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Ostrzeszów dnia: 2024-11-15 
Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. 

Al. Wolności4 

63-500Ostrzeszów 
…………………………………… 
[nazwa zamawiającego, adres] 

WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

Nazwa zamówienia: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w 

ramach inwestycji pn. "Poprawa dostępności usług 

medycznych dla mieszkańców powiatu ostrzeszowskiego z 

uwzględnieniem opieki senioralnej oraz osób 

niepełnosprawnych"- Etap I i Etap II. 

Numer referencyjny: OCZ/ZP-18/2024 

 

O D P O W I E D Z I  N A P Y TA N I A  ( 1 )  

Zamawiający, Ostrzeszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o., działając na 

podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”)wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie nr 1 

W związku z informacją w SWZ i OPZ o udziale w obsłudze okresu gwarancyjnego 

robót budowlanych zwracamy się z zapytaniem jaki będzie przewidywany okres 

gwarancyjny dla robót budowlanych i w ilu przeglądach ma uczestniczyć zespół 

inspektorów? Gdyż w OPZ pkt. 6 jest zawarta informacja, że ma odbyć się przegląd 

roczny i końcowy, czyli dwa przeglądy? Czy taka była intencja Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Okres gwarancyjny wynikający z umowy z Wykonawcą prac budowlanych to 60 

miesięcy liczony od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót Etapu II. 
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Zamawiający po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie wymaga wykonanie dwóch 

przeglądów-rocznego i końcowego. 

 

Pytanie nr 2 

W SWZ cz. 7 i umowie zawarta jest informacja, ze usługa będzie wykonywana 

przez115 tygodni od dnia zawarcia umowy, przy czym z posiadanych informacji nie 

wynika, żeby Zamawiający dotychczas zawarł umowę o prace projektowe i roboty 

budowlane. Pytania: 

a) kiedy Zamawiający planuje dokonać wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej 

i robót budowlanych ? 

b) jaki czas zostanie przeznaczony na prace projektowe, czyli kiedy inspektorzy 

nadzoru otrzymają dokumentację projektową do sprawdzenia? 

c) Kiedy szacowane jest rozpoczęcie robót budowlanych? 

Odpowiedź: 

Umowa na wykonawcę prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj 

i wybuduj” została podpisana w dniu 18.09.2024 r. 

Poniżej przedstawiono terminy wynikające z umowy z wykonawcą prac projektowych i 

robót budowlanych: 

• prace projektowe i przygotowawcze w tym uzyskanie wszelkich niezbędnych 

pozwoleń i decyzji administracyjnych- 30 tygodni od daty zawarcia umowy, 

• prace rozbiórkowe i doprowadzenie do stanu surowego - 55 tygodni od daty 

zawarcia umowy. 

• doprowadzenie do stanu surowego zamkniętego, prace instalacyjne 

wewnętrzne i zewnętrzne - 88 tygodni od daty zawarcia umowy; 

• prace wykończeniowe, zagospodarowanie terenu oraz uzyskanie niezbędnych 

decyzji administracyjnych w tym uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

budynku w zakresie 1 i 2 kondygnacji – 115 tygodni od daty zawarcia umowy. 

Powyższe terminy mogą ulec zmianie. 

 

Pytanie nr 3 

W SWZ i OPZ podano informacje, że prace budowlane zakończą się do 31.12.2026 r. 

W ramach Etapu II wymieniono udział w procedurze uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie, zatem rozumiemy, że usługi nadzoru inwestorskiego skończą się 

odpowiednio później, po odbiorach i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, czyli 

około 01.03.2027? 
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Odpowiedź: 

Planowany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie grudzień 2026 r. z 

zastrzeżeniem, że termin ten może ulec wydłużeniu do dnia uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

 

 

Pytanie nr 4 

Na stronie 8 SWZ w warunkach udziału w postępowaniu wymieniono kierowników 

robót branży sanitarnej i elektrycznej. Czy chodzi o inspektorów nadzoru tych branż? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego, w związku z powyższym zamawiający modyfikuje zapis 

warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z poniższą treścią: 

 

Zdolność techniczna lub zawodowa: 

- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót inspektora nadzoru branży 

elektrycznej (…); 

- jedną osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót inspektora nadzoru branży 

sanitarnej (…); 

 

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona. 

 

Pytanie nr 5 

W SWZ cz. 10.2 pkt 2 jest mowa o ubezpieczeniu. Czy Zamawiający nie 

narzuca2minimalnej wysokości kwoty ubezpieczenia? Wskazanym byłoby to uczynić, 

żeby zapewnić sobie realną ochronę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił szczegółowe wymagania w zakresie warunku udziału w 

postępowaniu, dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej w punkcie 8.2 

swz. 

 

Pytanie nr 6 

Z treści OPZ wnioskujemy, że 2 piętro nie będzie wykończone. Prosimy o informację 

jakie jest uzasadnienie dla takiej decyzji. 

Odpowiedź: 

Wykończenie drugiego piętra uzależnione jest od pozyskania środków na ten cel. 

 

Pytanie nr 7 

Z uwagi na treść OPZ pkt 4.3.1. prosimy o potwierdzenie, że faktyczne rozpoczęcie 

świadczenia usług nastąpi z chwilą przekazania dokumentacji projektowej do 
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weryfikacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza że faktyczne rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi z chwilą 

przekazania dokumentacji projektowej do weryfikacji. 

 

 

Pytanie nr 8 

W OPZ pkt 4.3.1 określono 7 dniowy termin na zaopiniowanie dokumentacji 

projektowej. Jest to okres bardzo krótki, czasami niemożliwy ze względu na inne 

obowiązki inspektorów. Wnioskujemy o jego wydłużenie do 14 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

 

Pytanie nr 9 

Zgodnie z par. 6 wzoru umowy przewidziane są 3 płatności za wykonywane usługi. 

Pierwsza płatność po wykonaniu Etapu I jest jasno opisana, ale rozliczenie Etapu II 

wymaga wyjaśnienia. Pytania: 

Par. 6b ust. 2 pkt 1 brzmi: „pierwszą płatność z tytułu pełnienia nadzoru 

inwestorskiego w wysokości 50% kwoty , o której mowa w § 6b ust. 1 po wykonaniu i 

odebraniu etapu II.1 i na podstawie drugiej faktury częściowej”.  

Jak należy rozumieć pojęcie „etap II.1”? Nigdzie w SWZ nie znaleźliśmy zdefiniowana 

etapu o takim numerze. Prosimy o bardzo precyzyjne zdefiniowanie za co zostanie 

zapłacona pierwsza faktura za realizację Etapu II.b)Druga płatność za Etap II zostanie 

wypłacona po jego zakończeniu czyli po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, czyli 

około 01.03.2027 r.? 

 

Odpowiedź: 

Szczegółowe wytyczne w zakresie etapów realizacji robót budowlanych znajdują się w 

postępowaniu na roboty budowlane, dostępnym pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/938329 

 

Pytanie nr 10 

We wzór umowy par. 6c ust. 2 zawarto informację, że szczegółowy zakres etapów 

opisany jest w umowie z Wykonawcą robót budowlanych. Zwracamy uwagę, że taki 

dokument nie został udostępniony. 

Odpowiedź: 

Wzór umowy na roboty budowalne, która została zawarta z wybranym wykonawcą jest 

dostępny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pod linkiem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/938329 

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/938329
https://platformazakupowa.pl/transakcja/938329
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Zatwierdził: 

(-) Zbigniew Kluczkowski  

Prezes Zarządu OCZ Sp. z o.o. 

 


