Znak sprawy: ZPZ-41/10/24 Zalacznik nr 1 do SWZ

Zmiana z dnia 17.10.2024 r. (str. 6)

OPISPRZEDMIOTUZAMOWIENIA (OPZ)

Nazwa przedmiotu zamowienia: Wykonanie dokumentacji projektowej dla realizacji przebudowy
pomieszczen SOR w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,Wzrost dostgpnosci oraz bezpieczenstwa
udzielania Swiadczen opieki zdrowotnej poprzez przebudowe szpitalnego oddziatu ratunkowego SK
MSWid z WMCO w Olsztynie i doposazenie”.

Zakres rzeczowy przedmiotu zaméwienia:

1.1. Wykonanie kompleksowej i wielobranzowej dokumentacji projektowej przebudowy istniejacego
szpitalnego oddziatu ratunkowego (dalej SOR),

1.2. merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia postepowania (lub postepowan bez
wzgledu na ilo§¢) przetargowego na wybdr wykonawcy robot budowlanych realizowanych w oparciu
0 wykonang uprzednio dokumentacj¢ projektowa,

1.3.ushuge nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa
w zakresie niezbgdnym do prawidlowej realizacji robot budowlanych oraz wszelkie inne prace
zwigzane z nadzorem projektanta, odpowiadajacym nadzorowi autorskiemu zgodnie z obowigzujaca
ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. 2024 poz. 725).

Nazwa Zamawiajacego:

Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnetrznych z Warminsko—Mazurskim Centrum Onkologii w
Olsztynie (dalej SK MSWIiA z W-MCO w Olsztynie), AlejaWojskaPolskiego37;10-2280Isztyn.

Szczegoélowa lokalizacja przedmiotu zamowienia:

Parter bryty ,,D” w kompleksie budynkéw Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i
Administracji z Warmifisko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego
37,10-228 Olsztyn, dziatka nr 6, obr. 25.

Rodzaj ustug:

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71242000-6 Przygotowanie przedsigwzigcia i projektu, oszacowanie kosztow

71248000-8 Nadzor nad projektem i dokumentacja

Spis zawartoSci:
. Cel realizacji przedmiotu zamoéwienia
Il.  Szczegbdtowy opis przedmiotu zamdwienia
I1l. Terminy realizacji
1V. Wytyczne do projektowania
V. Opis istniejacej infrastruktury SOR
VI. Opis stanu istniejacego nieruchomosci i mediow
VII. Uwagi konicowe



Ad. I. Cel realizacji przedmiotu zaméwienia

Realizacja przedmiotu zamoéwienia jest niezbedna dla wykonania robot budowlanych przebudowy
istniejacego Szpitalnego oddziatu ratunkowego Szpitala Klinicznego MSWIiA z WMCO w Olsztynie w
ramach inwestycji pn. ,,Wzrost dostgpnosci oraz bezpieczenstwa udzielania $wiadczeh opieki zdrowotnej
poprzez przebudowe szpitalnego oddziatu ratunkowego SP ZOZ MSWid z WMCO w Olsztynie i
doposazenie”. Zadanie jest finansowane ze srodkow Subfunduszu modernizacji podmiotéw leczniczych
wyodrgbnionego z Funduszu Medycznego — umowa nr DOI/FM/SMPL/119/MDSOR/2023/908/308.

Przebudowa pomieszczen ma na celu przygotowanie infrastruktury SOR dla prawidlowego i
niezakiéconego udzielania pomocy warunkujacej przezycie pacjentowi w stanach naglego zagrozenia
zdrowotnego.

Ad. Il. Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia.

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie kompleksowej, wielobranzowej, dokumentacji projektowej
umozliwiajacej realizacj¢ robot budowlanych przebudowy szpitalnego oddziatu ratunkowego (SOR) SK
MSWiA z W-MCO w Olsztynie. Przedmiotem zamowienia jest rOwniez przygotowanie niezb¢dnego
whniosku (ewentualnie z podziatem na czgsci budowy) pozwolenie na budowe lub/i zgloszenia [rozpocze;cia
budewsy robot budowlanych lub/i o$wiadczenia Projektanta o braku koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych wykonywania
innyeh robdt budowlanych, jak rowniez merytoryczne wsparcie podczas przygotowania i przeprowadzenia
postgpowania przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych planowanych do realizacji w
oparciu o wykonang uprzednio dokumentacj¢ projektowa, a takze nadzor autorski pelniony w trakcie
realizacji robot budowlanych.

Z uwagi sukcesywna realizacje przedmiot zaméwienia podzielono na etapy:

1) Etap I:

a) Etap | A: wykonanie koncepcji projektowej,

b) Etap | B: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem
whniosku o pozwolenie na budowe lub/i zgtoszenia rozpoczgcia robot budowlanych budewsy
ub lub/i O$wiadczenie Projektanta o braku koniecznosci uzyskania przez Zamawiajacego
pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych wrkerywania
mnych-robétbudewlanyech;

2) Etap II: merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzenia postgpowania przetargowego na wybor
wykonawcy robdt budowlanych realizowanych w oparciu 0 dokumentacje projektowa
zrealizowang w ramach etapu I;

3) Etap Ill: pelnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét na podstawie dokumentacji

projektowej wykonanej w ramach etapu I. | [z komentarzem [IP1]: Zmiana z dnia 10.10.2024 .

Zakres przedmiotu zamdéwienia-Etap |

W ramach realizacji etapu | Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia koncepcji projektowej oraz
wykonania kompleksowej, wielobranzowej dokumentacji projektowej dla przebudowy istniejacych
pomieszczen na potrzeby szpitalnego oddzialu ratunkowego, jak réwniez przygotowania wniosku o
pozwolenie na budowe ubli zgloszenia budowy lub wykonywania innych robét budowlanych, w zakresie
nastepujacych branz:

e Architektura,

e Konstrukcja,

e Technologia z wyposazeniem,



Sanitarnej (w tym instalacje wod-kan, co, wentylacji, klimatyzacji itp.),
Elektrycznej (w tym instalacja o$wietleniowa, gniazdowa itp.),
Teletechnicznej (w tym instalacje ppoz, kontroli dostgpu, CCTV, sieci LAN itp.),

Gazoéw medycznych.

Przedmiot zamowienia W zakresie etapu | obejmuje wykonanie:

1

2)
3)
4)
5)
6)

7)
8)

9)

10)

koncepcji nowego uktadu funkcjonalnego SOR — w ilo$ci 2 egz.
(Zamawiajgcy wykonal wstepng koncepcje, ktéra jest zawarta w zalgezniku nr 2. Koncepcja
spelnia wymogi Zamawiajgcego pod wzgledem funkcjonalno-uzytkowym. Obowigzkiem

Wykonawcy bedzie implementowanie jej zalozen, chyba, ze sq niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami, standardami i trendami projektowymi. Kazda zmiana w stosunku do koncepcji
Zamawiajgcego winna uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego),

projektu technologicznego z wyposazeniem — w ilosci 2 egz. (Zakres wyposazenia: elementy
state oraz sprzet winny zostac uzgodnione z Zamawiajgcym);
projektubudowlanego-wiloscidegz.;

projektu wykonawczego- w ilosci po 4 egz. dla kazdej branzy;(Projekt obejmujgcy wszelkg
niezbedng dla prawidlowego funkcjonowania infrastrukturg techniczng przewidziang do
wykonania),

szczegotowe] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot sporzadzonej dla kazdej
branzy oddzielnie - w ilosci 1 egz.;
przedmiaréwrobotwykonanychdlakazdejbranzyoddzielnie-wilo$ci2egz.;

kosztorysow inwestorskich wykonanych dla kazdej branzy oddzielnie - w iloci 2 egz.;
zestawienia materiatow i urzadzefn wymienionych w dokumentacji projektowej oraz STWiOR
wraz ze wskazaniem kryteriow do oceny rownowazno$ci — 1 egz. (Przedmiot zaméwienia, bedzie
stanowic¢ rowniez opis przedmiotu zaméwienia W postgpowaniu na wylonienie wykonawcy robét
budowlanych, zgodnie z przepisami oraz zasadami okreslonymi w przepisach o zaméwieniach
publicznych, szczegolnosci w art. 99 — 101 Pzp. W przypadku zastosowania w przedmiocie
zamowienia nazw wilasnych produktéow lub urzqdzen, znakéw towarowych, patentow Ilub
pochodzenia, Zrodia lub szczegdlnego procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, na zasadach okreslonych w art. 99 ust. 5 Pzp,
Wykonawca zobowiqgzany jest do wskazania, ze dopuszczone sq rozwigzania ,,réwnowazne”’ oraz
do wskazania kryteriow stosowanych w celu oceny rownowaznosci, w szczegolnosci parametrow
produktow lub urzqdzen rownowaznych, w sposob, ktory nie utrudni uczciwej konkurencji i
rownego traktowania Wykonawcéw).

informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike
projektowanego obiektu budowlanego— 1 egz.

wniosku 0 pozwolenie na budowe lubli zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych — 2 egz.

Dokumentacja, o ktorej mowa w pkt. od 1) do 10) winna zosta¢ sporzadzona w jezyku polskim, w wersji

papierowej w ww. ilosciach egzemplarzy oraz na nosniku cyfrowym, np. ptyta Cd lub DVD w formacie:

Wraz z

a) PDF,zawierajacaelektroniczngwersjgdokumentacjidlapotrzebpost¢gpowaniaprzetargowegona

wylonienie wykonawcy robdt budowlanych,

b) DWG- elektroniczna dokumentacja projektowa dla potrzeb realizacji budowy,
c) NORMA (ath) - przedmiary, kosztorysy,
d) WORD — w przypadku wniosku 0 pozwolenie na budowe lubli zgloszenia budowy lub

wykonywania innych robot budowlanych.

przekazanym przedmiotem zamoéwienia Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ nastgpujace

o$wiadczenia:
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e o$wiadczenie potwierdzajace, ze dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz normami oraz ze zostaje wydana w
stanie pelnym, kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢;

e oswiadczenie potwierdzajace, ze przekazana wersja elektroniczna dokumentacji jest tozsama z
dokumentacja projektowa przekazang w wersji papierowej.

W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

- wykonania na swdj koszt inwentaryzacji stanu istniejgcego infrastruktury niezbednej do realizacji
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnoscei istniejacych instalacji;

- uzyskania wlasnym staraniem i na swdj koszt warunkow technicznych i wytycznych do projektowania
od odpowiednich jednostek opiniujacych wraz z uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych opinii, pomiarow,
opracowan, uzgodnien, w tym uzgodnienia z rzeczoznawca ds. zabezpieczen p.poz., rzeczoznawcg ds.
sanitarno-higienicznych, niezbgdnych do prawidlowego opracowania dokumentacji projektowej, jak
réwniez do prawidtowej realizacji na jej podstawie robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do przekazywania Zamawiajagcemu na biezaco kserokopii/skanow
uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii, w terminach umozliwiajacych ewentualne skorzystanie z
trybu odwolawczego. Oryginaly uzgodnien Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ pierwszym
egzemplarzem dokumentacji.

W przypadku koniecznoséci dokonania zmian w uzyskanych juz przez Wykonawce w trakcie realizacji
przedmiotu zamowienia warunkach i wytycznych, Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania o
tym fakcie Zamawiajacego w formie pisemnej oraz do uzyskania wlasnym staraniem i na wlasny koszt
nowych lub zaktualizowanych warunkéw technicznych i wytycznych do projektowania oraz
uwzglednienia ich w opracowywanej dokumentacji projektowe;.

Obowigzkiem Wykonawcy jest sporzadzenie prawidtowego wniosku o pozwolenie na budowe lubli
zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot budowlanych , jak rowniez wspolpraca z odpowiednim
organem w zakresie udzielania wszelkich wyjasnien i /lub uzupetnienia brakow formalnych niezb¢dnych
do udzielenia pozwolenia na budowg lub przyjecia przez organ zgtoszenia budowy lub wykonywania
innych robot budowlanych.

Zakres przedmiotu zaméwienia—Etap |1

W ramach realizacji etapu I Wykonawca bedzie $wiadczyt merytoryczne wsparcie podczas
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wylonienie wykonawcy robdt
budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa wykonana w ramach etapu 1.

W ramach merytorycznego wsparcia Wykonawca bedzie w szczegdlno$ci udzielat wszelkich wyjasnien
i odpowiedzi na zadawane przez wykonawcow pytania w zakresie sporzadzonej dokumentacji
projektowej.

W razie koniecznoséci, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przygotowania ewentualnych modyfikacji lub
uzupelnienia dokumentacji projektowej, zwlaszcza w zakresie niezbednego jej uszczegdétowienia.

Wszczgcie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego na wybor wykonawcey robot
budowlanych planowane jest w terminie nie duzszym niz 30 dni od dnia zakoficzenia realizacji zakresu

rzeczowego etapu I.

Zakres przedmiotu zamdéwienia-Etap 111

Petienie ustugi nadzoru autorskiego nad zgodnos$cia realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa wykonang w I etapie w zakresie niezbgdnym do prawidlowe;j realizacji robot budowlanych

oraz wszelkie inne prace zwiazane z nadzorem projektanta, odpowiadajacym nadzorowi autorskiemu
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zgodnie z obowigzujaca ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2024 poz. 725).
Realizacja ustugi nadzoru autorskiego obejmuje takze przyjazdy na miejsce prowadzenia robot
budowlanych lub pracg w siedzibie Zamawiajacego. W celu ujednolicenia wyceny oferty, Zamawiajacy
przewiduje 10 pobytéw/przyjazdéw Wykonawcy na miejsce prowadzenia robot budowlanych/do
siedziby Zamawiajacego.
Wykonawcazobowigzujesigdopetnienianadzoruautorskiegoprzezcatyczasrealizacji Inwestycji
wykonywanej w oparciu 0 dokumentacje projektows z etapu I.

Terminem koncowym petnienia nadzoru autorskiego jest dzien odbioru koncowego robot budowlanych
realizowanych na podstawie ww. dokumentacji projektowej.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje rowniez wykonanie opracowan projektowych, stanowiacych nieistotne
odstapienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub warunkoéw pozwolenia na budowe w
rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, niezb¢dnych do prawidlowej realizacji roboét budowlanych i
osiagnigcia celu okreslonego w czgécei I niniejszego OPZ.

Przez opracowania projektowe, o ktorych mowa wyzej, nalezy rozumie¢ wykonanie oraz zamieszczenie w
projekcie budowlanym odpowiednich informacji (rysunek i opis) dotyczacych tego odstapienia wraz z
wykonaniem przedmiaréow i kosztoryséw roznicowych w ukladzie specyfikacyjnym w odniesieniu do
metod, formy, zakresu i tresci kosztorysu ofertowego Wykonawcy robot budowlanych oraz Szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét i innych okreslonych w ustawie Prawo Budowlane.
W przypadku koniecznoséci wykonania w/w opracowan projektowych, Wykonawca zobowiazuje si¢ do
ich opracowania przez osoby spetniajace wymagania przepisow Prawa Budowlanego w poszczegdlnych
branzach, w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz tozsamej wersji cyfrowej edytowalnej i
nieedytowalnej oraz w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Ad.111. Terminy realizacji:

Etap I:

a) Etap IA: opracowanie koncepcji w terminie 21dni od daty zawarcia umowy,
Zamawiajacyoczekuje,zekoncepcjaprzedmiotowegozamierzeniapowstaniewterminie21dni
od daty podpisania umowy. Ewentualne uwagi do przedstawionych koncepcji Zamawiajacy
przekaze w terminie nie dluzszym niz 5 dni roboczych, po czym Wykonawca naniesie w
koncepcji uzgodnione uwagi/tresci. Zaakceptowana przez Zamawiajacego koncepcja bedzie
podstawa sporzadzenia dokumentacji projektowe;j.

b) Etap IB: opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z przygotowaniem
kompletnego wniosku o pozwolenie na budowe lub/i zgloszenie [pudowy—tub rozpoczecia
robot budowlanych lub/i Oswiadczenie Projektanta o braku koniecznosci uzyskania przez
Zamawiajacego pozwolenia na budowe lub/i zgloszenia rozpoczecia robot budowlanych w

terminie 90 dni od daty zawarcia umowy.\ [z komentarzem [IP2]: Zmiana z dnia 10.10.2024 .

Etap II: merytoryczne wsparcie podczas przeprowadzenia postgpowania/postgpowan przetargowych na
wybor wykonawcy robot budowlanych realizowanych w oparciu o dokumentacje projektowa
zrealizowana w ramach etapu lw terminie nie dtuzszym niz 30dni liczac od dnia wszczgcia postepowania
przetargowego na wybor wykonawcy robot budowlanych. Zamawiajacy przewiduje wszczgcie
postepowania o udzielenie zamowienia na roboty budowlane w terminie nie pozniejszym niz 30 dni od
dnia zakonczenia realizacji zakresu rzeczowego etapu L.
Etaplll:petnienienadzoruautorskiegowtrakcierealizacjirobotnapodstawiedokumentacjiprojektowej
wykonanej w ramach etapu I.
Zamawiajacy przewiduje, ze zawarcie umowy z wykonawcg robot budowlanych nastapi w terminie 14
dni od dnia zakonczenia realizacji etapu I, jednak nie pdzniej niz do dnia 31.03.2025r. Zamawiajacy
przewiduje czas realizacji rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacjg projektowa wykonang w ramach
etapu Ina 240 dni. W przypadku przedtuzenia si¢ terminu realizacji robot budowlanych wskutek
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konieczno$ci modyfikacji dokumentacji projektowej w zwigzku ze stwierdzonymi brakami lub
niescistosciami tej dokumentacji, termin pelnienia nadzoru autorskiego ulega przedtuzeniu bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do pelnienia nadzoru autorskiego do czasu odbioru koficowego robot
budowlanych realizowanych na podstawie w/w dokumentacji projektowej, jednak nie p6zniej niz do dnia
31.12.2025r.

Ad. I1. Wytyczne do projektowania:
Przedmiot zamowienia obejmuje realizacje nowego uktadu funkcjonalnego (przebudowa) w obszarze
istniejacych pomieszczen SOR (okoto 940m?2) wraz z adaptacja czg¢s$ci pomieszezen przylegtych do SOR
(okoto 60m2) z uwzglgdnieniem wyodrgbnienia nastgpujacych obszaréw (zgodnie z wytycznymi
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego -
Dz.U.2023.1125 z pézn. zm.), w tym:

a) segregacji medycznej, rejestracji i przyje¢, w tym w szczegdlnosci utworzenie dwoch izolatek
zapewniajacych opieke nad pacjentami z podejrzeniem zakazenia chorobami zakaznymi lub z
rozpoznanym zakazeniem wraz z dodatkowym niezaleznym wejsciem z zewnatrz do miejsca
izolowania pacjenta,

b) resuscytacyjno-zabiegowego, w tym w szczegolnosci powigkszenie powierzchni Sali
reanimacyjnej, usytuowanie w poblizu magazynu na niezb¢dny sprzet,

C) wstepnej intensywne;j terapii,

d) terapii natychmiastowej, w tym w szczegdlno$ci zmiana lokalizacji sali zabiegowej i opatrunkdw
gipsowych,

e) obserwacji, w tym w szczegdlno$ci powigckszenie pomieszczenia sali obserwacyjnej,

f) konsultacyjny,

g) zaplecza administracyjno-gospodarczego, w tym w szczegodlnosci zmiana lokalizacji gabinetow
lekarskich, magazynow i pomieszczen socjalnych,

uwzgledniajagc nowoczesne, innowacyjne rozwigzania materialowe i technologiczne, dzigki ktérym mozna
stworzy¢ bardziej bezpieczny, funkcjonalny, nowoczesny oddziat szpitalny.

zaprojektowanie poczekalni w obrebie istniejacej, przewidzianej do przebudowy, infrastruktury SOR.
Zamawiajagcy wymaga, aby wszystkie projektowane pomieszczenia posiadaty wentylacje
mechaniczng. Projektowany oddziat SOR nalezy podzieli¢ na min. 2 strefy, w ktorych powinna
by¢ mozliwos¢ niezaleznego regulowania temperatur — inne temperatury w salach z pacjentami,
inne w gabinetach lekarskich i czesci biurowej. Oddziat nalezy wyposazy¢ w kontrole dostepu,
system przyzywowy i monitoring. Dokumentacja projektowa winna uwzgledni¢ instalacj¢ do
prawidtowego funkcjonowania aparatury medycznej, m.in. lampy zabiegowe, kolumny medyczne

w salach zabiegowych, mosty/kolumny medyczne przy t6zkach pacjentow, stot zabiegowy, aparat
rtg z ramieniem C, aparat do znieczulen, przyt6zkowe kardiomonitory podtaczone do jednej stacji
monitorowania itp.

Drzwi/okna stanowiace przegrody ppoz. winy by¢ wlaczone do szpitalnego systemu instalacji sygnalizacji
pozaru. Drzwi wyposazone w m.in. elektrotrzymacze.

SOR w liczbach (planowane):
- ilo§¢ 16zek— 15,

- liczba personelu: 30 m¢zczyzn i 30 kobiet.

Dokumentacja projektowa winna dodatkowo uwzglednia¢:

[ Z komentarzem [IP3]: Zmiana z dnia 17.10.2024 r.




+ ctapowanie robot budowlanych w celu utrzymania ciagtosci pracy SOR. Przewiduje si¢ dwa
etapy realizacji robot budowlanych. Wstepny podziat na etapy zawiera zatacznik nr 3.

o Wiasciwe relacje miedzy istniejaca a przebudowywang cze$cig szpitala, a w szczeg6lnosci:

a) Uwzglednié¢ bezkolizyjna komunikacje SOR z czg$cia diagnostyczng i szpitalng, w tym z
zewnatrz Szpitala;

b) zwarty uktad pomieszczen, zapewniajacy ergonomiczne i zoptymalizowane wykorzystanie
powierzchni i komunikacji wewngtrznej i zewngtrznej;

c) wspoétdziatanie nowych instalacji z istniejagcymi, obstugujacymi pozostata czgsé budynku;

e uwarunkowania rachunku ekonomicznego i proporcje kosztow zwiazanych z realizacjg zadania;
zastosowane materialty budowlane oraz niezbgdna, planowana technologia winny zapewnia¢
niskie koszty utrzymania i ich eksploatacji przy zachowaniu wymaganych parametrow, standardu
i jakosci (urzadzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne powinny zapewnia¢ odzysk ciepta);

e materialy, urzadzenia i instalacje winny spetnia¢ wymogi okre$lone w przepisach dotyczacych
obiektow stuzby zdrowia;

e wymagania dotyczace zapisow Ustawy Prawo zamowien publicznych w zakresie niewskazywania
nazw wiasnych wyrobow i materialow, znakow towarowych, patentow lub pochodzenia, chyba,
ze zachodza przestanki, o ktorych mowa w ww. Ustawie;

e zapisy posiadanej przez Szpital ekspertyzy przeciwpozarowej oraz postanowienia strazy pozarnej
z dnia 07.12.2015 .

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé oraz
spetnia¢ obowiazujace przepisy prawa.

Wykonawca wykona przedmiot umowy w sposOb zapewniajacy brak rozbieznosci, réznic lub
sprzecznosci migdzy poszczegdlnymi dokumentami, w szczegdlnosci: projektem budowlanym,
projektem wykonawczym, STWiOR, przedmiarami robdt, kosztorysem inwestorskim, kosztorysami
ofertowymi.

Stan istniejacy pomieszczen SOR przedstawia Zalacznik nr 1. Zatacznik nr2 zawiera koncepcje
pomieszczen projektowanego SOR.

Ad. V. Opis istniejacej infrastruktury SOR

Szpital posiada w chwili obecnej w swojej strukturze Kliniczny Szpitalny Oddziat Ratunkowy znajdujacy
si¢ gtownie w obszarze planowanej przebudowy - parter budynku ,,D” szpitala. Planowana przebudowa
bedzie stanowila jego rozbudowe i poprawe funkcjonalnosci.

Komunikacja dla pacjentow odbywa si¢ wejSciem gldownym (z zewnatrz) obok wjazdu dla karetek
(oddziat nie posiada poczekalni).

Dodatkowo 3 wejscia do oddziatu stanowia droge komunikacji wewngtrznej z pozostatymi oddziatami
i komoérkami organizacyjnymi oraz droge ewakuacyjng. Istniejacy dzwig osobowy zapewnia
komunikacje z Zaktadem Diagnostyki Obrazowej znajdujacym si¢ bezposrednio nad SOR, na | pigtrze.
Oddziat posiada zainstalowany system kontroli dostgpu RACS 5 — Roger. Instalacja jest zrealizowana w
ramach inwestycji finansowanej ze srodkéw zewngtrznych i winna zosta¢ zachowana. W przypadku
uzasadnionej koniecznosci dokonania zmian nalezy uwzgledni¢ jedynie rozbudowe istniejacego
systemu.

Ad. V. Opis stanu istniejacego nieruchomosci i mediow

Opracowaniu dokumentacji projektowej podlega czgsé bryly ,, D obiektow SK MSWIA z W-MCO w
Olsztynie. Obiekt wybudowany w latach 80-tych.Jesttoobiekt pigciokondygnacyjny, podpiwniczony
wykonany w technologii mieszanej: czesciowo murowany, czgsciowo monolityczno -zelbetowy (stupy,
rygle)w ukladzie poprzecznym w rozstawach stupow w wigkszosci 6 i 7,20m. Fundamenty
monolityczno-zelbetowe.Scianyzewnetrznepiwniczelbetowewylewneogrubosci25em. Scianyzewn@trzns



parteru i pigtra murowane z dociepleniem. Stropy z elementéw prefabrykowanych i zelbetowych, w
wiekszosci ptyty kanalowe. Stropodach — plaski z ptyt zelbetowych opartych na $cianach azurowych,
pokrytych papa asfaltowa. Szpital nie dysponuje dokumentacja archiwalna budowy obiektu, a jedynie
opracowaniem inwentaryzacyjnym, ktore nalezy traktowa¢ pogladowo (zatacznik nr 4).

Dostep na poszczegdlne kondygnacje za pomoca 3 klatek schodowych i dzwigu osobowego.

Na kondygnacjach bryty D znajduja sig:

1. kondygnacja podziemna - techniczna;

2. przyziemie — gabinety lekarskie, pokoje badah pacjentdw, pracownie akceleratorow (przybudowka
budynku D);

3. parter- KSOR i Zaktad Ustug Leczniczych (rehabilitacja);

. pietro I —Zaktad Diagnostyki Obrazowej, Blok operacyjny,

5. pietro II - pomieszczenia biurowe administracji szpitala.

~

Uwaga: szpital planuje w najblizszych latach nadbudowe budynku o jedna kondygnacje z
przeznaczeniem na blok operacyjny, w zwiazku z powyzszym wszelkie plany dotyczace posadowienia
urzadzen dla prawidlowej pracy instalacji przebudowanego SOR winny uwzglednia¢é mozliwos¢
pozniejszego wyniesienia na wyzsza kondygnacje .

Ad. V1. Uwagi koncowe:

Przedmiot zamowienia winien by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami prawa,

w tym szczegolnosci:

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2024 poz. 725)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.1225 z p6zn.
zm.),

3) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé¢
lecznicza (Dz.U.2022.402 z pozn. zm.),

4) Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z 27.06.2019 r. w sprawie szpitalnego oddziatu ratunkowego
(t.j. .Dz.U2024 poz.336),

5) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 z p6zn. zm.)

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie szczegélowego sposobu
postgpowania z odpadami medycznymi (Dz.U.2017.1975 z p6zn. zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z p6zn. zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U.2009.124.1030 z p6zn.
zm.),

9) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U.2023.822
z pozn. zm.),

10) Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. w
sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego oraz projektu urzagdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023.1563 z p6zn. zm.),



11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z pdézn. zm.),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z pozn. zm.).

Zataczniki:
Zatacznik nr 1-schemat z oznaczeniami poszczeg6lnych pomieszczen przeznaczonych do

przebudowy;
Zatacznik nr 2—zatozenia koncepcyjne Zamawiajacego dotyczace uktadu funkcjonalno — uzytkowego;
Zatacznik nr 3 - schemat planowanego etapowania rob6t budowlanych;
Zatacznik nr 4 —archiwalna dokumentacja inwentaryzacyjna budynku D do celéw pogladowych (dwg);
Zalacznik nr 5 -ekspertyza przeciwpozarowa oraz postanowienia strazy pozarnej

z07.12.2015.



