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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa  budynku  nr  5  (Izba chorych) dla potrzeb dowództwa i sztabu w K-0481 Przasnysz”.
Zamówienie będzie realizowane w etapach:
· Etap I – opracowanie Programu Inwestycji,
· Etap II – opracowanie Projektu Budowlanego,
· Etap III – opracowanie Projektu Wykonawczego tj. Projekt Wykonawczy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie, Zestawienie Kosztów Zadania, harmonogram realizacji robót, wykaz urządzeń 
i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów, opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych, scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru,
· Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego podczas trwania robót budowlanych.
Rozpoczęcie opracowywania Etapu II nastapi po uzyskaniu zmiany wartości na realziację przedmiotowego zadania.
1.1. Klauzule niejawności prac projektowych:
· Program Inwestycji: „POUFNE”;
· Projekt budowlany i projekty wykonawcze branży architektoniczno-konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej: „JAWNE”; 
· Projekty budowlane i wykonawcze branży teletechnicznej w zakresie SA, TSN, SKD: „POUFNE”, sieci strukturalne: „ZASTRZEŻONE”;
· Przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót: „JAWNE”.
1.2. Podstawa do wykonania przedmiotowych opracowań
· zatwierdzony Wniosek Inwestycyjny (WI),
Zakres rzeczowy planowanego do realizacji zamierzenia powinien być realizowany zgodnie z potrzebami określonymi we Wniosku Inwestycyjnym oraz opinią inwestorską z dnia 23.11.2020r.
Wykonawca posiada:
· Kancelarię tajną lub inną niż kancelaria tajna komórkę organizacyjną odpowiedzialną za właściwe rejestrowanie, przechowywanie, obieg i wydawanie materiałów niejawnych uprawnionym osobom, zorganizowaną i zabezpieczoną zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.05.2012 r. w sprawie środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji niejawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 522) lub Zarządzenia Nr 58/MON z dnia 11.12.2017 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnej oraz innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. MON.2017.226).
· Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego pierwszego stopnia upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej wraz z ważną akredytacją.
Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych posiada:
· poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej,
· zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych wydane przez ABW lub SKW.
Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administrator systemów teleinformatycznych posiada:  
· poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE” lub wyższej,
· aktualne zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych,
· zaświadczenie stwierdzające odbycie specjalistycznego szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych w systemach teleinformatycznych wydane przez ABW lub SKW.
2. INFORMACJE OGÓLNE DOT. OBIEKTU
Budynek zlokalizowany przy ul. Makowskiej 69 został wybudowany w roku 1912. Budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne. Jest niepodpiwniczony, posadowiony na fundamencie z kamienia. Konstrukcja budynku murowana, ściany z cegły. Budynek wyposażony w instalacje odgromową, elektryczną, c.o., wod.-kan.. Według protokołu z okresowej pięcioletniej kontroli stanu sprawności i wartości użytkowej przeprowadzonej w 2017r. jego zużycie określono na  22,83%. Budynek nr 5 jest wpisany do rejestru zabytków i obięty jest ochroną konserwatorską. Położony jest także na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Dane podstawowe
Dane obiektu:
Budynek nr 5 (Izba chorych) :
· kubatura – 6 155 m3,
· powierzchnia użytkowa – 564 m2,
· rok budowy – 1912,
· budynek 2-kondygnacyjny,
· konstrukcja murowa,
· przeznaczenie izba chorych.
3. ZAKRES RZECZOWY 
· przebudowę budynku wraz z dostosowaniem parteru dla osób niepełnosprawnych;
· remont elewacji – termomodernizacja budynku;
· remont dachu wraz ze stropem;
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
· przebudowę sanitariatów;
· wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji;
· wykonanie pomieszczeń specjalnych do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli TAJNE / NATO SECRET;
· przebudowę instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem zewnętrznym budynku;
· remont instalacji c.o., wod.-kan., odgromowej, sanitarnej;
· wykonanie instalacji teletechnicznej, okablowania strukturalnego,
· montaż depozytora kluczy;
· montaż krat okiennych w miejscach wskazanych przez użytkownika;
· przebudowa schodów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie z  przepisami ppoż.;
· wykonanie zadaszeń nad wejściami do budynku
· posadowienie agregatu prądotwórczego;
· remont nawierzchni w tym dróg dojazdowych i placów przy budynku  
· instalację systemów: ppoż.. systemu oddymiania, TSN, SA, SKD; 
· remont przyłączy dochodzących do budynku;
Uszczegółowienie zakresu stanowi Wniosek Inwestycyjny wraz z uwagami i opiniami.
4. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW ZAMÓWIENIA
4.1. Etap I – opracowanie programu inwestycji
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 02.12.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa oraz Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych, z późn. zm. – wg wzoru Zamawiającego.
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania Programu Inwestycji:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Zapotrzebowanie i wymagania dotyczące dostaw mediów oraz uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, gazowych oraz telekomunikacyjnych (wg potrzeb)
· Badania geologiczne (wg potrzeb);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, 
to również dla terenu otwartego. 
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji;
· Projekty koncepcyjne uwzględniające wymagania Użytkownika, uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Opracowania oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne na etapie programu inwestycji;
Program inwestycji zgodny z załączonym wzorem, winien być wykonany           w 3 egz. oraz 1 płycie CD/DVD (pliki graficzne w formie pdf).
4.2. Etap II i III – opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej
Materiały i dokumenty do wykonania i uzyskania w ramach wykonywania dokumentacji technicznej:
· Inwentaryzacja wielobranżowa do celów projektowych;
· Inwentaryzacja drzew i gospodarka drzewostanem (jeżeli będzie wymagana);
· Mapy sytuacyjno-wysokościowe terenu zamkniętego do celów projektowych 
i opiniodawczych w skali 1: 500, i o ile jest to niezbędne dla realizacji zadania, to również dla terenu otwartego;
· Plan zagospodarowania terenu nałożony na mapę do celów projektowych przyjętą do ODGiK SZI z widocznymi cechami Ośrodka i złożenie do Urzędu wraz z pozostałymi dokumentami (jeżeli wymagane); 
· Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane na podstawie pełnomocnictwa SZI;
· Uzyskanie decyzji na wycinkę drzew (jeśli będzie wymagane);
· Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę;
· Uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, zgód właścicielskich i decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie dokumentacji projektowej i realizację robót;
· Wznowienie przebiegu granic działek ewidencyjnych znajdujących się w odległości mniejszej niż 4,0 m od planowanej inwestycji, w tym położenia wyznaczających ich punktów granicznych, ujawnionych na mapie znajdującej się w zasobie Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI (o ile ich wykonanie będzie konieczne).
· Odkrywki (wymagana dokumentacja fotograficzna), badania, pomiary, ekspertyzy (np. hydrogeologiczna, stanu technicznego, ppoż.), orzeczenia, analizy, opinie techniczne, audyty itp. (jeżeli wymagane);
· Bilans zapotrzebowania na energię elektryczną, cieplną, wodę do celów użytkowych i przeciwpożarowych, ścieków (jeżeli wymagane);
· Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla terenu zamkniętego i otwartego (wg potrzeb);
· Inne opracowania wynikające z charakteru inwestycji.
Rozpoczęcie opracowywania Etapu II nastapi po włączeniu zadania do PIB i uzyskaniu zmiany wartości na realziację przedmiotowego zadania.

Ponadto:
· Projekt budowlany (w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim) do uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających realizację robót;
· Projekt wykonawczy (jako opracowania uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do wykonania przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego i realizacji robót budowlanych) – w oparciu o program AUTO CAD lub kompatybilnym z nim;
· Projekty uwzględniające wymagania Użytkownika (w zakresie uszczegóławiającym wymagania określone we Wniosku Inwestycyjnym), uwarunkowania wynikające z ewentualnych opinii technicznych, wizji lokalnych, warunków technicznych oraz wymogi zawarte w obowiązujących przepisach wykonawczych i resortowych;
· Przedmiar robót (z podziałem na branże) zgodnie z zawartością projektu wykonawczego w oparciu o program NORMA lub inny program kompatybilny z nim. Przedmiary powinny być opracowane zgodnie z zasadami wykonania przedmiaru robót w sposób umożliwiający przygotowanie oferty przetargowej;
· Kosztorysy inwestorskie (z podziałem na branże) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego – metodą kalkulacji uproszczonej i szczegółowej, zawierające zestawienia materiałów, sprzętu i robocizny;
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z zawartością dokumentacji projektowej – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.;
· Informacja BIOZ opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. z późniejszymi zmianami w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003. 120.1126);
· Zestawienie Kosztów Zadania (ZKZ) zgodnie z Decyzją nr 202/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 23.06.2016 r. w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych z późn. zm.;
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów.
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia opracowany metodą Gantta, uwzględniający kolejność i etapowanie robót budowlanych;
· Opis przedmiotu zamówienia (wg wzoru Inwestora) na realizacje robót budowlanych uwzględniający informacje ogólne dotyczące obiektu i zakres rzeczowy robót według poszczególnych branż oraz wymagania w zakresie realizacji robót;

Projekty budowlane i wykonawcze w zakresie każdej z branż winny zawierać:
· Kopie dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie projektowania przez projektanta i sprawdzającego;
· Kopie dokumentów stwierdzających przynależność do właściwej Izby Inżynierów projektanta i sprawdzającego;
· Uzgodnienia międzybranżowe obejmujące wszystkie branże współpracujące, wykonane w formie tabelki umieszczonej na rzucie parteru w opracowaniach dotyczących obiektów kubaturowych oraz na planie zagospodarowania terenu sieci zewnętrznych;
· Dokumenty techniczne z uzgodnień i zatwierdzeń zadania projektowego 
(m. in. opatrzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych projektów przedstawiających: rzut kondygnacji podstawowej obiektu budowlanego oraz zagospodarowanie działki lub terenu, sporządzone na kopii mapy do celów projektowych, a także opatrzenie projektu budowlanego oraz wykonawczego poszczególnych branż w zakresie wykonania urządzeń przeciwpożarowych odciskiem pieczęci i podpisem rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, potwierdzającego uzgodnienie projektów, umieszczonej na częściach rysunkowych każdego urządzenia przeciwpożarowego);
· Oświadczenia projektanta i sprawdzającego o wykonaniu opracowania zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz o kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
· szczegółowy wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów;
· szczegółowy wykaz środków trwałych;
· szczegółowy wykaz urządzeń podlegających serwisowaniu.

Dokumentację projektową należy opracować w następującej ilości egzemplarzy
· Projekt budowlany w 4 egz.,
· Projekty wykonawcze w 4 egz.,
· Przedmiary robót w 2 egz.,
· Kosztorysy inwestorskie w 2 egz.,
· Harmonogram realizacji robót z ilością roboczogodzin i krzywą zatrudnienia 
w 2 egz.,
· Wykaz urządzeń i materiałów z określeniem parametrów technicznych, w tym parametrów decydujących o równoważności urządzeń i materiałów w 2 egz.,
· Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz.,
· Zestawienie Kosztów Zadania w 2 egz.,
· Opis przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych w 1 egz.;
· Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru w 2 egz.

Projekty, inwentaryzację zieleni, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ, harmonogram realizacji robót winny, opis przedmiotu zamówienia oraz inne opracowania być wykonane w technice komputerowej, dostarczone do Zamawiającego na 3 płytach CD/DVD:
· Płyta nr 1 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf),   przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf,  dwg, przedmiary w formacie ath).
· Płyta nr 2 – projekty, inwentaryzacja zieleni (pliki graficzne w formie pdf), przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, ZKZ oraz harmonogram realizacji robót (pliki graficzne w formie pdf, dwg, przedmiary w formacie ath).
· Płyta nr 3 – projekty niejawne (pliki graficzne w formie pdf).
4.3. Etap IV – pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
Należy podać koszt jednego pobytu projektanta na budowie wraz z kosztem delegacji (dojazdów, przejazdów, noclegów i diety) – bez podatku VAT.
Stawka podatku VAT doliczona będzie zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami na dzień fakturowania.
Pełnienie nadzoru autorskiego zostanie objęte odrębną umową od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z pisemną informacją, przekazaną przez ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCY i trwa do czasu odbioru końcowego robót.
Planuje się 30 nadzorów autorskich na budowie. Inwestor oczekuje, że projektant stawi się na pisemne lub telefoniczne wezwanie w ciągu 72 godzin tj. 3 dni.
5. WYMAGANE UZGODNIENIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ
5.1. Program Inwestycji ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· uzgodnienie z Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej;
· uzgodnienie z Delegaturą Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5.2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ma zawierać
· uzgodnienia z użytkownikiem;
· uzgodnienie z administratorem kompleksu;
· uzgodnienie z właściwym Węzłem Łączności lub Teleinformatycznym;
· potwierdzenie od Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej (w formie dokumentu informującego o przekazaniu zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego obiektu budowlanego szefowi Delegatury Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej właściwemu dla miejsca lokalizacji inwestycji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 6d ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, 1518 i 1593);
· uzgodnienie z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej SZI;
· uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż.;
· inne uzgodnienia z instytucjami i organami wojskowymi i cywilnymi, konieczne do uzyskania dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
6. WARUNKI DOTYCZĄCE WYKONANIA OPRACOWAŃ
6.1. Podstawa wykonania opracowań
Dokumentacja ma zostać wykonana zgodnie z:
· Obowiązującymi normami i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, zapewniającymi wypełnienie wymogów określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami, ze szczególnym uwzględnieniem art. 5 i przy wypełnieniu obowiązków projektanta określonych w art. 20 wyżej wymienionej ustawy;
· Wszystkimi przepisami szczególnymi prawa powszechnie obowiązującego 
i przepisów resortowych, w tym dotyczących ochrony środowiska, ochrony ppoż., higieny pracy, ochrony informacji niejawnych oraz obowiązującymi normami, mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych;
· Uzyskanymi, wymaganymi uzgodnieniami i decyzjami administracyjnymi;
· Określeniem parametrów technicznych dla projektowanych urządzeń 
i materiałów przy zastosowaniu obowiązujących polskich norm, umożliwiających ich identyfikację w zamówieniach publicznych z dopuszczeniem wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia urządzeń i materiałów od co najmniej dwóch producentów z określeniem warunków dla zastosowania urządzeń i materiałów inne niż projektowane;
6.2. Materiały dostarczane przez Zamawiającego w trakcie procesu projektowego
· Mapa sytuacyjno-wysokościowa kompleksu wg stanu archiwalnego do celów opiniodawczych;
· Pełnomocnictwa i Upoważnienia do reprezentowania i występowania w imieniu inwestora – SZI w sprawach związanych z opracowaniem ekspertyzy techniczno-konstrukcyjnej, uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, warunków na dostawy mediów, decyzji administracyjnych umożliwiających opracowanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykonanie robót budowlanych oraz składanie oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
Ww. dokumenty będą przekazywane na pisemną prośbę Wykonawcy składaną w dniu podpisania umowy. ze wskazaniem osób, dla których mają być wystawione pełnomocnictwa  oraz zakresem i formą udostępnianych map. 
6.3. Wykaz specjalności uprawnień budowlanych do projektowania, pożądanych dla właściwego wykonania przedmiotowych zadań
Wszystkie niezbędne specjalności uprawnień budowlanych – do projektowania bez ograniczeń w specjalnościach: architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, sanitarna, instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych, telekomunikacyjna.
7. SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY I TERMIN WYKONANIA
7.1.  Wartość oferty
Wartość oferty należy podać z podziałem na etapy:
Etap I – Program Inwestycji – nie może przekroczyć 15,00% wartości prac projektowych;
Etap II – Projekt budowlany – nie może przekroczyć 35,00% wartości prac projektowych;
Etap III – Projekt wykonawczy – wartość zależna od procentowego udziału Etapu I i II;
Etap IV – Nadzór autorski.
Suma wartości składowych prac projektowych (bez nadzorów autorskich) liczona w procentach wynosi 100%.

Wyceny ofertowe w ujęciu rzeczowo-cenowym będą stanowiły załącznik nr 1 do umów na opracowanie projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa na opracowanie programu inwestycji zawiera jeden etap opracowania (Etap I – program inwestycji). Natomiast dokumentacja projektowo-kosztorysowa zawiera dwa etapy opracowań (Etap II – projekt budowlany, Etap III – projekt wykonawczy). Zakres wykonania Etapu I, II i III został wyszczególniony w opisie przedmiotu zamówienia.

Cena proponowana przez Oferenta powinna obejmować:
· koszt wykonania opinii technicznych, ewentualnych badań, ekspertyz, inwentaryzacji, odkrywek, map sytuacyjno-wysokościowych;
· koszt wykonania Programu Inwestycji;
· koszt wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej;
· koszty związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień (w tym warunków przyłączenia mediów) i decyzji administracyjnych;
· koszty pełnienia nadzoru autorskiego;
· podatek VAT;
· inne koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia kompletnego z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.
Rozliczenie – ryczałtowe
7.2. Termin wykonania umowy
· Etap I - Program Inwestycji – min. 90 dni, max. 105 dni – od daty podpisania umowy;
· Etap II - Projekt budowlany – do 90 dni od daty otrzymania wezwania;
· Etap III - Projekt wykonawczy – do 150 dni od daty otrzymania wezwania;
· Etap IV - Nadzór autorski – czas realizacji robót, po wprowadzeniu Wykonawcy na budowę.
Maksymalny termin wykonania PI i DPK wynosi 730 dni (2 lata).
8. DODATKOWE INFORMACJE
8.1. Wizja lokalna 
Do kontaktu z wykonawcą prac projektowych oraz w sprawie wizji lokalnej na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej została wyznaczona:
1) ……………………………………………………………………………………
Powyższe spotkania należy organizować po uzgodnieniu z przedstawicielem SZI.
8.2. Wgląd do Wniosku Inwestycji
Do kontaktu w sprawie wglądu do Wniosku Inwestycyjnegozostali wyznaczeni:
1) p. Piotr OLESIŃSKI	tel. 261 849 191
Wniosek Inwestycji znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego. Przedmiotowe dokumenty zostaną udostępnione po pisemnym wystąpieniu oferenta oraz wyrażeniu zgody przez Szefa SZI.

8.3. Ze względu na charakter zadania w celu zapewnienia ciągłości realizacji prac projektowych nie przewiduje się podziału zadania na części. Zakres rzeczowy przewidziany jest do wykonania przez jednego Wykonawcę, co ze względów organizacyjnych, ekonomicznych i celowościowych pozwoli uzyskać najlepszy efekt z danych nakładów.
8.4. Pozostałe ustalenia
8.4.1 Na wykonanie programu inwestycji, dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót zostaną zawarte  trzy oddzielne umowy. Umowa na dokumentację projektowo-kosztorysową oraz pełnienie nadzorów autorskich zostanie podpisana po przesłaniu pisemnej informacji przez Zamawiającego 
o zatwierdzeniu Programu Inwestycji i możliwości rozpoczęcia kolejnych etapów zamówienia.
8.4.2 [bookmark: _GoBack]Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian  postanowień zawartej umowy, zgodnie z załączonym wzorem.
8.4.3 Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamówienia przez podwykonawców.

      Sporządził:
                                              Starszy Specjalista
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