
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 „Wykonanie remontu trzech sal i części korytarza na I p w Szkole Podstawowej
Nr 5  przy ul. Krakówka 4 w Płocku”.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
Zakres prac  budowlanych obejmuje remont trzech sali  lekcyjnych nr 19, 20, 21 i części
korytarza na I piętrze w segmencie dydaktycznym od ul. Cichej oraz wymianę istniejących
osłon grzejników w sześciu salach i na korytarzu na parterze.
Do zakresu remontu sal lekcyjnych należy  rozbiórka istniejących posadzek i wykonanie
nowych z wykładziny rulonowej PCV, demontaż istniejących drzwi do sal i montaż nowych
drzwi, montaż nakładek PCV na parapety w sali 19 i 20, montaż osłon grzejnikowych z płyty
MDF  w  sali  21  i  uzupełnienie  osłon  na  pionach  c.o.  w  salach  19,  20  oraz  usunięcie
istniejących  warstw  malarskich  z  sufitów  i  ścian  wraz  lamperią  z  tynku  żywicznego,
wykonanie gładzi gipsowych i malowanie sufitów farbą emulsyjną i ścian farbą lateksową i
do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym.
W zakresie remontu części korytarza przynależnego do w/w sal lekcyjnych jest demontaż
istniejących 2 szt.  drzwi łazienkowych i montaż nowych, usunięcie istniejących warstw farb
z  sufitów  i  ścian  wraz  z  lamperią  z  tynku  żywicznego,  wykonanie  gładzi  gipsowych  i
malowanie sufitu farbą emulsyjną i ścian farbą lateksową  z malowaniem do wys. 1,5 m
lakierem bezbarwnym, montaż odboi na ścianach  z płyty meblowej w dwóch poziomach,
demontaż istniejących osłon grzejników i montaż nowych, ułożenie wykładziny rulonowej
PCV na posadzce.
W zakresie prac budowlanych jest również demontaż istniejących osłon grzejnikowych w 6
salach i  korytarzu na parterze  i  montaż nowych z płyty MDF z otworami z zabudową
gałązek do grzejników oraz pionów c.o. do wys. 2 m.
 

II. Wykonanie prac budowlanych w trzech salach i części korytarza na I piętrze w
segmencie dydaktycznym:

a) branża budowlana:  

- roboty rozbiórkowe
- zabezpieczenie posadzek korytarzy na I piętrze  folią,
-  demontaż  opraw  oświetleniowych   z  sufitów  sal  i  korytarza  i  ponowny  montaż  po
malowaniu
-  demontaż paneli podłogowych w salach nr 19, 20 , 21 i przekazanie nadających się do
ponownego wbudowania do Użytkownika,
-  rozbiórka  warstw  posadzkowych  istniejących:  parkietu,  papy,  warstwy  podkładu
betonowego nienadającego się do naprawy
- skucie warstwy lamperii z tynku żywicznego ze ścian
- zeskrobanie istniejących warstw farby ze ścian i sufitów
- demontaż drzwi do sal i do łazienek
- demontaż istniejących osłon grzejnikowych na remontowanym korytarzu I p oraz  w 6
salach lekcyjnych i korytarzu na parterze

- roboty budowlane
- wykonanie izolacji ze styropianu grub. 3 cm pod posadzki w salach lekcyjnych

strona nr 1 z 5



- wykonanie izolacji z folii
- wykonanie posadzki cementowej grub.  4 cm w salach
- wykonanie wylewek samopoziomujących z gruntowaniem na posadzkach w salach i na
korytarzu pod wykładziny
- montaż nowych drzwi wejściowych do sal i łazienek
- gruntowanie sufitów i ścian gruntem kwarcowym w salach i na korytarzu
-  wykonanie  gładzi  gipsowych  dwuwarstwowych  na  sufitach  i  ścianach  w  salach  i  na
korytarzu
-  malowanie  sufitów  farbą  emulsyjną  i  ścian  farbą  lateksową(  kolorystyka   ścian  do
uzgodnienia z Użytkownikiem)
- malowanie ścian do wys. 1,5 m lakierem bezbarwnym
- montaż nakładek PCV na parapety w salach i na korytarzu I p – kolor do uzgodnienia z
Użytkownikiem
-  montaż  osłon  grzejnikowych  z  płyty  MDF  z  otworami  (  w  sali  21  i  na  korytarzu,
uzupełnienie w salach 19, 20 oraz w 6 salach i korytarzu na parterze) – kolor płyt i wzór
otworów do uzgodnienia z Użytkownikiem
- montaż płyt meblowych  szer. 30 cm grub.  18 mm w dwóch poziomach na ścianach
korytarza (dolna na wys. 70 cm i górna na wys. 105 cm) mocowanych przy pomocy dybli z
zaślepkami (odboje) – kolorystyka płyt do uzgodnienia z Użytkownikiem
- ułożenie wykładzin rulonowych PCV na klej z wyłożeniem i przyklejeniem do ścian na wys.
ok. 10 cm w salach 19, 20, 21 i na korytarzu na Ip. - kolorystyka wykładzin do uzgodnienia
z Użytkownikiem

III. WYMAGANIA MATERIAŁOWE
1. Drzwi wejściowe do sal lekcyjnych i łazienek
- Ościeżnice proste przylgowe wykonane z płyt drewnopochodnych i okleinowane laminatem
CPL  grub. 0,2 mm,  zabezpieczone od dołu nakładkami  przed wsiąkaniem wilgoci – kolor
okleiny jak na drzwiach do sal remontowanych wcześniej, w przypadku  niedostępności do
uzgodnienia z Użytkownikiem,
- Skrzydła drzwiowe do sal lekcyjnych pełne o szer. 90 cm z wypełnieniem z płyty wiórowo-
otworowej okleinowane laminatem CPL grub. 0, 2 mm z zamkiem na wkładkę ,klamki i
szyldy – kolor okleiny i klamki jak w drzwiach istniejących do sal remontowanych wcześniej,
w przypadki nie dostępności do uzgodnienia z Użytkownikiem,
- Skrzydła drzwiowe do łazienek pełne o szer.  70 cm z wypełnieniem z płyty wiórowo-
otworowej okleinowane laminatem CPL grub. 0,2 mm z zamkiem łazienkowym, klamki i
szyldy, wentylacja z tulei – kolor okleiny i klamki jak w drzwiach istniejących do łazienek, w
przypadku niedostępności do uzgodnienia z Użytkownikiem.

2. Wykładzina PCV

Klasa użytkowa – komercyjna  - 34
Klasa użytkowa – przemysłowa – 43
Typ wykładziny : homogeniczna typ I
Grubość całkowita (EN 428): 2 mm
Grubość warstwy użytkowej (EN 429) : 2 mm
Waga całkowita (EN 430) 2500 – 2800 g/m2

Zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR
Wgniecenie resztkowe – średnia wartość: 0,02 mm

Reakcja na ogień: Bfls1
Oddziaływanie kółek krzeseł (EN 425): brak uszkodzeń
Właściwości elektrostatyczne (EN 1815): < 2kV
Odporność na światło( EN ISO 105 – B02): >=7
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Odporność chemiczna: bardzo dobra
Odporność przeciwko grzybom i bakteriom: nie sprzyja rozwojowi
Antypoślizgowość: R 9
Format: rolka 
Stabilność wymiarów: ≤ 0,40%

3. Farba lateksowa o parametrach technicznych:
- odporność na szorowanie na mokro: klasa 1
- granulacja: drobna (< 100 µm)
- stopień połysku: półmat

IV. TERMIN REALIZACJI
Termin realizacji przedmiotu umowy:
rozpoczęcie  – od dnia podpisania umowy
zakończenie  - w terminie 9 tygodni od dnia podpisania umowy

 V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca  zorganizuje  zaplecze  budowy  w  sposób  powodujący  jak  najmniejsze
uciążliwości dla osób korzystających z terenu szkoły, zapewni ochronę mienia znajdującego
się  na  terenie  robót,  zapewnienie  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy
prowadzeniu robót.
2. Prowadzenie prac w taki sposób, aby umożliwiały sprawne funkcjonowanie placówki, tj.
Szkoły Podstawowej nr 5. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z nadzorem oraz
dyrekcją  szkoły  organizacji  prac  budowlanych,  w  szczególności  robót  prowadzonych  na
terenie szkoły powodujących hałas.
Wykonawca zorganizuje teren budowy  w sposób powodujący jak najmniejsze uciążliwości
dla  osób  korzystających  z  terenu  szkoły, mieszkańców  mieszkających  w  bezpośrednim
sąsiedztwie,  zapewni  warunki  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  prowadzeniu  robót,
ochronę  przeciwpożarową  i  dozór  mienia  na  terenie  przyjętym  od  Zamawiającego  lub
mającym związek z prowadzonymi robotami,
3.   Wykonawca  uzgodni  z  Użytkownikiem  miejsce  składowania  materiałów  i  gruzu  z
rozbiórki.
Materiały z rozbiórki należy wywozić sukcesywnie z terenu szkoły.
Transport materiałów z rozbiórki  z pomieszczeń remontowanych Wykonawca zorganizuje
przez drzwi i schody  z sali nr 21 na I piętrze na poziom terenu. 
4.  Nazwy  markowe  towarów  i  producentów  należy  traktować  jako  wzorcowe.  Można
zastosować produkty innych firm pod warunkiem, że ich parametry techniczne nie są gorsze
od materiałów podanych w opisie.  W przypadku jakichkolwiek wątpliwości udowodnienie
„równoważności” spoczywa na Wykonawcy.
5.  Wszystkie  materiały  i  urządzenia  powinny  posiadać  stosowne  atesty,  certyfikaty
bezpieczeństwa i świadectwa zgodności. Należy dołączyć świadectwo jakości – certyfikat na
znak  bezpieczeństwa  lub  zgodności  z  normą,  wydanym przez  akredytowaną  jednostkę
certyfikującą wyroby, instrukcje użytkowania.
6.Wykonawca  winien  opracować  kosztorys  ofertowy  metodą  szczegółową  zgodnie  ze
stosownymi zapisami w Specyfikacji Warunków Zamówienia w oparciu o "Polskie standardy
kosztorysowania  robót  budowlanych"   wydanie  Stowarzyszenia  Kosztorysantów
Budowlanych z 2005 r.
7. Kierownik budowy  jest zobowiązany codziennie przebywać na budowie w terminach i
godzinach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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8.Wykonawca wykona i utrzyma na koszt własny zaplecze budowy wraz z zasileniem  w
energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. Zapewni ochronę mienia
znajdującego się na terenie robót.
9.Wykonawca  będzie  przestrzegał  terminowego  wykonania  i  przekazania
przedmiotu  umowy oraz  oświadczenia,  że  roboty  zakończone  przez  niego  są  całkowicie
zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy.
10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich
działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu
umowy.
VI. WYTYCZNE OGÓLNE.                                                  
1.W  przedmiarze,  ani  kosztorysie  ofertowym,  zgodnie  z  przytoczoną  wyżej  metodą

kosztorysowania, nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych
pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania
powinien  być  uwzględniony  w  cenach  robót  podstawowych  (koszty  pośrednie
Wykonawcy).

2.Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany
przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca
sporządza  przedmiar  robót  według  własnego  uznania  i  dokonuje  całościowej  wyceny
przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną
odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączony do SWZ  opis przedmiotu zamówienia.

3.W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w
okresie realizacji przedmiotu umowy oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które
są niezbędne do należytego wykonania zadania.

4.Wycena  przedmiotu  zamówienia  musi  objąć  wszystkie  roboty  budowlano-montażowe
zawarte  w niniejszym zamówieniu,  jak również  opłaty  wszystkich świadczeń na rzecz
usługodawców  (opłaty  za  wodę,  energię,  wywóz  gruzu  i  utylizację  ewentualnych
materiałów z rozbiórek, koszt ubezpieczenia, należne podatki oraz elementy niezbędne do
wykonania robót, a nie pozostające trwale po zakończeniu budowy).

5.Niedoszacowanie,  pominięcie  oraz  brak  rozpoznania  zakresu  przedmiotu  umowy
nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego  na
podstawie złożonej  w postępowaniu przetargowym oferty.

6.Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy to również tzw. materiałów masowych)
w kosztorysie  ofertowym należy  przyjmować  jako  ceny ich  nabycia   tzn.  z  kosztami
zakupu (czyli wraz z kosztami transportu zewnętrznego tych materiałów). Nie należy w
kosztorysie  ofertowym  wyceniać  w  oddzielnych  pozycjach  kosztów  dowozu  tych
materiałów z miejsc ich zakupu.

7.W przypadku wątpliwości lub niejasności, co do zakresu realizowanego zadania, należy
kierować do Zamawiającego zapytania przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

8.Niezwłoczne  informowanie  przez  Wykonawcę  Zamawiającego  (Inspektora  nadzoru
inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na
jakość robót lub termin zakończenia robót.

9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową
przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

10.Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie  z przepisami
Prawa  budowlanego  oraz  przygotowanie  do  odbioru  końcowego  kompletu  protokołów
niezbędnych przy odbiorze.

11.Przygotowanie właściwej dokumentacji odbiorowej robót (w 2 egzemplarzach) w  branży
budowlanej oraz  w  wersji  elektronicznej,  dostarczenie  niezbędnych  dokumentów
potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów,
co pozwoli na ocenę należytego wykonania robót.

12.Usunięcie  wszelkich  wad i  usterek stwierdzonych przez  nadzór  inwestorski  w trakcie
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trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunięcia.

13.Pełne  pokrycie  kosztów poboru  energii  elektrycznej  i  wody,  wywozy  gruzu,  wywozu
i utylizacji materiałów z ewentualnych rozbiórek, wykonawca we własnym zakresie musi
ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko materiałów  z rozbiórki i
dostarczyć zamawiającemu dokument potwierdzający przyjęcie materiałów do utylizacji.

14.Zamawiający przekaże  dziennik budowy  w dniu przekazania terenu robót .
15.Załączony przez zamawiającego do SWZ przedmiar robót nie jest obligatoryjny i  ma

jedynie charakter pomocniczy.
16.  Przywołane  w  przekazanych  przedmiarach  inwestorskich  katalogowe  podstawy  oraz
ilości robót  są nieobowiązkowe.
17.  Przed złożeniem oferty zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu i zapoznania
się  z  rzeczywistymi warunkami realizacji  przedmiotu  niniejszego zamówienia  i
uwzględnienia ich w wycenie oraz terminie wykonania robót.
18. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z  opisem
przedmiotu  zamówienia,  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót,  wiedzą
techniczną, sztuką budowlaną, obowiązującymi zasadami i przepisami zawartymi w Polskich
Normach i prawie budowlanym.
19.  Wykonawca  zobowiązany  będzie   do  przedłożenia  Zamawiającemu  szczegółowego
kosztorysu ofertowego  w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
20.  Roboty  budowlane  prowadzone  będą  w  czynnej  placówce  szkolnej.  Wykonawca
zobowiązany będzie zorganizować plac budowy oraz prowadzić prace budowlane w sposób
powodujący jak najmniejsze uciążliwości  dla nauczycieli  i  pracowników administracji,  na
bieżąco zgłaszać problemy wynikające w trakcie realizacji robót.
21.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przywrócenia  porządku  i
czystości na terenie i  budynku szkoły  objętych robotami.
22.  Wszelkie  pozostałości  budowlane  należy  wywieźć  z  terenu  inwestycji  i  utylizować.
Odpady  należy  wywozić  sukcesywnie  w  trakcie  prowadzenia  prac.  Wywóz  i  utylizacja
odpadów leżą po stronie Wykonawcy. 
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