



WÓJT GMINY PRUSZCZ GDAŃSKI

Juszkowo dn. 18 sierpnia 2023 r.

Dot. postępowania: Usługa świadczenia nadzoru inwestorskiego w specjalności elektroenergetycznej dla inwestycji pn. „Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Rokitnicy”. ID 806469.

Pytanie nr 1

Jaki termin realizacji zadania przewiduje Zamawiający? Prosimy o uściślenie ostatecznej daty odbioru końcowego i podanie okresu trwania inwestycji w liczbie miesięcy. Zapis dot. okresu realizacji podany w załączonym OPZ nie jest wystarczający do prawidłowego skalkulowania kosztów przy przygotowaniu wyceny przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Szacuje się, iż termin trwania inwestycji to okres dziewięciu miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. Termin umowy wykonania przedmiotu umowy zostanie wskazany zgodnie z zapisami § 6 ust. 2 pkt 1 Projektu umowy stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.

Pytanie nr 2

W jakim wymiarze Zamawiający przewiduje obecność tygodniową inspektora na ww. zadaniu? Prosimy o wskazanie minimalnej liczby pobytów na budowie.

Odpowiedź:

Szacowana liczba godzin świadczenia przez Wykonawcę usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego wynosi 15 (piętnaście) godzin miesięcznie tj. około 4 (cztery) godziny tygodniowo. Za jedną godzinę przyjmuje się 60 minut. Zamawiający informuje, iż liczba godzin jest jedynie liczbą szacunkową. Wykonawca ma obowiązek realizować przedmiot umowy przez cały okres trwania inwestycji do dnia podpisania protokołu końcowego robót budowlanych albo w przypadku stwierdzenia wad obiektu w trakcie odbioru końcowego robót budowlanych - do czasu ich usunięcia. Do szacowanej liczby godzin wykonywania usługi objętej przedmiotem zapytania ofertowego nie wlicza się czasu uczestnictwa Wykonawcy w naradach koordynacyjnych.

Sprawę prowadzi:

REFERENT

Anna Niedzielska

Sprawę zatwierdza:

STANISŁAWA KIEROWNIKA
DEPARTAMENTU INWESTYCJI I REMONTÓW

Stanisława Dybaczewska