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Zakacznik nr 5
ISTOTNE WARUNKI UMOWY
Nr ZP/03/2021
zawartej W dniu ........ccceeveieenne. roku, w Gdyni
pomiedzy:
Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gdyni
z siedziba: ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia
Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk- Potnoc w Gdansku,
Wydziat VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
KRS: Nr 0000126973
wysokos¢ kapitatu zaktadowego spotki 308.505.900,00 zt
NIP: 586-010-44-34
reprezentowanym przez:
D e
Peeenenneeaeennns L TP PP PPPPO P RPRPR PSP
zwanym w umowie: Zamawiajgcym
a
zsiedziba s

KRS/wpis do ewid. dziat. gosp.
wysoko$¢ kapitalu zakladowego™®  .....cooviiiiiiic e,

* - jezeli dotyczy w zaleznosci od formy prawnej

NP e ————————————
reprezentowanym przez:

Pe ot e

zwanym w umowie: Wykonawcg

0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia przeprowadzonego w trybie przetargu
nicograniczonego wedlug SIWZ ZP/03/2021 na podstawie Regulaminu udzielania zamowien przez PEWIK
GDYNIA Sp. z o0.0.,, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania budowg sieci
wodociggowej z rur PE100 RC o $rednicy 160mm o dlugosci 483 m i kanalizacji sanitarnej z rur PVC &
0,20m o dhugosci 253 m w ul. Przemyskiej w Gdyni.

2. Przedmiot umowy zostanie zrealizowany zgodnie z dokumentacja techniczng stanowiacg Zatacznik nr 1.

3. Zakres robot obejmuje realizacje robot budowlanych (roboty podstawowe 1 tymczasowe), dostawe
materiatow 1 urzadzen, przeprowadzenie badan i pomiaréw odbiorowych, dokonanie zgloszenia
zakonczenia robot, a W szczegdlnosci:

3.1 organizacje, zagospodarowanie i likwidacje terenu budowy oraz wiasciwe jego oznakowanie;

3.2 uzyskanie zgody na zajecie pasa drogowego od wlasciwego zarzadcy drogi na prowadzenie robot
budowlano-montazowych sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej;

3.3 wytyczenie robot budowlanych w terenie, obj¢tych przedmiotem zamowienia, zgodnie z warunkami
dokumentacji projektowej;

3.4 dokonanie odpowiednich zgloszen, uzyskanie zezwolen umozliwiajacych uzytkowanie wybudowanych
sieci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

3.5 zapewnienie pelnej obstugi geodezyjne;j;

3.6 wykonanie dokumentacji powykonawczej dla zakresu wykonanych robot w 3 kpl. (w tym 1 Kpl. na
no$niku elektronicznym).

4. Podstawa wykonania przedmiotowych robdt jest decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i
udzieleniu pozwolenia na budowe nr RAAIIL.6740.4.96.2020.RW-858/ulica z dn. 18-11-2020, wydana przez
Prezydenta Miasta Gdyni.
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10.

11.

12.

§2
TERMINY REALIZACJI

Strony ustalajg, ze przedmiot niniejszej umowy zostanie zrealizowany w ciggu 8 miesigcy od daty
przekazania terenu budowy zgodnie z opracowanym przez Wykonawce ramowym harmonogramem
realizacji i fakturowania, stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

Przez termin realizacji przedmiotu zamdéwienia rozumie si¢ termin protokolarnego odbioru koncowego
robot sktadajacych si¢ na przedmiot zaméwienia, po usunigciu ewentualnych wad i usterek stwierdzonych
podczas czynno$ci odbiorowych, uzupehieniu przedtozonej dokumentacji odbiorowej, w przypadku jej
niekompletnosci oraz dopetieniu przez Wykonawce obowigzku zawiadomienia organu nadzoru
budowlanego o zakonczeniu budowy

Strony uzgodnily ....... ! etapy realizacji przedmiotu umowy, w tym ......... ? etapy wykonania robét oraz
etap koncowy zamykajacy wykonanie umowy, zgodnie z Zalgcznikiem nr 2.

Rozliczenie za wykonanie danego etapu robot nastepowaé bedzie w oparciu o protokot odbioru
czg§ciowego, natomiast rozliczenie za wykonanie umowy nastapi na podstawie protokolu odbioru
koncowego.

W ramach realizacji umowy wyszczegdlnia sig:
a) termin przekazania terenu budowy,
b) termin wykonania robot,
c) termin wykonania umowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie uzgodnionym z Wykonawca, jednak nie pozniej niz w ciggu
14 dni od daty zawarcia umowy.

Termin wykonania robot ustala si¢ maksymalnie na 6 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.

Jako termin wykonania robot przyjmuje si¢ date, w ktorej Wykonawca pisemnie zglosi zakonczenie robot tj.
ostatniego etapu wykonania roboét, okreslonego w Zataczniku nr 2.

W terminie wykonania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. oraz w wersji elektronicznej), dokumentow odbiorowych zgodnie z
Wykazem dokumentow odbiorowych stanowigcym Zatagcznik nr 6 do niniejszej umowy oraz zaswiadczenia
organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu
budowy.

Termin wykonania umowy ustala si¢ maksymalnic na 8 miesiecy od daty przekazania terenu budowy.
Data wykonania umowy jest data podpisania protokotu odbioru koncowego, potwierdzajgcego wykonanie
wszystkich zobowigzan umownych. Wykonawca dopehniajac obowigzku zgloszenia wykonania umowy
powinien uwzgledni¢ terminy, o ktorych mowa w § 12.

Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zlozenia
zweryfikowanego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego Harmonogramu realizacji i fakturowania, z
zachowaniem terminow okre§lonych w ust. 7 i ust. 10. Powyzsza zmiana moze nastapi¢ po jej pisemnym
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bez konieczno$ci podpisania przez Strony aneksu w formie pisemnej,
7 zastrzezeniem ust.12.

Zmiana harmonogramu wynikajaca z wprowadzenia robdt zamiennych lub dodatkowych lub wiazaca sig ze
zmiang z ktoregokolwiek z terminow okreslonych w ust. 7 i ust. 10, wymaga podpisania przez Strony
aneksu zmieniajagcego umowe.

§3
WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamoéwienia ma charakter ryczattowy i zgodnie z
oferta wynosi:
- netto: e 71
(stownie: ...............)
— podatek VAT: z
(stownie: ...............)
- brutto: z
(stownie: ...............)

L Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
2 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig
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w tym:
budowa sieci wodociggowej
petto: zt
kwota podatku VAT: ... zt
bruto: zt
budowa sieci kanalizacji sanitarnej
petto: . zt
kwota podatku VAT: ... zt
brutto: .7k

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest stale i nie bgdzie podlega¢ korektom w trakcie realizacji umowy z
wyjatkiem przypadkow okreslonych w §5, wprowadzenia ewentualnych robét dodatkowych nie objetych
dokumentacjg projektowg lub koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

3. Okreslone w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy, zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w szczegolnosci:

a)

b)
c)

d)

9)
h)

P)

pelny zakres prac wynikajacy z dokumentacji technicznej wraz z dostarczeniem materialow i
urzadzen;
koszt sporzadzenia planu BIOZ;

koszt utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektow i urzadzen zwigzanych z obszarem
prowadzonych robét i terenem budowy;

koszt doprowadzenia energii elektrycznej dla potrzeb socjalnych i budowy wraz z kosztami
opomiarowania i jej zuzycia;

koszt zaopatrzenia w wod¢ i odprowadzenia $ciekéw dla celéw budowy i socjalnych wraz z
kosztami ich opomiarowania i zuzycia;

koszt zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z odno$nymi przepisami BHP w budownictwie;

koszt ewentualnych napraw uszkodzen sieci 1 urzadzen infrastrukturalnych;

wszelkie koszty zwigzane z gospodarowaniem odpadami (w tym koszty zwigzane z przekazaniem
odpadow uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach) oraz z kosztem
wyposazenia terenu prac w pojemniki do sktadowania odpadéw oraz toalete przeno$na;

koszt wykonania i utrzymania o$wietlenia i 0znaczenia terenu budowy oraz koszt zapewnienia
ochrony znajdujacego si¢ na nim mienia i warunkOw bezpieczenstwa;

koszt obshugi geodezyjnej inwestycji;

koszty wszystkich przeprowadzonych badan, pomiaréw i sprawdzen wynikajacych z dokumentacji
projektoweyj;

koszt organizacji ruchu na czas budowy oraz koszt zajgcia pasa drogowego;

koszty wymaganych ubezpieczen;

koszty wypetienia wszystkich zobowigzan zawartych w decyzjach i uzgodnieniach zawartych w
dokumentacji projektowej;

koszt uporzadkowania terenu budowy i terenéw przylegtych po przeprowadzonych pracach — w tym
odtworzenia istniejagcych nawierzchni drogowych po realizacji prac budowlano-montazowych sieci;
koszt sporzadzenia dokumentacji powykonawczej wynikajacej z warunkow wykonania przedmiotu
zamOwienia - w 3 kpl. (w tym wersji elektronicznej na ptycie CD w 1 kpl.) oraz innych
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10.
11.

dokumentéow zgodnie z Prawem Budowlanym wymaganych do ztozenia do organu nadzoru
budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

q)  koszt ztozenia do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

§4
ROBOTY DODATKOWE | ZAMIENNE

Poprzez roboty dodatkowe Strony umowy rozumieja roboty nie ujete w dokumentacji projektowej,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robéot budowlanych oraz w niewycenianych przedmiarach
robot (doprecyzowujacych przedmiot zamoéwienia), ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy i wynikajace z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przed zawarciem
umowy.

W przypadku koniecznosci wykonania robot dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajagcemu odpowiedniego wniosku okreslajacego zakres robot dodatkowych wraz z kosztorysem
wstepnym. Kosztorys winien obejmowac skalkulowane ceny wykonania tych robét z okresleniem podstawy
kalkulacji 1 zastosowaniem s$rednich skladnikéw cenotworczych nie wyzszych niz oglaszane przez
SEKOCENBUD za kwartal poprzedzajacy datg sporzadzania kosztorysu. W przypadku konieczno$ci uzycia
do ich realizacji dodatkowych materialow/urzadzen/robot, ktore nie wystepuja w wykazie
SEKOCENBUDU - Wykonawca przyjmie $rednie ceny rynkowe za dany material/urzadzenie/roboty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do negocjacji cen okreslonych w kosztorysie.

Zamawiajacy zobowigzany jest do podjecia decyzji lub zgloszenia uwag dotyczacych kosztorysu w sprawie
realizacji zgloszonych robdt dodatkowych, w terminie do 5 dni roboczych od daty otrzymania
odpowiednich dokumentéw od Wykonawcy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe nalezne bedzie Wykonawcy zgodnie z zaakceptowanym przez
Zamawiajacego kosztorysem, bedgcym podstawg do sporzadzenia odpowiedniego aneksu do umowy i
rozliczane w ramach etapu, ktérego dotyczy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane jedynie roboty niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii.

Jezeli roboty dodatkowe beda wynikiem wczesniejszych btednie wykonanych prac Wykonawcy,
niezgodnych z zasadami lub normami sztuki budowlanej, to ich koszty ponosi Wykonawca.

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, w przekazanych informacyjnie przedmiarach robot,
uzupetnionych o wiedze wynikajaca z przeprowadzonej wizji lokalnej, ktore zostaly przewidziane do
wykonania wedlug opisanej technologii i z konkretnych materialéw oraz z uzyciem konkretnych urzadzen,
lecz za zgoda projektanta i Zamawiajacego wykonano je w innej technologii lub z innych materiatow, albo
przy zastosowaniu innych urzadzen, a konieczno$¢ ich wykonania w ten sposdb wynika w szczegdlnosci z
jednej z ponizszych przyczyn:

a) materialy budowlane przewidziane w umowie do wykonania zaméwienia nie moga by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji z powodu zaprzestania produkcji lub zastapienia innymi,
b) w trakcie wykonywania zamowienia nastgpita zmiana prawa budowlanego,

c) w trakcie realizacji zamowienia mozna zastosowac lepsze materiaty budowlane badz lepsza technologi¢
wykonania robot.

Rozliczenie ewentualnych robot zamiennych nastapi w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce kosztorys
roznicowy, ktory stanowi¢ bedzie wyceng elementéw robdt budowlano-montazowych, ktore nie beda
wykonane oraz robot, ktore je zastapia, w tym ewentualnych rob6t dodatkowych. Réznica in ,,+”” lub in ,,-”
tych wycen podlega rozliczeniu migdzy Stronami. Kosztorys réznicowy winien by¢ opracowany na
zasadach okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych, ktore sg okreslone w ust.2.

Kosztorys roznicowy wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
Przeprowadzenie robot zamiennych wymaga podpisania aneksu w formie okreslonej w §19 ust.1.

Zamawiajacy na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy moze dopusci¢ zastosowanie materiatow
rownowaznych. Pod pojeciem réwnowaznosci rozumie¢ nalezy, iz zagwarantuja one realizacje zamowienia
w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowe i opisem przedmiotu niniejszego zamoOwienia oraz
zapewnig uzyskanie parametréw technicznych takich samych lub lepszych od zatozonych w dokumentacji
projektowej. W przypadku materiatow, ktorych znaki towarowe podano w dokumentacji projektowej
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poprzez rownowazno$¢ Zamawiajacy rozumie zastosowanie takich materiatéw, ktorych parametry
techniczne jakosciowe i technologiczne beda takie same lub lepsze od materiatow, jakie zostaly przyjete w
rozwigzaniach dokumentacji projektowe;.

§5
ROBOTY ZANIECHANE

W przypadku niewykonania przez Wykonawce ktorychkolwiek robot objetych umows, za ktore w
niniejszej umowie okreslone zostalo wynagrodzenie ryczattowe w § 3, wynikajacego z:

a) rozwigzania umowy;
b) odstapienia od umowy;
€) wykonawstwa zastepczego,

c) konieczno$ci ograniczenia zakresu realizacji robdt z innych przyczyn, nawet jezeli ograniczenie tego
zakresu wynika z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,

wynagrodzenie podlega obnizeniu na zasadach okreslonych w ust.2.

Sposdb obliczenia naleznego Wykonawcy wynagrodzenia z tytulu wykonania czgSci umowy bedzie

nastgpujacy:

a) w przypadku zaniechania wykonania catego elementu robot (danej pozycji) okreslonego w Kalkulacji
ceny ryczaltowe] stanowigcej Zalacznik nr 3 nastapi odliczenie wartosci tego elementu od kwoty
wynagrodzenia okre§lonego w § 3 ust. 1,

b) w przypadku, gdy zaniechany zakres robot nie zostat wyodrebniony przez Wykonawce w pozycjach
Zatgcznika nr 3, Wykonawca sporzadzi kosztorys szczegdtowy. Kosztorys winien obejmowaé
skalkulowane ceny wykonania tych robot z okresleniem podstawy kalkulacji i zastosowaniem srednich
sktadnikéw cenotworczych nie wyzszych niz ogloszone przez SEKOCENBUD za kwartat
poprzedzajacy dat¢ sporzadzenia kosztorysu. Kosztorys robot zaniechanych wymaga uzgodnienia i
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja postanowien §6, a w szczegodlnosci prowadzenia

rozliczen na podstawie odpowiednich protokotow odbioru.

§6
WARUNKI PLATNOSCI

. Rozliczenie przedmiotu niniejszej umowy nastegpowac bedzie na podstawie faktur, wystawionych przez
Wykonawce po zakonczeniu i odbiorze kazdego etapu robot, zgodnie z Harmonogramem realizacji i
fakturowania robot. Do kazdej faktury dotaczony bedzie odpowiedni protokot, o ktorym mowa w ust.2 i 3.

. Podstawa wystawiania cze$ciowej faktury bedzie protokdt czeSciowego odbioru danego etapu robot,
podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

. Koncowe rozliczenie przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 1 umowy, nastapi w oparciu o fakture,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, podpisanego przez upowaznionych przedstawicieli
Stron.

. Faktury ptatne beda przelewem w terminie 14 dni, liczac od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego, na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze z zastrzezeniem ust. 2 i ust.3.

. Za date zaptaty uznaje si¢ dzien uznania rachunku Wykonawcy.

. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajacego, przenie§¢ na osobe trzeciag wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy bedzie dokonywat zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego etapu
robot po przedtozeniu przez Wykonawce wraz z faktura dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

uczestniczacemu w wykonaniu robot objetych danym etapem i o$§wiadczenia podwykonawcy o pelnym
uregulowaniu naleznosci za roboty budowlane wykonane na tym etapie®.

. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce ww. dowoddéw zaplaty i o$Swiadczenia, Zamawiajacy
wstrzyma wyptatge wynagrodzenia Wykonawcy.

8 Jezeli Wykonawca zatrudnia podwykonawcéw zgodnie z ofertq
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9. W przypadku oferty wspolnej rozliczenia z tytutu realizacji umowy dokonywane bgda wylacznie z liderem
Konsorcjum®.

§7
ZABEZPIECZENIE USUNIECIA WAD I USTEREK

1. W celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytulu udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci na przedmiot zamowienia na poczet zabezpieczenia usunigcia wad i1 usterek, Zamawiajacy zatrzyma
3% wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy na czas udzielonej gwarancji jakosci. Kwota ta bedzie
potracona z naleznosci Wykonawcy za wykonanie ostatniego etapu przedmiotu zamoéwienia (etapu
koncowego zamykajgcego wykonanie umowy).

2. Zamawiajacy przechowuje zabezpieczenie na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca je wraz z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

3. Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na gwarancje bankowa lub ubezpieczeniows.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku powyzszej zmiany, W o$wiadczeniu gwaranta winno by¢
zawarte bezwarunkowe i nieodwotalne zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi, ktorym jest
Zamawiajacy, kwoty do wysoko$ci okreslonej powyzej na pierwsze pisemne zgdanie zaplaty, zawierajace
o$wiadczenie, ze Wykonawca nie wykonal wzgledem Zamawiajacego zobowigzan wynikajacych z
udzielonej gwarancji jakoSci.

4. Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcy zabezpieczenie w terminie 15 dni po uptywie okresu gwarancji jakosci,
chyba Zze w czasie gwarancji jakosci zostaly zgtoszone wady, ktore nie zostaty usunigte pod wplywem tego
terminu lub zabezpieczenie zostato wykorzystane w celu zaspokojenia roszczen okreslonych w ust. 1.

§8
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzadzone osobom trzecim w zakresie prowadzonej dzialalno$ci gospodarczej (0dp0w1ed21a1nosc
deliktowa i kontraktowa) o numerze ............. Wi, Na KWOLE ...ocvveveieiecrieriene, 7t>

2. Ubezpieczenie, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie, bedzie obowiazywaé przez caty okres realizacji
niniejszej umowy. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca jest zobowiazany do
zawarcia nowych polis ubezpieczeniowych lub aneksowania juz istniejacych, z zachowaniem cigglosci ich
obowiazywania, z terminem waznos$ci nie krotszym niz do konca realizacji zobowiazan wynikajacych z
zawartej umowy z Zamawiajacym.

§9
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie okreslonym w §2 ust.6.
2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zarejestrowany Dziennik Budowy.

3. W protokole przekazania terenu budowy, Strony ustala istniejaca w obrebie budowy sytuacje budowlana
oraz ustalg miejsce na tymczasowe zaplecze i sktadowanie materialow.

4. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy za zwrotng kaucja (wynoszaca 2400,00 zl) nastawe hydrantowa z
zamontowanym i zaplombowanym wodomierzem na podstawie odrebnej umowy?®.

5. Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody’.
6. Zamawiajacy zapewni nadzor inwestorski.
7. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw.

4 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty zgodnie z jej trescig

5 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty

6 Zapis wlasciwy w przypadku poboru wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowq z opomiarowaniem zuzycia wody
7 Zapis wlasciwy w przypadku j.W.
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8. Zamawiajacy odbierze wykonany przedmiot zamowienia na zasadach opisanych w § 12 i dokona zaptaty za
jego wykonanie.

§ 10
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy sitami wtasnymi/przy udziale podwykonawcy/ow®.
2. Wykonawca zobowigzany jest do:

2.1 zrealizowania przedmiotu umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, normami i zasadami sztuki budowlanej, standardami wspoétczesnej wiedzy technicznej i technologii,
za cen¢ oraz w terminach okreslonych w niniejszej umowie;

2.2 dostarczenia niezbgdnych do wykonania przedmiotu umowy: materialdw, maszyn i urzadzen, z
uwzglednieniem ze:

a) wszystkie materiaty i urzadzenia beda odpowiadaé ztozonej przez niego ofercie i wymaganiom w
dokumentacji technicznej oraz beda dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z
wymaganiami okre§lonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawy z 16.04.2004
0 wyrobach budowlanych, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym z dnia 17 listopada 2016 r. oraz Rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane
warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajacym dyrektywe Rady Nr
89/106/EWG;

b) na kazde Zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
dokumenty, potwierdzajace dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uzytych do
realizacji przedmiotu umowy, wyrobow budowlanych, a w szczegdlnoSci atesty, certyfikaty oraz
inne $wiadectwa. W przypadku watpliwosci, co do jakoSci uzytych wyrobdéw budowlanych,
Wykonawca wykona wskazane przez Zamawiajacego badania, na swdj koszt. Jezeli wyniki badan
potwierdzg zlg jako$¢ wyrobow (niezgodng z normami lub obowigzujgcymi przepisami), natomiast
na koszt Zamawiajacego, gdy jakos¢ wyrobow okaze si¢ wlasciwa;

c) Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego Wniosek
materiatowy (ktorego wzor stanowi Zatacznik nr 4 do niniejszej umowy) do akceptacji z
wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych, przed zamierzonym terminem ich wykorzystania przy
realizacji przedmiotu umowy;

d) poniesie catkowity koszt zwigzany z wymiang materialdow na materialy spetniajace wymagania, w
przypadku, kiedy wyniki badan potwierdza zta jako$¢ uzytych materiatow (niezgodng z normami lub
obowigzujacymi przepisami);

2.3 dostarczenia planu BIOZ w dniu przekazania terenu budowy;

2.4 wyposazenia terenu budowy (przed rozpoczeciem robot) w pojemniki do zbierania i magazynowania
odpadéw oraz odpowiada za prawidtowe i zgodne z prawem postepowanie z odpadami wytworzonymi w
zwigzku z wykonaniem umowy wraz z ich wywozem przez caty okres jej trwania; pojemniki winny by¢
oznakowane w sposob umozliwiajacy ich jednoznaczng identyfikacje i oprdzniane z taka czestotliwoscia,
aby nie dochodzito do ich przepetnienia lub zanieczyszczenia otoczenia;

2.5 do gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przede
wszystkim do przekazania odpadow uprawnionemu podmiotowi, zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy o odpadach
(t.j. posiadajacemu zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadow);

2.6 udostgpnienia do wgladu na zadanie Zamawiajacego dokumentéw ewidencyjnych potwierdzajacych
przekazanie odpadow uprawnionym podmiotom;

2.7 uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot;
2.8 zapewnienia wymaganych badan;

2.9 niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o ujawnionych wadach lub brakach w dokumentacji
technicznej;

2.10  ubezpieczenia pracownikow od nastepstw nieszczegsliwych wypadkow;

8 Zapis zostanie odpowiednio zmodyfikowany po wyborze oferty
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2.11wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisow bhp oraz przeciwpozarowych;

2.12 pokrycia kosztu zuzycia wody niezbednej do realizacji przedmiotu umowy oraz koszty najmu nastawy

hydrantowej i kaucji za jej wypozyczenie®;

2.13 zapewnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt energii elektrycznej na czas prowadzenia robot;

2.14 przestrzegania obowigzujacych na terenie budowy przepisow bhp oraz p.poz., a takze obowigzujacych

przepisow w zakresie ochrony $srodowiska (wszelkie konsekwencje finansowe wynikajace z naruszenia
powyzszych przepiséw ponosi Wykonawca);

2.15 utrzymania porzadku na budowie, a po zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy do usunigcia z

terenu budowy sprzetu, urzadzen, resztek materiatow i odpadow;

2.16 ochrony wlasnego mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy;

2.17 przestrzegania polecen o0so6b sprawujacych nadzér nad realizacjg niniejszej umowy ze strony

Zamawiajgcego;

2.18 wypelniania wszystkich uzgodnien z gestorami sieci zawartych w dokumentacji technicznej;
2.19 zapewnienia uprawnionego nadzoru geodezyjnego oraz prowadzenia biezgcej obstugi geodezyjne;j;
2.20 skutecznego - tj. bez sprzeciwu ze strony organu nadzoru budowlanego - zawiadomienia tego organu w

imieniu Zamawiajgcego o zakonczeniu robot budowlanych;

2.21 wyposazenia terenu budowy w toalete przeno$na.

3.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wynikte na terenie budowy od chwili jego przejecia,
az do chwili oddania na zasadach ogdlnych Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca odpowiada za mienie, urzgdzenia i materialy uzywane do realizacji zamowienia do momentu
podpisania protokotu koncowego robot.

Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot niniejszej umowy bez zastrzezen.

Roboty zwigzane z wigczeniem nowobudowanych odcinkow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej do sieci
juz istniejgcych nalezy dokonaé w porozumieniu odpowiednio z:

a) Wydziatem Sieci Wodociggowej przy udziale jego upowaznionych pracownikéw tj. z p. Krzysztofem
Dobiegalg - kierownikiem Wydziatu Sieci Wodociagowej tel. 600 086 006 lub z p. Adamem Kaliszem—
z-ca kierownika Wydziatu Sieci Wodociggowej ds. eksploataciji sieci tel. 600 086 008,

b) Wydzialem Sieci Kanalizacyjnej przy udziale jego upowaznionych pracownikéw tj. z p. Mirostawem
Kagkolem - kierownikiem Wydziatlu Sieci Kanalizacyjnej tel. 692 902 896 lub z p. Wiladystawa
Balewander - z-ca kierownika Wydziatlu Sieci Kanalizacyjnej tel. 600 086 010.

§ 11
NADZOR

1. Nadzor nad robotami, stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy:

a) zramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
Inspektor nadzoru:
............ — numer uprawnien: .............
nrtel. ...
b) z ramienia Wykonawcy:
Kierownik budowy pelnigcy jednocze$nie funkcj¢ koordynatora ds. bhp i p.poz:
................. - numer uprawnien: ..................
nrtel. ...

Inspektor nadzoru nie ma prawa dokonywac¢ z Wykonawca lub jego pracownikami jakichkolwiek ustalen
dotyczacych wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy lub robot dodatkowych. Warto$¢ robot
dodatkowych i zamiennych akceptuje Zamawiajacy.

Zmiany personelu po stronie Wykonawcy w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce wylacznie na jego
pisemny umotywowany wniosek i po jego zaakceptowaniu przez Zamawiajacego. Kwalifikacje nowego
przedstawiciela Wykonawcy nie moga by¢ nizsze niz osoby, ktora on zmienia.

9 Zapis wlasciwy w przypadku pobory wody z sieci PEWIK poprzez nastawe hydrantowg z opomiarowaniem zuzycia wody.
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10.

11.

Zmiany personelu po stronie Zamawiajagcego w zakresie nadzoru moga mie¢ miejsce w kazdym momencie
prowadzenia budowy. O zmianach Zamawiajacy informuje Wykonawce na pi$mie.

Wykaz kluczowej kadry Wykonawcy oraz jej uprawnienia wytypowanej do realizacji niniejszego
zamoOwienia stanowi Zalgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

§12
ODBIORY

W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonywane beda:
a) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiodr czeSciowy,
c) odbidr koncowy,
d) odbidr ostateczny.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie polegat na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych rob6t przed ich zanikiem lub zakryciem. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
og6lnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy. Gotowo$¢ danej cze$ci robot do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos$¢ i ilo§¢
robot ulegajacych zakryciu bedzie ocenial Zamawiajacy poprzez sprawdzenie i potwierdzenie zgodno$ci
wykonania robot z dokumentacja projektowa i zatwierdzanymi materialami.

Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robot zakonczonych w ramach danego etapu okre$lonego
w Zalgczniku nr 2. Odbiory czg¢$ciowe bedg polegaly na sprawdzeniu rzeczywistego wykonania robdt na
danym etapie zgodnie dokumentacja projektows i zatwierdzanymi materialami.

Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbioru czg$ciowego etapéw wykonania robot, okreSlonych w
Zalaczniku nr 2 na podstawie pisemnego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru w ciagu 3
dni roboczych liczac od daty zgloszenia wraz z dolgczeniem dokumentéw odbiorowych zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru prowadzgcego inwestycje i zakonczy w ciggu 7 dni roboczych od daty
rozpoczecia, z zastrzezeniem ust. 11 niniejszego paragrafu.

Po wykonaniu ostatniego etapu robdt okreSlonego w Zalaczniku nr 2 oraz ewentualnych rob6t dodatkowych
lub zamiennych Wykonawca sklada Zamawiajacemu pisemne zgloszenie wykonania robdt objetych
niniejsza umows.

Odbiér koncowy - dokonywany jest po wypelieniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan
umownych. Wykonawca zglasza na pisSmie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego wraz z
dostarczeniem kompletnej dokumentacji powykonawczej (w 3 egz. i w wersji elektronicznej), dokumentow
odbiorowych zgodnie z Wykazem dokumentéw odbiorowych stanowigcych Zatacznik nr 6 do niniejszej
umowy oraz zaswiadczeniem organu nadzoru budowlanego o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Wykonawca sktada zgloszenie wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 6 w Kancelarii
Zamawiajacego, po uprzednim uzyskaniu od inspektora nadzoru pisemnego potwierdzenia otrzymania
kompletu dokumentacji powykonawczej.

Po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w ust. 6 Zamawiajacy przystepuje do ich weryfikacji. W
przypadku stwierdzenia brakow, Zamawiajacy wzywa Wykonawce do uzupehienia dokumentow.

W przypadku kompletnego spetniania przez Wykonawcg wymagan opisanych w ust. 6 Zamawiajacy
wyznacza datg czynnos$ci protokolarnego odbioru koncowego najpozniej na 5 dzien roboczy.

W przypadku braku podstaw do przerwania czynnosci odbioru na podstawie ust.11, odbiér koncowy
zostanie zakonczony przez Zamawiajacego najpozniej w 7 dniu roboczym od daty rozpoczecia czynno$ci
odbioru.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynno$ci odbioru, gdy w ich czasie ustalono, ze istnieja
wady. W takim przypadku, Strony ustalaja termin usunig¢cia wad.
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12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia kolejnego terminu odbioru. Termin realizacji umowy nie ulega przedluzeniu w zwigzku z
usuwaniem wad.

Odbior ostateczny zostanie dokonany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy w formie protokotu
ostatecznego odbioru, sporzadzonego najpdzniej w ostatnim dniu obowigzywania udzielonej gwarancji
jakosci 1 po usunieciu wszystkich ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci. Protokot
ostatecznego odbioru jest podstawa do zwrotu zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 oraz zwolnienia
Wykonawcy z wszystkich zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad.

W przypadku braku wad Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru ostatecznego najpdzniej w 3 dniu
roboczym od daty rozpoczgcia czynno$ci odbioru.

§13
GWARANCJA JAKOSCI
Na wykonany w catosci przedmiot umowy, w tym roboty budowlane, zastosowane materialy oraz
zamontowane wyroby gotowe Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... 10 miesi¢cznej gwarancji jakosci,

z uwzglednieniem postanowien ust. 7 niniejszego paragrafu. Gwarancja obejmuje calo$¢ zrealizowanego
przedmiotu umowy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty podpisania protokotu koncowego odbioru przedmiotu
umowy.

W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiajagcy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ o niej
Wykonawce na pismie.

Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia, na swoj koszt, ujawnionych przy odbiorze i/lub w okresie
gwarancji, ewentualnych wad przedmiotu umowy — w terminie uzgodnionym przez Strony.

Wykonawca winien niezwlocznie przystapi¢ do usuwania wad po otrzymaniu zgloszenia od
Zamawiajgcego.

Zamawiajagcy ma prawo dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji po upltywie jej terminu, jezeli zglosi
Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji.

Okres gwarancji ulega wydhuZeniu o czas od dnia zgloszenia wady do dnia jej usunigcia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w uzgodnionym przez Strony terminie, Zamawiajacy zleci ich usunigcie
innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

§ 14
PODWYKONAWSTWO *

Zgodnie z § 10, ust. 1, przedmiot niniejszej umowy wykonany zostanie przy udziale podwykonawcy/6w
.............................................................................................................................................. w  zakresie
............................................................................. , Z Zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Do udzialu w robotach budowlanych podwykonawcow innych niz wyzej wskazani wymagana jest
akceptacja Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca zamierza wykonywacé roboty budowlane przy udziale innego podwykonawcy niz
okreslony w ust. 1 lub przy udziale tego podwykonawcy, ale w innym zakresie niz okreslono w ust. 1,
zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajacemu pisemnego zgloszenia podwykonawstwa wraz ze
szczegblowym zakresem robot, przed wprowadzeniem podwykonawcy na budowe. Ten sam obowigzek
spoczywa na podwykonawcy zamierzajacym wykonywaé roboty budowlane przy udziale dalszego
podwykonawcy. Podwykonawca jest ponadto zobowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na dalsze
podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie do 30 dni roboczych od dnia dorgczenia zgloszenia zakresu roboét, jakie beda
wykonywane przez podwykonawce, ma prawo zglosi¢ pisemny sprzeciw.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza si¢ za akceptacje
podwykonawcy przez Zamawiajacego.

Za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikéw, Wykonawca odpowiada przed Zamawiajacym, jak za wlasne dzialania i zaniechania.

10 Zapis zostanie zmodyfikowany po wyborze oferty odpowiednio do jej tresci
W1 Tres¢ niniejszego paragrafu zostanie zmodyfikowana odpowiednio do zlozonej oferty w zaleznosci, czy ono wystepuje
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§15
ROZWIAZANIE UMOWY

1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowge ze skutkiem natychmiastowym od momentu ztozenia o§wiadczenia o

rozwigzaniu w przypadku, gdy zaistnieje co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:
a) odmowa Wykonawcy podpisania protokotu przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajgcym nie wykonuje robot przez co najmniej 30 kolejnych dni,
c) Wykonawca wykonuje umowe wadliwie i nie zmienia sposobu wykonania na prawidtowy, pomimo
wezwania na pismie i wyznaczenia odpowiedniego terminu na zmian¢ sposobu wykonywania robot,

d) Wykonawca pozostaje w zwloce w stosunku do Harmonogramu realizacji i fakturowania i pomimo

wezwania na pismie nie podejmuje dziatan koniecznych w celu przys$pieszenia realizacji robot,
e) wykonana cze¢$¢ robot dotknicta jest wada, ktorej usuniecie nie jest mozliwe, albo wymaga ponownego
wykonania znacznej czgsci dotychczasowych robét lub poniesienia dodatkowych kosztow.

2. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego do odstgpienia od umowy na
podstawie kodeksu cywilnego.

3. W przypadku rozwigzania umowy przez Zamawiajgcego, warto$¢ wykonanych robot zostanie wyceniona i
rozliczona zgodnie z §5, Z uwzglgdnieniem ust.4.

4. W przypadku wad robét wykonanych do dnia rozwigzania umowy, Zamawiajacemu przystuguje prawo
stosownego obnizenia wynagrodzenia za ich wykonanie, chyba ze Wykonawca za zgoda Zamawiajacego
niezwlocznie dokona skutecznego usunigcia tych wad.

5. Od rozwigzania umowy, roboty odebrane do tego dnia, zastosowane materialy oraz zamontowane wyroby
gotowe objete sg gwarancjg jakosci na zasadach okre§lonych w §13.

§ 16
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych dotyczacych osob reprezentujacych Wykonawce oraz danych oséb, o
ktorych mowa w § 11 ust. 1 lit. b), wyznaczonych do nadzoru nad robotami bedzie Zamawiajacy zgodnie z
Klauzula informacyjna stanowigcg Zatacznik nr 7 do niniejszej umowy.

2. Wykonawca wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) wobec o0sob
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezpo$rednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o
udzielenie zamoéwienia w postepowaniu, w wyniku ktérego zostaje zawarta niniejsza umowa.*?

§17
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w stosunku do terminu wykonania robot, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.7,

b) za zwloke w stosunku do terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto,
okre§lonego w § 3 ust.l, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia nastepnego po uplywie terminu
okreslonego w § 2 ust.10,

C) za zwlok¢ w usunigciu wad ujawnionych przy odbiorze koncowym - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia nastgpnego po uplywie
terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad, niezaleznie od kary wynikajacej z ust. 1
lit. b) niniejszego paragrafu, jezeli dotyczy.

d) za zwlok¢ w usunigciu wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego
po uptywie terminu uzgodnionego przez Strony jako data usunigcia wad.

12w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczqcych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowiqzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia Wykonawca nie sktada — w takim przypadku zapisy
ust. 2 zostang skresione.
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e) w przypadku rozwigzania przez Zamawiajacego umowy na podstawie § 15, odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca lub przez Wykonawce z przyczyn,
za ktore odpowiedzialno$ci nie ponosi Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, ktorym
mowa w § 3 ust. 1, z zachowaniem prawa do kary okreslonej w ust. 1 pkt. b) niniejszego paragrafu.

Jezeli Wykonawca narusza zasady wytwarzania i gospodarowania odpadami wynikajace z obowigzujacych

przepisow lub postanowien umowy lub nie jest w stanie udokumentowa¢ unieszkodliwienia odpadéw

zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, Zamawiajacy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce kosztami
unieszkodliwienia odpadow oraz naliczy¢ karg za okres, w ktorym wyzej wymienione nieprawidtowosci
miaty miejsce, w wysokosci 200,00 zt netto za kazdy dzien wystepowania tej nieprawidtowosci.

Kary, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca zaptaci na wskazany przez Zamawiajacego

rachunek bankowy, przelewem, w terminie 14 dni kalendarzowych, liczac od dnia dorgczenia zgdania

zaptaty kary umowne;.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcania kar umownych z wynagrodzenia.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania robot, stanowigcych przedmiot

niniejszej umowy, jak réwniez z zadnych innych zobowigzan umownych.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupehlniajacego, przekraczajacego wysokosc

zastrzezonych kar umownych — do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§18
PRZEPISY OBOWIAZUJACE I SPORY

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Prawa ochrony srodowiska i ustawy o
odpadach, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg.

Spory mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy, rozstrzygane beda polubownie, a jezeli Strony nie
dojda do porozumienia w terminie 30 dni od powstania sporu, moga zosta¢ rozstrzygnigte przez sad
wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

W przypadku zmiany uregulowan prawnych rzutujacych na realizacje niniejszej umowy sporzgdzony
zostanie, po uprzednich negocjacjach, odpowiedni aneks uwzgledniajacy skutki wynikajace z tej zmiany.

§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie zmiany i uzupelnienia umowy, a takze jej rozwigzanie za zgodg obu stron, odstgpienie od umowy
lub jej wypowiedzenie wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Kazda ze Stron zobowigzana jest niezwlocznie powiadomi¢ druga Strone o zmianie nazwy lub adresu.
W przypadku braku takiego powiadomienia wszelka korespondencj¢ wystang do drugiej Strony na adres
wskazany w umowie, uwaza si¢ za skutecznie doreczong.

Na podstawie przepisu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opdznieniom
w transakcjach handlowych Zamawiajacy o§wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy.

Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej zawarcia.
Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki (ptyta CD):
Zatgcznik nr 1 - Dokumentacja techniczna,
Zalacznik nr 2 - Harmonogram realizacji i fakturowania robot,
Zalacznik nr 3 - Kalkulacja ceny ryczattowej,
Zalacznik nr 4 -  Wzor wniosku materiatowego,
Zalacznik nr 5 -  Whykaz kluczowej kadry wraz z kopiami uprawnien oraz z potwierdzeniem
przynaleznosci do Izby Inz. Budownictwa,,
Zalacznik nr 6 - Wykaz dokumentow odbiorowych,
Zatgcznik nr 7 - Klauzula informacyjna,
Zalacznik nr 8 -  Oswiadczenie Wykonawcy dot. energii elektryczne;.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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