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WZÓR UMOWY 

 

UMOWA Nr …/RGK.272…...2023 

  

Zawarta w dniu ........................... r. w Małej Wsi pomiędzy: 

 

Gminą Mała Wieś z siedzibą w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09 - 460 Mała Wieś, 

NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750, zwaną dalej Zamawiającym,  

reprezentowaną przez Zygmunta Grzegorza Wojnarowskiego – Wójta Gminy Mała Wieś, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Mała Wieś – Moniki Stypułkowskiej 

 

a 

gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego1: 

Spółką pod nazwą „…….” z siedzibą w ... (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ………., ………………. (wpisać adres), 

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS .................., 

NIP ……………….., REGON …………………….., 

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną przez .......2 / reprezentowaną przez ..… działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, 

stanowiącego załącznik do umowy3 

 

gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą4: 

Panią/Panem …………., prowadzącą/-ym działalność gospodarczą pn. „……..” z siedzibą w ………. 

(wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości),  

ul. ……………….. (wpisać adres),  

wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,  

NIP ……………, REGON …………., 

zwaną/-ym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ, 

reprezentowaną/-ym przez ……. / działającą/-ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego 

załącznik do umowy5, 

 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, 

tj. zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm., dalej: ustawa PZP), została zawarta umowa o następującej 

treści: 

 

 

 
1 Wypełnić w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę będącego spółką prawa handlowego 
2 Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki 
3 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki 
4 Wypełnić w przypadku oferty złożonej przez Wykonawcę będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą 
5 Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby 
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§ 1 

Przedmiot umowy  

Definicje 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa nowej 

oczyszczalni ścieków w Małej Wsi”, a w szczególności: 

1.1. wykonanie robot budowlanych w zakresie określonym w niniejszej umowie oraz 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach,  

1.2. uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do 

użytkowania obiektu (w tym: prawomocnej decyzji na użytkowanie), 

1.3. przeszkolenie osób wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi nowej 

oczyszczalni ścieków, 

1.4. zapewnienie nieprzerwanej pracy istniejącej oczyszczalni w czasie budowy nowej 

oczyszczalni ścieków.  

2. Przedmiot zamówienia zakłada budowę, przebudowę i adaptację, rozbudowę i częściową rozbiórkę 

obiektów istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działkach o numerach ewidencyjnych 

384/5 i 384/6 w Małej Wsi.  

3. Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

4. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wszelkie uchybienia w wykonaniu niniejszej 

umowy leżące po stronie Wykonawcy mogą skutkować dochodzeniem przez Zamawiającego 

odszkodowania z tytułu ewentualnej utraty całości lub części dofinansowania. 

5. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie zgodnie z:  

5.1. zapisami Specyfikacji Warunków Zamówienia, w szczególności zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia i dokumentacją projektową,  

5.2. STWiORB, 

5.3. przedmiarami robót, 

5.4. ofertą Wykonawcy, 

5.5. kosztorysem ofertowym (z uwzględnieniem dokonywanych aktualizacji), 

5.6. harmonogramem rzeczowo – finansowym (z uwzględnieniem dokonywanych aktualizacji), 

5.7. zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), obowiązującymi normami 

technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej 

(rozumianej jako szeroko pojęty profesjonalizm, posiadany zasób doświadczenia i wiedzy z 

zakresu budownictwa) oraz etyką zawodową, 

5.8. zachowaniem należytej staranność i osiągnięciem wysokiej jakości, jaka jest wymagana 

przy realizacji całości umowy jak również realizacji poszczególnych czynności 

wynikających z niniejszej umowy, 

5.9. w terminach i na zasadach określonych niniejszą umową, 

5.10. uzgodnieniami z Zamawiającym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego dokonanymi w 
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trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

6. W przypadku rozbieżności w dokumentach wskazanych w ust. 5.1. – 5.3. niniejszego paragrafu 

wiążące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentów: 

6.1. dokumentacja projektowa (z uwzględnieniem wyjaśnień udzielanych w toku prowadzonego 

postepowania przetargowego), 

6.2. STWiORB, 

6.3. przedmiary robót. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtu, który stanowi ekwiwalent świadczenia 

wykonawcy opisanego SWZ i jej załącznikach m.in. opisie przedmiotu zamówienia, dokumentacji 

projektowej i STWiORB wskazanych w ust. 5.1 i 5.2 niniejszego paragrafu. Przedmiar robót ma 

wyłącznie charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w 

przedmiarze lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiejkolwiek pozycji 

przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli 

roboty te będą ujęte w dokumentacji projektowej lub STWiORB), a Wykonawca wykona te roboty 

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 

sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową i STWiORB. Ewentualny brak w przedmiarze 

robót koniecznych do wykonania wynikających z ww. dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 

8. Strony przyjmują następujące rozumienie pojęć użytych w umowie: 

8.1. Inwestycja – zadanie inwestycyjne objęte przedmiotem zamówienia publicznego którego 

zakres określono w niniejszej umowie, 

8.2. Okno płatnicze – dzień roboczy, w którym BGK wykonuje dyspozycje płatnicze składane w 

ramach Programu po weryfikacji wniosków o wypłatę, składanych przez beneficjentów 

Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed datą danego okna płatniczego. W każdym 

miesiącu kalendarzowym dostępne są dwa okna płatnicze. Kalendarz okien płatniczych 

ogłaszany jest na stronie internetowej BGK (www.bgk.pl), 

8.3. Program – Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ustanowiony 

Uchwałą RM, 

8.4. Uchwała RM - uchwała Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie 

utworzenia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, 

zmienionej uchwałą nr 176/2021 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2021 r., uchwałą nr 

87/2022 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwałą nr 205/2022 Rady 

Ministrów z dnia 13 października 2022 r., 

8.5. Regulamin BGK – regulamin, o którym mowa w § 11 uchwały RM, określający 

szczegółowy tryb i sposób składania wniosków o dofinansowanie z Programu, wydawania 

wstępnych promes i promes, w tym wzory dokumentów, wydanym przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów (ogłoszony na 

stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (gov.pl/premier) oraz BGK 

(www.bgk.pl), 

8.6. Promesa – dokument potwierdzający objęcie Inwestycji dofinansowaniem z Programu oraz 

zawierający zobowiązanie do przekazania zamawiającemu środków pieniężnych do kwoty 

http://www.bgk.pl/
http://www.bgk.pl/
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nie wyższej niż wskazana w Promesie zgodnie z warunkami Promesy, udzielana przez BGK 

zgodnie z art. 69a ust. 1 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw, 

8.7. BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego, 

8.8. Strona internetowa BGK – strona internetowa BGK, na której zamieszczane są informacje i 

ogłoszenia związane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory i formularzy 

dokumentów; adres strony: www.bgk.pl; 

8.9. Harmonogram – harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa § 9 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

8.10. Kosztorys – kosztorys ofertowy, o którym mowa § 9 ust. 2 niniejszej umowy, 

8.11. STWiORB - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 

1. Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy. 

2. Termin zakończenia: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

3. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest ostatecznym terminem przekazania 

wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów (w tym prawomocnej decyzji 

pozwolenia na użytkowanie obiektu) i podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru 

przedmiotu zamówienia.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania i zorganizowania robót budowlanych w sposób 

umożliwiający ich zakończenie w takim terminie, aby przy uwzględnieniu czasu niezbędnego dla 

organizacji czynności odbioru możliwe było dokonanie bezusterkowego końcowego odbioru 

przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.  

5. Przez termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się dzień podpisania przez Strony 

bezusterkowego końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o wystąpieniu 

jakichkolwiek zagrożeń mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

7. Zmiany dokumentacyjne, co, do których Strony uzgadniają, że nie mają wpływu na czas 

wykonania zadania, nie uprawniają Wykonawcy do zmiany terminu wykonania przedmiotu 

umowy.   

 § 3 

Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

1. protokolarnego przekazanie terenu budowy i dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy, 

http://www.bgk.pl/
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2. zapewnienia nadzoru inwestorskiego, 

3. uczestniczenie w radach budowy zwoływanych przez Wykonawcę, 

4. dokonania odbiorów częściowych i końcowego przedmiotu umowy po jego wykonaniu, 

5. zapłaty wynagrodzenia za wykonany przedmiot umowy. 

 

§ 4 

Obowiązki i oświadczenia Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1.1. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB, zapisami 

SWZ, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami 

Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), obowiązującymi normami 

technicznymi, opracowaniami typowymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej 

(rozumianej jako szeroko pojęty profesjonalizm, posiadany zasób doświadczenia i wiedzy z 

zakresu budownictwa), etyką zawodową, przepisami w zakresie bhp i ppoż., normami 

budowlanymi i poleceniami Zamawiającego, 

1.2. dokładnego zapoznania się z uwarunkowaniami występującymi w obiekcie przed 

przystąpieniem do wykonywania robót, a następnie do ich uwzględnienia w trakcie 

realizacji prac, 

1.3. protokolarnego przejęcia terenu budowy,  

1.4. dokonania (przed rozpoczęciem robót) inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów 

budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu 

budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia 

robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego. Z czynności inwentaryzacji 

sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego, 

1.5. utrzymania istniejącego stałego dostępu do wszystkich nieruchomości położonych na 

terenach przyległych do placu budowy przez cały okres trwania umowy, 

1.6. dostarczenia wszystkich dokumentów umożliwiających zgłoszenie robót budowlanych do 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 

1.7. stałego, ciągłego nadzoru technicznego i osobowego nad prowadzonymi robotami i 

podległymi pracownikami,  

1.8. oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy na swój koszt z zachowaniem najwyższej 

staranności, prowadzenie robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników 

nieruchomości i nieruchomości sąsiednich oraz nieblokowania dróg dojazdowych, 

1.9. dokonania uzgodnień w zakresie terminów wykonania prac z użytkownikami 

istniejącego obiektu oczyszczalni oraz Zamawiającym na każdym etapie 

prowadzonych prac, 

1.10. prowadzenie robót budowlanych w taki sposób, aby: 
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1.10.1. umożliwić ciągłą i niezakłóconą w żaden sposób pracę istniejącej oczyszczalni 

ścieków, punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz punktu zlewnego 

dowożonych ścieków, 

1.10.2. nie narażać pracowników, mieszkańców i osób trzecich na niebezpieczeństwa i 

uciążliwości wynikające z przeprowadzonych robót budowlanych. 

Każdorazowa realizacja prac powodująca utrudnienia w funkcjonowaniu 

obiektu (istniejąca oczyszczalnia ścieków, punkt zlewny dowożonych ścieków, 

punkt selektywnej zbiórki odpadów) musi być uzgodniona uprzednio z 

zarządcami obiektu oraz Zamawiającym. Nie dopuszcza się możliwości zmian 

czasu pracy oraz czasowego zamknięcia obiektu. Roboty najbardziej uciążliwe 

należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i użytkownikami obiektu. 

1.10.3. istniejący obiekt w trakcie realizacji umowy nie przekroczył z winy 

Wykonawcy norm wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym 

przepisów ochrony środowiska i pozwolenia wodnoprawnego. W przypadku 

przekroczenia norm w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy, 

Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich opłat i kar z tego 

tytułu, 

1.10.4. uniknąć zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuścić 

do zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, 

1.11. zapewnienia przejść komunikacyjnych w rejonie realizowanych robót, 

1.12. utrzymania na bieżąco ładu i porządku na terenie budowy w trakcie prowadzenia 

robót, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci wraz z ich 

utylizacją oraz uporządkowanie terenu prowadzonych robót po ich zakończeniu, 

1.13. zabezpieczenia pomieszczeń, dróg komunikacji i transportu, z których korzystać będzie na 

potrzeby realizacji zamówienia oraz funkcjonujących w nich urządzeń i wyposażenia przed 

uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty realizowane w ramach przedmiotu umowy, 

1.14. zabezpieczenia przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zadrzewień, istniejących instalacji, 

urządzeń i obiektów na terenie prowadzonych robót oraz w ich bezpośrednim otoczeniu 

(z przywróceniem ich do stanu pierwotnego w przypadku zniszczeń), 

1.15. niezwłocznego informowania Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zaistniałych problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość lub termin 

zakończenia robót, 

1.16. niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego w 

przypadku stwierdzenia wady dokumentacji projektowej, na podstawie, której realizowane 

jest zadanie, 

1.17. wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym Zamawiającego i właściwych organów, 

1.18. stosowania materiałów zgodnych z wymaganiami sprecyzowanymi w SWZ oraz 

dokumentacji projektowej. Zaproponowane materiały nie mogą być gorszej jakości niż w 

dokumentacji, zgodnie z zasadami równoważności opisanymi w SWZ i ze złożoną ofertą 
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Wykonawcy. Zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty, 

atesty i dopuszczenia do stosowania itp.,  

1.19. usunięcia ewentualnych szkód/awarii powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy z 

przyczyn leżących po jego stronie, 

1.20. zabezpieczenia dróg prowadzących do placu budowy przed zniszczeniem spowodowanym 

środkami transportu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 

1.21. uzyskania dodatkowych zezwoleń związanych z bezpośrednim prowadzeniem robót, 

wymaganych na terytorium Polski, od właściwych władz/podmiotów/instytucji na własny 

koszt (w szczególności takie zezwolenia mogą dotyczyć pozwoleń na tymczasową zmianę 

organizacji ruchu, zajęcie pasa drogowego, pozwoleń na przekładanie mediów itp.), 

1.22. przeprowadzenia wszelkich prób, pomiarów, sprawdzeń oraz odbiorów przewidzianych 

dokumentacją budowlaną oraz obowiązującymi przepisami prawa. O terminach ich 

przeprowadzenia Wykonawca winien zawiadomić Zamawiającego nie później niż na 3 dni 

robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, sprawdzeń, pomiarów, 

odbiorów itp.,  

1.23. przedkładania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane i jej zmian, 

1.24. przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych 

umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi oraz ich zmian, 

1.25. zgłoszenia: 

1.25.1. do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź zanikających, 

1.25.2. do odbiorów częściowych (objętych wkładem własnym i dofinansowaniem), 

1.25.3. do odbioru końcowego wykonanego przedmiotu umowy, uczestniczenie w 

czynnościach odbiorowych, 

1.26. przestrzegania w toku wykonywania robót przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa 

obowiązujących w budownictwie, 

1.27. prowadzenia dokumentacji budowy (m.in. dziennika budowy, gromadzenie i 

przechowywanie protokołów pomiarów, badań, świadectw materiałowych, atestów, 

certyfikatów na wbudowane materiały, certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 

producentów na wszelkie dostarczone i zamontowane urządzenia, protokołów obioru robót 

zanikowych lub ulegających zakryciu itp.) oraz przygotowanie dokumentacji 

powykonawczej (w tym dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na 

użytkowanie) i dostarczenie jej Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązanych jest do 

udostępnienia dokumentacji budowy na każde żądanie Zamawiającego i Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

1.28. wyposażenia obiektów nowej oczyszczalni ścieków we wszelkie instrukcje, oznakowanie, 

sprzęt przeciwpożarowy, które wymagane są przez przepisy szczególne,  

1.29. rejestrowanie u producenta dostarczonych i zamontowanych urządzeń, jeśli jest to 

wymagane, 
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1.30. ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapisami niniejszej 

umowy, 

1.31. usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie udzielonej gwarancji jakości, 

1.32. wykonania na swój koszt i w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy, 

przyłącza do sieci infrastruktury technicznej na terenie objętym prowadzonymi robotami na 

potrzeby zaopatrzenia budowy w media tj. energię elektryczną, wodę, ciepło itp. oraz 

dostarczenia wszelkiej aparatury koniecznej do korzystania z tych mediów i pomiaru 

zużytych ilości (jeśli dotyczy), 

1.33. ponoszenia kosztów związanych z dostawą i zużyciem wody oraz energii elektrycznej, 

wywozu śmieci, odprowadzania ścieków i nieczystości, organizacji i utrzymania zaplecza 

socjalnego dla swoich pracowników, współpracowników, Podwykonawców, dozoru placu 

budowy, telefonów, łączy telekomunikacyjnych, ciepła technologicznego, na podstawie 

zawartych umów z dostawcami tych usług, o ile będą one konieczne do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy (jeśli dotyczy), 

1.34. zapewnienia ciągłości ważności przez cały okres realizacji przedmiotu umowy 

ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w SWZ, 

1.35. zapewnienia obsługi geodezyjnej, a także sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej 

geodezyjnej i złożenia we właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii w terminie 

nie późniejszym niż do dnia przystąpienia do odbioru końcowego robót, 

1.36. protokolarne przekazanie/zwrócenie Zamawiającemu placu budowy po zakończeniu robót 

budowanych w terminie wspólnie ustalonym przez Strony, przy udziale Inspektora nadzoru 

inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony), a w przypadku braku porozumienia Stron co do 

terminu przekazania placu budowy - w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 

później niż w ciągu 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania Zamawiającego do 

przekazania/zwrotu placu budowy. 

1.37. udział w czynnościach kontrolnych prowadzonych przez właściwe służby w trakcie 

procedury pozyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

1.38. wykonanie wszelkich ewentualnych robót wymaganych przez organy administracji 

publicznej oraz organy opiniujące i prowadzące czynności kontrolne w toku pozyskiwania 

uprawomocnionego pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego przedmiotem 

zamówienia (Państwowa Straż Pożarna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Powiatowy 

Inspektorat Nadzoru Budowlanego), 

1.39. przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakresie niezbędnym do 

uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, 

1.40. uzupełnienia lub skorygowania dokumentacji powykonawczej w zakresie wskazanym przez 

właściwe służby prowadzące czynności kontrolne w toku pozyskiwania uprawomocnionego 

pozwolenia na użytkowanie, 

1.41. uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie po 

zakończeniu realizacji robót budowlanych. 
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1.42. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 1 pkt 1.1-1.41 niniejszego paragrafu 

nie ma charakteru zupełnego, nie wyczerpuje zakresu zobowiązań Wykonawcy 

wynikającego z umowy i nie może stanowić podstawy do odmowy wykonania przez 

Wykonawcę czynności nie wymienionych wprost w umowie, a niezbędnych do należytego 

wykonania przedmiotu umowy. 

 

2. Oświadczenia Wykonawcy: 

2.1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac oraz terenem budowy i uznaje je za 

kompletną i wystarczającą podstawę do wykonania przedmiotu zamówienia. 

2.2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, uprawnienia i środki niezbędne 

do realizacji przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością 

przyjmując na siebie odpowiedzialność za poprawność techniczną, merytoryczną i 

organizacyjną przedmiotu zamówienia. 

2.3. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do widomości, że: 

2.3.1. Przedmiot niniejszej umowy jest współfinansowany ze środków: Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

2.3.2. Nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź jej niewykonanie może 

narazić Zamawiającego na utratę przyznanego dofinansowania. 

2.3.3. Zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone 

zgodnie z zasadami wskazanymi w : 

2.3.3.1. Uchwale RM, 

2.3.3.2. Regulaminie BGK, 

2.3.3.3. Promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych Nr Edycja2/2021/3791/PolskiLad. 

2.4. Wykonawca oświadcza, że będąc świadomym treści dokumentów wskazanych  

w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu, godzi się na zasady wypłaty wynagrodzenia 

wykonawcy wskazane w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 2 pkt 

2.3.3. niniejszego paragrafu. 

2.5. Wykonawca oświadcza, że zasady wypłaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej 

umowie nie będą podlegały zmianom, które byłyby niezgodne z dokumentami 

wskazanymi w ust. 2 pkt 2.3.3. niniejszego paragrafu (za wyjątkiem zmian 

wprowadzonych przez BGK). 

2.6. Wykonawca oświadcza, iż jest świadomy ryzyk wynikających z zawartej umowy,  

w tym z pochodzeniem środków na sfinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji, a ponadto oświadcza, iż posiada niezbędne zasoby 

techniczne, personalne i finansowe niezbędne do zapewnienia finansowania inwestycji 

w części niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający 

wypłatę lub wypłaty transz dofinansowania przez Banku Gospodarstwa Krajowego z 

Programu w ramach udzielonej wstępnej Promesy 

2.7. Wykonawca oświadcza, że: 
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2.7.1. jest świadomy ryzyk umownych, w tym związanych z pochodzeniem środków 

na zapłatę jego wynagrodzenia, w szczególności zasad rozliczenia niniejszej 

umowy wynikających z Programu Inwestycji Strategicznych Rządowego 

Funduszu Polski Ład, 

2.7.2. akceptuje fakt uzależnienia możliwości wypłaty przez Zamawiającego kwoty 

określonej w fakturze Wykonawcy od wypłaty transzy z Programu przez BGK 

oraz możliwości nieterminowej zapłaty faktury. 

2.8. Wykonawca oświadcza, że wszelkie dane, dokumenty i informacje pozyskane w trakcie 

realizacji zadania wykorzysta wyłącznie w celu wykonania tegoż zadania, a dane osobowe 

będzie chronić zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych  

(Dz. U. 2019 poz. 1781 z późn. zm.). Dotyczy to także Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców. 

2.9. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 

14 RODO6 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. Dotyczy to również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

2.10. Wykonawca oświadcza, że zaznajomił się warunkami, w których będą realizowane roboty, 

w tym szczególnie z ukształtowaniem terenu budowy, z możliwościami urządzenia zaplecza 

budowy, warunkami hydrologicznymi, możliwościami zasilania w energię, wodę i inne 

media, ze stanem dróg dojazdowych, urządzeniami telekomunikacyjnymi, możliwościami 

zakwaterowania załogi itp. oraz uwzględnił je w kalkulacji wynagrodzenia. Zakłada się, że 

Wykonawca uwzględnił w wynagrodzeniu również inne warunki lokalne rozpoznane 

we własnym zakresie oraz że umożliwiają one właściwe wykonanie przedmiotu 

umowy. 

2.11. Wykonawca oświadcza, że zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących 

instalacji, takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 

wodociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub innych prac 

mogących uszkodzić istniejące instalacje. Każdorazowo przed przystąpieniem do 

wykonywania robót ziemnych, kontrolne wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania 

podziemnej instalacji, której uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia dróg, rowów odwadniających, 

wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy 

geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 

Podwykonawców podczas wykonywania robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie 

powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace 

nakazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca będzie zobowiązany 

uzyskać wszelkie konieczne zgody i zezwolenia władz lokalnych, przedsiębiorstw i 

właścicieli, wymagane do niezbędnego zdemontowania istniejących instalacji, 

 
6 RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólnie rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. E L 119 z dn. 04.05.2016 r. str. 1. 
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zamontowania instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 

zamontowania istniejących instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 

Inspektorem. 

 

3. Stosowanie materiałów i urządzeń: 

3.1. Użyte materiały/urządzenia musza być nowe i odpowiadać, co do jakości wyrobom 

dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych odrębnymi przepisami 

prawa,  m.in. art. 10 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz 

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z 

późn. zm.). Dodatkowo urządzenia wymienione w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów 

służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz 

mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U z 

2007 r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.), muszą posiadać wszelkie aprobaty techniczne, atesty, 

certyfikaty, zatwierdzenia, świadectwa dopuszczenia CNBOP w zakresie wymaganym 

przez obowiązujące przepisy prawa. 

3.2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją 

projektową i STWiORB. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją projektową lub STWiORB i wpłynie to na niezadowalającą jakość robót 

budowlanych, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy wykonane będą 

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

3.3. Wykonawca zobowiązany jest do wnioskowania do Inspektora Nadzoru o zatwierdzanie 

materiałów i urządzeń, przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałów i 

urządzeń równoważnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie 

będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Projektantem. 

3.4. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania dodatkowych badań materiałów lub 

robót budzących wątpliwości Inspektora Nadzoru i Zamawiającego co do ich jakości,  

nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, 

3.5. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu wzory proponowanych 

materiałów wykończeniowych i pozyskać akceptację materiałów do zastosowania w 

ramach realizacji przedmiotu umowy. 

 

4. Zagospodarowanie odpadów budowalnych: 

4.1. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w 

pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 

4.3. niniejszego paragrafu, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub 

nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia. 

4.2. Odpady budowlane, które mogą zostać poddane odzyskowi, w szczególności destrukt, gruz, 

beton, itp., Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie zgodnie 
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obowiązującymi przepisami, chyba że w trakcie wykonywania robót Zamawiający 

postanowi o ich wykorzystaniu na jego potrzeby 

4.3. W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o wykorzystaniu zdemontowanych 

urządzeń i materiałów na jego własne potrzeby Wykonawca zobowiązany jest złożyć 

odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego bez dodatkowego wynagrodzenia. 

4.4. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji 

robót, wymagające wywozu, nienadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z 

robót rozbiórkowych Wykonawca wywiezie i zutylizuje na własny koszt. 

4.5. Wytworzone podczas prac rozbiórkowych odpady Wykonawca zobowiązany jest 

segregować w miejscu ich wytworzenia i magazynować selektywnie do czasu wywozu z 

placu rozbiórki. Wykonawca jest zobowiązany do sukcesywnego ich usuwania w sposób 

zapewniający, że nie będą się gromadziły nadmiernie – nie rzadziej niż co 14 dni. 

4.6. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania 

odpadami jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia i 

dokumenty te powinien przedstawić Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru 

końcowego. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w czasie realizacji przedmiotu umowy 

obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów dotyczących ochrony przyrody: 

5.1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916 z późn. 

zm.),  

5.2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z 

późn. zm.),  

5.3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 572 z późn. 

zm),  

5.4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.). 

 

6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego sporządzania Raportów dotyczących postępu 

prac związanych z realizacją niniejszej umowy w następujący sposób: 

6.1. raporty należy sporządzać nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

6.2. raporty należy przedkładać Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 

6.3. pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakończeniu pierwszego pełnego miesiąca 

kalendarzowego licząc od dnia zawarcia niniejszej umowy, 

6.4. okresy raportowania ustala się w miesiącach kalendarzowych, 

6.5. raporty winny zawierać m.in.: 

6.5.1. informację o podmiotach zaangażowanych w realizację robót (w tym 

Podwykonawcach i dalszych Podwykonawcach), 

6.5.2. postęp realizacji projektu, w tym postęp prac projektowych, robót budowlanych, 

produkcji urządzeń i materiałów, dostaw na budowę, 

6.5.3. porównanie postępu planowanego i rzeczywistego na bazie sporządzonego 

Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, 
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6.5.4. główne planowane działania w kolejnym okresie sprawozdawczym, 

6.5.5. informacje dotyczące zapewnienia jakości, próby, odbiory, wnioski materiałowe, 

6.5.6. problemy na budowie, 

6.5.7. inne sprawy dotyczące umowy, mające wpływ na jej wykonanie. 

 

7. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Kierowników budowy, Zamawiającego, Inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, przedstawicieli Podwykonawców (jeśli dotyczy) oraz innych zaproszonych 

gości w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót, w 

szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych nieprawidłowości w wykonywaniu 

przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego wykonania umowy. Narady koordynacyjne 

odbywać się będą co najmniej raz na kwartał oraz na wniosek Zamawiającego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego instruktażu z zakresu 

obsługi przedmiotu umowy dla przedstawicieli Zamawiającego. Protokół z 

przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 5 

Szczególne warunki realizacji 

 

1. Z uwagi na charakter obiektu (istniejąca oczyszczalnia ścieków, punkt selektywnej zbiórki 

odpadów, punkt zlewny dowożonych ścieków) należy przewidzieć prowadzenie robót 

budowlanych w taki sposób, aby: 

1.1. umożliwić ciągłą i niezakłóconą w żaden sposób pracę istniejącej oczyszczalni ścieków, 

punktu selektywnej zbiórki odpadów oraz punktu zlewnego dowożonych ścieków, 

1.2. nie narażać pracowników, mieszkańców i osób trzecich na niebezpieczeństwa i 

uciążliwości wynikające z przeprowadzonych robót budowlanych. Każdorazowa 

realizacja prac powodująca utrudnienia w funkcjonowaniu obiektu (istniejąca 

oczyszczalnia ścieków, punkt zlewny dowożonych ścieków, punkt selektywnej zbiórki 

odpadów) musi być uzgodniona uprzednio z zarządcami obiektu oraz Zamawiającym. 

Nie dopuszcza się możliwości zmian czasu pracy oraz czasowego zamknięcia obiektu. 

Roboty najbardziej uciążliwe należy na bieżąco uzgadniać z Zamawiającym i 

użytkownikami obiektu. 

1.3. istniejący obiekt w trakcie realizacji umowy nie przekroczył z winy Wykonawcy norm 

wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów ochrony 

środowiska i pozwolenia prawnego. W przypadku przekroczenia w trakcie realizacji 

robót umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia 

wszystkich opłat i kar z tego tytułu., 
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1.4. uniknąć zanieczyszczenia odpadami stałymi jak i ciekłymi w tym nie dopuścić do 

zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego, 

2. Ze względu na czynny charakter obiektu i jego specyfikę (obiekt użyteczności publicznej) 

mogą wystąpić przerwy w realizacji prac, zarówno kilkugodzinne, jak i całodobowe, które 

może zarządzić Zamawiający lub osoby przez niego wyznaczone, a zarządzenie przerwy 

może nastąpić ustnie, w sposób nagły, bez wyprzedzającej informacji. W przypadku braku 

możliwości prowadzenia jakichkolwiek robót w związku z sytuacją opisaną powyżej, 

zastosowanie będą miały zapisy § 17 ust. 2 pkt 2.7. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie 

finansowe z tego tytułu. 

3. Wykonawcy zobowiązany jest do informowania – z min. 5-dniowym wyprzedzeniem (dni 

robocze) – Zamawiającego o działaniach, których podjęcie może spowodować utrudnienia 

dla społeczności lokalnej, takich jak: przekładanie, odcięcie wodociągów, kanalizacji lub 

innych mediów użyteczności publicznej, transporty ponadnormatywne itp. 

4. Wstęp na teren budowy: 

4.1. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 

Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą.  

4.2. Przedstawiciele Zamawiającego wskazani w niniejszej umowie w okresie realizacji 

przedmiotu zamówienia będą mieli pełny dostęp do wszystkich części terenu budowy oraz 

wszelkiej dokumentacji dotyczącej budowy. 

4.3. Wykonawca zobowiązuję się nadto umożliwić wstęp na teren budowy innym pracownikom, 

których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu umowy. 

 

§ 6 

Potencjał Wykonawcy 

 

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz 

personel posiadający umiejętności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w 

zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi umożliwiającymi 

wykonanie przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca ustanawia Pana/Panią: …………………………………………………………………, 

jako Koordynatora realizacji niniejszej umowy, tel. ……………………………………..…...….. 

4. Wykonawca ustanawia Pana/Panią: ………………………………………………………………...., 

jako Kierownika Budowy, tel. …………………, który jest uprawniony do działania w związku z 

realizacją umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

5. Wykonawca ustanawia Pana/Panią: ………………………………………………………………...., 

jako Kierownika Robót Elektrycznych, tel. …………………, który jest uprawniony do działania 

w związku z realizacją umowy zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa. 

6. Wykonawca ustanawia Pana/Panią: ………………………………………………………………...., 
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jako Kierownika Robót Sanitarnych, tel. …………………, który jest uprawniony do działania w 

związku z realizacją umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Kierownik budowy, w szczególności, zobowiązany jest do: 

7.1. złożenia Zamawiającemu oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy w   

ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy, 

7.2. prowadzenia dziennika budowy, 

7.3. przed wbudowaniem, przedkładania Inspektorowi nadzoru wniosków o zatwierdzenie do 

wbudowania materiałów, 

7.4. zgłaszania Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające 

zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru, 

7.5. informowania Zamawiającego (Inspektora nadzoru), za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót 

zanikających (jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora nadzoru 

zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a 

następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego), 

7.6. koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy Podwykonawcami, 

7.7. uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach, kontroli organów uprawnionych itp. 

7.8. pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogą elektroniczną informowania Inspektora 

nadzoru o terminach odbioru, 

7.9. uczestniczenia w odbiorze końcowym oraz podczas kontroli organów uprawnionych, 

7.10. niezwłocznego informowania pisemnie i drogą elektroniczną Inspektora nadzoru i 

Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

opóźnienie terminu zakończenia zadania, 

7.11. informowania Inspektora nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót 

zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni od daty stwierdzenia 

konieczności ich wykonania, 

7.12. nadzorowania pracy Kierownika Robót sanitarnych i Kierownika robót elektrycznych oraz 

informowania ich o odbiorach oraz naradach koordynacyjnych. 

8. Wykonawca ma prawo do zmiany osób pełniących obowiązki ww. kierowników na inne osoby, 

o kwalifikacjach, co najmniej równych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzącym do zawarcia umowy, po 

pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze dokonania zmian i uzyskaniu pisemnej 

akceptacji Zamawiającego.  

8.1. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osób pełniących 

obowiązki ww. kierowników nie później niż 4 dni robocze przed planowanym 

skierowaniem do kierowania robotami nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji 

przedmiotu umowy wynikająca z braku ww. osób będzie traktowana jako przerwa wynikła z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  
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8.2. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana ww. osób pełniących obowiązki ww. 

kierowników winna być dokonana wpisem do dziennika budowy. 

8.3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do realizacji zadania innych osób pełniących 

obowiązki ww. kierowników niż wskazanych w niniejszej umowie (z uwzględnieniem 

zmian wprowadzonych aneksami może) stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. 

8.4. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy zmian osób pełniących obowiązki ww. 

kierowników, jeżeli uzna, że ta nie wykonuj ją należycie swoich obowiązków. Wykonawca 

obowiązany jest dokonać wnioskowanych zmiany w terminie nie dłuższym niż 7 roboczych 

dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

9. Kierownik Budowy, Kierownik Robót Elektrycznych i Kierownik Robót Sanitarnych zobowiązani 

są do przebywania na placu budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

10. (jeśli dotyczy) Wykonawca oświadcza, że podmiot …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na 

zasoby, którego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, sytuacji ekonomicznej lub 

finansowej Wykonawca powoływał się składając ofertę celem wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, będzie realizował przedmiot 

umowy w zakresie ………………….. (w jakim zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu 

umowy na użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania 

wykonywania umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem, posiadającym zasoby, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy 

udziale ww. podmiotu, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego lub zobowiąże się 

do osobistego wykonania części zamówienia powierzonej do realizacji ww. podmiotowi. Przed 

udzieleniem zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający zbada, czy wobec podmiotu 

zastępującego zachodzą przesłanki wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy w dokumentach zamówienia. 

 

§ 7 

Zatrudnianie na umowę o pracę 

 

1. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, będą wykonywane przez 

osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022, poz. 1510 z późn. zm.).  

Wymóg ten nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów 

budowlanych oraz innych podmiotów, świadczących usługi na rzecz wykonania przedmiotu 

umowy. 
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2. Wykonawca, w ciągu 7 dni roboczych od podpisania umowy, zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu oświadczenie wraz z wykazem osób skierowanych do wykonania czynności 

bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, z wyłączeniem, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę lub dalszych Podwykonawców o zatrudnieniu osób, o których mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, na podstawie stosunku pracy. W przypadku skierowania do wykonania 

czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy 

pracownika niewymienionego we wcześniej złożonych wykazach, Wykonawca zobowiązany jest 

złożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę 

oraz aktualizację wykazu. Oświadczenie i aktualizacja muszą być złożone przed przystąpieniem 

pracownika do wykonywania powierzonych mu czynności. 

2.1. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

2.1.1. dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

2.1.2. datę złożenia oświadczenia, 

2.1.3. wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego 

pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu 

obowiązków pracownika, 

3. Zamawiający, na każdym etapie prac, uprawniony jest do kontrolowania czy osoby wykonujące 

czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na placu budowy, pozostają 

w stosunku pracy z Wykonawcą lub Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami.  

3.1. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować 

fakt zatrudniania na podstawie umowy o pracę ww. osób i przedłożyć żądane przez 

Zamawiającego oświadczenie zatrudnionego pracownika, kopie umów o pracę, kopie 

druków ZUS RCA dla każdego z pracowników wymienionych w wykazie osób, o którym 

mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, a także dokumenty potwierdzające płatność składek 

ZUS za ww. pracowników, o które zawnioskuje Zamawiający na piśmie. Wykonawca 

przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób 

nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć 

odpowiednio zanonimizowane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy 

zatrudnienia, przy czym imię i nazwisko pracownika, dane pracodawcy, data zawarcia 

umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy oraz zakres obowiązków 

pracownika muszą być możliwe do zidentyfikowania).  

4. Zamawiający, na każdym etapie prac, uprawniony jest do żądania oświadczenia Wykonawcy lub 

Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, 

których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 

dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 

że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 

ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 

etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy, 
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5. W razie powzięcia wątpliwości, co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, o 

którym mowa w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do 

Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości 

podstawy zatrudnienia pracownika. 

 

§ 8 

Podwykonawcy 

 

1. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców, zgłoszonych w sposób 

określony w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zakresy robót wykonywanych osobiście przez 

Wykonawcę i za pomocą Podwykonawców określone zostały w Załączniku nr …. do umowy 

(jeśli dotyczy). 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć pisemną zgodę Wykonawcy 

na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy o podwykonawstwo. 

2.1. Istotne postanowienia projektu umowy/umowy z Podwykonawcą) lub dalszym 

Podwykonawcą: 

2.1.1. wynagrodzenie dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie 

danej części realizacji zamówienia nie może przekraczać wynagrodzenia, jakie 

zaoferował Wykonawca Zamawiającemu za tę część, 

2.1.2. terminy realizacji, nie mogą przekraczać terminów do jakich zobowiązany jest 

Wykonawca na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, 

2.1.3. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 

może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej,    

2.1.4. przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

2.1.5. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co 

najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego 

wykonania wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, 

SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy, 

2.1.6. okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec 

Zamawiającego, 
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2.1.7. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo, 

2.1.8. umowy z Podwykonawcami powinny zawierać postanowienie, zgodnie z którym 

Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, 

na każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentów, o 

których mowa w § 7 niniejszej umowy, potwierdzających fakt zatrudnienia przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 

określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

2.2. Projekt umowy/umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

2.2.1. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy 

lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

2.2.2. uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego (jeżeli dotyczy), 

2.2.3. kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy wynikające z niniejszej umowy; 

3. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od daty doręczenia wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. 

4. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę projektów umów z 

Podwykonawcami zgłosi, w formie pisemnej, zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy, o 

którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku, gdy: 

4.1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 

4.2. projekt umowy o podwykonawstwo zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

Art. 463 – Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 

prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż 

prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

4.3. projekt umowy o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w dokumentach 

zamówienia. 

5. Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej do przedłożonego projektu umowy, o której mowa w 

ust. 2 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uważa się za 

akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 
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6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną (przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

7. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w 

ust. 4 niniejszego paragrafu. 

8. Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uważa 

się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

9. W przypadku umów, których przedmiotem są dostawy lub usługi, Podwykonawca przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego 

w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również 

Wykonawcy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż określony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym 

Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o 

zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 2-11 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo. 

13. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca 

nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. 

14. Niewykonanie obowiązku określonego w ust. 2 i 6 niniejszego paragrafu skutkuje brakiem 

możliwości rozpoczęcia robót przez Podwykonawcę na placu budowy Zamawiającego. 

15. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 

przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. 
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17. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

18. Zamawiający ponosi odpowiedzialność materialną względem Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy za wykonane roboty tylko do wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu. Zamawiający 

poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

20.1. nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

20.2. złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości 

Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się 

należy, albo 

20.3. dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 

której mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

22. Konieczność wielokrotnego (więcej niż dwukrotnie) dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na 

sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić 

podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

23. Przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar 

umownych. 

24. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców jak za działania własne. 

25. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z Podwykonawcy. 

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

26. W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 20 umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych, do zmiany wynagrodzenia przysługującego 
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Podwykonawcy, z którym zawarł umowę na roboty budowlane lub usługi obowiązującą przez 

okres przekraczający 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

27. W sytuacji, o której mowa wyżej, ust. 26 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio, z 

zastrzeżeniem, że przedstawiając projekt zmiany umowy Podwykonawczej, Wykonawca 

zobowiązany jest dodatkowo przedstawić wyjaśnienia wskazujące sposób ustalenia zakresu 

dokonywanej zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy. 

 

§ 9 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i kosztorys ofertowy 

 

1. Harmonogram rzeczowo – finansowej realizacji umowy: 

1.1. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo–finansowej realizacji umowy i 

przedłoży go Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru w terminie do 7 dni roboczych 

od dnia podpisania niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania w 

formie pisemnej Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru każdorazowej zmiany ww. 

harmonogramu. 

1.2. Harmonogram winien określać terminy oraz zakres rzeczowy i finansowy dla 

poszczególnych etapów robót budowlanych wraz ze wskazaniem planowanych dat, a w 

szczególności: 

1.2.1. daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

1.2.2. daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji oraz wartość poszczególnych etapów, 

które będą podlegały odbiorom częściowym i odbiorowi końcowemu. 

1.2.3. wyszczególnienie ilości oraz wartości robót powierzonych Podwykonawcy, 

1.2.4. kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji, prób, odbiorów dokonywanych przez 

Wykonawcę i instytucje zewnętrzne, 

1.2.5. daty odbiorów robót zanikowych, 

1.2.6. daty zgłoszenia robót do odbiorów częściowych (wskazanych oddzielnie dla 

odbioru części objętej wkładem własnym oraz części objętej dofinansowaniem), 

1.2.7. datę zakończenia wszystkich robót budowlano-montażowych, 

1.2.8. datę uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie, 

1.2.9. datę zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego. 

Przy czym, jeśli niemożliwe jest wskazanie konkretnej daty, najmniejszą jednostką może 

być miesiąc kalendarzowy, w ramach każdej z jednostek Wykonawca określi rodzaj i zakres 

wykonywanych prac/robót oraz ich wartość. 

1.3. Zamawiający dokonuje pisemnej akceptacji lub zgłasza uwagi do harmonogramu lub 

projektu aktualizacji harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty jego otrzymania. 

Wykonawca zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszonych 

przez Zamawiającego uwag przedłożyć zaktualizowany harmonogram lub powiadomić o 

przeszkodach w ich uwzględnieniu, o ile byłyby niezgodne z umową.  
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1.4. Po akceptacji Zamawiającego, harmonogram (albo jego aktualizacja) staje się integralną 

częścią umowy. Aktualizacja harmonogramu zaakceptowana przez Zamawiającego nie 

wymaga zmiany umowy, chyba że taka aktualizacja powodowałaby konieczność 

wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy, dla której skuteczności wymagana jest 

zmiana umowy z zastrzeżeniem postanowień § 17 umowy. 

1.5. W przypadku niedostosowania przez Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego, 

Strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę harmonogramem będzie 

harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia wniesione przez Zamawiającego. 

1.6. Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag Zamawiającego w wymaganym terminie lub 

przedłożony harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami umowy, Zamawiający 

będzie uprawniony do wstrzymania robót w całości lub części.  

1.7. Wykonawcy nie przysługują roszczenia wobec Zamawiającego z tytułu wstrzymania prac z 

powodów określonych w ust. 1 pkt 1.6. 

1.8. Wstrzymanie prac z powodów określonych w ust. 1 pkt 1.6. niniejszego paragrafu nie 

stanowi podstawy do zmiany umowy z powodów określonych w § 17 ust. 2 pkt 2.7. 

1.9. W przypadkach uzasadnionych Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu 

na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego polegającej na przesunięciu prac 

zaplanowanych w danym etapie na etap wcześniejszy lub późniejszy. Zmiana taka wymaga 

pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie traktowana, jako nieistotna zmiana 

umowy; akceptacja zmian odbywać się będzie poprzez zatwierdzenie zaktualizowanego 

harmonogramu przez obie strony. 

1.10. Terminy realizacji etapów robót wskazane w harmonogramie mają charakter techniczny i 

służą do rozliczenia robót fakturami częściowymi, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy. 

1.11. Procentowa oraz kwotowa wartość rozliczanych robót fakturami częściowymi zostanie 

określona w harmonogramie i będzie zależała od ilości rzeczywiście zrealizowanych/ 

wykonanych prac/robót oraz okien płatniczych Funduszu. 

1.12. Harmonogram każdorazowo winien być przedkładany w wersji papierowej i w edytowalnej 

wersji elektronicznej. 

 

2. Kosztorys ofertowy: 

2.1. Wykonawca sporządza kosztorys ofertowy i dostarczy go Zamawiającemu w terminie 

do 7 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszej umowy. 

2.2. Kosztorys ofertowy stanowi uszczegółowienie ceny ofertowej i nie ma żadnego wpływu na 

wartość całkowitą wynagrodzenia Wykonawcy należnego na mocy umowy, z wyjątkiem: 

2.2.1. odstąpienia od umowy, 

2.2.2. zaniechania robót, 

2.2.3. rezygnacji z części wykonania przedmiotu umowy, 

2.2.4. wykonania robót zamiennych, 

Wynagrodzenie za roboty zamienne określone zostanie na podstawie kosztorysu 

różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę, który stanowić będzie różnicę 
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pomiędzy kosztorysem ofertowym dla robót podstawowych, a kosztorysem 

robót zamiennych. 

2.2.5. wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej i STWiORB.  

2.3. Kosztorys ofertowy obejmuje przewidywane końcowe ilości poszczególnych asortymentów 

robót objętych umową, z przypisaną im ceną jednostkową, wycenionych jako wartości 

ryczałtowe tak, aby suma ich pokrywała cenę oferty. 

2.3.1. Kosztorys szczegółowy winien wskazywać sposób wyliczenia ceny ofertowej z 

podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem 

zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka 

r-g w zł; Kp- koszty pośrednie w % od R i S; Kz- koszty zakupu w % od M; Z- 

zysk w % od R, S, Kp) 

2.3.2. Kosztorys szczegółowy należy sporządzić zgodnie z obowiązującym 

Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

2.4. Kosztorys ofertowy musi zostać sporządzony metodą szczegółową, uwzględniać wszystkie 

przewidziane przedmiotem zamówienia branże oraz zawierać tabelę elementów scalonych. 

2.5. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 2 pkt 2.2.5 niniejszego 

paragrafu oraz robót zamiennych określonych w ust. 2 pkt 2.2.4 niniejszego paragrafu nie 

były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu przy rozliczeniu 

wykonanych robót obwiązywać będą następujące zasady:  

2.5.1. roboty zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez 

Wykonawcę metodą szczegółową na podstawie potwierdzonego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru robót oraz według danych 

wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu 

materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w 

kosztorysie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu. 

2.5.2. ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz jw.  

2.5.3. ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po 

upuście, jeżeli taka na fakturze występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 

80 % średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa 

Sekocenbud +% Kz j.w. 

2.5.4. w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 2 pkt 2.3.1. niniejszego paragrafu oraz w wydawnictwie 

Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej 

akceptacji przez Inspektora Nadzoru. 
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2.6. Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjęte dokumentacją budowlaną i STWiORB 

realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o której mowa w art. 454 i 455 ustawy PZP. 

Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części ww. dokumentacji a nieujętych 

w przedmiarze oraz robót przewidzianych w ww. dokumentacji, których wykonanie okaże 

się niezbędne w większym niż zaprojektowany w przedmiarach, które są objęte ryzykiem 

ryczałtowym. 

2.7. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.6. niniejszego paragrafu 

może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie 

przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do 

umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia 

stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót 

dodatkowych. 

2.8. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze 

względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 

2.9. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie 

podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie 

podlegają zapłacie. 

2.10. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty 

stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania 

umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w 

trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia 

dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów 

technicznych co w zamówieniu podstawowym. 

 

§ 10 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności 

gospodarczej obejmującej przedmiot zamówienia, na kwotę stanowiącą co najmniej połowę kwoty 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu musi obowiązywać przez cały okres 

od przejęcia przez Wykonawcę placu budowy do odbioru końcowego. Jeżeli wykonawca 

przedłoży polisę na okres krótszy niż okres realizacji zamówienia, będzie zobowiązany na 7 dni 

roboczych przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty 

kar umownych wskazanych w § 10 ust. 1 pkt. 1.10. umowy. 

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), 

o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązków, o których mowa w ust. 3 niniejszego 

paragrafu, Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy. 
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5. Ewentualne opóźnienie w prowadzeniu robót z powodu, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, będzie obciążać w całości Wykonawcę. 

6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie szkody oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku działań lub zaniechań przy realizacji 

przedmiotu umowy, w tym również na sąsiednich nieruchomościach, w szczególności za 

ewentualne skutki nieszczęśliwych wypadków zaistniałych w związku z realizacją przedmiotu 

umowy. 

§ 11 

Procedury odbiorowe 

 

1. Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót: 

1.1. odbiory robót zanikowych lub ulegających zakryciu: 

1.1.1. odbiorowi podlegają roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 

Inspektora nadzoru inwestorskiego – właściwego dla danej branży oraz 

Zamawiającego, 

1.1.2. w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub robót 

zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 3 dni roboczych od 

dnia zgłoszenia ich wykonania, Wykonawca ma obowiązek umożliwić 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego – właściwego dla danej branży – sprawdzenie 

każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu, 

1.1.3. żadna część wykonanych robót nie może zostać zakryta lub w inny sposób usunięta 

z widoku bez uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy, jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

1.1.4. w przypadku niedochowania ww. procedur, Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania wszystkich czynności celem zapewnienia możliwości dokonania 

odbioru ww. robót. 

1.1.5. w przypadku, gdy pomimo podjęcia ww. czynności niemożliwe jest dokonanie 

odbioru robót, Strony ustalają, że wykonane elementy mogą zostać rozebrane 

kosztem i staraniem Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany 

jest do ponownego wykonania robót (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z 

tego tytułu) oraz ich zgłoszenia do odbioru zgodnie z zapisami ust. 1 pkt. 1.1. 

niniejszego paragrafu, albo Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie 

za roboty, wobec których z powodu zaniechania Wykonawcy niemożliwe było 

dokonanie odbioru oraz nie ma możliwości ponownego ich wykonania. 

1.1.6. na wniosek inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona 

otwory lub w inny sposób umożliwi inspekcję części robót, które nie zostały 

odebrane zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 1.1. niniejszego paragrafu. W 

przypadku, gdy roboty zostały wykonane prawidłowo Wykonawca przywróci je do 

stanu początkowego. W przypadku, gdy roboty zostały wykonane niewłaściwie 
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Wykonawca niezwłocznie wykona je w sposób odpowiadający postanowieniom 

umowy i zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. Koszty 

odkrycia lub wykonania otworów, a także przywrócenia robót do stanu 

początkowego i/lub ich prawidłowego wykonania poniesie Wykonawca. 

1.2. odbiory częściowe: 

1.2.1. odbiorom częściowym podlegają roboty budowlane dla których Strony ustaliły w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym odbiór częściowy. Wykonawca 

każdorazowo powiadomi Zamawiającego o ich zakończeniu. Inspektor Nadzoru 

wraz z przedstawicielami Zamawiającego dokonają częściowego odbioru robót 

bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy, 

lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

1.2.2. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział Podwykonawcy/Podwykonawców w 

każdym odbiorze częściowym, jeżeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brał (brali) 

udział w ich wykonaniu. 

1.2.3. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru częściowego nw. dokumentację (w zakresie 

dotyczącym odbieranej części przedmiotu zamówienia): 

1.2.3.1. dziennik budowy (do wglądu), 

1.2.3.2. kosztorysy obejmujące zakres robót objętych odbiorem częściowym 

(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.3. zestawienie wykonanych robót (prac, materiałów) wraz z ich wartościami 

(potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego). 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.4. atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru). 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.5. protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu (jeśli były 

dokonywane i nie przekazane na wcześniejszym etapie realizacji umowy.  

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.6. dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań (dwa egzemplarze w wersji papierowej).  

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 
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1.2.3.7. instrukcje użytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urządzeń 

(jeżeli takie będą, w ilości przekazanej przez producenta), 

1.2.3.8. dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.9. dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.10. kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i 

dostarczony sprzęt (jeśli dotyczy, w ilości przekazanej przez producenta), 

1.2.3.11. rozliczenie za zużycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w 

mediów), 

1.2.3.12. inne dokumenty, wskazane również w dokumentacji projektowej oraz w 

STWiORB. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.13. plan przeglądów serwisowych urządzeń wymaganych przez producenta, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.14. protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzone przez Zamawiającego, w przypadku konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robót 

zaniechanych. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.15. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.16. wszelkie inne wyżej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiającego 

lub przepisy prawa, a niezbędne w szczególności do oceny 

prawidłowości wykonanych robót oraz prawidłowego ich zakończenia. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.2.3.17. zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub 

oświadczenie Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału 

Podwykonawców. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 
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1.2.4. Podpisanie protokołu częściowego odbioru robót nie oznacza zwolnienia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się 

ujawnić w dalszym ciągu realizacji inwestycji. 

1.2.5. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie 

bezusterkowy końcowy protokół obioru. 

 

1.3. odbiór końcowy: 

1.3.1. odbioru końcowego dokonuje się po łącznym spełnieniu przez Wykonawcę  

nw. warunków: 

1.3.3.1. całkowicie zakończył wszystkie roboty budowlane, czego dowodem będą 

przedłożone przez Wykonawcę:  

1.3.3.1.1. oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu wszystkich 

robót budowlanych. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 

egz. w wersji elektronicznej. 

1.3.3.1.2. oświadczenie Kierownika Robót Sanitarnych o zakończeniu 

wszystkich robót sanitarnych. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 

egz. w wersji elektronicznej. 

1.3.3.1.3. oświadczenie Kierownika Robót Elektrycznych o zakończeniu 

wszystkich robót elektrycznych. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 

egz. w wersji elektronicznej. 

1.3.3.2. dokonał wszelkich czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo 

Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 

budowlanych, sanitarnych i elektrycznych, 

1.3.3.3. uzyskał wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne (w tym 

prawomocne pozwolenie na użytkowanie) niezbędne do rozpoczęcia 

użytkowania obiektu. 

1.3.4. Wykonawca pisemnie zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego 

całego przedmiotu zamówienia najpóźniej na 7 dni robocze przed upływem 

terminu wykonania całego przedmiotu zamówienia określonego w § 2 ust. 2 

niniejszej umowy. 

1.3.5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej wraz ze 

zgłoszeniem do odbioru końcowego nw. dokumentację powykonawczą, 

wymaganą przepisami polskiego prawa i Prawa budowlanego pozwalające na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, zawierającą w 

szczególności: 

1.3.5.1. dziennik budowy, 

1.3.5.2. oświadczenia: 
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Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.2.1. Kierownika Budowy o: 

a) zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

b) doprowadzeniu do należnego stanu i porządku terenu 

budowy, a także – w razie korzystania – drogi, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

1.3.5.2.2. oświadczenie Kierownika Budowy o zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych,  

1.3.5.2.3. oświadczenie Kierownika Robót Sanitarnych o zakończeniu 

wszystkich robót sanitarnych,  

1.3.5.2.4. oświadczenie Kierownika Robót Elektrycznych o 

zakończeniu wszystkich robót elektrycznych, 

1.3.5.2.5. oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża 

budowlana) o zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, 

1.3.5.2.6. oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża 

sanitarna) o zgodności wykonanych robót z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę oraz obowiązującymi 

przepisami prawa i normami, 

1.3.5.2.7. oświadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego (branża 

elektryczna) o zgodności wykonanych robót z 

dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę oraz 

obowiązującymi przepisami prawa i normami, 

1.3.5.3. atesty i certyfikaty na wbudowane materiały i urządzenia, 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z 

obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego (opisane i 

ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru), 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.4. protokoły robót zanikowych i ulegających zakryciu (jeśli były 

dokonywane i nie przekazane na wcześniejszym etapie realizacji umowy, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 
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1.3.5.5. dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawdzeń i badań, 

 Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.6. instrukcje użytkowania, instrukcje konserwacji zamontowanych urządzeń 

(jeżeli takie będą, w ilości przekazanej przez producenta), 

1.3.5.7. dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i 

powszechnego stosowania w budownictwie, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.8. dokumenty potwierdzające sposób zagospodarowania odpadów, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.9. kartę gwarancyjną na wykonane roboty oraz zainstalowane urządzenia i 

dostarczony sprzęt (jeśli dotyczy, w ilości przekazanej przez producenta),  

1.3.5.10. rozliczenie za zużycie energii i wody (w przypadku korzystania z w/w 

mediów), 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej.  

1.3.5.11. inne dokumenty, wskazane również w dokumentacji projektowej oraz w 

STWiORB, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.12. plan przeglądów serwisowych urządzeń wymaganych przez producenta 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.13. opracowaną dokumentację powykonawczą z naniesionymi w kolorze 

czerwonym wszystkimi zmianami istotnymi i nieistotnymi, parafowane 

przez kierownika budowy i autora projektu (projektant na rysunkach 

zamiennych oświadcza, że wprowadzone zmiany kwalifikuje jako 

nieistotne odstąpienie od projektu budowlanego w myśl art. 36a Prawa 

budowlanego). 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej (doc. i pdf) 

1.3.5.14. inwentaryzację powykonawczą lub oświadczenie geodety wykonującego 

pomiar powykonawczy, że dokonał zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Niezwłocznie po 

wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca zobowiązany jest ją dostarczyć 

do siedziby Zamawiającego, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 
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1.3.5.15. Kosztorys powykonawczy i/lub różnicowy, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.16. protokoły konieczności, potwierdzone przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzone przez Zamawiającego, w przypadku konieczności 

wykonania robót dodatkowych i zamiennych oraz stwierdzenia robót 

zaniechanych, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.17. zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców – potwierdzone 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Podwykonawcy lub 

oświadczenie Wykonawcy, że realizował zadanie bez udziału 

Podwykonawców. 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.18. uzyskane wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.19. prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku, 

1.3.5.20. protokół z przeprowadzonego szkolenia z obsługi przedmiotu umowy 

wraz z wykazem osób przeszkolonych,  

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.3.5.21. wszelkie inne wyżej nie wymienione, a wymagane przez Zamawiającego 

lub przepisy prawa, a niezbędne w szczególności do oceny 

prawidłowości wykonanych robót oraz prawidłowego ich zakończenia, 

Dokumenty należy złożyć w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 

elektronicznej. 

1.4. Przystąpienie do odbioru częściowego/końcowego przeprowadzanego przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego 

oraz w obecności Wykonawcy, następuje w terminie do 2 dni roboczych od daty 

zgłoszenia wykonania części/całości przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu 

kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego/końcowego 

wraz z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych (w tym 

prawomocnego pozwolenia na użytkowanie w przypadku odbioru końcowego) 

niezbędnych do rozpoczęcia użytkowania obiektu. 

1.5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie przystąpienia do odbioru 

częściowego/końcowego, a w przypadku stwierdzenia braku gotowości do odbioru 

Zamawiający powiadomi pisemnie o tym fakcie Wykonawcę, wskazując jednocześnie 

podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac i zaproponuje nowy 

termin. W przypadku, gdy odbiór końcowy nie może odbyć się z winy Wykonawcy i 
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nastąpi przekroczenie terminu realizacji przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy 

kart umowne z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy. 

1.6. Strony ustalają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych 

wad.  Odmowa podpisania protokołu końcowego przez Wykonawcę, wywołuje takie 

same skutki prawne, co podpisanie protokołu.  

1.7. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego stawiennictwa przy odbiorze lub do 

wyznaczenia w tym celu pełnomocnika na podstawie pisemnego upoważnienia. 

Nieobecność Wykonawcy lub pełnomocnika nie wstrzymuje czynności odbioru, 

Wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów 

w stosunku do wyniku odbioru. 

1.8. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział Podwykonawcy/Podwykonawców w 

każdym odbiorze częściowym, jeżeli Podwykonawca (Podwykonawcy) brał (brali) 

udział w ich wykonaniu 

1.9. Odbiór częściowy/końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie bezusterkowego 

częściowego/końcowego protokołu podpisanego przez Wykonawcę, Zamawiającego i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.10. Potwierdzenie poprawności wykonania całości zakresu przedmiotu niniejszej umowy 

stanowi wyłącznie bezusterkowy końcowy protokół obioru. 

1.11. Zakończenie czynności odbioru częściowego/końcowego winno nastąpić najpóźniej do 

7 dnia roboczego, licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę części/całości 

przedmiotu niniejszej umowy.  

 

1.12. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

1.12.1. jeżeli wady kwalifikują się do usunięcia, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 

termin ich usunięcia.  Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego o usunięciu wad. W przypadku nieusunięcia wad w wyznaczonym 

terminie Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia kar zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 

1.2.  

1.12.2. jeżeli wady nie kwalifikują się do usunięcia, to: 

1.12.2.1. Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót zachowując 

prawo do naliczania wykonawcy zastrzeżonych kar umownych za 

zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy na zasadach określonych w 

niniejszej umowie, 

1.12.2.2. Zamawiający może żądać równowartości wykonanej wadliwie części 

przedmiotu umowy, przy czym kwota ta zostanie potrącona z 

wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, a Wykonawca wyraża na to zgodę, 

1.12.2.3. jeżeli wady uniemożliwiają lub utrudniają użytkowanie przedmiotu 

umowy bądź obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub wynikają z 
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niezgodnego z umową (w szczególności: dokumentacją projektową, 

Specyfikacją Warunków Zamówienia) wykonaniem robót, Zamawiający, 

może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy z 

konsekwencjami wymienionymi w § 19 ust. ust. 1 pkt 1.1 umowy lub 

żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

1.12.3. Po usunięciu wad stwierdzonych w toku odbioru zostanie sporządzony przez 

Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru końcowego robót, który będzie 

podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury końcowej. 

1.12.4. W przypadku nieusunięcia wad, o których mowa w ust. 1 pkt 1.12. niniejszego 

paragrafu, Zamawiający może sporządzić protokół odbioru końcowego z 

zastrzeżeniem nieusuniętych wad i z wyszczególnieniem szacunkowej wartości tych 

wad.  Protokół ten będzie podstawą do wystawienia faktury końcowej przez 

Wykonawcę oraz do potrącenia przez Zamawiającego kwoty szacunkowej wartości 

wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. Po podpisaniu protokołu końcowego z zastrzeżeniem nieusuniętych wad i z 

wyszczególnieniem szacunkowej wartości tych wad, Zamawiający może przystąpić 

do usuwania wad we własnym zakresie. 

1.12.5. Zamawiający zastrzega sobie upoważnienie do samodzielnego usunięcia wad lub 

zlecenia usunięcia wad innemu podmiotowi (wykonawstwo zastępcze), bez 

upoważnienia sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, po bezskutecznym upływie 

terminu, wyznaczonego w wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad, bez 

konieczności ponownego wezwania, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

1.12.6. Co do zasady oszacowanie wartości wad, o których mowa w ust. 1. pkt 1.12.4 

niniejszego paragrafu będzie dokonywane przez Zamawiającego wg jego wiedzy i 

doświadczenia. W przypadku sporów, dotyczących oszacowania wartości wad, 

skutkujących koniecznością powołania rzeczoznawcy lub innego eksperta, 

Zamawiający zleci wykonanie stosownej ekspertyzy, a jej koszt poniesie 

Wykonawca.  Koszty zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy lub 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża na to zgodę.   

1.12.7. Wykonawca może w ciągu 3 dni roboczych zgłosić pisemne zastrzeżenia do 

oszacowania wartości wad. 

1.12.8. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1.12.7. 

niniejszego paragrafu, Zamawiający jest zobowiązany do rozpatrzenia ich w 

terminie do 3 dni roboczych. 

1.12.9. W przypadku uwzględnienia zastrzeżeń przez Zamawiającego, dokona on korekty 

wartości oszacowania wad. 

1.12.10. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1.12.7. 

niniejszego paragrafu protokół odbioru końcowego z zastrzeżeniami nieusuniętych 

wad i z wyszczególnieniem szacunkowej ich wartości zachowuje moc. 

1.12.11. Wady, które uprawniają Zamawiającego do czynności określonych w pkt. 8 

niniejszego paragrafu obejmują w szczególności: 
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1.4.1.1. brak przeprowadzenia prób technicznych i końcowych niezbędnych do 

prawidłowego użytkowania przedmiotu umowy z wynikiem 

pozytywnym, 

1.4.1.2. nieprzedłożenie przez Wykonawcę wszystkich dokumentów, o których 

mowa w procedurze odbioru końcowego i wymaganych przepisami 

prawa budowlanego, 

1.4.1.3. stwierdzenia „wady istotnej robót” rozumianej, jako: wadliwe lub 

niekompletne urządzenia lub roboty nie spełniające obowiązujących w 

dacie dokonywania odbioru końcowego – Polskich Norm 

(opublikowanych przez Polski Komitet Normalizacyjny), których 

wykonanie – zgodnie z postanowieniami umowy należy do Wykonawcy, 

i których wystąpienie powoduje niemożność użytkowania przedmiotu 

umowy zgodnie z przeznaczeniem lub przy uwzględnieniu uzgodnionego 

przez Strony standardu robót ogranicza funkcjonalność przedmiotu 

umowy lub jego części lub czyni przedmiot umowy lub jakąkolwiek jego 

część nie przydatne do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem oraz 

zgodnie z opisem standardów lub ustaleniami dokonanymi pomiędzy 

Stronami, a wada powstała z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

1.4.1.4. sytuacji, gdy łączny czas na usunięcie wad stwierdzonych w toku 

czynności odbioru końcowego, wynosi więcej niż 14 dni, za wyjątkiem 

wad, do których Strony ustaliły dłuższy termin na ich usunięcie ze 

względu na warunki atmosferyczne uniemożliwiające ich usunięcie lub 

ze względu na technologię robót, wymagającą dłuższego niż 

czternastodniowy termin na ich usunięcie, 

1.4.1.5. sytuację, gdy Wykonawca odmówi pisemnego potwierdzenia terminu 

usunięcia wad w protokole odbioru końcowego i potwierdzenia usunięcia 

wady w tym terminie, 

1.4.1.6. nienależycie wykonane, nie zakończone lub pominięte roboty lub 

urządzenia albo nieujawnione inne wady niż opisane powyżej i mające 

wpływa na użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 

1.4.1.7. przekazanie niekompletnej lub wadliwie sporządzonej dokumentacji 

powykonawczej. 

1.4.1. W przypadku sporu co do zakwalifikowana robót jako wadliwe, Zamawiający ma 

prawo odmówić dokonania odbioru końcowego do czasu usunięcia wad, chyba że 

Strony postanowią inaczej lub dokonają wyboru niezależnego eksperta w 

dziedzinie, której spór dotyczy i postanowią poddać rozstrzygnięcie sporu temu 

ekspertowi. 

1.5. odbiory gwarancyjne: 

1.5.1. Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót 
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związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji 

jakości, 

1.5.2. Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w 

okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej, przeprowadzane 

będą przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne 

Przedmiotu umowy, do czasu upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności 

od tego, które zdarzenie wystąpi później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny 

powinien być przeprowadzony nie później niż 2 miesiące przed upływem terminów 

gwarancji i rękojmi (odbiór ostateczny). Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 

protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie 

mają postanowienia § 5 niniejszej umowy.  

1.6. odbiór ostateczny: 

1.6.1. służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji i 

rękojmi, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia wypełnienia 

przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Z odbioru 

ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego przed upływem okresu 

gwarancji i rękojmi. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający poinformuje 

Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem.  

 

§ 12 

Wynagrodzenie 

 

1. Zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz ofertą Wykonawcy wybraną w wyniku 

przeprowadzonego postepowania Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 

przedmiotu umowy w wysokości: 

 

Netto ……………………… złotych (słownie: ……………………………………………………..)  

VAT 23 % = ………………………… złotych  (słownie: ………………………………….……....)  

Brutto ………………….... złotych (słownie: ………………………………………………….........)  

 

2. Kwota udziału własnego Zamawiającego stanowiąca środki finansowe Zamawiającego 

przeznaczone na realizację przedmiotu umowy wynosi: 

Brutto ………………….... złotych (słownie: ………………………………………………….........)  

 

3. Kwota stanowiąca wysokość dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych wynosi: 

Brutto ………………….... złotych (słownie: ………………………………………………….........)  

 

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 

niezbędne do poniesienia w celu należytego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy, w tym w szczególności: 
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5.1. robocizny, sprzętu i materiałów, 

5.2. świadczeń usługodawców Wykonawcy, 

5.3. zasilania placu budowy w wodę i energię elektryczną oraz ich poboru, 

5.4. zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy, 

5.5. doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego bezzwłocznie po zakończeniu realizacji 

przedmiotu umowy, 

5.6. wykonania zabezpieczeń na czas prowadzenia robót, 

5.7. wykonanie prac i czynności niezbędnych do osiągnięcia zakładanych parametrów 

technicznych nawet gdyby nie były ujęte w kosztorysie ofertowym, 

5.8. ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć 

wpływ na koszty, 

5.9. obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji a także koszt inwentaryzacji powykonawczej 

geodezyjnej. 

5.10. koszty robót i usług nieujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym wszelkie koszty robót: 

przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu 

budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, 

sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu 

i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i 

urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, 

przeprowadzeniem szkoleń, itp. obciążają Wykonawcę. 

 

6. Wynagrodzenie powyższe, uwzględnia wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji 

przedmiotu umowy oraz uwzględnia wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do 

osiągnięcia zakładanych parametrów technicznych inwestycji oraz przekazania jej do eksploatacji, 

nawet gdyby nie były ujęte w przekazanych przedmiarach. 

7. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie oferty sporządzonej przez Wykonawcę. 

Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na prace określone w 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i jej załącznikach na własną odpowiedzialność i ryzyko. 

8. Strony zgodnie ustalają, że niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 

przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

9. Wykonawca oświadcza, że zakres przedmiotu niniejszej umowy, a także jego obowiązki wskazane 

w niniejszej umowie nie budzą wątpliwości.  

10. Zamawiający wyklucza możliwość powoływania się przez Wykonawcę na niezrozumienie zakresu 

oraz treści przedmiotu umowy jako podstawę roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia. Wykonawca 

potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia wynagrodzenia wskutek złego oszacowania 

rozmiaru lub kosztów robót. 

11. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia 

terminu realizacji przedmiotu umowy. 
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§ 13 

Warunki płatności 

 

1. Zgodnie z warunkami Wstępnej Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji 

z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych  

Nr Edycja2/2021/3791/PolskiLad wynagrodzenie umowne, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy, płatne będzie w następujący sposób: 

1.1. Wynagrodzenie Wykonawcy w części pochodzącej z udziału własnego Zamawiającego 

zostanie wypłacone na podstawie faktury częściowej, obejmującej wartość prac 

wykonanych w ramach realizacji inwestycji, wystawionej na łączną kwotę określoną w 

§ 12 ust. 2 niniejszej umowy. 

1.2. Wynagrodzenie Wykonawcy w części pochodzącej z dofinansowania ze środków 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostanie 

wypłacona po wypłaceniu Wykonawcy środków z udziału własnego Zamawiającego, 

na podstawie dwóch faktur: 

1.2.1. Faktura częściowa obejmująca wartość prac wykonanych w ramach realizacji 

inwestycji w wysokości do 50% kwoty określonej § 12 ust. 3 niniejszej umowy, 

1.2.2. Faktura końcowa w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia, 

jednak nie większej niż 50% wartości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

po wykonaniu całości przedmiotu umowy, dokonaniu bezusterkowego odbioru 

końcowego zamówienia, przygotowaniu kompletu dokumentów do pozwolenia 

na użytkowanie oraz jego uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 

1.3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych i faktury końcowej będą protokoły 

bezusterkowego odbioru wykonanych robót częściowe/końcowy. Protokoły winny być 

podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru.  

1.4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad możliwych do usunięcia, rozliczenie za 

wykonanie przedmiotu umowy nastąpi dopiero po protokolarnym potwierdzeniu ich 

usunięcia. 

1.5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu faktur 

częściowych/końcowej w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia dokonania końcowego 

bezusterkowego odbioru robót. 

2. W przypadku wystąpienia ewentualnych zmian umowy, wynagrodzenie należne wykonawcy 

wynikające z dokonanej zmiany, zostanie uregulowane w ramach wkładu własnego jako 

oddzielne płatności (faktury wystawione odpowiednio w ramach odbioru 

częściowego/końcowego). 

3. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców i/lub dalszych 

Podwykonawców warunkiem zapłaty na rzeczy Wykonawcy wynagrodzenia objętego fakturą jest 

dołączenie do wystawionej faktury zestawienia robót, dostaw i usług wykonanych przez 

Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur 

lub rachunków oraz potwierdzeniami ich zapłaty przez Wykonawcę, a także oświadczeń 
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Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. W przypadku 

niezałączenia wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a 

Podwykonawcą Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości wynagrodzenia do 

czasu dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez możliwości naliczenia 

odsetek przez Wykonawcę. 

 

4. Wykonawca zapewni finansowanie inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym 

Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę środków z Promesy Wstępnej dotyczącej 

dofinansowania przedmiotowej inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 

Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/3791/PolskiLad. 

 

5. Warunki ogólne: 

5.1. Wykonawca zobowiązany jest wystawiać faktury na: Gmina Mała Wieś ul. Jana 

Kochanowskiego 1, 09 – 460 Mała Wieś NIP: 774-32-11-086, REGON: 611015750 

5.2. Zamawiający dopuszcza złożenie faktur w formie: 

5.2.1. papierowej (oryginału) 

5.2.2. ustrukturyzowanego dokumentu elektronicznego, złożonego za pośrednictwem 

Platformy Elektronicznego Fakturowania, zwanej dalej PEF, zgodnie z ustawą o 

elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 

budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym z dnia 9 listopada 

2018 r. (tj. Dz.U. 2020 poz. 1666 z późn. zm.).  

5.3. Zamawiający nie dopuszcza przesyłania innych ustrukturyzowanych dokumentów 

elektronicznych, z wyjątkiem faktury. 

5.4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty należności za dostarczony przedmiot 

umowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 5 pkt. 5.5 i 5.6 niniejszego 

paragrafu, w terminie do 30 dni od: 

5.4.1. daty złożenia w siedzibie Zamawiającego, oryginału prawidłowo wystawionej 

końcowej faktury VAT; 

5.4.2. daty przesłania ustrukturyzowanej końcowej faktury elektronicznej za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania. 

i w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia dokonania bezusterkowego końcowego 

odbioru inwestycji.  

5.5. Strony ustalają, że płatność faktur w części finansowanej ze środków Programu 

Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzależniona 

będzie od otrzymania przez Zamawiającego ww. środków finansowych.  

5.6. W sytuacji dokonania przez Zamawiającego wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy po 

terminie wskazanym w ust. 5 pkt. 5.4 niniejszego paragrafu z powodu opóźnień w 

przekazaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego środków Programu Rządowego 

Fundusz Polski Ład, Wykonawca oświadcza, że nie będzie dochodził kar umownych, 

odsetek lub innych roszczeń od Zamawiającego z tego tytułu. 
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5.7. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający przekaże na rachunek bankowy 

Wykonawcy wskazany na fakturze. Strony postanawiają, że jeżeli rachunek bankowy, 

którym posługuje się Wykonawca nie będzie ujęty w wykazie podatników, o którym 

stanowi art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 

2022 r. poz. 931 z późn. zm.) – tzw. „białej liście podatników VAT”, Zamawiający będzie 

uprawniony do wstrzymania płatności i nie będzie stanowiło to naruszenia umowy. 

5.8. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5.9. Ustrukturyzowana faktura elektroniczna (w przypadku wyboru tej formy dokumentu) winna 

składać się z danych wymaganych przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

min. danych zawierających: 

5.9.1. informacje dotyczące odbiorcy płatności, 

5.9.2. wskazanie umowy zamówienia publicznego. 

5.10. Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który 

pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP …………………….. 

5.11. Wykonawca powiadomi Zamawiającego o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej na Platformę Elektronicznego Fakturowania w dniu przesłania w/w faktury. 

Powiadomienie o przesłaniu ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przesłane 

pocztą elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@malawies.pl. 

5.12. W przypadku wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT niezgodnej z umową lub 

obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do 

czasu wyjaśnienia oraz otrzymania faktury korygującej VAT, bez obowiązku płacenia 

odsetek z tytułu niedotrzymania terminu zapłaty. 

5.13. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych, mogą 

być potrącane z płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy (z zastrzeżeniem postanowień § 19 ust. 3 umowy). 

5.14. Z tytułu dokonania potrącenia części wynagrodzenia spowodowanego naliczeniem kar 

umownych Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze od 

Zamawiającego. 

5.15. Wykonawca oświadcza, że zezwala na potrącenie z wynagrodzenia kwot przysługujących z 

tytułu kar umownych. 

5.16. Przewidziane wyżej kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach 

ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

5.17. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności z tytułu należnego wynagrodzenia na 

rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

5.18. W imieniu Wykonawcy wykonującego przedmiot Umowy w ramach konsorcjum, faktury, o 

których mowa w niniejszej Umowie, wystawiać będzie podmiot będący liderem konsorcjum 

na chwilę podpisywania niniejszej Umowy. Pozostali członkowie konsorcjum niniejszym 

upoważniając wyżej wymieniony podmiot do dokonywania w imieniu i na rzecz wszystkich 

członków konsorcjum rozliczeń z jakiegokolwiek tytułu przewidzianego w Umowie, w tym 

do przyjmowania od Zamawiającego wszelkich płatności należnych tytułem wynagrodzenia 

mailto:zamowieniapubliczne@malawies.pl
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Wykonawcy. Tym samym Strony potwierdzają, że Zamawiający nie będzie dokonywał 

jakichkolwiek płatności bezpośrednio na rzecz członków konsorcjum, niebędących liderem 

konsorcjum. Bez względu na odrębne ustalenia konsorcjantów dotyczące wzajemnych 

rozliczeń lub wiedzę Zamawiającego w przedmiocie treści umowy zawartej pomiędzy 

członkami konsorcjum, Zamawiający nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za 

dokonywanie rozliczeń zgodnie z umową lub ustaleniami członków konsorcjum (o ile 

dotyczy). 

5.19. Zapłata wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT wystawionej przez lidera konsorcjum, 

na rachunek wskazany w ust. 5 pkt. 5.7, zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności 

wobec wszystkich pozostałych członków konsorcjum stanowiących Wykonawcę, o ile 

dotyczy. 

5.20. Zamawiający ma prawo wstrzymać należne płatności wobec Wykonawcy w przypadku 

naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy do czasu usunięcia przez 

Wykonawcę nieprawidłowości, co nie będzie stanowiło naruszenia umowy przez 

Zamawiającego. 

§ 14  

Prawa autorskie 

 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją niniejszej 

umowy, w ramach ceny ofertowej, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo, 

bez dodatkowych opłat, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów w 

rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 

2022 r. poz. 2509 z późn. zm.), stworzonych na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, lub 

odpowiednio całość nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewyłącznych licencji, niezbędnych 

do korzystania z przekazanych utworów, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, 

rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do 

sterowania urządzeniami, instalacjami itp. obiektów i inne dokumenty oraz broszury przekazane 

Zamawiającemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami; bez dodatkowych 

oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania i zezwalania na 

wykonywanie zależnych praw autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu. Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich 

egzemplarzy lub nośników, na których utrwalono ww. utwory, które przekaże Zamawiającemu 

stosownie do postanowień niniejszej umowy. 

2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do 

utworów wchodzących w skład ww. dokumentacji lub jej części będzie mógł korzystać z niej w 

całości lub w części, na następujących polach eksploatacji: 

2.1. utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, odręcznie i odmianami tych technik, 

2.2. wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji 

Zamawiającego, 
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2.3. wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE, 

2.4. wprowadzanie do pamięci komputera, 

2.5. wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w 

przedsiębiorstwie Zamawiającego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie, 

2.6. udostępnianie Wykonawcom, w tym także wykonanych kopii, 

2.7. najem, dzierżawa, 

2.8. wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu technicznego z 

przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi, 

2.9. rozpowszechnianie w inny sposób w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja, 

publikowanie części lub całości, opracowania, 

2.10. przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji. 

3. Postanowienia ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian utworów 

wchodzących w skład ww. dokumentacji dokonywanych w ramach nadzoru autorskiego, podczas 

wykonywania prac objętych tą dokumentacją. 

4. Strony ustalają, iż rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 niniejszego 

paragrafu może następować w całości, w części, w fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z 

dziełami innych podmiotów, w tym jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie 

elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych 

modyfikacji, itd. 

5. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, jeżeli 

naruszenie nastąpiło w związku z nienależytym wykonaniem dokumentacji w ramach umowy 

przez Wykonawcę, Wykonawca: 

5.1. przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych 

zdarzeń, 

5.2. w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po 

stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w 

postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty 

obsługi prawnej postępowania, 

5.3. poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 

niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 

osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

6. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nie zostaną przeniesione na 

Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia. 

 

§ 15 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji 

  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu: …………………… m-cy gwarancji jakości na wykonany 

przedmiot umowy (w tym: roboty budowlane, materiały i urządzenia użyte do jego wykonania) z 
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wyjątkiem materiałów i urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji 

(wówczas wg. gwarancji producenta). Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 

równy okresowi gwarancji jakości. Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oświadczenie 

Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowią dokument gwarancyjny. 

1.1. Jeżeli producent materiałów, sprzętu, urządzenia, produktu użytego przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy oferuje na te materiały lub sprzęt, urządzenie gwarancję – 

Wykonawca zobowiązany jest do wydania podczas odbioru danej instalacji dokumentów 

uprawniających użytkownika instalacji do korzystania z gwarancji producenta. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia po podpisaniu bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy i ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas 

trwania napraw gwarancyjnych. 

3. Udzielona gwarancja jakości nie narusza praw Zamawiającego dochodzenia roszczeń z tytułu 

rękojmi za wady na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.  

4. W odniesieniu do obowiązków Wykonawcy, w okresie gwarancyjnym będą miały zastosowanie, 

co najmniej następujące postanowienia: 

4.1. przeglądy gwarancyjne będą dokonywane raz w roku. Ostatni przegląd winien być 

zwołany przed upływem okresu gwarancji. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w 

czynnościach komisji powołanej przez Zamawiającego w terminie określonym pisemnym 

powiadomieniu. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powołanej do 

przeglądu przez Zamawiającego, 

4.2. w przypadku awarii, usterki lub wady robót, jaka ujawni się w okresie pomiędzy 

przeglądami, Wykonawca ma obowiązek udziału w czynnościach komisji powołanej przez 

Zamawiającego w terminie określonym w pisemnym powiadomieniu. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje prac komisji powołanej do przeglądu przez Zamawiającego.  

5. Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt i ryzyko wady i usterki stwierdzone w 

przedmiocie niniejszej Umowy w okresie gwarancji/rękojmi w terminach technicznie i 

organizacyjnie uzasadnionych: 

5.1. nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia wady lub 

usterki, chyba że strony uzgodnią inny termin, 

5.2. w sytuacji awarii lub gdy wady albo usterki stwarzają niebezpieczeństwo dla ludzi, 

Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia wad lub usterek w terminie 24 

godzin od daty ich zgłoszenia, 

5.3. o charakterze wady lub usterki decyduje Zamawiający, który przy zgłoszeniu danej 

wady lub usterki jest zobowiązany poinformować Wykonawcę, czy wada lub usterka 

stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi, 

5.4. w przypadku wady lub usterki stwarzającej niebezpieczeństwo dla ludzi, której usunięcie 

(wykonanie naprawy) ze względów technicznych/technologicznych w terminie nie będzie 

możliwe, Wykonawca niezwłocznie w terminie do 24 godzin dokona zabezpieczenia 

wskazanej wady lub usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady lub usterki 

niezwłocznie w terminie uzasadnionym względami technicznymi/technologicznymi. 
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6. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgłosi się w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni kalendarzowych/24 godzin od powiadomienia lub pomimo przystąpienia do 

naprawy nie usunie wad i usterek w terminie określonym w ust 5 niniejszego paragrafu, 

Zamawiającemu przysługuje prawo, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu, do 

dokonania naprawy na koszt Wykonawcy przez zatrudnienie własnych specjalistów lub 

specjalistów strony trzeciej bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego poniesionych przez niego 

kosztów dokonania usunięcia wady bądź usterki w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

otrzymania wezwania do zapłaty pod rygorem ich pokrycia z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

8. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków gwaranta Wykonawca usunął wady bądź usterki lub, 

jeżeli wady bądź usterki zostały usunięte w sposób określony w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

termin gwarancji biegnie dalej od chwili usunięcia wad lub usterek i ulega przedłużeniu o czas, 

jaki trwało usunięcie wad lub usterek. Jeżeli zaś w wykonaniu swych obowiązków gwaranta 

Wykonawca dokonał naprawy istotnej termin gwarancji w stosunku naprawionej rzeczy w zakresie 

dokonanej istotnej naprawy, biegnie na nowo od chwili dokonania istotnych napraw. 

9. Odpowiedzialność Wykonawcy oprócz obowiązku naprawy wady i usterki przedmiotu umowy w 

ramach gwarancji lub rękojmi, obejmuje również obowiązek naprawy innych ewentualnych szkód 

poniesionych przez Zamawiającego, w szczególności powstałych wskutek wad bądź usterek w 

przedmiocie umowy bądź wskutek wadliwie wykonanej naprawy. Wykonawca pokrywa również 

ewentualne straty Zamawiającego, które poniósł lub mógł ponieść w czasie, w którym Wykonawca 

naprawiał przedmiot umowy. 

10. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych w przypadku, gdy szkoda będzie wyższa od otrzymanej kary umownej.  

11. Wykonawca ma obowiązek wykonywania, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego, 

bezpłatnych przeglądów gwarancyjnych przedmiotu zamówienia przez cały okres trwania rękojmi 

i gwarancji. Każdorazowo w trakcie przeglądów gwarancyjnych zostaną sporządzone protokoły, 

które będą zawierały wykaz ewentualnie stwierdzonych wad, usterek lub uszkodzeń oraz terminy 

ich usunięcia lub naprawy. Koszty związane z tymi czynnościami zostały uwzględnione w 

wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy. Na wezwanie użytkownika lub 

Zamawiającego w określonym terminie przeprowadza się coroczny przegląd gwarancyjny 

zrealizowanego przedmiotu umowy i usuwa wady stwierdzone w trakcie tego przeglądu. 

12. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia 

Zamawiającego w terminie 7 dni kalendarzowych o: 

12.1. Zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

12.2. Zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

12.3. Ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

12.4. Likwidacji firmy Wykonawcy, 

12.5. Zajęciu majątku Wykonawcy, 

12.6. Zmiany statutu prawnego (np. cesja). 
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13. Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres 

email : ………………………………………… 

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy - Wykonawca składa zabezpieczenie w 

wysokości 5% wartości brutto niniejszej umowy tj. kwotę …………………………… złotych, 

w formie: ……………………………………………………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób: 

2.1. 70% wartości zabezpieczenia (………… ) – w terminie 30 dni od dnia przekazania przez 

Wykonawcę i przyjęciu przez Zamawiającego robót jako należycie wykonanych w 

protokole bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy, 

2.2. 30% wartości zabezpieczenia (…………..) – najpóźniej w 15 dniu po upływie okresu 

rękojmi. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy m.in. pokryciu roszczeń Zamawiającego 

wynikających z m.in. § 8 ust. 2, § 15 oraz § 19 ust. 1. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy również do pokrycia kosztów robót 

wykonanych zastępczo przez innego wykonawcę, gdy Wykonawca, strona niniejszej umowy, robót 

tych nie wykona lub wykona je nienależycie. 

5. W sytuacji złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej 

będzie ona zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązania gwaranta do zapłaty wymaganej 

kwoty zabezpieczenia na pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie o 

niespełnieniu przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy. Gwarant nie może uzależnić 

zapłaty od spełnienia przez Zamawiającego dodatkowych warunków jak np. żądanie przesłania 

wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, żądanie 

potwierdzenia przez notariusza faktu, że złożone podpisy należą do osób upoważnionych lub 

żądanie złożenia wezwania tylko w formie listu poleconego lub wysłania kurierem. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że zobowiązanie gwaranta z gwarancji bankowej lub gwarancji 

ubezpieczeniowej jest zobowiązaniem abstrakcyjnym. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia 

do gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej jakiegokolwiek postanowienia, 

warunków, formalności, które uniemożliwiają lub utrudniają skorzystanie przez Zamawiającego z 

Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy poprzez uzależnienie wypłaty z gwarancji od 

wykazania materialnych przesłanek odpowiedzialności Wykonawcy lub spełnienia innych 

warunków formalnych, niż wykazanie umocowania osób żądających w imieniu Zamawiającego 

wypłaty z gwarancji. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostaje wniesione na czas od dnia podpisania 

Umowy do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań umownych, w tym do 

czasu usunięcia wszelkich zgłoszonych, zarówno w trakcie realizacji przedmiotu umowy jak i w 

ramach gwarancji i rękojmi wad i usterek i dokonania protokolarnego odbioru usunięcia wad i 

usterek przez Zamawiającego. 
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8. Zmiana zabezpieczenia należytego wykonania Umowy może być dokonana na zasadach 

określonych w ustawie PZP i nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy. 

9. W razie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej, niż w pieniądzu, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co najmniej 45 dni przed 

wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

10. W razie nieprzedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub niewniesienia 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż w 

pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 

pieniądzu, poprzez wypłatę z dotychczasowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

11. Zamawiający uzna zabezpieczenia należytego wykonania umowy za niewniesione, jeżeli 

wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie będzie naruszało postanowienia niniejszego 

paragrafu. 

 

§ 17 

Zmiana umowy 

 

1. Zmiana i uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w następujących okolicznościach: 

1.1. dopuszcza się wprowadzenie zmian i uzupełnień za zgodą Stron umowy, 

1.2. zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę, 

1.3. zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1 niniejszego paragrafu muszą być 

dokonywane z zachowaniem przepisu art. 454 oraz art. 455 ustawy PZP, 

1.4. zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu może dotyczyć wyłącznie 

zmian innych niż wymienione w art. 454 ust. 2 ustawy PZP. 

2. Strony przewidują wprowadzenie następujących zmian treści umowy: 

2.1. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność zrealizowania 

jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 

oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy. Termin może być 

zmieniony pod warunkiem, że odmienne rozwiązania techniczne lub technologiczne, 

wymagają obiektywnie dłuższego terminu realizacji, co zostanie wykazane przez 

Wykonawcę i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a zmiana terminu nie 

będzie dłuższa niż różnica między prowadzonymi zgodnie ze sztuką rozwiązaniami 

odmiennymi, a wskazanymi w dokumentacji. 

2.2. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wystąpi konieczność realizacji robót 

wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne 

odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo 
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Budowlane. Przedłużenie terminu jest dopuszczalne tylko o uzasadniony przez Wykonawcę 

i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, okres konieczny do realizacji 

robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej nieistotnych zmian, 

2.3. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia warunków na placu 

budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w 

szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych. Przedłużenie terminu jest dopuszczalne tylko o 

uzasadniony przez Wykonawcę i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego, 

okres konieczny do realizacji robót, 

2.4. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inwestora lub inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

2.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowanej koniecznością wykonania 

zamówień (robót) zamiennych, ujętych w ust. 2 pkt. 2.15. niniejszego paragrafu oraz 

zleconych na podstawie art. 454 i 455 ustawy PZP, o okres niezbędny do wykonania tych 

robót, 

2.6. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku przedłużającego się terminu 

wydania przez właściwe organy decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp., z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy przedłużonemu terminowi wydania 

decyzji, pozwoleń, uzgodnień, itp., 

2.7. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wstrzymania robót przez 

Zamawiającego, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o okres równy okresowi 

wstrzymania robót, 

2.8. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmian powodujących 

opóźnienie w stosunku do zapisów umowy w terminie przekazania Wykonawcy placu 

budowy oraz dokumentacji budowlanej, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, o 

okres równy przekroczeniu terminu, w jakim miało nastąpić przekazanie Wykonawcy placu 

budowy oraz dokumentacji budowlanej, 

2.9. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, co 

zostanie wykazane przez Wykonawcę i potwierdzone przez Inspektora nadzoru, o okres 

równy okresowi wstrzymania robót, 

2.10. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia przeszkody o 

obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do 

zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej) i inne 

zdarzenia, których przyczyny nie leżą po żadnej ze stron umowy, takie jak: nadzwyczajne 

zjawiska przyrody (m.in. trzęsienia ziemi, huragany) zdarzenia wywołane przez człowieka, 

(np. działania wojenne, gwałtowne rozruchy) oraz akty władzy publicznej, którym należy 

się podporządkować, 

2.11. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności 

wynikające z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
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zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) tj. 

związane z wystąpieniem COVID-19, 

2.12. zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku zmiany w budżecie 

Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na sfinansowanie zamówienia, 

2.13. zmian terminu realizacji przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia opóźnień w 

przyłączeniu do sieci zewnętrznych przez gestorów mediów, powstałych z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy, 

2.14. zmiany osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia wymienionych w ofercie, 

wynikających z polityki kadrowej Wykonawcy, pod warunkiem przedłożenia przez 

Wykonawcę wraz z wnioskiem o w/w zmianę, dokumentów potwierdzających, iż osoby, 

które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają kwalifikacje i uprawnienia 

równoważne (nie mniejsze) niż osoby wymienione w ofercie, 

2.15. zmian technologicznych, w szczególności, gdy: 

2.15.1. wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej, lub w 

sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem robót; 

2.15.2. wystąpi konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany 

obowiązującego prawa, 

2.15.3. pojawią się nowsze technologie wykonania robót pozwalające na skrócenie czasu 

realizacji inwestycji lub zmniejszeniu kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

2.15.4. pojawią się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na 

zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji 

wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 

robót. 

2.16. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne, dokonać takich zmian ilości lub 

technologii robót lub ich części określonych w zamówieniu, jeśli uzna, że są one niezbędne 

do uzyskania celu oznaczonego w umowie: 

2.16.1. zmniejszyć ilość robót, 

2.16.2. pominąć poszczególne roboty, 

2.16.3. wykonać roboty zamienne, 

2.16.4. zmienić określoną harmonogramem kolejność robót. 

Przy czym zakres robót nie może ulec zmniejszeniu o więcej niż 20% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1. 

2.17. Zamawiający z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego przewiduje 

możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy jedynie w wyjątkowych i szczegółowo 

uzasadnionych sytuacjach w przypadku ziszczenia się przesłanek wskazanych w ust. 2 pkt 

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.16.1-2.16.3 niniejszego paragrafu oraz wskazanych art. 454 i 455 ustawy 
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PZP mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. Wysokość zmiany wynagrodzenia 

zostanie skalkulowana przez Wykonawcę robót na podstawie kosztorysu ofertowego, 

aktualnych cen rynkowych, w szczególności w oparciu o biuletyny cen robót budowlanych. 

Kalkulacja musi uzyskać akceptację Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W przypadku, gdy zmiana dotyczyć będzie podwyższenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, Strony dokonają stosownych zmian po zabezpieczeniu przez Zamawiającego 

odpowiednich środków finansowych. 

2.18. zmiany Podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował 

Zamawiający; jeżeli zmiana Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany 

inny Podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego 

zasoby Wykonawca powołał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 

2.19. zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w art. 454 i 455 ustawy PZP, 

a tym samym zmiana terminu, wysokości wynagrodzenia lub innych istotnych 

postanowień umowy, które będą musiały być zmienione/dostosowane do 

wprowadzanej zmiany na podstawie ww. przepisów ustawy PZP, 

2.20. zmiany zapisów umowy w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia 

promesy, niepowodujących zmiany celu i istoty umowy, 

2.21. zmiany zapisów umowy, jeżeli podczas wykonania przedmiotu umowy zaistnieje 

konieczność dokonania uszczegółowienia wykładni lub doprecyzowania poszczególnych 

zapisów Umowy, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 

2.22. wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z 

wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami 

prawa, 

2.23. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie 

Zamawiającego, w tym na skutek zmiany warunków dotyczących dofinansowania zadania 

jak również na wniosek Wykonawcy, 

2.24. zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej bądź innej omyłki polegającej na 

niezgodności treści umowy z ofertą przetargową lub zaistnienie błędu edycyjnego, 

2.25. wystąpienia innych okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy, niepowodujących 

zmiany celu i istoty umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji umowy 

w zakresie otrzymanego dofinansowania, nie powodujących zmiany celu i istoty umowy, 

4. Każda, że stron umowy niezwłocznie powiadamia druga stronę umowy o wystąpieniu okoliczności 

stanowiących podstawę do zmiany umowy. 

5. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 

udokumentowania zaistnienia odpowiednich przesłanek zdefiniowanych w postanowieniach 
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umowy. Wniosek o zmianę umowy musi być wyrażony na piśmie i w zależności od charakteru 

wystąpienia winien zawierać m.in.: 

5.1. dokumenty jednoznacznie określające rodzaj, lokalizację robót dodatkowych lub 

zamiennych, zakres robót (plany, rysunki lub inne) wraz z określeniem zmiany sposobu 

wykonania elementu lub technologii lub zmiany cech elementu w stosunku do przyjętych w 

dokumentacji pierwotne, 

5.2. protokół konieczności, 

5.3. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, 

5.4. kosztorys robót (różnicowy, zamienny, dodatkowy), 

5.5. dokumenty potwierdzające wystąpienie okoliczności skutkujących wydłużeniem terminu 

realizacji robót lub podwyższeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowiązek na swój koszt 

zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy, o którym mowa w § 9 umowy). 

7. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu 

podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy do dnia sporządzenia 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli: 

1.1. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

1.2. nastąpiła zmiana w budżecie Zamawiającego w zakresie zabezpieczenia środków na 

sfinansowanie zamówienia powodująca brak sfinansowania realizacji zamówienia. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

1.3. Wykonawca nie przystąpił do robót lub zaniechał ich realizacji tj. w sposób nieprzerwany 

nie realizuje umowy przez okres 10 dni roboczych, co w ocenie Zamawiającego nie 

gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, a Zamawiający nie podjął 

decyzji o skorzystaniu z uprawnień wynikających z § 17 umowy. Stwierdzenie takiego 

opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego za roboty 

wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

1.4. pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia ze strony Zamawiającego - Wykonawca nie 

wykonuje robót zgodnie z warunkami umowy lub w inny sposób narusza zobowiązania 

umowne. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 

za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 



Załącznik nr 11 do SWZ 

 

RGK.271.1.2023 

     

 

Strona 51 z 61 

 

1.5. stwierdzone w trakcie odbioru wady nie kwalifikują się do ich usunięcia i uniemożliwiają 

użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

1.6. Wykonawca narusza przepisy bhp i ppoż. pomimo uwag i wniosków inspektora nadzoru 

inwestorskiego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy, 

1.7. Wykonawca naruszył postanowienia niniejszej umowy w zakresie dotyczącym 

Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy: 

1.7.1. nie przedłożył projektu umowy z Podwykonawcą, 

1.7.2. nie przedłożył umowy zawartej z Podwykonawcą, 

1.7.3. nie przedłożył zmiany umowy zawartej z Podwykonawcą, 

1.7.4. przedstawiona umowa lub jej zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym 

przez Zamawiającego, 

1.7.5. umowa z Podwykonawcą została zawarta z naruszeniem postanowień niniejszej 

umowy, 

1.7.6. powierzono roboty Podwykonawcy, ma które Zamawiający nie wyraził zgody.  

1.8. Wykonawca nie przedłożył harmonogramu robót zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1. 

1.9. Wykonawca nie przedłożył kosztorysu ofertowego zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2.1. 

1.10. Doszło do zajęcia przez organ egzekucji w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności 

Wykonawcy z tytułu zawarcia i wykonanie niniejszej umowy. 

1.11. Inne przypadki wskazane w niniejszej umowie. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 

2.1. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty bezspornej i prawidłowo wystawionej 

faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę 

faktur określonego w niniejszej umowie, 

2.2. Zamawiający odmawia, bez przyczyny, odbioru robót lub odmawia, bez przyczyny, 

podpisania protokołu odbioru. 

3. Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy określonych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu następuje z chwilą pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od 

umowy, w terminie do 30 dni od dnia powzięcia wiadomości przez Zamawiającego o przyczynie 

odstąpienia od umowy. W takim przypadku: 

3.1. ustalenie wysokości zapłaty za roboty wykonane prawidłowo do momentu odstąpienia 

zostanie dokonane na podstawie inwentaryzacji wykonanych prac, 

3.2. zapłata, o której mowa w pkt. 3.1. zostanie wstrzymana do czasu wykonania pozostałych 

robót przez wykonawcę zastępczego i dostarczenia przez Wykonawcę dokumentacji 

powykonawczej wraz z protokołami prób i badań, dotyczących robót wykonanych 

prawidłowo do dnia odstąpienia od umowy. Zapłata zostanie uregulowana nie wcześniej niż 

po odbiorze końcowym robót od wykonawcy zastępczego. 

4. Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego w związku z odstąpieniem od umowy: 

4.1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca 

ma obowiązek: 
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4.1.1. natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza tymi mającymi na celu 

ochronę życia i własności, i zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie 

obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć plac budowy i opuścić go 

najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

4.1.2. przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do 

Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca 

otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, 

dokumentację projektową, dokumentację powykonawczą dla wykonanego 

zakresu robót wraz z protokołami badań i prób, certyfikatami itd. dla 

zastosowanych i wbudowanych materiałów - najpóźniej w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

4.2. W terminie do 3 dni roboczych od dnia odstąpienia od umowy Strony przystąpią do 

inwentaryzacji wykonanych prac oraz spisania protokołu inwentaryzacji prac. W sytuacji 

odmowy przez Wykonawcę przystąpienia do inwentaryzacji wykonanych prac, zostanie ona 

wykonana przez niezależnego rzeczoznawcę, na zlecenie Zamawiającego, której koszt 

poniesie Wykonawca. 

4.3. W terminie do 3 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi 

Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W 

przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo 

przeprowadzić odbiór jednostronny. 

4.4. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia 

zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z 

placu budowy urządzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione 

materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady 

przekazania tego majątku na rzecz Zamawiającego. 

4.5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 

zobowiązany jest do dokonania w terminie 5 dni roboczych do odbioru robót przerwanych i 

zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór placu budowy. 

4.6. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 

niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. 

W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4.7. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego odnosi się tylko do niezrealizowanych przed 

złożeniem oświadczenia o odstąpieniu prac budowlanych, w szczególności nie zwalnia 

Wykonawcy z realizacji obowiązków z tytułu rękojmi i gwarancji określonych w § 15, w 

zakresie wykonanych robót. Jako termin rozpoczęcia okresu rękojmi i gwarancji, uznaje się 

dzień spisania protokołu inwentaryzacji wykonanych prac, o którym mowa w ust. 4. pkt 4.2. 

niniejszego paragrafu. 

4.8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu 

poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 

5. Zamawiający może również odstąpić od umowy: 



Załącznik nr 11 do SWZ 

 

RGK.271.1.2023 

     

 

Strona 53 z 61 

 

5.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

5.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

5.2.1. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy PZP, 

5.2.2.  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 

108 ustawy PZP, 

5.2.3. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem 

prawa Unii Europejskiej. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 5.2 ppkt 5.2.1. niniejszego paragrafu, Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca może żądać 

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 19 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do naliczenia kary umownej: 

1.1. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca - w wysokości 30% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 

w § 12 ust. 1 umowy, 

1.2. za zwłokę w zakończeniu całego przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki licząc od 

następnego dnia po bezskutecznym upływie terminu umownego określonego w 

§ 2 ust. 2 umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 

ust. 1 umowy, lub za niedotrzymanie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na 

usunięcie wad, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po bezskutecznym upływie 

terminu umownego zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 1.4.1 umowy – w wysokości 0,5% 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 ust. 1, 

1.3. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji, w wysokości 0,5% 

całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki ponad terminy określone w § 15 ust. 5 umowy, 

1.4. w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w § 8 ust 2 umowy, lub projektu 

jej zmiany, w wysokości 5.000 zł brutto za każdorazowe uchybienie, 
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1.5. w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo, o których mowa w § 8 ust. 6 i 9 umowy, w wysokości 5.000 zł brutto za 

każdorazowe uchybienie, 

1.6. w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy PZP, w wysokości 5.000 zł brutto za każdorazowe 

uchybienie, 

1.7. w przypadku nieterminowego przedłożenia lub nieprzedłożenia dokumentów 

pracowniczych, o których mowa w § 7 ust. 2, 3 i 4 umowy lub w przypadku skierowania do 

wykonania czynności bezpośrednio związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na 

placu budowy osoby niezatrudnionej na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, w wysokości 5.000 zł brutto za każdorazowe 

uchybienie, 

1.8. za zwłokę w przedłożeniu harmonogramów określonych § 9 ust. 1 pkt 1.1 i 1.3 umowy w 

wysokości 1.000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.9. za zwłokę w przedłożeniu kosztorysu ofertowego w terminie określonym w § 9 ust. 2 pkt 

2.1 umowy, w wysokości 1.000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

1.10. za zwłokę w przedłożeniu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia 

w terminie określonym w § 10 ust. 2 umowy wysokości 5.000 zł brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki, 

1.11. za każdorazowe nieuporządkowanie placu budowy po zakończeniu prac budowlanych, 

instalacyjnych w danym dniu – każdego dnia – w wysokości 1.000 zł brutto, 

1.12. za każdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru niezabezpieczenia przez 

Wykonawcę zdemontowanych materiałów i urządzeń w sposób zagrażający życiu i/lub 

zdrowiu pracowników oraz osób trzecich, jeśli brakujące zabezpieczenie nie zostanie 

uzupełnione w ciągu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy – w wysokości 

1.000 zł brutto, 

1.13. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy osób 

nie zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 5.000 zł brutto za każdy 

stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej osoby, 

jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o 

pracę) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez Podwykonawców, 

1.14. w przypadku oddelegowania do wykonywania prac wskazanych w § 7 ust. 1 umowy osób 

niewskazanych w wykazie, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy – w wysokości 5.000 zł za 

każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec ten samej 

osoby, jeżeli Zamawiający podczas kontroli stwierdzi, że nie jest ona wskazana w wykazie, 

o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy) – dotyczy to także osób zatrudnionych przez 

Podwykonawców. 

1.15. w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo zawartej na okres 

przekraczający 6 miesięcy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zgodnie z  

§ 20 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 12 

ust. 1 umowy. 
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1.16. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy w wysokości 5.000 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. 

1.17. w przypadku konieczności bezpośredniej wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, z uwagi na brak zapłaty przez 

Wykonawcę, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w 

§ 12 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony przypadek. 

2. Suma kar umownych nie może przekraczać 40% wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust. 1 

umowy. 

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Wykonawcy 

wezwania do zapłaty. Kara staje się wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty. 

W przypadku braku zapłaty kary umownej przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, 

Zamawiający potrąci ją z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy (faktury wystawionej przez 

Wykonawcę). W przypadku braku możliwości potrącenia kary umownej z wynagrodzenia 

Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do potrącenia kary umownej z 

zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

4.1. odstąpienia Zamawiającego lub Wykonawcy od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy, 

5. Jeżeli wartość kary umownej wypłaconej z jakiejkolwiek przyczyny nie pokrywa poniesionej 

szkody, strona, która poniosła szkodę może dochodzić swoich roszczeń w przypadku 

udokumentowania rzeczywistej wartości szkody i jej ścisłego związku z nienależytym 

wykonaniem umownych obowiązków drugiej strony. 

6. Wymienione w niniejszym paragrafie kary umowne i warunki zadośćuczynienia nie zwalniają 

stron z wypełnienia wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów niniejszej umowy. 

7. Strony zastrzegają możliwość kumulatywnego naliczania kar umownych z różnych tytułów. 

8. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 

zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego. 

9. W przypadku, gdy na skutek działań lub zaniechań Wykonawcy, a w szczególności opóźnień 

w realizacji umowy, zaniechania realizacji umowy, nienależytego wykonania umowy lub 

odstąpienia od umowy z jego winy, Gmina Mała Wieś dochodzić będzie od Wykonawcy 

odszkodowania z tytułu utraty całości lub części dofinansowania. 

 

§ 20 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w 

umowie w przypadku zmiany: 

1.1. stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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1.2. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

1.3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

1.4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych , 

 

jeśli zmiany określone w ust. 1 pkt 1.1 – 1.4 niniejszego paragrafu będą miały wpływ na 

koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę, 

 

1.5. zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

 

2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust 1 pkt 1.1. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających stawkę podatku od towarów i usług.  

2.1. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie umowy. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.2. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy 

wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację 

wynagrodzenia.  

3.1. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które 

Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy 

minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich 

dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty 

podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej albo 

minimalnej stawki godzinowej. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.3. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania 
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ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4.1. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt 1.3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1 pkt 1.3 niniejszego paragrafu. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.4. niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.  

5.1. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, 

w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1 

pkt 1.4 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować 

jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w 

związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1.4 niniejszego paragrafu.  

6. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1.1.-1.5. 

niniejszego paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, jeszcze 

nie wykonano.  

7. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1.1-1.5 niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany 

Umowy przez Zamawiającego. 

8. Wystąpienie okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1.5 niniejszego paragrafu:  

8.1. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 

(ostatni opublikowany przed dniem złożenia wniosku ogólny miesięczny wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej) powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie 

podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie 

Umowy.  

8.2. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia  

(ostatni opublikowany przed dniem złożenia wniosku ogólny miesięczny wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej) powyżej 15% Zamawiający jest uprawniony złożyć 

Wykonawcy pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z 
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faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy 

po zmianie Umowy.  

8.3. Wysokość wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku 

ulegnie waloryzacji o zmianę ogólnego wskaźnika cen produkcji budowlano-

montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego 

na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/ - wskaźniki cen 

produkcji budowlano montażowej. W przypadku, gdyby wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane 

przez Prezesa GUS.  

8.4. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu można złożyć nie wcześniej niż 

od dnia 01.01.2024 r. (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia). Możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane 

nie częściej niż co 12 miesięcy tj. kolejne wnioski Wykonawcy będzie mógł składać 

odpowiednio od 01.01.2025 r. itd. 

8.5. Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości 

wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu to 5% 

wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i 

nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a łączna maksymalna 

wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia to 

7% wynagrodzenia ustalonego za przedmiot umowy.  

8.6. Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu należy 

rozumieć kumulatywną wartość wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy 

wynikającą z waloryzacji.  

8.7. Wartość zmiany (WZ), o której mowa w ust. 1 pkt 1.5. niniejszego paragrafu określa się na 

podstawie wzoru:  

 

WZ = (W x F)/100,  

 

przy czym:  

W – wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed 

dniem złożenia wniosku,  

F – średnia arytmetyczna sześciu następujących po sobie przed dniem złożenia wniosku 

wartości zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu umowy 

wynikających z komunikatów Prezesa GUS (ogólnych miesięcznych wskaźników cen 

produkcji budowlano-montażowej) 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/
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8.8. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 

o którym mowa w ust. 8 pkt 8.5. niniejszego paragrafu. 

8.9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 1.5 niniejszego 

paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z 

którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania Podwykonawcy. 

9. Wnioski o dokonanie zmian wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszym 

paragrafie oraz wszelkie dokumenty składane przez Strony winny być przedłożone w oryginale lub 

w kopiach poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Strony.  

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, Strona umowy, która wniosek 

otrzymała przekaże drugiej Stronie informację w formie wskazanych w ust. 9 i niniejszego 

paragrafu, w jakim zakresie zatwierdza wniosek, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie 

należne Wykonawcy powinno ulec zmianie,  albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 

uzasadnieniem. 

11. W przypadku wprowadzenia zmian do umowy Wykonawca ma obowiązek na swój koszt 

zaktualizować harmonogram rzeczowo – finansowy oraz kosztorys ofertowy, o którym mowa w  

§ 9 umowy. 

§ 21 

Poufność informacji 

 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności informacji dotyczących 

Zamawiającego, danych i wiedzy na temat Zamawiającego, bez względu na formę ich utrwalenia, 

uzyskanych w trakcie wykonywania umowy. 

2. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy, informacje dotyczące 

Zamawiającego, nie mogą być wykorzystane do innego celu, niż do realizacji umowy. 

3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy informacji, które: 

3.1. stały się publicznie dostępne bez naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy, 

3.2. były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie zostały objęte zobowiązaniem 

do zachowania ich poufności wobec jakiegokolwiek podmiotu, 

3.3. podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa. 

4. Wszystkie osoby biorące udział w realizacji przedmiotu umowy, winny zostać poinformowane 

przez Wykonawcę, przed przystąpieniem do wykonywania prac, o poufnym charakterze informacji 

oraz zobowiązać się do zachowania ich w poufności. 

5. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia dokonane przez takie osoby, włącznie z 

odpowiedzialnością materialną. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy, w wypadku 

wyrządzenia przez niego szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem 

naruszenia poufności informacji, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.  

 

§ 22 
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Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku 

realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Cesja wierzytelności dokonana bez pisemnej zgody, jest nieskuteczna wobec 

Zamawiającego. 

2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przeniesione na osoby trzecie bez 

zgody drugiej strony pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wszelkie spory, które mogą powstać podczas wykonywania niniejszej umowy o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne 

polubowne rozwiązaniu sporu będą rozstrzygane przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu. 

5. W przypadku zaistnienia sporu i nieosiągnięcia przez strony porozumienia w drodze negocjacji, 

właściwym będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszej umowie, zastosowanie mają przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Zamawiającego pisemnej 

informacji o zmianie danych Wykonawcy zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania 

zmiany umowy. 

8. Strony postanawiają, że wynikająca z zapisów niniejszej umowy realizacja obowiązku 

informowania lub powiadamiania Stron umowy, każdorazowo będzie następowała w drodze 

korespondencji kierowanej na następujące adresy: 

8.1. Zamawiającego: Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś 

lub na adres email: gmina@malawies.pl (do wiadomości 

zamowieniapubliczne@malawies.pl)  

8.2. Wykonawcy: ……............................. lub na adres email: …………………………………… 

8.3. W przypadku korespondencji kierowanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, za datę 

doręczenia uznaje się datę wysłania wiadomości, natomiast za datę doręczenia 

korespondencji wysłanej w formie papierowej uznaje się datę wpływu do Urzędu Gminy 

Mała Wieś. 

8.4. Osobami do kontaktu są: 

− z ramienia Zamawiającego: ………………………………………………………………. 

− z ramienia Wykonawcy: ………………………………………………………………….  

8.5. Niedochowanie obowiązku zastosowania trybu określonego w ust. 7 będzie skutkowało 

nieważnością podejmowanych przez strony czynności, a zatem nie wywołają one skutków 

prawnych. 

8.6. W przypadku niepowiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych 

zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysłaną przez Zamawiającego, zgodnie z 

posiadanymi przez niego danymi, Strony uznają za doręczoną. 
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9. Z zastrzeżeniem przepisów ustawy PZP Strony postanawiają, co następuje: 

9.1. w przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Umowy jest z mocy prawa 

nieważne lub bezskuteczne,  okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i 

skuteczność pozostałych postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób 

oczywisty, że bez postanowień nieważnych lub bezskutecznych, Umowa nie zostałby 

zawarta. 

9.2. w sytuacji, o której mowa wyżej Strony zobowiązane będą zawrzeć Aneks do Umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy i ekonomiczny będzie 

równoważny lub maksymalnie zbliżony o celu postanowień nieważnych lub 

bezskutecznych. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 
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