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Katowice, dn. 27.10.2022 r. 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Dostawa serwerów” prowadzonego 
w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – oznaczenie 
sprawy: FH/ 03/10/22 
 

Wyjaśnienie treści SWZ 

 Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, działając  
na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.  
z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) w związku z wniesionymi przez Wykonawcę zapytaniami dotyczącymi ww. 
postępowania, udziela poniższych odpowiedzi.  

 

Pytanie 1: „Dot. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 5 ust.1  

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę  użytego sformułowania „przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy” na „z winy Wykonawcy”  Odpowiedzialność wykonawców na tle obecnie 
obowiązującego PZP ukształtowana jest w oparciu o przesłankę winy w odniesieniu do każdego 
aspektu tejże odpowiedzialności, a nie jedynie terminów wykonania. Tymczasem stwierdzenie  
o "przyczynach leżących po stronie wykonawcy" stanowi de facto rozszerzenie tejże 
odpowiedzialności o przypadki przez wykonawcę ̨niezawinione.” 

Odpowiedź 1: Brak zgody na zmianę zapisu. Zamawiający wprowadził karę umowną z tytułu odstąpienia 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy na podstawie art. 473 § 1 k.c. w zw. z art. 8 ust. 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, który to przepis art. 473 § 1 k.c. 
umożliwia stronom rozszerzenie odpowiedzialności kontraktowej dłużnika w drodze umowy oraz objęcie 
obowiązkiem naprawienia szkody (zapłaty kary umownej) również okoliczności przez wykonawcę 
niezawinionych. Rozszerzenie odpowiedzialności mieści się w zasadzie swobody umów wyrażonej w art. 
3531 k.c., jako że na gruncie zamówień publicznych to Zamawiający określa zasady, na których umowę 
chce zawrzeć, zgodnie z jego potrzebami i wymaganiami związanymi z celem zamówienia, które 
zabezpieczą jego interes w wykonaniu przedmiotu zamówienia. 
 

Pytanie 2: „Dot. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY § 5 ust.7 Wykonawca zwraca się z prośbą  
o wykreślenie z przedmiotowego postanowienia zapisu: „w tym utraconych korzyści”. Zwracamy 
uwagę,̨ że trudno jest określić ́ ich potencjalną wysokość co skutkuje m.in. brakiem możliwości 
ustalenia ryzyk związanych z umową i zwiększeniem kosztów oferty”.  

Odpowiedź 2: Brak zgody na wykreślenie z §5 ust. 7 zapisu „w tym utraconych korzyści”. Zamawiający 
może dochodzić odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, które to według ogólnych 
reguł kodeksu cywilnego obejmuje zarówno odszkodowanie z tytułu szkody rzeczywistej, jak i utraconych 
korzyści. Wykonawca powinien uwzględnić tą okoliczność podczas kalkulacji ceny wskazanej w ofercie. 
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Pytanie 3: „Dot. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY §8 ust 1 lit. a) Wykonawca zwraca się ̨z prośbą ̨
o wykreślenie przedmiotowego zapisu bowiem jest on sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi 
przepisami prawa”.  

Odpowiedź 3: Zamawiający modyfikuje zapis §8 ust. 1 lit. a, który otrzymuje brzmienie: 
„a) nastąpiło znaczne pogorszenie się sytuacji majątkowej Wykonawcy.” Umowa z wybranym wykonawcą 
zostanie zmodyfikowana o powyższe. 
 
 
 
Ponadto warunki nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje także termin składania i otwarcia ofert 
wyznaczony do dnia 15.11.2022 r. do godziny 10:00 oraz termin otwarcia ofert w tym samym dniu  
o godz. 10:30.    
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