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U M O W A nr […….] 

(zwana dalej „Umową”) 

zawarta w dniu [……………] we Wrocławiu 

 

pomiędzy  

 

Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego z siedzibą we Wrocławiu 

(kod pocztowy: 51-149) przy ul. Koszarowej 5, Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki 

Zdrowotnej wpisanym do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych 

i  Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000062499, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 

posiadającym NIP: 8951631106, REGON: 

000290469, reprezentowanym przez: 

 

Dominika Krzyżanowskiego – Dyrektora  

 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a  

 

[………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………], reprezentowanym przez: 

 

[…………………………………………..] – [………………………………………………] 

 

zwanym dalej  „Inżynierem Kontraktu”, 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każdy z osobna zwany dalej także „Stroną”. 

 

PREAMBUŁA 

Mając na uwadze, że w dniu 08.08.2023 r. Zamawiający zawarł umowę pn: „Opracowanie 

dokumentacji projektowej dla Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu” (zwaną dalej: 

„Kontraktem”) z firmą ARCHIMMODICUS SP. Z O.O SP.K. ul. Kluczborska 13/1A, 50-323 

Wrocław (zwaną dalej: „Wykonawcą”), której celem jest opracowanie kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak również 
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sporządzenie lub uzyskanie innych dokumentów określonych w zawartej umowie oraz 

w  załącznikach do niej, Strony zawierają niniejszą Umowę na pełnienie obowiązków Inżyniera 

Kontraktu. 

 

§ 1.  

DEFINICJE 

Strony ustalają dla potrzeb interpretacji postanowień niniejszej Umowy znaczenie 

następujących pojęć:  

1) Umowa – niniejsza Umowa; 

2) Wykonawca – ARCHIMMODICUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 

komandytowa  z siedzibą we Wrocławiu (Wykonawca Dokumentacji projektowej); 

3) Inżynier Kontraktu -  Wykonawca niniejszej Umowy; 

4) Kontrakt – oznacza umowę zawartą w dniu 08.08.2023 r. pomiędzy Wykonawcą 

a  Zamawiającym, której przedmiotem jest opracowanie przez Wykonawcę kompletnej 

dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jak również 

sporządzenie lub uzyskanie innych dokumentów określonych w tej umowie, dla 

zadania pn: „Opracowanie dokumentacji projektowej dla Centrum Zdrowia 

Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. 

Gromkowskiego we Wrocławiu”; 

5) Dokumentacja projektowa – dokumentacja będąca przedmiotem Kontraktu (umowy 

zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą), stanowiąca zespół wszystkich 

opracowań technicznych zarówno w wersji papierowej i cyfrowej, jak i inne dokumenty 

do opracowania których zobowiązany jest Wykonawca na podstawie Kontraktu; 

6) Raport – oznacza przedstawiane zgodnie z Umową sprawozdania Inżyniera Kontraktu 

z  wykonania danego zadania w ramach zawartej Umowy; 

7) Harmonogram – Harmonogram rzeczowo-finansowy sporządzony i przedłożony 

Zamawiającemu przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej; 

8) OPZ – Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

 

§ 2. 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest analiza, sprawdzenie, weryfikacja, ocena i wydanie dla 

Zamawiającego rekomendacji dla opracowanej Dokumentacji projektowej Centrum 

Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym 

im J. Gromkowskiego we Wrocławiu, a także  sprawowanie nadzoru, kontroli i doradztwa 

nad opracowywaniem przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, w szczególności 

w  zakresie zgodności prowadzonych prac z Kontraktem.  
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2. Inżynier Kontraktu  jest zobowiązany w szczególności do wykonania następujących usług, 

o których mowa w ust. 1, w podziale na wskazane poniżej zadania, odpowiadające także 

etapom prac określonym w Kontrakcie: 

1) Zadanie I  (Etap III Kontraktu: opracowanie projektu budowlanego); 

2) Zadanie II (Etap IV Kontraktu: opracowanie projektów wykonawczych); 

3) Zadanie III (Etap V Kontraktu: opracowanie elementów dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane); 

4) Zadanie IV (Etap VI Kontraktu: uzyskanie pozwolenia na budowę). Weryfikacja pod 

kątem kompletności Dokumentacji projektowej niezbędnej do prawidłowego 

zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu 

budowy; 

5) Zadanie V – kontrolowanie procesu projektowego oraz pełnienie bieżącego 

doradztwa dla Zamawiającego w trakcie realizacji Kontraktu; 

6) Zadanie VI - wsparcie Zamawiającego przy usuwaniu wad Dokumentacji 

projektowej  (ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi). 

3. Szczegółowy zakres przedmiotu Umowy, określony został w Opisie Przedmiotu 

Zamówienia (zwanym dalej „OPZ”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

4. Dokumentacja projektowa, opracowana będzie dla Centrum Zdrowia Psychicznego dla 

Dzieci i Młodzieży przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im J. Gromkowskiego 

we Wrocławiu (zwanego dalej „Budynkiem”). 

 

§ 3. 

OBOWIĄZKI INŻYNIERA KONTRAKTU 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do realizacji Umowy z należytą starannością polegającą 

na analizie, sprawdzeniu, weryfikacji, ocenie i wydaniu rekomendacji Dokumentacji 

projektowej, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności oraz do 

spełnienia wymagań przewidzianych w przepisach prawnych, zarządzeniach i wytycznych 

Zamawiającego związanych ze zleconym zakresem obowiązków wynikających 

z  przedmiotu Umowy i OPZ. 

2. Inżynier Kontraktu wykona przedmiot Umowy we własnym zakresie, na własny koszt 

i ryzyko. Inżynier Kontraktu ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne działania 

za  wszelkie działania i zaniechania osób oraz podmiotów przy pomocy których realizuje 

przedmiot Umowy. 

3. Inżynier Kontraktu, wykonując jakiekolwiek czynności na terenie siedziby Zamawiającego, 

zobowiązuje się zorganizować je w sposób możliwie najmniej uciążliwy 

dla Zamawiającego, przestrzegając przy tym obowiązujących u Zamawiającego 

regulaminów wewnętrznych oraz zasad bezpieczeństwa. 
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4. Inżynier Kontraktu oświadcza, że jest świadomy, że Zamawiający zamierza wykorzystać 

Dokumentację projektową do ogłoszenia przetargu na wykonanie robót budowlanych, 

zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, w tym z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych. Inżynier Kontraktu zapewnia, że wykonana przez Wykonawcę 

Dokumentacja projektowa będzie zweryfikowana przez Inżyniera Kontraktu z punktu 

widzenia przepisów prawa i ustawy, o której mowa w zdaniu poprzedzającym oraz 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy, aktualnymi na dzień odbioru przez 

Zamawiającego Dokumentacji projektowej.  

5. Dokumentacja projektowa powinna zostać zweryfikowana (sprawdzona) przez Inżynier 

Kontraktu z punktu widzenia zawartego Kontraktu, a także zgodnie z wiedzą techniczną, 

instrukcjami branżowymi, zaleceniami Zamawiającego, obowiązującymi normami oraz 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami wskazanymi 

w ust. 4 powyżej oraz przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane oraz 

przepisami wykonawczymi do tej ustawy. 

6. Dokumentacja projektowa na etapie opracowania będzie konsultowana i uzgadniania 

przez Wykonawcę z Zamawiającym. Inżynier Kontraktu będzie miał możliwość 

otrzymywania roboczej wersji Dokumentacji projektowej celem zapoznania się 

z dokumentami. Inżynier Kontraktu zapewni wsparcie merytoryczne w sytuacji kiedy 

Zamawiający będzie tego oczekiwał. 

7. Inżynier Kontraktu, zobowiązany jest do sprawdzenia wszelkich niezbędnych opinii, 

uzgodnień uzyskanych dla przyjętych rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym 

z  przepisów prawa oraz z opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik Nr 1 do 

Kontraktu. 

8. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do niezwłocznego sygnalizowania problemów 

związanych z realizacją Kontraktu na każdym jego etapie oraz do czynnego uczestnictwa 

w  spotkaniach z nimi związanymi i rozwiązywaniu zaistniałych trudności. 

9. Inżynier Kontraktu jest zobowiązany do informowania Zamawiającego w przypadku  nie 

przestrzegania przez Wykonawcę praw patentowych i licencji. W szczególności Inżynier 

Kontraktu  zobowiązuje się do analizy czy zachowana jest wymagana przepisami prawa 

równoważność rozwiązań projektowych i wykorzystanych materiałów, oraz sprawdzenie, 

że Wykonawca nie będzie umieszczał w żadnym elemencie Dokumentacji projektowej 

znaków towarowych, patentowych lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkt lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę.  

10. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zna przeznaczenie Budynku, a zaproponowane 

w opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji urządzenia, materiały i sposoby 

wykonania prac będą zapewniały możliwość korzystania z Budynku, zgodnie z jego 

przeznaczeniem.  
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11. Inżynier Kontraktu oświadcza, że dysponuje osobami o odpowiednich kwalifikacjach, 

wiedzy i doświadczeniu, które będą zaangażowane (w miarę potrzeby) w realizację Umowy 

i zapewnią należyte jej wykonanie, będą posiadać odpowiednie uprawnienia zawodowe. 

12. Inżynier Kontraktu oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami zawartego Kontraktu 

oraz z jego załącznikami.  

13. Celem zawartego Kontraktu jest należyte wykonanie Dokumentacji projektowej przez 

Wykonawcę, a celem pracy Inżyniera Kontraktu  jest analiza, sprawdzenie, weryfikacja, 

ocena i wydanie rekomendacji dla  Dokumentacji projektowej lub jej kolejnych wersji, w 

przypadku stwierdzenia wad, aż do momentu, kiedy ostateczna wersja Dokumentacji 

projektowej zostanie uzgodniona. Podstawą do podpisania przez Zamawiającego 

Protokołu Odbioru weryfikacji przez Inżyniera Kontraktu wykonania danego etapu 

Kontraktu będzie zaakceptowany przez Zamawiającego raport sprawdzenia ostatecznej 

wersji Dokumentacji projektowej. 

 

§ 4. 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do:  

1) współpracy z Inżynierem Kontraktu przy realizacji niniejszej Umowy; 

2) przekazywania Inżynierowi Kontraktu  materiałów lub informacji niezbędnych do 

weryfikacji  Dokumentacji projektowej, jeżeli Zamawiający będzie obiektywnie 

w  stanie przekazać takie materiały lub udzielić informacji; 

3) zapłaty umówionego wynagrodzenia, na zasadach określonych w niniejszej Umowie; 

4) odbioru prawidłowo wykonanej przez Inżyniera Kontraktu analizy Dokumentacji 
projektowej, na podstawie Protokołów odbioru.  
 

§ 5. 

TERMINY WYKONANIA UMOWY 

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy: 

1) Zadanie I (Etap III Kontraktu) - weryfikacja projektu budowlanego: 7 dni od dnia 

przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej (jej części) do 

weryfikacji; 

2) Zadanie II (Etap IV Kontraktu) - weryfikacja projektów wykonawczych: 7 dni od dnia 

przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej (jej części) do 

weryfikacji; 

3) Zadanie III (Etap V Kontraktu) - weryfikacja elementów dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane: 7 dni  

od dnia przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej (jej części) do 

weryfikacji; 
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4) Zadanie IV – (Etap VI Kontraktu) – weryfikacja uzyskanego przez Wykonawcę  

pozwolenia na budowę, pod kątem kompletności dokumentacji niezbędnej do 

prawidłowego zrealizowania inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie po 

zakończeniu budowy: 7 dni  od dnia przekazania przez Zamawiającego pozwolenia 

na budowę; 

5) Zadanie V – kontrolowanie procesu projektowego oraz pełnienie bieżącego 

doradztwa dla Zamawiającego w trakcie realizacji zawartego Kontraktu: 

każdorazowo w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez 

Zamawiającego; 

6) Zadanie VI – wsparcie Zamawiającego przy usuwaniu wad Dokumentacji 

projektowej  (ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi): każdorazowo 

w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. 

2. Potwierdzeniem realizacji Umowy (wykonania każdego Zadania w ramach Umowy), będzie 

podpisanie przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń, Protokołu odbioru przedmiotu Umowy 

(każdego Zadania realizacji Umowy). 

3. Zgodnie z zawartym Kontraktem, Wykonawca Dokumentacji projektowej  ma zrealizować  

zakres Kontraktu (jego poszczególne Etapy), zgodnie z terminami określonymi w § 4 

Kontraktu, a także, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, który został przez 

Wykonawcę przekazany Zamawiającemu i przez niego zatwierdzony. Inżynier Kontraktu 

w dniu zawarcia Umowy otrzymał od Zamawiającego przedmiotowy Harmonogram. 

4. Terminy wykonania Dokumentacji projektowej (poszczególnych etapów Kontraktu) są 

terminami orientacyjnymi i mogą ulec zmianie. Inżynier Kontraktu oświadcza, że akceptuje 

terminy wykonania Etapów Dokumentacji projektowej przez Wykonawcę i będzie 

oczekiwał w gotowości do realizacji poszczególnych zadań, które obejmuje niniejsza 

Umowa. Inżynier Kontraktu jest także świadomy, że terminy wykonania Dokumentacji 

projektowej (poszczególnych etapów Kontraktu) mogą ulec przesunięciu. 

 

§ 6. 

WYNAGRODZENIE 

1. Za realizację przedmiotu Umowy Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe 

należne Inżynierowi Kontraktu od Zamawiającego w kwocie: [……………..] zł netto (słownie: 

………………………………………), powiększone o podatek od towarów i usług w wysokości 

[……………………………], tj. łącznie [……………………………] zł brutto (słownie: 

………………………………………………………..). 

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się następujące kwoty: 

1) z tytułu wykonania Zadania I (Etapu III Kontraktu), o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

1, kwota […………………] zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] 

zł brutto; 
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2) z tytułu wykonania Zadania II (Etapu IV Kontraktu), o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

2, kwota […………………] zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] 

zł brutto; 

3) z tytułu wykonania Zadania III (Etapu V Kontraktu), o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 

3, kwota […………………] zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] 

zł brutto; 

4) z tytułu wykonania Zadania IV (Etapu VI Kontraktu), o którym mowa w § 5 ust. 1 

pkt 4, kwota […………………] zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie 

[……………..] zł brutto; 

5) z tytułu wykonania Zadania V i VI, o których mowa w mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 i 6, 

kwota […………………] zł netto, powiększona o podatek VAT, tj. łącznie [……………..] zł 

brutto. 

3. Wynagrodzenie jest płatne w częściach po wykonaniu i odbiorze poszczególnych 

elementów rozliczeniowych określonych w ust. 2 pkt 1-4 (Zadania I-IV). Wynagrodzenie z 

tytułu Zadania V i  Zadania VI płatne będzie łącznie, po wykonaniu i odbiorze Zadania IV. 

W przypadku Zadania V, kwota określona w ust. 2 pkt 5 uwzględnia ryczałt za wydanie 

przez Inżyniera Kontraktu 10 opinii na zlecenie Zamawiającego, natomiast każda 

dodatkowa opinia ponad tę ilość, wydana zostanie przez Inżyniera Kontraktu na zlecenie 

Zamawiającego za kwotę […………….] zł netto tj. […………] zł brutto za opinię.  

4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 - 2, składa się całość kosztów związanych 

realizacją przedmiotu Umowy określonego w § 2 Umowy.  

5. Wynagrodzenie ryczałtowe określone w niniejszym paragrafie będzie niezmienne przez 

cały okres realizacji Umowy i Inżynier Kontraktu  nie może żądać podwyższenia 

wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 

lub kosztów wykonania przedmiotu niniejszej Umowy. 

6. Podstawą do wystawienia faktury za realizację przedmiotu Umowy z tytułu Zadań, o 

których mowa w ust. 2, będzie Protokół odbioru danego Zadania, podpisany przez 

Zamawiającego (bez zastrzeżeń).  

7. Zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej przez Inżyniera Kontraktu faktury, na rachunek bankowy 

Inżyniera Kontraktu  wskazany w fakturze, pod warunkiem, że jeżeli wymagają tego 

przepisy prawa, rachunek bankowy będzie zarejestrowany w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT) (dalej jako „Biała Lista VAT”). 

8. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT nie znajduje się na Białej 

Liście VAT, Inżynier Kontraktu upoważnia Zamawiającego do wstrzymania się z zapłatą 

wynagrodzenia do czasu wystawienia faktury VAT zawierającej rachunek bankowy 
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znajdujący się na Białej Liście VAT, chyba że Inżynier Kontraktu wykaże, że nie powinien 

być wpisany w na Białej Liście VAT. 

9. W sytuacji, gdy wynagrodzenie powinno być płatne z zastosowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności, Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się do umieszczenia na fakturze 

VAT wyrazów "mechanizm podzielonej płatności". 

10. W przypadku wykonawców wspólnie realizujących Umowę (członków konsorcjum / spółkę 

cywilną) są oni zobowiązani do udzielenia nieodwołalnego upoważnienia 

(pełnomocnictwa) w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, jednemu z członków 

konsorcjum / spółki cywilnej do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przejęcia 

przez niego należności przypadających wszystkim członkom konsorcjum / spółki cywilnej 

z tytułu realizacji przedmiotu Umowy. Zapłata na rachunek bankowy wskazanego członka 

konsorcjum / spółki cywilnej zaspokaja roszczenia wszystkich członków 

konsorcjum / spółki cywilnej wobec Zamawiającego i zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia pozostałym członkom konsorcjum / spółki 

cywilnej.1 

 

§ 7. 

ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY 

1. Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Inżynierowi Kontraktu  

w  siedzibie Zamawiającego (za pisemnym potwierdzeniem przekazania) otrzymanej od 

Wykonawcy Dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej, w celu jej 

weryfikacji.  

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu Raportu 

dotyczącego sprawdzonej, zweryfikowanej, ocenionej Dokumentacji projektowej, która  

została mu przekazana przez Zamawiającego, wraz z pisemną rekomendacją, w terminach 

określonych w § 5 ust. 1 pkt 1 – 4.   

3. Po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu Raportu z weryfikacji Dokumentacji projektowej 

w wersji papierowej i elektronicznej, dotyczącej danego Etapu do siedziby Zamawiającego 

(za pisemnym potwierdzeniem przekazania), Zamawiający w terminie 3 dni dokona 

weryfikacji usługi wykonanej przez Inżyniera Kontraktu.  

4. Jeżeli w toku odbioru Raportów z weryfikacji prawidłowości wykonania Dokumentacji 

projektowej Zamawiający stwierdzi zastrzeżenia do dostarczonego Raportu, Inżynier 

Kontraktu usunie je w terminie nie dłuższym niż 3 dni od ich zgłoszenia przez 

Zamawiającego.  

 

1 Zapis do zastosowania w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w 
innym przypadku postanowienie należy usunąć. 
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5. Jeśli Dokumentacja projektowa będzie wymagała ponownej weryfikacji po usunięciu jej 

błędów przez Wykonawcę, wtedy Inżynier Kontraktu w terminie 7 dni dokona ponownej 

weryfikacji czy wszystkie wady zostały usunięte przez Wykonawcę i ponownie sporządzi 

Raport wraz z  rekomendacją. Czynność może zostać powtórzona kilkukrotnie, jeśli 

sytuacja będzie tego wymagała. W takim przypadku stosuje się przepisy niniejszego 

paragrafu.  

6. W przypadku nie usunięcia przez Inżyniera Kontraktu zastrzeżeń zgłoszonych do Raportu, 

poniesie on odpowiedzialność, jeżeli zaniechania te wpłyną na nieprawidłowe wykonanie 

Dokumentacji projektowej. 

7. Jeżeli Inżynier Kontraktu nie usunie zgłoszonych przez Zamawiającego zastrzeżeń do 

Raportu w wyznaczonym terminie, a zastrzeżenia te są nieistotne, to Zamawiający 

stosownie do uchybienia może obniżyć wynagrodzenie za realizację Umowy (lub jej części). 

8. Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub w części, jeżeli wady Raportu są 

istotne a Inżynier Kontraktu odmówi ich usunięcia lub nie usunie ich w terminie. W takim 

przypadku, termin na odstąpienie od Umowy (lub od jej części) wynosi 30 dni od dnia 

odmowy usunięcia wad lub od dnia ich nieusunięcia w terminie.   

 

§ 8. 

PRAWA AUTORSKIE 

1. Strony oświadczają, że w wyniku realizacji niniejszej Umowy mogą powstać utwory 

w  rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych (dalej w niniejszym paragrafie jako: „Utwory”). 

2. Inżynier Kontraktu przenosi na Zamawiającego bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych, 

terytorialnych, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, autorskie prawa 

majątkowe do Utworów na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia 

Umowy, w tym w szczególności na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.: 

1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową; 

2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 

3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i  reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich Utworów powstałych w ramach 

realizacji danego Zadania nastąpi z chwilą wydania przez Inżyniera Kontraktu 
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Zamawiającemu Utworu, bez konieczności składania przez Strony jakichkolwiek innych 

oświadczeń w tym zakresie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do wszystkich 

Utworów powstałych w ramach realizacji danego Zadania nastąpi w ramach 

wynagrodzenia przewidzianego za realizację danego Zadania, o którym mowa w § 2 ust. 2. 

4. Inżynier Kontraktu oświadcza, że Utwory będą wolne od wad prawnych, a korzystanie 

z nich przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w 

szczególności twórców Utworów. 

5. Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego modyfikacji lub 

zmian w Utworach, także przez inne podmioty działające na zlecenie Zamawiającego. 

Inżynier Kontraktu zapewnia Zamawiającemu bezterminową zgodę twórców Utworu na 

wykonywanie przez Zamawiającego wszystkich ich autorskich praw osobistych. 

6. Inżynier Kontraktu oświadcza, iż zezwala Zamawiającemu na rozporządzanie i korzystanie 

z opracowań Utworu i na wykonywanie pozostałych praw zależnych oraz udziela 

Zamawiającemu upoważnienia do wykonywania praw zależnych do Utworów. Inżynier 

Kontraktu zapewnia Zamawiającemu także bezterminową zgodę twórców Utworu na 

wykonywanie przez Zamawiającego wszystkich praw zależnych. 

7. Z chwilą przeniesienia autorskich praw majątkowych do Utworów, na Zamawiającego 

przechodzi własność egzemplarzy, na których Utwór został utrwalony. 

 

§ 9. 

REALIZACJA ZADANIA V i VI 

1. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do kontrolowania procesu projektowego oraz 

pełnienia bieżącego doradztwa dla Zamawiającego w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się w ramach Umowy do współpracy oraz wsparcia 

Zamawiającego i na każde jego wezwanie wydawać opinie (rekomendacje) w zakresie, o 

którym mowa w ust. 1 w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.  

3. Inżynier Kontraktu zobowiązuje się także do wsparcia Zamawiającego przy usuwaniu wad 

Dokumentacji projektowej  (ujawnionych w okresie jej gwarancji lub rękojmi). Wsparcie 

Zamawiającego w zakresie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, odbywać się będzie 

poprzez wydawanie opinii (rekomendacji) w ciągu 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby przez 

Zamawiającego.  

 

§ 10. 

KARY UMOWNE 

1. Zamawiający może żądać zapłaty od Inżynier Kontraktu kar umownych w następujących 

przypadkach: 
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1) w przypadku zwłoki w wykonaniu jakiegokolwiek elementu przedmiotu Umowy, 

w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 - 4, w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

2) w przypadku nieusunięcia zastrzeżeń do Raportu, w terminie, o którym mowa w 

§ 7 ust. 4, lub w przypadku niewykonania kolejnego Raportu, o którym mowa w § 7 

ust. 5, w wysokości 0,5%  wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 

ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

3) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy, z przyczyn leżących po 

stronie Inżyniera Kontraktu, w wysokości 25% wynagrodzenia umownego brutto, 

o którym mowa w § 6 ust. 1; 

4) w przypadku zwłoki Inżyniera Kontraktu w wykonaniu każdorazowego zlecenia w 

ramach Zadania V lub Zadania VI, o których mowa w § 9 Umowy, w wysokości 0,5 %  

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy dzień 

zwłoki. 

2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1 podlegają sumowaniu, jednakże łączna suma kar 

nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. 

3. Niezależnie od powyższych kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. 

4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują także po rozwiązaniu, odstąpieniu lub 

wygaśnięciu Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo do potrącenia kar umownych opisanych w niniejszym paragrafie 

z należnego Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia. 

 

§ 11. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi w niniejszej Umowie oraz w przepisach prawa, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy (w całości lub w części – w zależności od wyboru 

Zamawiającego) także w następujących przypadkach: 

1) gdy wskutek zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, wykonanie Umowy w całości 

lub w jej części nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było 

przewidzieć w chwili jej zawarcia – w terminie 30 dni od dnia powzięcia takiej 

informacji przez Zamawiającego;  

2) gdy Inżynier Kontraktu  nie przystąpił do realizacji przedmiotu Umowy bez 

uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje realizacji przedmiotu Umowy mimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego – odstąpienie nastąpi w terminie 30 dni 

od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego na przystąpienie 
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przez Inżynier Kontraktu  do realizacji Umowy lub wyznaczonego do podjęcia jej 

kontynuacji; 

3) jeżeli Inżynier Kontraktu  w sposób rażący nie wykonuje swoich obowiązków 

przewidzianych w Umowie, i nie poprawia sposobu ich wykonania mimo 

dodatkowego wezwania Zamawiającego - odstąpienie nastąpi w terminie 30 dni od 

upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu Zamawiającego na poprawienie 

sposobu wykonywania Umowy. 

2. W przypadku częściowego odstąpienia od Umowy, w terminie 7 dni od daty odstąpienia 

Strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji dotychczas zrealizowanego zakresu 

Umowy, według stanu na dzień odstąpienia. Strony ustalą nawzajem wartość wykonanych 

usług. 

 

§ 12. 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

1. Zamawiający wyznacza jako osobę właściwą i upoważnioną do bieżących kontaktów 

z Inżynierem Kontraktu [……………………], tel. [……………………….], e-mail: 

[………………………………………]. 

2. Inżynier Kontraktu  wyznacza jako osobę właściwą i upoważnioną do bieżących kontaktów 

z Zamawiającym [……………………….], tel. […………………………], e-mail: [……………………………….]. 

3. W przypadku konieczności zmiany osób wskazanych w ust. 1 lub 2, Strony będą 

informowały się o tym w formie pisemnej, wskazując jednocześnie nowe osoby. Zmiana 

osób upoważnionych nie stanowi zmiany Umowy.  

4. Osoby wskazane w ust. 1 i 2 upoważnione są do dokonywania odbiorów przedmiotu 

Umowy, zgłaszania zastrzeżeń co do prawidłowości wykonania przedmiotu Umowy Dla 

uniknięcia wątpliwości Strony oświadczają, że osoby wskazane w ust. 1 i 2, bez odrębnego 

umocowania, nie są uprawnione do zmiany Umowy, chyba że osoba wskazana w ust. 2 jest 

Inżynierem Kontraktu . 

 

§ 13. 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I INFORMACJE POUFNE 

1. W związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy każda ze stron będzie samodzielnie 

i niezależnie od drugiej Strony odpowiadać za przetwarzanie danych osobowych zgodnie 

z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). 

2. Inżynier Kontraktu  zobowiązuje się poinformować wszystkie osoby fizyczne związane 

z  realizacją Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą), których 
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dane osobowe w jakiejkolwiek formie będą udostępnione przez Inżyniera Kontraktu  

Zamawiającemu o fakcie rozpoczęcia przetwarzania tych danych osobowych przez 

Zamawiającego. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, zostanie wykonany poprzez przekazanie osobom, 

których dane osobowe przetwarza Zamawiający aktualnej klauzuli informacyjnej 

dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego, oraz przeprowadzenie wszelkich 

innych czynności niezbędnych do wykonania w imieniu Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego określonego w RODO wobec tych osób. Zmiana przez Zamawiającego 

treści klauzuli informacyjnej dostępnej na ww. stronie internetowej nie wymaga zmiany 

Umowy. 

4. Inżynier Kontraktu  podejmie wszelkie starania celem zapewnienia, że członkowie jego 

zarządu, kadra kierownicza, pracownicy, podwykonawcy, wykonawcy, podmioty 

powiązane lub inne podmioty zaangażowane przy realizacji niniejszej Umowy utrzymają 

w  tajemnicy wszelkie informacje poufne, w tym wszelkie informacje techniczne, 

technologiczne, handlowe, finansowe i organizacyjne, dokumentacje, oprogramowanie, 

rysunki, rozszerzenia, udoskonalenia, procesy, projekty, know-how oraz inne 

niepublikowane informacje przesyłane lub udostępniane im w sposób bezpośredni lub 

pośredni przez Zamawiającego, w związku z realizacją Umowy. 

5. Informacje takie nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez pisemnej zgody 

Zamawiającego przez okres 10 lat od dnia zawarcia Umowy, chyba, że informacje takie 

zostały już opublikowane lub obowiązek ich udostępnienia wynika z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, 

że  ujawnienie informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie ze względu na 

obowiązek nałożony przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie będzie 

uznawane za naruszenie Umowy. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy, wszelka dokumentacja zawierająca informacje poufne, 

zostanie zwrócona Zamawiającemu natychmiast przez Inżyniera Kontraktu  lub jego 

podwykonawców. 

 

§ 14. 

PODWYKONAWCY 

1. Inżynier Kontraktu  przed przystąpieniem do wykonania przedmiotu Umowy wskaże 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. 

2. Inżynier Kontraktu zawiadomi Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia zaistnienia zmiany, o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, w trakcie 

realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym zamierza powierzyć realizację usług. 



 

14 
 

3. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą, Inżynier Kontraktu zobowiązany 

jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych wraz ze zgodą 

na wykonywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy 

w zakresie tożsamym z określonym w niniejszej Umowie oraz przeniesienia 

ich na Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową.  

4. Inżynier Kontraktu odpowiada za działania podwykonawców jak za własne. Inżynier 

Kontraktu zapewnia, że podwykonawcy będą przestrzegać wszelkich postanowień 

niniejszej Umowy. 

5. Zamawiający nie odpowiada za jakiekolwiek zobowiązania Inżyniera Kontraktu  wobec 

podwykonawców, jak również za zobowiązania podwykonawców wobec osób trzecich. 

 

§ 15. 

ZMIANY UMOWY 

1. Poza przypadkami określonymi innymi postanowieniami niniejszej Umowy, Strony 

przewidują możliwość dokonania w Umowie w szczególności także następujących zmian: 

1) skrócenia lub wydłużenia terminu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy lub jej 

poszczególnych Zadań w sytuacjach związanych z realizacją przedmiotu Kontraktu, 

a w szczególności w przypadku: 

a) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upoważnione 

podmioty do uzupełnienia przedmiotu Kontraktu, jego poszczególnych 

Etapów lub opracowań projektowych – o niezbędny czas wynikający 

z  wezwania; 

b) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania 

procedur administracyjnych związanych z realizacją Kontraktu, liczonych 

zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie 

postępowania administracyjnego – o czas wynikający z działania takich 

organów lub podmiotów; 

c) szczególnie uzasadnionych trudności w pozyskiwaniu materiałów 

wyjściowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przez Wykonawcę 

poszczególnych opracowań Dokumentacji projektowej lub Etapów 

Kontraktu - o okres kiedy takie trudności będą występować; 

d) zmiany przepisów prawa wpływających na zakres lub termin realizacji 

Kontraktu lub Umowy – o niezbędny czas wynikający z takich przepisów 

prawa; 

e) wydania przez Zamawiającego dla Inżyniera Kontraktu polecenia 

wprowadzenia zmiany do przedmiotu Kontraktu, o ile będzie ono miało 

wpływ na termin realizacji Umowy – o niezbędny czas wynikający 

z  konieczności wprowadzenia zmiany; 
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f) wydłużenia czasu trwania stosownych procedur po stronie Zamawiającego 

– o czas trwania tych procedur; 

2) w zakresie pominięcia opracowania części przedmiotu Kontraktu (Dokumentacji 

projektowej) lub zwiększenia zakresu Dokumentacji projektowej, gdzie zmiana 

może dotyczyć w szczególności, zwiększenia lub zmniejszenia wartości niniejszej 

Umowy; 

3) gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy okaże się, że informacje wynikające 

z  OPZ są nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany OPZ w zakresie ilości, 

cech, funkcjonalności lub innych wymagań Dokumentacji projektowej, 

odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań 

technicznych, technologicznych lub materiałowych. 

2. W szczególności, Strony wskazują, że każdorazowo zmiana terminu wykonania 

Dokumentacji projektowej w ramach zawartego Kontraktu, będzie miała bezpośredni 

i  automatyczny wpływ na okres wykonywania niniejszego przedmiotu Umowy. W takim 

przypadku bez konieczności zawierania aneksu do niniejszej Umowy, zmianie ulegną 

wskazane w Umowie orientacyjne terminy dostarczenia Inżynierowi Kontraktu przez 

Zamawiającego elementów Dokumentacji projektowej.  

3. Poza zmianami niniejszej Umowy, wynikającymi ze skrócenia lub wydłużenia terminów 

dostarczenia przez Wykonawcę Dokumentacji projektowej, które obowiązywać będą 

automatycznie, wszelkie inne zmiany niniejszej Umowy wymagają zawarcia przez Strony 

aneksu do Umowy w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

 

§ 16. 

SIŁA WYŻSZA 

1. Siła wyższa oznacza zdarzenie poza kontrolą Strony, występujące po podpisaniu Umowy, 

nieprzewidywalne, nadzwyczajne, niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające 

racjonalne wykonanie przez jedną ze Stron jej zobowiązań. Takie zdarzenia obejmują 

w szczególności: wojny, zamieszki, ataki terrorystyczne, rewolucje, pożary, epidemie, 

embarga przewozowe, ogłoszone strajki generalne w odnośnych gałęziach przemysłu, 

klęski żywiołowe. 

2. Jeżeli powstanie sytuacja siły wyższej, Strona dotknięta działaniem siły wyższej 

zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony o jej 

zaistnieniu i przyczynach. 

3. Terminy realizacji ustalone w Umowie mogą zostać przedłużone o uzasadniony okres, 

jeżeli realizacja zobowiązań Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wynikających 

z  Umowy zostanie opóźniona z przyczyny zaistnienia siły wyższej. Przy określaniu 

uzasadnionego okresu należy wziąć pod uwagę zdolność Inżyniera Kontraktu  nie 

wykonującego świadczenia do ponownego rozpoczęcia realizacji Umowy oraz 
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zainteresowanie Zamawiającego otrzymaniem świadczenia pomimo opóźnienia. Jeżeli 

realizacja Umowy jest niemożliwa z powodu wystąpienia siły wyższej przez okres 

przekraczający 14 dni, Strony dołożą wszelkich starań w celu ustalenia nowych terminów 

jej realizacji. 

4. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub opóźnienie wykonania 

swoich zobowiązań w ramach Umowy z powodu siły wyższej. Niewykonanie zobowiązań 

przez jedną ze Stron z powodu siły wyższej, zwalnia drugą Stronę z jej wzajemnych 

zobowiązań. 

 

§ 17. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do 

Umowy, pod rygorem nieważności, chyba, że Umowa przewiduje inaczej.  

3. Inżynier Kontraktu  niniejszym oświadcza, że na moment zawarcia Umowy nie podlega 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach 

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego (dalej jako „Wykluczenie”). W przypadku gdy na 

jakimkolwiek etapie trwania Umowy Inżynier Kontraktu  będzie podlegał Wykluczeniu, 

Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym z winy 

Inżyniera Kontraktu .  

4. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy, których Stronom nie uda się 

rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez właściwy sąd dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Inżynier Kontraktu  nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 

7. Do niniejszej Umowy dołączono następujące załączniki, które stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). 

2) Załącznik 2 - Opis Przedmiotu Zamówienia stanowiący załącznik do Kontraktu. 

3) Załącznik 3 – Formularz ofertowy.  

 

Zamawiający:     Inżynier Kontraktu: 
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