



Ldz.⁸².../2023

Olsztyn, dnia 25.01.2023 r.

*Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu*

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania nr 22/2023/TP/DZP o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowych krzesel, foteli oraz mebli biurowych i laboratoryjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Zamawiający, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia odpowiedzi na otrzymane zapytania:

Pytanie nr 1:

Pytanie dotyczy części: 1, 6, 9.

Treść pytania: Interesujące Państwa fotele - opis odpowiada modelowi Business Kulik System - są produkowane na zamówienie, a termin realizacji wynosi 8-10 tygodni. Termin ten jest aktualnie oficjalnie przyjętym i deklarowanym terminem przez producenta. Natomiast podany przez Państwa termin "28 dni" jest całkowicie nierealny. W związku z powyższym: Czy Zamawiający zmieni termin realizacji części: 1, 6, 9 zamówienia na termin adekwatny do faktycznych terminów u producenta? Brak zmiany terminu może skutkować brakiem ofert lub ofertami niezgodnymi z prawdą (ponieważ każdy dystrybutor tych foteli zna realne terminy), niemożliwymi do realizacji z założonym terminie.

Odpowiedź:

Zamawiający uprzejmie informuje, że wydłuży termin realizacji w części 1, 6 i 9 do 63 dni kalendarzowych.

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Bogusław Stec

Sporządziła: *Dominika Bryszewska*

mgr Dominika Bryszewska