Nr postepowania 01-5/2023/ZNT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR #*****

*kkkk

zawarta w dniu r. w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogorskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Goérach ul. Towarowa
1, wpisang do rejestru przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad
Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP
645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 6.576.000,00 zt, w imieniu
ktérej dziataja:

1 *kkkk
2 *kkkk

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

P kit
reprezentowang przez:
3. Kkkkk

4 *kkkk

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego
wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego:
Remont pustostanu zlokalizowanego przy ul. Nakielskiej ...... *w Tarnowskich
Gorach, na podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z p6zn. zm.), zwanej dalej ustawg PZP.

§1
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét
budowlanych wchodzgcych w zakres zadania inwestycyjnego pn.: Remont
pustostanu zlokalizowanego przy ul. Nakielskiej ..... *w Tarnowskich
Goérach, (zwanego dalej Inwestycja), w sposdb zgodny z dokumentacjg
wymieniong w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci/ach
potozonej/lych w Tarnowskich Gérach przy ul. Nakielskiej ...... * Wtascicielem

budynku jest Gmina Tarnowskie Gory.
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3. Szczegotowy zakres robot wehodzgeych w zakres Inwestycji, do ktérych
wykonania zobowigzany jest Wykonawca, okresla:

1) Dokumentacja techniczna (Zakres prac do wykonania) w tym przedmiar robot;

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robat;

3) Oferta Wykonawcy

4) Kosztorys Ofertowy;

5) dokumenty zamdwienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy PZP, w tym
Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia, sporzgdzone w toku przetargu, o ktérym
mowa w preambule niniejszej Umowy.

4. Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
wszystkich prac wynikajgcych z dokumentéw okreslonych w ust. 3 powyzej, w
szczegolnosci z dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3, udostepnionej
Wykonawcy, zwanej dalej dokumentacja.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy
zobowigzany jest rowniez w szczegdlnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robét i zaplecza wraz z
drogg dojazdowag na teren robot, w tym opracowania i wdrozenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych dokumentow wymaganych
przepisami prawa;

2) wilasciwego zabezpieczenia terenu robdt i zapewnienia odpowiedniej ochrony
znajdujgcego sie tam mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i
innego mienia znajdujgcego sie w posiadaniu Zamawiajgcego badz osob
trzecich, w tym lokatoréw i innych osob przebywajgcych w budynkach
sgsiednich przed zniszczeniem bgdz uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot objetych niniejszg Umowag;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robaot;

5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiorek, demontazéw;

6) zapewnienie zatozenia wymaganych licznikdw, a takze pokrywania kosztow
dostawy tych medidw;

7) wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatoéw, urzadzen i
instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drog wewnetrznych, drogi dojazdowej i
parkingu przy bezposrednio sgsiadujgcych nieruchomosciach;
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9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzgdkowania terenu robét po
zakonczeniu realizacji Inwestycji;

10)naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek bgdz w zwigzku z
realizacjg Inwestycji w uktadach komunikacyjnych, nieruchomosciach,
ruchomosciach, urzgdzeniach innym mieniu i pozostatej infrastrukturze,
znajdujgcej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotow trzecich;

11)wykonanie wszelkich niezbednych robét zabezpieczajgcych i tymczasowych,
w tym w zakresie zabezpieczenia roboét przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi;

6. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej
Umowy, w tym dokumentacjg o ktérej mowa w §1 ust. 3, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu pod katem ewentualnych btedéw, brakow czy tez niescistosci i nie
wnosi do niej zadnych uwag, jak réwniez, iz znane mu sg warunki
prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie
niezbedne informacje celem realizacji Inwestycji, a w szczegolnosci,
dotyczgce: mozliwosci urzgdzenia zaplecza technicznego robét, sposobu
zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacii
Inwestycji. Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani
zastrzezen w zakresie terenu robét i nie istniejg zadne okolicznosci
uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

7. W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢
wykonania robot niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatgcznikach, a w
szczegolnosci w dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3, ktére bedg robotami
niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestyciji, zwanych dalej
robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznosci ich wykonania. Koniecznos¢ robot
dodatkowych moze wynika¢ w szczegolnosci z:

1) brakoéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentaciji, o ktorej
mowa w §1 ust. 3,

2) ujawnienia sie w toku realizacji rob6t takich wtasciwosci (warunkéw) terenu

robo6t odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 3,
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3)

4)

5)

6)

ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z trescig w/w
dokumentacji, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych,

konieczno$ci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji o
ktorej mowa w §1 ust. 3 zmian,

ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, bgdz koniecznosc
zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji procesu robét lub usprawnienia
procesu robot,

wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy

zgodnie z jej postanowieniami

W przypadku wystgpienia konieczno$ci realizacji robét dodatkowych Strony z

inicjatywy Wykonawcy lub Zamawiajgcego podpisujg protokot koniecznosci, ktory

stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy zgodnie z zasadami okreslonymi

w § 19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawg ustalenia

wysokosci dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robét

dodatkowych beda:

a) jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale
jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z
Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest
zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi hadzoru inwestorskiego;

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robot z zastosowaniem metody o ktérej mowa
wyzej, Wykonawca powinien przedtozy¢é do akceptacji Inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot w oparciu o
zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach
Naktadow Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w
kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy, a w
przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty okreslone w
odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD,
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INTERCENTBUD itp., dla wojewddztwa w ktérym roboty sg wykonywane,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana.
Wykonanie przez Wykonawce robot dodatkowych bez zawarcia stosownego
aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do Zzgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na Zzgdanie

Zamawiajgcego bedzie zobowigzany do usunigcia efektow ich wykonania.

8. Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do

wykonania robot zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do

wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, ktére byty

przewidziane w dokumentaciji, jesli zmiany wymaga sposob wykonania tych

robot, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametrow technicznych lub

technologicznych czy inne zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty,

konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

ktére majg by¢ wykonane zamiast czesci robot ujetych w dokumentacji, przy

czym wykonanie robot zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogélnego

charakteru umowy. Roboty zamienne mogg by¢ wprowadzone na wniosek

Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

1)

2)

3)

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, wynikajgcej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano,

wystgpienia warunkéw terenu roboét odbiegajgcych od przyjetych w
dokumentaciji o ktérej mowa w §1 ust. 3, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa, koniecznosc¢ zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji

procesu robdét lub usprawnienia procesu robot,
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4) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

5) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony rob6t zamiennych, jesli ich wykonanie

bedzie miato wptyw na koszt wykonania zamdwienia, wynagrodzenie

Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania zamowienia

wzrosnie w zwigzku z realizacjg robét zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt

wykonania zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robot zamiennych).

Kwote podwyZzszenia wynagrodzenia, jak i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy

ustala sie analogicznie jak dla rob6t dodatkowych, opisanych w ust. 7 niniejszego

paragrafu.

§2
[Planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych]

1. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robo6t w terminie do 3 dni
od daty zawarcia niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajgcy informuje
Wykonawce o terminie przekazania terenu rob6t w terminie co najmniej 3 dni
przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do protokolarnego
przejecia terenu robét w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania rob6t budowlanych przez
Wykonawce w godzinach od 7.00 do 20.00 od poniedziatku do soboty, za
wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Strony ustalajg planowany termin zakonczenia rob6t budowlanych na 7 tygodni
liczgc od dnia zawarcia niniejszej Umowy (dalej: termin realizacji Inwestycji), tj.
do dnia....

We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢
realizacje wszystkich robot objetych niniejszg Umowg, w tym robét dodatkowych,
zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych niniejszg Umowag

4. Za termin realizacji Inwestycji uznaje sie dzieh podpisania przez Zamawiajgcego

oraz Wykonawce koncowego protokotu odbioru robét.
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5. Po protokolarnym przekazaniu terenu robét Wykonawca podejmie niezwtocznie
wszystkie niezbedne czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem
terenu robot do prawidtowej realizacji Inwestycji.

6. Od chwili protokolarnego przejecia terenu robot do dnia protokolarnego
przekazania Inwestycji Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc
za caly teren robdt. W szczegdlnosci Wykonawca jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a
takze za przestrzeganie przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa oraz higieny
pracy oraz za wtasciwe zabezpieczenie terenu robo6t i znajdujgcych sie na nim
obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi, a w szczegdlnosci przed
powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

§3
[Obowiazki Zamawiajgcego]

1. Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajgcy
jest zobowigzany do:

1) zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robot na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,

3) dokonania odbioréw czesciowych wykonanych robét w przypadku spetnienia
przez Wykonawce wszystkich warunkéw opisanych w niniejszej Umowie i na
warunkach w niej przewidzianych,

4) dokonania odbioru koncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce
Inwestycji na warunkach okreslonych w niniejszej Umowie i protokolarnego
przejecia terenu robat,

5) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robét budowlanych,

6) dokonywania na biezgco odbiorow robot zakrywanych i zanikajgcych na
warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie.

2. Zamawiajgcy oSwiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora

nadzoru inwestorskiego w osobie:

Imie, nazwisko Numer telefonu Adres e-mail
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3. Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym
inspektorom nadzoru inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu
robot w dowolnie wybranym przez siebie terminie. Na zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zapewni obecnosc¢ swojego przedstawiciela przy czynnosciach
wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.

4. Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski
w petnym zakresie wynikajacym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz
przepiséw wykonawczych oraz innych powszechnie obowigzujgcych przepiséw.

5. Inspektor Nadzoru wskazany w ust. 2, moze zosta¢ zmieniony w drodze
jednostronnego pisemnego oswiadczenia Zamawiajgcego, co nie bedzie
wymagato zmiany niniejszej Umowy w drodze aneksu lecz wytgcznie pisemnego

powiadomienia Wykonawcy.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

1. Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestyc;ji
zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania
wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej Umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany wykonac wszystkie swoje zobowigzania
wynikajgce z niniejszej Umowy zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy Prawo
budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca jest zobowigzany realizowac Inwestycje zgodnie z warunkami
zawartymi w odpowiednich decyzjach administracyjnych, opiniach oraz
uzgodnieniach, zarowno obowigzujgcych w dacie zawierania niniejszej Umowy,
jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.

4. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego o niemozliwosci realizacji jego zalecen, w tym zalecen
inspektorow nadzoru inwestorskiego bgdz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej. W przypadku niepoinformowania Zamawiajgcego o w/w
okolicznosci Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania

robét zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegolnosci nie moze powotywac sie na
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w/w okolicznos¢ celem wytgczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
badz rekojmi.

5. Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania
Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego takze o innych
przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje Inwestyciji
zgodnie niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,
wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;.

6. Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzac
prawidtowos¢ oraz kompletnosc rozwigzan zawartych w dokumentacji o ktorej
mowa w §1 ust. 3, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakow, btedéw lub
niescistosci jest zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos¢ bgdz
niekompletno$¢ dokumentacji technicznej celem wytgczenia badz ograniczenia
swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w
przypadku niewykrycia niekompletnosci bgdz nieprawidtowosci rozwigzan
zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien byt wykry¢ dziatajgc z
nalezytg starannos$cig. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi
na wadliwosc¢ lub niekompletno$¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego
tytutu bgdz w zwigzku z wadliwoscig lub niekompletnoscig dokumentaciji, a w
szczegolnosci jest zobowigzany do usuniecia zaistniatych wad zgodnie z
postanowieniami niniejszej Umowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim
obowigzkdw, ktére wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw
obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny wzgledem podmiotow
trzecich, w tym witascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za
wszelkie skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkow.
W przypadku niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw
Wykonawca jest zobowigzany do zados$¢uczynienia wszystkim roszczeniom osob
trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami
badz zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za

zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotow.
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10.

11.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak
najmniej zaktdcen uzytkownikdw lokali znajdujgcych sie w sgsiednich
nieruchomosciach, w tym ich wiascicieli oraz innych oséb postronnych, a w
szczegolnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie
niezbedne srodki zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek
szkdd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnosc
wzgledem w/w podmiotow za szkody wyrzgdzone w zwigzku z niewykonaniem
badz nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego
niniejszg Umowa, w tym prowadzeniem robot niezgodnie ze sztukg budowlang i
wskazaniami wiedzy technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem
Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem w/w podmiotdw.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robét w osobie:

Imie, nazwisko Numer uprawnien | Numer telefonu Adres e-mail

Zmiana personalna Kierownika rob6t wymaga pisemnego zgtoszenia oraz
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci i nie wymaga
zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu

zabezpieczenia wykonanych robét, ochrony oséb upowaznionych do

przebywania na terenie robét oraz oséb trzecich, a takze mienia znajdujgcego sie
na terenie robot. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia

protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczenstwa na terenie robét. Z

uwagi na powyzsze Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnienia opracowania przez Kierownika robét sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) odpowiadajgcego wtasciwym
przepisom prawa i przedtozenia Zamawiajgcemu, oswiadczenia o
sporzgdzeniu planu BIOZ, w ciggu 5 dni od podpisania niniejszej Umowy
jednak nie pozniej niz na 2 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane ,

2) zapewnienia zgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru
inspektora BHP na terenie robat;

3) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepisow

dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;
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12.

13.

14.

15.

16.

4) utrzymania terenu robét w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow, niepotrzebnego sprzetu i
urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez

Zamawiajgcego bgdz przez podmioty dziatajgce na jego rzecz, aw

szczegolnosci Inspektorow nadzoru inwestorskiego i do terminowego

realizowania podjetych na nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie uszkodzenia

spowodowane przez niego lub osoby, za ktore ponosi on odpowiedzialnos¢

podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie
powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robét oraz do

udostepnienia danych i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestyciji

upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organéw, a w szczegolnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2) Inspekgcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca

zobowigzuje sie wykonac przy uzyciu wlasnych narzedzi, urzgdzen, materiatow,

wyrobow. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne

Zz wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatgcznikami, a w

szczegolnosci z trescig dokumentacji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej

Umowy, obowigzujgcymi w tym zakresie normami, ze sztukg budowlang,

obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz

posiadac stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej

Umowy Wykonawca winien stosowac wytgcznie urzgdzenia posiadajgce

wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich wymagajg

obowigzujgce przepisy prawa.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz

materiatéw, na ktdre wymagane sg prawem, Umowag lub jej zatgcznikami w tym
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17.

18.

19.

dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce
mozliwos¢ ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i
w szczegolnosci uprawnia Zamawiajgcego do odmowy zaptaty za taki
wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany i demontazu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich rob6t na gruncie
niniejszej Umowy przy pomocy 0s6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepisow BHP i przeciwpozarowych oraz
wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytacznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek
prowadzenia prac z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy, a w
szczegolnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych u
Zamawiajgcego przepisow BHP, przeciwpozarowych, ochrony, ruchu
materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w zasad
przez osoby, ktorymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robot i jest
odpowiedzialny za przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby.
Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien niniejszej Umowy
i Swiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.

W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegolnych
materiatéw, wyrobdw koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest
zobowigzany przed ich wbudowaniem lub zastosowaniem, w terminie
pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane
rozwigzania celem uzyskania ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie
oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robét budowlanych
jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow,
a w szczegolnosci za ich jakosc¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie
akceptacji Zamawiajgcego. Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, bgdz zwigzane z

zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
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20. Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ kompletng dokumentacje powykonawczg
dotyczaca realizacji zakresu niniejszej umowy przy odbiorze koncowym. Przez
dokumentacje powykonawcza rozumie sie w szczegolnosci:

1) kosztorysy powykonawcze dotyczace odbieranego zakresu robét;
2) proby i protokoty z badan - jezeli byly wymagane;
3) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ ich

zastosowania na cele budowlane.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]

1. Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia
zakonczenia realizacji Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem
odbioru koncowego, posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z
tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszag niz 100.000,00 zt (dotyczy wartosci dla
podlimitu zwigzanego z wykonywaniem robot budowlano montazowych). Polisa
wraz z dowodami zaptaty stanowi zatgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

2. W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku
ptatnosci ratalnej za przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od wygasniecia polisy:

1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia
wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust.
2 niniejszego paragrafu lub umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn
wygasnie lub zostanie rozwigzana przed konncem realizacji Inwestycji,
Zamawiajgcy moze zawrze¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej
obowigzywania we wlasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potrgcenia poniesionych
kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy ubezpieczenia z
wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejsze;j

Umowy.

§6
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=

[Podwykonawcy]

Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
okreslonych rob6t budowlanych.
Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji umowy,
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do takiego projektu jesli:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;
2) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy PZP,
3) Jjezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

termin wskazany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w niniejszym ust. 4, do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w powyzszym terminie, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez zamawiajgcego.
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, przy czym Zamawiajgcy
wymaga aby zatgcznikiem do przedmiotowej umowy byty kosztorysy, na
podstawie ktérych wyceniony zostanie zakres powierzonych podwykonawcy
robot. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza
pisemny pod rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, jesli nie spetnia ona
wymogow wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Niezgtoszenie pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
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10.

11.

przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy PZP, w terminie 7 dni

od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach

zamowienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o

ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, jezeli termin

zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy

poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2—7 stosuje sie do umoéw z dalszymi Podwykonawcami.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktadajgc Zamawiajgcemu

projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 niniejszego paragrafu

winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 2-7, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajgcego

zastrzezen badz sprzeciwu stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich

swoich Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow oraz za dziatania

oraz zaniechania wszelkich osob, ktérym powierzyt lub za posrednictwem,
ktérych wykonuje niniejszg Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawierac¢ postanowien ksztattujgcych

prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien

dotyczgcych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia
do podania nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli,
podwykonawcow zaangazowanych roboty budowlane, jezeli sg juz znani;

2) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w

odniesieniu do informac;ji, o ktérych mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji
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12.

13.

14.

15.

zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyc
realizacje robét budowlanych;

3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie
mniejszym niz 14 dni przed datg rozpoczecia wykonywania przez
Podwykonawce roboét budowlanych, o zamierzonej dacie rozpoczecia prac
przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w

trakcie realizacji Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie z zachowaniem wymogow

okreslonych w niniejszym paragrafie, przy uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o

dacie zakonczenia prac przez kazdego Podwykonawce i dalszego

Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci

zrealizowanych robét, wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i

dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie wymagalnosci

nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajgc umowe z Podwykonawcg jest zobowigzany do

zagwarantowania przestrzegania przez takiego Podwykonawce zasad i

warunkow realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1

ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,

Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu rownym jak

Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. W przypadku niewykazania powyzszych

okolicznosci przez Wykonawce Zamawiajgcy zgda, aby Wykonawca w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub

podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w

postepowaniu. W przypadku niewykonania w/w obowigzkéw w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od
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niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od bezskutecznego uptywu w/w

terminu.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcéw]

1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany
umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajgcy w
kazdym przypadku informuje Wykonawce o terminie zgtaszania uwag, nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej
zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia
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zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. W przypadku niemozliwosci dokonania potrgcenia zgodnie z ust. 6 Wykonawca
bedzie zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu kwot uiszczonych przez
Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w petnej
ich wysokosci, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych roboét budowlanych stosuje sie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy

ustawy PZP nie stanowig inacze;.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

1. Zamawiajgcy wymaga, by osoby wykonujgce nastepujgce niesamodzielne
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: wykonywanie prac fizycznych przy
realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-
montazowe objete zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikow budowy i
kierownikow robét) byty przez Wykonawce zatrudnione na podstawie umowy o
prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Dz. U. poz.1502, ze zm.).

2. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow i dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7
dni od doreczenia wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujgcych w trakcie
realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony).

3) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
(Zamawiajgcy moze w szczegolnosci zgda¢ dokumentéw potwierdzajgcych
zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu
zatrudniania na umowe o prace okreslonych osob lub dokumentéw
potwierdzajgcych optacanie tych sktadek wraz z informacjg o liczbie
odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjgé posta¢ zaswiadczenia
wiasciwego oddziatu ZUS)

4. Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy

0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkoéw pracownika. Pozostate
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dane, ktére nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zostac
zanonimizowane w sposob zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych
osobowych.

5. W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych wskazane w ust.
1 czynnos$ci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob

wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

§9
[Roboty zanikajgce lub podlegajace zakryciu]

1. Strony postanawiajg, iz zadna z rob6t budowlanych wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny
sposob usunieta bez uprzedniego protokolarnego jej odbioru, dokonanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czes¢ robot budowlanych
bedzie gotowa do odbioru, Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robot
do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemnej. Inspektor nadzoru inwestorskiego
przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania w/w
pisemnego zgtoszenia.

3. Protokoty odbioru robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu stanowi¢ bedg
zatgczniki do protokotéw czesciowych odbiorow robét.

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robot zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu do odbioru, na wniosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do
odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia prawidtowosci ich
wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczgtkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane
niewtasciwie, Wykonawca niezwtocznie wykona je w sposdb odpowiadajgcy

postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w roboét, a takze
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przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania

poniesie Wykonawca.

§10
[Odbiory czesciowe roboét]

1. Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty
protokolarnym odbiorom czesciowym stosownie do postanowien niniejszego
paragrafu i uzgodnionym kazdorazowo z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
w formie pisemnej gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajac
Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed datg planowanego odbioru, prawidtowg i
kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do zgtoszenia
Wykonawca dotgcza szczegbtowg pisemng specyfikacje robét wykonanych w
ramach danego zakresu, w tym odebranych robét zanikajgcych lub podlegajgcych
zakryciu wraz z ich obmiarem (kosztorys powykonawczy czesciowy).

3. Zamawiajgcy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni
roboczych (ij. bez sobo6t, niedziel i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy)
od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.

4. W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy,
kierownik robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Protokot odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego muszg podpisac
inspektor nadzoru inwestorskiego.

6. W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czesciowego istnienia wad odbieranej
czesci robot strony uznajg, iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie
zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do uzaleznienia dokonania
odbioru od usuniecia w/w wad.

7. Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robét wykonanych w
ramach danego zakresu i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku
tgcznego spetnienia nastepujgcych przestanek:

1) brak jest wad w wykonanych robotach, bgdz wady te zostaty usuniete,
2) Wykonawca dostarczyt prawidtowg i kompletng dokumentacje
powykonawczg dla odbieranej czesci robdt wraz ze szczegdtowg pisemng

specyfikacjg robét wykonanych w ramach danego zakresu.
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8.

Protokolarne odebranie przez Zamawiajgcego robo6t wykonanych w ramach
danego zakresu stanowi podstawe wystawienia faktury czesciowe;j.

Podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czes$ciowego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady niezaleznie od ich charakteru, w tym
wykryte zaréwno w toku procedury odbioru czesciowego, jak i w toku procedury

odbioru koncowego Inwestycji.

10.Wady zgtoszone w toku odbioru czesciowego usuwane sg w terminie wskazanym

1.

przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody sgdu. Takze w
przypadku podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru czesciowego
pomimo wykrytych wad Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego pod rygorem zlecenia ich usuniecia
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania zgody Sadu. Zamawiajgcy moze:

1) odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni liczgc od dnia
bezskutecznego uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) lub od
dnia wykrycia wad nieusuwalnych albo

2) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku do
wykrytych wad (obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowa, w jakiej wartosc
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu

umowy bez wady (bez wad).

§11
[Odbiér koncowy Inwestyciji]

Po wykonaniu wszystkich robo6t budowlanych w ramach Inwestycji, w tym
uporzadkowaniu terenu robét, przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych
do dokonania odbioru kohcowego Inwestycji, Wykonawca niezwtocznie zgtasza
Zamawiajgcemu na pismie gotowosc¢ Inwestycji do odbioru koncowego,
dotgczajgc do zgtoszenia:
1) oswiadczenie kierownika robot o zgodnosci wykonanych robot zgodnie z

dokumentacjg, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do

nalezytego stanu i porzadku terenu robot;

2) dokumentacje powykonawczg, o ktérej mowa w §4 ust. 20 niniejszej umowy,
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3) koncowy kosztorys powykonawczy obejmujgcy wszystkie roboty, wykonane
w ramach Inwestycji oraz roboty nieujete w kosztorysach powykonawczych
czesciowych.

Zgtoszenie to zostanie potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w

przypadku spetnienia wszystkich warunkow przewidzianych w powszechnie

obowigzujgcych przepisach prawa.

2. W ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami,
Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.

3. Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury
odbioru, w szczegolnosci dokona oceny prawidtowosci wykonania roboét
budowlanych w ramach Inwestycji i sporzgdzi liste wad oraz usterek, ktére
zostang podzielone na dwie grupy:

1) Wady | grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w
szczegolnosci uniemozliwiajgce prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie
Inwestycji w czesci, bgdz w catosci)

2) Wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.

4. Zamawiajgcy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy
wykrytych w ramach procedury odbioru, a w takim przypadku do czasu usuniecia
w/w wad przez Wykonawce Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ dokonania odbioru
Inwestycji nie popadajgc w tym zakresie w zwtoke. W przypadku nieusuniecia
w/w wad we wskazanym wyzej terminie Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia
usuniecia w/w wad na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich
usuniecia samodzielnie przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy bez
koniecznosci uzyskiwania zezwolenia sgdu.

5. W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Inwestycja nie zostata
zrealizowana w catos$ci. Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje
podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru kohcowego Inwestycji oraz
odbiér w/w Inwestycji.

6. W przypadku gdy wykryte Wady | grupy sg nieusuwalne bgdz nie zostaty usuniete
w terminie wskazanym w ust. 4 Zamawiajgcy moze wedtug swojej swobodnej
decyzji:

1) dokonac odbioru Inwestycji i skorzysta¢ z przystugujgcych mu uprawnien z

tytutu rekojmi, w szczegodlnosci obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
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Wykonawcy. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawac w takiej
proporcji do wynagrodzenia okreslonego niniejszg umowg, w jakiej warto$¢
przedmiotu umowy z wadg (wadami) pozostaje do wartosci przedmiotu
umowy bez wady (bez wad),

2) odmdéwi¢ odbioru Inwestycji i odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od daty
ztozenia Wykonawcy oswiadczenia o odmowie dokonania odbioru
przedmiotu umowy (wady nieusuwalne) lub 30 dni od daty bezskutecznego
uptywu terminu na usuniecie wad (wady usuwalne) albo zgdaé wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi, bgdz skorzystac z innych uprawnien
przystugujgcych Zamawiajgcemu na mocy niniejszej umowy bgdz
obowigzujgcych przepisow prawa.

7. Zamawiajgcy jest zobowigzany podpisac protokot odbioru koncowego i odebrac
Inwestycje jedynie wéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
1) nie wystepujg Wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);

2) Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowg i kompletng
dokumentacje powykonawczg i odbiorowg, wskazang w ust. 2 niniejszego
paragrafu.

8. Podpisanie protokotu odbioru korncowego jak i protokotow odbioréw czesciowych
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za wady w okresie gwaranciji i
rekojmi. O ile z protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy nie wynika
innym termin, Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang
usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni od daty podpisania protokotu odbioru
konncowego pod rygorem zlecenia usunigcia w/w wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy innemu podmiotowi bgdz ich usuniecia samodzielnie przez
Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy. W odniesieniu do Wad Il grupy
zastosowanie znajdujg postanowienia niniejszej Umowy dotyczgce rekojmi i
gwaranciji.

9. Zadne z postanowien niniejszego paragrafu nie ogranicza uprawnien

Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§12
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia, ich obcigzenie w jakikolwiek

sposob i w jakimkolwiek zakresie, a takze upowaznienie innych podmiotéw niz
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Wykonawca do odbioru wierzytelnosci w jego imieniu, w tym dokonanie przekazu
Swiadczenia w rozumieniu art. 9211 i n. Kodeksu cywilnego, wymaga uprzedniej

pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§13
[Odbiér Ostateczny]
Odbior ostateczny zostanie przeprowadzony w terminie minimum 30 dni przed
zakonczeniem okresu gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez
Zamawiajgcego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych

przeglagddéw w okresie gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkow przewidzianych niniejszg
Umowga przystuguje wynagrodzenie kosztorysowe, ktdrego ostateczna wysokos¢
ustalona zostanie w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy, a ktérego wysokos$¢ na dzien zawarcia niniejszej Umowy
ustalona w oparciu o dokumenty o ktérych mowa w §1 ust. 3, stanowi kwote:
netto******zt (stownie:*******ztotych***/100) plus obowigzujgcy podatek

*kkkkk

VAT********* \w wysokosci:********zt (stownie: ztotych***/100) co daje razem

*kkkk

kwote brutto zt (stownie:*****ztotych***/100), zwang dalej kwotg
Maksymalnego wynagrodzenia.

2. Ustalenie kwoty Maksymalnego wynagrodzenia nie stanowi zobowigzania
Zamawiajgcego do zaptaty Wykonawcy wynagrodzenia odpowiadajgcego
Maksymalnemu Wynagrodzeniu, gdyz cena, jakg zaptaci Zamawiajgcy
Wykonawcy w bedzie wynikac z ilosci faktycznie wykonanych robét budowlanych
przy uwzglednieniu cen jednostkowych wskazanych w kosztorysie ofertowy
stanowigcym zatgcznik nr 4 do niniejszej Umowy. W przypadku wystgpienia
réznic obmiarowych pomiedzy ilosciami ujetymi w szczegotowym kosztorysie
ofertowym (stanowigcym zatgcznik do umowy) a ilosciami wynikajgcymi z
faktycznego obmiaru robét, rozliczenie umowy nastgpi w oparciu o
zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy, rozumiany jako
kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych

okreslonych w umowie (ceny jednostkowe wynikajgce ze szczegotowego
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kosztorysu ofertowego). W wyniku rozliczenia robét kosztorysem
powykonawczym, wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 14 ust. 1 umowy, moze
ulec zmniejszeniu. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wytgcznie za
wykonane w ramach Inwestycji i odebrane przez Zamawiajgcego roboty.
Podwyzszenie kwoty Maksymalnego Wynagrodzenia dopuszczalne jest wytgcznie
na podstawie aneksu zgodnie z postanowieniami §19 niniejszej Umowy.

3. Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do
niniejszej Umowy ceny jednostkowe stanowig ceny obejmujg wszystkie koszty
materiatéw, w szczegolnosci, czesci, elementdw instalacji i innych, jak i
robocizny, w tym pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji,
uzgodnien, opinii, zatwierdzen, kosztéw zapewnienia odpowiedniego nadzoru
badz udziatu w procesie realizacji Inwestycji wlasciwych stuzb, jednostek,
organdw, kosztow zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu robot i
jego zaplecza, a takze koszty organizacji terenu robot, przeprowadzania prac
przygotowawczych i wszelkich rozbidrek oraz demontazéw, koszty dostawy
mediow, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia wymaganych umow
ubezpieczenia i innych, w szczegodlnosci zwigzanych z realizacjg obowigzkow
okreslonych w §1 oraz §4 niniejszej Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty
wykonania wszystkich dostaw i rob6t, wchodzgcych w zakres przedmiotu Umowy
okreslony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej zatgcznikach. Ceny jednostkowe
robét, materialéw i urzadzen podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng
zmianie i obowiazujg do konca realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty
wyszczegolnione w przedmiarze roboét oraz kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej Umowy, ale zostaty przewidziane lub wynikajg z
dokumentow wskazanych w §1 ust. 3 niniejszej Umowy, a sg konieczne do
realizacji przedmiotu Umowy. Wskazane wyzej roboty taktowane bedg jak roboty
dodatkowe. Wynagrodzenie za roboty budowlane niezbedne do realizacji Umowy
nie ujete w Kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z zastosowaniem zasad
wskazanych w §1 ust. 7.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu
oraz przedstawi Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru

inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos¢ wynagrodzenia za roboty przed
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8.

rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 ust. 7, Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc
zasady okreslone w §1 ust. 7. Kalkulacja dokonana przez Zamawiajgcego jest dla
Wykonawcy wigzgca. Wykonawca nie jest uprawniony do rozpoczecia realizacji
takich robét bez uzyskania uprzedniego zatwierdzenia przedtozonych przez
Wykonawce wyliczen lub sporzgdzenia przez Zamawiajgcego samodzielnych
wyliczen. W przypadku jesli na skutek realizacji takich robot koniecznym bytoby
podwyzszenie Maksymalnego Wynagrodzenia zaakceptowane przez
Zamawiajgcego lub skorygowane przez Zamawiajgcego wyliczenia stanowig
podstawe do zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy zgodnie z §19
niniejszej Umowy.

Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Inwestycji jest zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem do odbioru tych robot
kosztorysu powykonawczego obejmujacego zgtaszane do odbioru roboty.
Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedstawionego kosztorysu powykonawczego
w szczegolnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem faktycznym oraz stawkami
cenowymi ustalonymi w zgodzie z niniejszg Umowg w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
udzielenia mu wszystkich informaciji i dokumentacji potrzebnej do prawidtowej
weryfikacji kosztorysu powykonawczego. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu
powykonawczego Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy zmieniony bgdz w
catosci zaakceptowany kosztorys powykonawczy. Zmiany wprowadzone przez
Zamawiajgcego sg wigzgce dla Wykonawcy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w
dokonywaniu obmiarow wykonanych prac.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT
czesciowej i koncowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia jednej faktury VAT czesSciowej po
protokolarnym odebraniu przez Zamawiajgcego czesci Inwestycji na kwote
odpowiadajgcg czesci wynagrodzenia naleznego za wykonanie odebranej czesci
robot z zastrzezeniem zdania drugiego. Faktura VAT nie moze by¢ wystawiona
na kwote inng niz wynikajgca ze zweryfikowanych przez Zamawiajgcego
kosztorysow powykonawczych. Strony ustalajg, ze faktura VAT czesciowa nie
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moze by¢ wystawiona na kwote mniejszg niz 50% wartosci zamdwienia, o ktorej
mowa w § 14 ust. 1.

10.Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT kohcowej obejmujgcej
wynagrodzenie nalezne za roboty nieobjete fakturami VAT czesciowymi, o
ktérych mowa w postanowieniu ust. 9 niniejszego paragrafu po zakonczeniu
realizacji catej Inwestycji stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego
koncowym protokotem odbioru Inwestycji, stwierdzonym podpisanym przez
Zamawiajgcego koncowym protokotem odbioru Inwestycji i dokonaniu przez
Zamawiajgcego weryfikacji wszystkich kosztoryséw powykonawczych
sporzadzonych przez Wykonawce. Faktura VAT moze zosta¢ wystawiona
wytgcznie na kwote wynikajgcg ze zweryfikowanych przez Zamawiajgcego
kosztoryséw powykonawczych.

11. Wystawienie faktury VAT przed weryfikacjg kosztorysu powykonawczego, przed
podpisaniem protokotu odbioru roboét (protokdt czesciowy lub koncowy), strony
uznajg za bezzasadne, a naleznosc nig objetg za niezasadng i niewymagalng.

12. Wykonawca wraz z kazdg fakturg VAT jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, o ktérych mowa w §6 niniejszej Umowy, biorgcym udziat w
realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur VAT
wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia
oswiadczen Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez
Wykonawce lub Podwykonawce wszystkich wymagalnych zobowigzan
wynikajgcych ze wszystkich wykonanych dotad przez w/w podmioty robot
budowlanych, dostaw i ustug.

13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam
dokumentow Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig naleznego
wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w cze$ci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty oraz oswiadczen, ustalone;j
na podstawie przedtozonych Zamawiajgcemu umow z Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw otrzymanych przez
Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opo6znienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest rowniez uprawniony do
wystgpienia do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcdw o przedtozenie w/w

str. 28



Nr postepowania 01-5/2023/ZNT PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

oswiadczen i dokumentéw lub okreslenie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robét, dostaw, ustug. Wykonawca
zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania
wszelkich zalegtych naleznosci w stosunku do Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, a w przypadku niewykonania w/w obowigzku, Zamawiajgcy
stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom lub zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan
zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow.
14.Zamawiajgcy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie

do 30 dni po dostarczeniu prawidtowo wystawionej faktury VAT czesciowej lub
koncowej, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za dzien
dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego. Wptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany w tresci faktury VAT. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany przez niego
rachunek bankowy, na ktéry ma zostac¢ przekazane wynagrodzenie bedzie
rachunkiem rozliczeniowym oraz istnieje mozliwos¢ dokonania zaptaty
mechanizmem podzielonej ptatnosci. Zamawiajacy nie bedzie ponosi¢
odpowiedzialnosci za nieterminowg ptatno$¢ w zwigzku ze zwrotem srodkow
spowodowanym btednie podanym rachunkiem do zaptaty. W przypadku jesli
rachunek ten nie bedzie ujety w wykazie podatnikow VAT prowadzonym przez
Ministerstwo Finansow, Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty na
dowolny rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w w/w wykazie, co bedzie
stanowito prawidtowe wykonanie zobowigzania.

15. Faktura, rachunek bgdz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za
wykonane roboty, ustugi, dostawy na rzecz Zamawiajgcego nalezy wystawiac
na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z o0.0.
ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212

§15

[Gwarancja i Rekojmia]
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1. Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie
wykonane na podstawie niniejszej Umowy roboty budowlane, w tym dodatkowe i
zamienne, uzyte materiaty, zamontowane sprzety i urzgdzenia na nastepujacy
okres gwarancyjny: 60 miesiecy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu
tgcznie wszystkich ponizszych warunkéw:

1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego,
2) usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.

3. W ramach gwarancji Zamawiajgcego przystuguje roszczenie o nieodptatne
usuniecie wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac
na nowo bgdz wymiane poszczegolnych elementow wykonanych robot na nowe -
w zaleznos$ci od decyzji Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie lub w formie
dokumentowej, w tym w postaci elektronicznej, Wykonawcy w terminie 30 dni od
daty jej wykrycia.

5. Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania zgtoszenia Zamawiajgcego
informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia, z zastrzezeniem, ze w przypadku wad
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca w ciggu
kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajgcego o terminie, miejscu przystgpienia
do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia i przystgpi do ich usuniecia.

6. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady bedg usuwane przez Wykonawce w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w
przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy
Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwitoki nie pdzniej niz w
ciggu 72 godzin. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych
przypadkach przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg
Zamawiajgcego.

7. Wady bedg usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w
terminie z nim uzgodnionym na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do zorganizowania na witasny koszt ewentualnego transportu do i z
miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej

przez Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny
zostaje przedtuzony o okres od momentu zgtoszenia wady do momentu jej
skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania jakiejkolwiek czesci robot na
nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robot biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego wykonanych na nowo robét (prac).
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkdd bedgcych
normalnym nastepstwem wad, za ktore odpowiada.

Wykonawca przez caty okres gwaranciji jest zobowigzany co najmniej raz w roku

zorganizowac¢ na wtasny koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady

gwarancyjne.

W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie

okreslonym w ust. 6 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do

Zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

konieczno$ci uzyskiwania zgody Sadu.

Strony zgodnie postanawiajg, iz okres rekojmi dla wykonanych robét

budowlanych, w tym na zamontowane wyposazenie i urzgdzenia w ramach

realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji. Wykonawca odpowiada za

wszystkie wady wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i

ukryte.

W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowaé

Wykonawce o wykrytych wadach w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w

ramach przystugujgcych mu roszczeh uprawniony do:

1) zgdania usuniecia wad;

2) zgdania wymiany wadliwych elementow, czesci etc. na nowe

3) zgdania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

4) obnizenia Wynagrodzenia — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom
Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bgdz gdy wady sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi
bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu;

6) odstgpienia od Umowy w czesci bgdz w catosci - jezeli wady sg istotne, w
przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w
pkt 1 - 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bgdz gdy

wady sg nieusuwalne, a w takim przypadku oswiadczenie o odstgpieniu
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

mozna ztozy¢ w terminie 30 dni liczac od dnia uptywu terminu do usuniecia
wad (wady usuwalne) lub od wykrycia wady nieusuwalne;.
Wykonawca jest zobowigzany uczyni¢ zados¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o
ktérych mowa w ust. 13 pkt 1) do 3) niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od
daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego. Termin ten moze
zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek
Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego. W sytuacjach awaryjnych i
zagrozenia, o ktorych mowa w ust. 19 obowigzujg terminy i zasady okreslone w
ust. 19.
Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i
gwaranciji okoliczno$¢ podpisania protokotdéw czesciowych odbioréw i protokotu
koncowego odbioru robot.
Niezaleznie od obowigzkéw okreslonych w ust. 1 do ust. 15 Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego usuwania awarii i zagrozen zgodnie z
zasadami postepowania w sytuacjach awaryjnych okreslonymi w ust. 19
niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wykazu telefonow
kontaktowych w dniu odbioru przedmiotu umowy.
W przypadku nie przystgpienia do bezzwtocznego usuniecia awarii lub
zagrozenia lub nie wykonania naprawy (usuniecia przyczyn i skutkéw awarii i lub
zagrozenia) najpozniej do 2 godzin liczgc od dnia zgtoszenia przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze te prace zleci¢ innej osobie na koszt i
ryzyko Wykonawcy.
Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:

1) jako ,,awarie” nalezy rozumie¢ nagte, nieprzewidziane wystgpienie
niesprawnosci instalacji lub innego trwatego elementu budynku powodujgce
zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia, bgdz straty
finansowe,

2) jako ,,zagrozenie” nalezy rozumie¢ sytuacje, w ktorej wystepujg ewidentne
przestanki (iskrzenie, przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.)
wskazujgce na mozliwos¢ wystgpienia awarii w krotkim czasie.

3) Po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu

Numer telefonu wykonawcy, na ktéry nalezy zgtosi¢ zagrozenie
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4)

5)

6)

7

8)

potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii bgdz zagrozenia Wykonawca
niezwtocznie, udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania
zagrozenia.

Natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do
powstrzymania rozprzestrzeniania sie skutkow awarii bgdz zapobiegania
zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia zabezpieczen przed
spadajgcymi przedmiotami, itp.

Jezeli awaria bgdz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni
wolne od pracy, jezeli zostaty podjete dziatania opisane w ust. 21, a sytuacja
nie zagraza zyciu lub zdrowiu jakichkolwiek osdb, jak réwniez nie ma grozby
dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca niezwtocznie przekazuje petng
informacje Zamawiajgcemu. Wykonawca w takim przypadku jest zobowigzany
do usuniecia przyczyny wystgpienia awarii lub zagrozenia oraz ich skutkéw w
terminie 78h pod rygorem zlecenia wykonania tych czynnosci na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp.
Wykonawca ma obowigzek niezwtocznie powiadomi¢ odpowiednie stuzby oraz
osoby wskazane w § 3 ust. 2 umowy oraz podjg¢ mozliwe do realizacji przez
Wykonawce dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P. Poz

W razie koniecznos$ci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspotpracy z
pogotowiem awaryjnym Zamawiajgcego wiasciwym przedsiebiorstwem
energetyki cieplnej, przedsiebiorstwem energetycznym, przedsiebiorstwem
wodno-kanalizacyjnym , Policjg, Strazg Pozarna.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie jakichkolwiek obowigzkéw okreslonych niniejszym paragrafem, w
tym w przypadku gdy na skutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy
Zamawiajgcy bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ wobec osob trzecich,
Wykonawca jest zobowigzany do zwolnienia Zamawiajgcego z takiej

odpowiedzialnosci w najszerszym prawnie mozliwym zakresie.

§16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
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1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy rowne 5%
wartosci brutto ceny umownej okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. *****
zt (stownie: *****). Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie
*rx*kprzed zawarciem Umowy.

3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.1 Zamawiajgcy
zwréci Wykonawcy:

1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt. - w ciggu 30 dni od wykonania zamowienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, co potwierdzone
zostato protokotem odbioru korcowego robat,

2) 30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdzniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji (o dacie zwrotu decyduje okres, ktéry jest diuzszy).

4. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia
nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

5. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy
zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

6. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu nastepuje nie pézniej niz
w ostatnim dniu waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W sytuacji gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu
zamowienia Wykonawca przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie

warunek zawarcia takiego aneksu.

§17
[Odstapienie od Umowy]
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1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w

nastepujgcych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robot w terminie zgodnym z
postanowieniami §2 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
bezskutecznego uptywu w/w terminu, lub w terminie 30 dni od uptywu
terminu wyznaczonego Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania do
protokolarnego przejecia terenu budowy (jesli takie wezwanie Zamawiajgcy
do Wykonawcy skieruje, do czego nie jest zobowigzany);

Wykonawca opo6znia sie w zakonczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek
zakresie w stosunku do terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy,
przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w
przypadku jesli Wykonawca zostanie dodatkowo wezwany do zakonczenia
realizacji Inwestycji w terminie 30 dni od uptywu terminu wyznaczonego
Wykonawcy w ramach dodatkowego wezwania (Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do kierowania do Wykonawcy takiego wezwania);

Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktorejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktorych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam
wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od
niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w
terminu;

w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢
istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu — w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach;

w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w
usuwaniu wad stwierdzonych podczas procedury odbioru w stosunku do
terminu wskazanego w §11 ust. 4 niniejszej Umowy, przy czym w takim
przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30

dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;
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6) w przypadku powierzenia wykonania rob6t do wykonania podwykonawcy z
naruszeniem ktérychkolwiek postanowien w §6 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w
terminie 30 dni, liczac od daty powziecia informacji o tej okolicznosci;

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej
postanowien niniejszej Umowy, jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-
dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych na nim obowigzkow
i/lub nie zaniecha naruszen i/lub nie przywrdci stanu zgodnego z
postanowieniami niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu,

8) w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujgcych przepisach prawa,
a w szczegolnosci art. 456 ustawy PZP .

2. Odstgpienie w zalezno$ci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci
Umowy, badz jedynie czesci, w tym wytgcznie niezrealizowanej przez
Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztos¢).

3. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowane;j
czesci niniejszej Umowy (na przyszto$¢) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kwote
stanowigcg rownowarto$¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze przez
Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie
z cenami jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy
stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy. Strony sg zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, ktora bedzie stanowita podstawe
wzajemnych rozliczen stron. W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od
daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu stosownego rachunku
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego i sporzgdzonego w zgodzie z w/w
warunkami. W przypadku jesli na skutek przeprowadzonej inwentaryzacji okaze
sie, ze Wykonawca otrzymat wynagrodzenie w wysokosci przekraczajgcej
rzeczywiscie nalezne mu wynagrodzenie, jest on zobowigzany do zwrotu
nienaleznie otrzymanego wynagrodzenia w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

4. W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest
zobowigzany w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy zorganizowac

usuniecie sprzetu i robot tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W przypadku
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niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy
uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskiwania zgody Sadu.

5. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od niniejszej umowy ze skutkiem
na przysztos¢ oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie
niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza, ze zachowane zostang w petni
przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia od
niniejszej umowy, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad
przedmiotu umowy. Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wady wykonanego przedmiotu
umowy, w tym odszkodowawczg, nawet w sytuacji gdy ujawnig sie one dopiero
po czesciowym odstgpieniu od umowy.

6. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg

uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§18
[Kary Umowne]
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych
wysokosciach i przypadkach:

1) w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
realizacji inwestycji wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy
dzien zwtoki w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14
ust 1 niniejszej Umowy;

2) w przypadku zwtoki niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w
terminie i na warunkach okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14
ust.1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki w przejeciu
terenu robdt,

3) w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury
odbioru (odbiér koncowy Inwestycji) w stosunku do terminu okreslonego
zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej

osobno za kazdy dzien zwtoki ;
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4)

5)

6)

7

8)

9)

w przypadku zwioki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji
w stosunku do terminu okreslonego zgodnie z postanowieniami §15
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w
§14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki ;

w przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu
ktorejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej
Umowy w terminach tam wskazanych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy
dzien zwtoki;

w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za
ktore odpowiada Wykonawca w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1;

w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robot podmiotu
wprowadzonego na plac robot z naruszeniem niniejszej Umowy, w
szczegolnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 — w wysokosci 10
000 zt (dziesie¢ tysiecy), za kazdy przypadek osobno,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za kazdy przypadek
naruszenia w/w obowigzku osobno;

w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w

8§14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzeditozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z

oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie
wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w

obowigzku osobno;

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu

zaptaty wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 2 niniejszej
Umowy — w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1,

liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;
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12) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
oswiadczenia i dowodow opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w
wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) za naruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych prace opisane w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5
000 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych z
wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od
Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych, gdy wysokosé
szkody przewyzszy nalezne kary umowne, na zasadach ogolnych Kodeksu
cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Strony ustalajg, iz tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moze
dochodzi¢ Zamawiajgcy wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym Strony przyjmuja, ze
w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajgcej na podwyzszeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy
oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego wynagrodzenia.

5. Zamawiajgcy jest uprawniony do tgcznego dochodzenia od Wykonawcy
wszystkich kar umownych wskazanych w niniejszym paragrafie, w tym w
przypadku kumulacji podstaw do naliczania kar

6. Zamawiajacy jest uprawniony do dochodzenia kar umownych za okolicznosci
zaistniate w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy takze po jej rozwigzaniu lub
wygasnieciu, a takze odstgpieniu od niniejszej Umowy ze skutkiem na
przysztosc.

7. W kazdym przypadku niewykonywania przez Wykonawce jakichkolwiek
obowigzkdw przewidzianych niniejszg Umowg lub jej zatgcznikami, Zamawiajgcy
moze wezwac pisemnie lub za posrednictwem poczty elektronicznej Wykonawce
do ich realizacji w terminie wyznaczonym kazdorazowo przez Zamawiajgcego, a
w przypadku bezskutecznego uptywu w/w terminu jest uprawniony do zlecenia
realizacji takiego obowigzku na koszt i ryzyko Wykonawcy podmiotowi trzeciemu
lub do samodzielnego jego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy bez

koniecznosci uzyskania zgody Sgdu (tzw. wykonanie zastepcze). Obowigzku
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uprzedniego wezwania Wykonawcy do realizacji danego obowigzku nie stosuje
sie w przypadkach wykonania zastepczego przewidzianego wprost w innych
postanowieniach niniejszej Umowy.
§19
[Zmiany Umowy]

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie
w drodze aneksu w formie pisemnej po rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza
Umowa wprost stanowi inaczej.

2. Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w
ustawie PZP.

3. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
nastepujgcych zmian umowy, o ile nie bedg one modyfikowaty ogdlnego
charakteru umowy:

1) w zakresie wysokosci i zasad ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy:

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7
niniejszej Umowy i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty
dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢ dodatkowego wynagrodzenia
Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢
wynagrodzenia z tytutu realizacji rob6t dodatkowych nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
zawarcia umowy) ;

b) w przypadku wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8
niniejszej Umowy jesli zostaty one zlecone Wykonawcy, a ich realizacja
powoduje zmiane kosztow realizacji zamowienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o
kwote wyliczong zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejsze;j
Umowy. Strony postanawiaja, iz tgczna wartos¢ podwyzki wynagrodzenia
z tytutu realizacji rob6t zamiennych nie moze przekroczy¢ 20% wartosci
realizowanego zamowienia (Maksymalnego Wynagrodzenia wskazanego

w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien zawarcia umowy);
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c) w przypadku wskazanym w §14 ust. 4 i ust. 5 niniejszej Umowy zgodnie
z zasadami tam wskazanymi. Strony postanawiaja, iz tgczna kwota
dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji w/w robot nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci realizowanego zamowienia (Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
zawarcia umowy);

d) w przypadku dokonania zmian umowy, o ktdérych mowa w pkt 2 ponizej,
jesli ich dokonanie wptywa na koszty realizacji przedmiotu umowy, przy
czym przyjmuje sie, iz maksymalna tgczna kwota, o ktorg mozna
podwyzszy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w oparciu o okolicznosci
wskazane w pkt 2 ponizej nie moze przekroczy¢ 20% Maksymalnego
Wynagrodzenia wskazanego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy na dzien
Zawarcia umowy;

2) w zakresie zmiany terminu wykonania zamdwienia wskazanego w §2 ust. 3
niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych, ktérych
realizacja wstrzymuje lub opéznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania rob6t zamiennych ktorych
realizacja wstrzymuje lub opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity
wyzszej, odnalezienia niewybuchdw i niewypatdéw, prowadzenia
wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego pisemnie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie
skutkowac¢ wydtuzeniem terminu wykonania zamowienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét budowlanych, w
szczegolnosci z powodu technologii realizowania prac, okre$lone;j
niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb (sprawdzen) lub dokonywanie
odbioréw - potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile
wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowac wydtuzeniem

terminu wykonania zamoéwienia;
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e) w przypadku niezawinionego przez Wykonawce opdznienia organow
administracji publicznej lub innych podmiotéw w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii, ekspertyz lub innych aktow
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, w tym
przedtuzajgcej sie procedury uzyskania wymaganych decyzji z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce,

f) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy,
ktérych Wykonawca nie mogt przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych okolicznosci
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

g) wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w swietle
obowigzujgcych przepisdéw prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien
w dokumentaciji projektowej, jezeli z uwagi na ich wprowadzenie
dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamowienia ustali Zamawiajgcy
po negocjacjach z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na
mozliwy termin realizacji Inwestycji.
3) w zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajgcej ze zmian w
dokumentacji projektowej wprowadzonej w nastepstwie:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci roboét, objetej
przedmiotem Umowy, wskutek zmiany materiatow, parametrow
technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych
lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a
wynikajgcych ze stwierdzonych wad, brakdéw, niejasnosci tej
dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na rynku rozwigzan
technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajgcej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej
przedmiotem Umowy wskutek zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c) koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w

dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od
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projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1 prawa
budowlanego,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktore
moga skutkowac w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu robét odbiegajgcych w sposob istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalaciji
lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych
robot przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub
wspotpracujgce w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia mogg byc¢
zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te winny
spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze
nastgpi¢ wytgcznie po uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli
osoby te nie muszg spetniac¢ okreslonych w SWZ lub niniejszej Umowie
wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu
drugiej strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu
zaréwno Zamawiajgcy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z
pisemng propozycjg zawarcia stosownego aneksu do niniejszej Umowy,
przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje dla
realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci réwniez stosowne dowody.

6. Wystgpienie ktorejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie
nie stanowi zobowigzania Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do
niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia negocjacji pomiedzy

Stronami.
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§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy

kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

§21
[Koordynatorzy umowy i dane kontaktowe]
1. Do kierowania i koordynowania spraw zwigzanych z realizacjg niniejszej Umowy
(w zakresie nieobjetym obowigzkami Inspektora nadzoru inwestorskiego ,
kierownika budowy i kierownikow roboét) Strony wyznaczajg nastepujgce osoby:

1) Zamawiajgcy:

Imie, nazwisko telefon Adres poczty elektronicznej

2) Wykonawca:

Imie, nazwisko telefon Adres poczty elektronicznej

2. O ile niniejsza Umowa nie wymaga formy pisemnej wszelka korespondencja
pomiedzy Stronami, w tym zawiadomienia, polecenia itp. moze by¢ dokonywana
przez Strony na ponizsze adresy poczty elektronicznej:

1) Zamawiajacy: ...............
2) Wykonawca: ...............

3. Zmiana koordynatoréw wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu bgdz danych
kontaktowych wskazanych w ust. 1 lub ust. 2 niniejszego paragrafu nie wymaga
sporzadzenia aneksu do niniejszej Umowy i staje sie skuteczna z chwilg
pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.

4. Strony zobowigzane sg zawiadamiac sie wzajemnie o kazdorazowej zmianie
adresu miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej oraz numerow telefonéw.
W razie zaniedbania tego obowigzku pismo przestane pod ostatnio wskazany
przez Strone adres uznaje sie za doreczone. Zmiana danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym powyzej nie stanowi zmiany niniejszej Umowy i staje sie

skuteczna z chwilg pisemnego powiadomienia o tym drugiej Strony.
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§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy prawa
polskiego, w tym ustaw: ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2021r., poz. 2351 z pdzn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego
(Dz. U.z2020r., poz. 1740 z pozn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamodwien
publicznych nie stanowig inacze;.
Umowa zostata sporzgdzona w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po

jednym dla kazdej ze Stron.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowig jej Zatgczniki.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane

za niewazne pozostate postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim
przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne postanowienia innymi,

waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory moggce powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umowg strony poddajg
rozstrzygnieciu wkasciwemu miejscowo polskiemu sgdowi powszechnemu dla
siedziby Zamawiajgcego.

6. Zadne z postanowien niniejszej Umowy nie moze by¢ interpretowane jako
zwalniajgce Wykonawce z odpowiedzialnosci na zasadach ogolnych.

7. Za wyjatkiem zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia okreslonego niniejszg
Umowg zadne z postanowien Umowy nie mogg by¢ interpretowane w sposob
powodujgcy powstanie jakichkolwiek dodatkowych zobowigzan Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Dokumentacja techniczna (Zakres prac do wykonania), w tym przedmiar rob6t —
zatgcznik nr 1;

2. STWIOR - zatgcznik nr 2;

3. Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 3;

4. Kosztorys Ofertowy sporzgdzony w formie szczegoétowej — zatgcznik nr 4;

5. SWZ — zatagcznik nr 5.

6. Polisa - ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej

dziatalnosci i posiadanego mienia — zatgcznik nr 6
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* ul. Nakielska 26b/1 lub Nakielska 28d/3 lub Nakielska 28d/4 — z zaleznosci od

czesci postepowania
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