

**Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Modernizacja dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku z podziałem na części**

Nr postępowania: 10/DZS/2022/TP/WUDIIM

Część 1 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku km 36+325–39+160 i 40+760–42+800 – RD Bytów				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót	
1	DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	4 827 915,48	60 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
4	Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego „DROMOS” Sp. z o.o. ul. Gdańska 26, 83-300 Kartuzy	4 931 952,81	60 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
7	POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A. ul. Podmiejska 2, 78-500 Drawsko Pomorskie	4 987 469,29	60 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
8	Firma Marbruk Sp. z o.o. Spółka komandytowa ul. Długa 1, 89-606 Charzykowy	4 847 278,35	60 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 60 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 2 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 226 na odcinku km 40+040–41+740 – RD Gdańsk				
KRYTERIA OCENY OFERT				
Nr oferty i nazwa Wykonawcy	Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót	
2	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański	2 194 100,38	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
3	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 812 736,55	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 792 333,23	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
9	Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia	1 654 858,29	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 3 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 227 na odcinku km 11+450–13+000 – RD Gdańsk

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
2	B&W Usługi Ogólnobudowlane Bożena Dzikowska ul. Sikorskiego 2C, 83-000 Pruszcz Gdański	1 907 713,25	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
3	Firma Budowlano-Drogowa MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia	1 588 813,63	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 505 379,07	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
9	Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia	1 526 435,09	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 4 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku km 121+750–123+320 – RD Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 517 914,22	30 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 30 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 5 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku km 61+240–62+700 – RD Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
5	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 690 056,90	30 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 30 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 393 860,97	30 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 30 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 6 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 229 na odcinku km 19+165–20+765 – RD Starogard Gdański

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	1 459 732,51	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
5	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 254 593,85	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	1 072 055,23	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 7 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 532 na odcinku km 3+160–6+230 – RD Sztum

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	2 727 737,73	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
5	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 787 206,72	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	2 018 414,92	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Część 8 – Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 602 na odcinku km 5+520–8+940 – RD Sztum

KRYTERIA OCENY OFERT

Nr oferty i nazwa Wykonawcy		Cena (zł)	Termin realizacji	Doświadczenie zawodowe kierownika robót
1	DROGOMEX Sp. z o.o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków	2 844 827,03	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
5	Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych „STRZELBUD” Sp. z o.o. ul. Lotnicza 3, 82-500 Kwidzyn	1 893 968,97	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej
6	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWY DRÓG S.A. ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański	2 134 329,96	45 dni od dnia 11.04.2022 r. (w przypadku zawarcia umowy przed dniem 11.04.2022 r.) / 45 dni od dnia podpisania umowy (w przypadku zawarcia umowy po dniu 11.04.2022 r.)	na 2 zadaniach lub więcej

Gdańsk, dnia 09.03.2022 r.

Sporządził: Paweł Jurgo