Program funkcjonalno-uzytkowy
Aktualizacja

Nazwa Zamowienia: ,Przebudowa drogi Myscowa - Polany oraz Polany - Myscowa na
potrzeby planowanego zbiornika wodnego Katy - Myscowa ”

Adres obiektu: Miejscowosci Myscowa oraz Polany, gm. Krempna

Kody i nazwy robot wg Wspélnego Stownika Zaméwien (grupy, klasy, kategorie
i nazwy robot):

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie ladowej i wodnej

71355000-1 Ustugi pomiarowe

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacja

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej
i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnanie
terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej

45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Nazwa Zamawiajacego: Gmina Krempna z siedzibaq w Krempna 85, 38-232 Krempna
Spis zawartosci programu funkcjonalno - uzytkowego

I. Czesc opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
I1. Czeé¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Nazwa i adres opracowujacego: Ustugi projektowe, kosztorysowanie, nadzory
inwestorskie, mgr inz. Jan Bugata, ul. Florianska 235,
38-200 Jasto

USLUGt PROJEKTOWE, KBSITORYSOWANIE
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l. CzesS¢ opisowa

Podstawg opracowania programu funkcjonalno — uzytkowego jest Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.
Sporzgdzony program funkcjonaino —uzytkowy stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty przez Wykonawce
- przeprowadzenia postepowania zwigzanego z wyborem Wykonawcy w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 24.10.2019 r., poz. 2019 zwanej dalej ,Pzp”")
- zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca, na wykonanie dokumentaciji
projektowej i robot budowlanych
- realizacji przedmiotowego zamowienia

Niniejszy program funkcjonalno — uzytkowy zawiera informacje dotyczacg zaprojektowania, realizaciji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw przebudowywanych obiektow drogowych.
Podane w nim charakterystyczne parametry dla projektowanej przebudowy drog, uzbrojenia oraz
innych elementéw technicznych zadania nalezy traktowac jako parametry minimalne okreslone przez
Zamawiajacego. W przypadku potrzeby zmian parametréw opisanych w PFU nalezy zaprojektowac i
wykonac urzgdzenia i elementy droég o parametrach nie nizszych niz opisane w PFU. Obowigzkiem
Wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbednych zezwolen, decyzji, uzgodnien i opinii wymaganych
obowigzujgcymi  przepisami, umozliwiajgcych realizacje  przedmiotowego  przedsiewziecia
inwestycyjnego.

1. Opis ogo6iny przedmiotu zamoéwienia
Realizacja zaméwienia przewiduje zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z
przebudowg drég gminnych Myscowa — Polany oraz Polany — Myscowa, na terenie wsi Myscowa i

Polany w gminie Krempna, w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” {gcznie z petnieniem nadzoru
autorskiego.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres rob6t budowlanych

Przebudowa drogi Myscowa — Polany

Projektowana przebudowa drogi dotyczy odcinka drogi gminnej klasy D (dojazdowej) o dtugosci 998
m, usytuowanego w km 0+000 - 0+998. Jest to droga o nieduzym lokalnym natezeniu ruchu.
Kategoria obcigzenia ruchem KR1. Na w/w przebiegu wystepujg dwa rodzaje nawierzchni jezdni
drogowej, tj. nawierzchnia bitumiczna utozona w km 0+000 — 0+504, za$ w dalszej czesci w km 0+504
— 04998 jezdnia utwardzona jest naturalnym kruszywem kamiennym. Srednia szeroko$¢ jezdni o
nawierzchni bitumicznej wynosi 3,15 m, a szeroko$¢ jezdni zwirowej 3,00 m. Obiekt na catej diugosci
wykazuje duzy stopien zuzycia technicznego i uzytkowego. Znaczna czes¢ przydroznych rowow
odwadniajgcych jest zamulona, zdeformowana i zakrzaczona, ktére wymagajg odbudowy i
doprowadzenia ich nalezytego stanu technicznego. Konieczna jest réwniez wymiana wszystkich
niedroznych, zatamanych i uszkodzonych przepustéw rurowych. W miejsce rur betonowych nalezy
wbudowac rury typu PRAGMA PP SN 8 o prawidiowo dobranych przekrojach. Wioty i wyloty
przepustow powinny zosta¢ obudowane betonowymi $ciankami czotowymi. Projektowa przebudowa
drogi musi uwzglednia¢ dostosowanie jej do wymaganych parametréw dla drogi klasy D, szczegotowo
okreslonych w §14 ust. 3, §15 ust. 5, §37 i §126 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) z uwzglednieniem pézniejszych zmian. W
Zwigzku z powyzszym na catym przebiegu szerckos$¢ jezdni drogowej ujednolicona zostanie do 4,00
m, a obustronne pobocza do 75 cm. Wigze sie to z wykonaniem koniecznych poszerzen, poprzez
wykorytowanie na gteboko$¢ 45 cm, gdzie przewidziane jest utozenie dwuwarstwowej podbudowy, t;.
warstwy dolnej z kamiennego kruszywa tamanego o grubosci 35 cm + gornej z mieszanki tuczniowej
o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Korytowaniu na gtebokos$é 20 cm podlega¢ bedzie jezdnia wraz z



poboczami na catym odcinku z istniejgcg nawierzchnig zwirowg. Na tak przygotowanym podiozu,
podobnie jak na poszerzeniach nalezy wykona¢ rowniez dwuwarstwowg podbudowe, o grubosci
warstw 20 + 10 cm. Przed przystgpieniem do ukladania nowej nawierzchni, istniejgce podtoze (stara i
zniszczona nawierzchnia bitumiczna jezdni drogowej) musi zosta¢ doktadnie oczyszczona i skropiona
asfaltem w ilosci 0,5 kg/m? powierzchni jezdni. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia i deformacije tej
nawierzchni, niezbedne jest miejscowe wyréwnanie jej masg mineralno — asfaltowg. W miejscu
poprzecznego styku projektowanej nawierzchni jezdni z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng, dla
zapewnienia wiasciwych ich potgczen, niezbedne jest wykonanie mechanicznego zacigcia i
zafrezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegtos¢ do 1 km. Gigbokos¢
frezowania 4 cm. Na tak przygotowanych podiozach, w km 0+000 — 0+708, przyjeto utozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej, Standard II; warstwa
wigzgca o grubosci 3 cm + warstwa $cieraina KR 1-2 o grubosci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S,
z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku przylegtych rowéw odwadniajgcych i skrajnych krawedzi
pasa drogowego. Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o
szerokosci 75 cm nalezy wyréwnaé, wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg ttuczniowa o $redniej
grubosci warstwy 7 cm po zageszczeniu. Zmiana niwelety jezdni drogowej po wykonanej
przebudowie drogi, wymaga wyréwnania i wyprofilowania skrzyzowan oraz zjazdéw masg mineraino
— bitumiczng lub mieszanka tluczniowa.

Pozadane parametry techniczne drogi:

- wymagania techniczno — uzytkowe drogi: klasa D

- szeroko$¢ jezdni — 4,00 m na odcinku prostym; do 4,50 m na fuku drogi
- szeroko$¢ poboczy — 75 cm

- obcigzenie - 80 kN/o$

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

- kategoria ruchu KR1

Przebudowa drogi Polany - Myscowa

Projektowana przebudowa drogi dotyczy odcinka o diugosci 915 m, usytuowanego w km 0+000 —
0+915. Jest to droga o nieduzym lokalnym natezeniu ruchu. Kategoria obcigzenia ruchem KR1. Na
w/w przebiegu wystepujga dwa rodzaje nawierzchni jezdni drogowej, tj. nawierzchnia bitumiczna
utozona w km 0+000 — 0+570, za$ w dalszej czesci w km 0+570 — 0+915 jezdnia utwardzona jest
naturalnym kruszywem kamiennym. Szeroko$¢ jezdni o nawierzchni bitumicznej jak rowniez zwirowej
jest stata i wynosi 3,00 m. Obiekt na catej dlugosci wykazuje duzy stopien zuzycia technicznego i
uzytkowego. Znaczna czes¢ przydroznych rowéw odwadniajgcych jest zamulona, zdeformowana i
zakrzaczona, ktére wymagaja odbudowy i doprowadzenia ich nalezytego stanu technicznego.
Konieczna jest réwniez wymiana wszystkich niedroznych, zatamanych i uszkodzonych przepustow
rurowych. W miejsce rur betonowych nalezy wbudowa¢ rury typu PRAGMA PP SN 8 o prawidiowo
dobranych przekrojach. Wioty i wyloty przepustéw powinny zosta¢ obudowane betonowymi sciankami
czotowymi. Projektowa przebudowa drogi musi uwzglednia¢ dostosowanie jej do wymaganych
parametrow dla drogi klasy D, szczegotowo okreslonych w §14 ust. 3, §15 ust. 5, §37 i §126
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian. W zwigzku z powyzszym na calym przebiegu
szeroko$¢ jezdni drogowej ujednolicona zostanie do 4,00 m, a obustronne pobocza do 75 cm. Wigze
sie to z wykonaniem koniecznych poszerzen, poprzez wykorytowanie na giebokos¢ 45 cm, gdzie
przewidziane jest utozenie dwuwarstwowej podbudowy, tj. warstwy doinej z kamiennego kruszywa
tamanego o grubosci 35 cm + gérnej z mieszanki ttuczniowej o grubosci 10 cm po zageszczeniu.
Korytowaniu na glebokosé 20 cm podlega¢ bedzie jezdnia wraz z poboczami na catym odcinku z
istniejgcg nawierzchnig zwirowa. Na tak przygotowanym podiozu, podobnie jak na poszerzeniach
nalezy wykona¢ réwniez dwuwarstwowg podbudowe, o grubosci warstw 20 + 10 cm. Przed
przystgpieniem do uktadania nowej nawierzchni, istniejgce podioze (stara i zniszczona nawierzchnia
bitumiczna jezdni drogowej) musi zosta¢ dokiadnie oczyszczona i skropiona asfaltem w ilosci 0,5
kg/m? powierzchni jezdni. Ze wzgledu na znaczne uszkodzenia i deformacje tej nawierzchni,
niezbedne jest miejscowe wyréwnanie jej masg mineraino — asfaltowg. W miejscu poprzecznego
styku projektowanej nawierzchni jezdni z istniejgcg nawierzchnig bitumiczng, dla zapewnienia
wlasciwych ich potaczen, niezbedne jest wykonanie mechanicznego zaciecia i zafrezowania
nawierzchni asfaltowej na zimno, z wywozem $cinki na odlegiosc do 1 km. Gigbokosc frezowania 4



cm. Na tak przygotowanych podiozach, w km 0+000 — 0+570, przyjeto utozenie dwuwarstwowej
nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej, grysowo-zwirowej, Standard |I; warstwa wigzgca o grubosci
3 cm + warstwa Scieralna KR 1-2 o grubos$ci 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S, z 2% spadkiem
poprzecznym w kierunku przylegtych rowéw odwadniajgcych i skrajnych krawedzi pasa drogowego.
Po wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci 75 cm
nalezy wyréwnac, wyprofilowac i utwardzi¢ mieszankg tluczniowa o $redniej grubosci warstwy 7 cm
po zageszczeniu. Zmiana niwelety jezdni drogowej po wykonanej przebudowie drogi, wymaga
wyréwnania i wyprofilowania skrzyzowan oraz zjazdéw masg mineralno — bitumiczng lub mieszankg
ttuczniows.

W km 0+260 przebudowywanego odcinka drogi, w obrebie przejécia przez ciek wodny konieczne jest
wykonanie poprzecznego przepustu skrzynkowego z prefabrykowanych elementow zelbetowych.
Wymiary prostokgtnego przekroju przepustu powinny wynosi¢ 4,00 x 1,50 m. Wiot i wylot przepustu
obudowany monolitycznymi, zelbetowymi $ciankami czolowymi. Przesio przepustu musi byé
obustronnie zabezpieczone stalowymi, ochronnymi poreczami mostowymi.

Pozadane parametry techniczne drogi:

- wymagania techniczno — uzytkowe drogi: klasa D

- szerokos$¢ jezdni — 4,00 m na odcinku prostym; do 4,50 m na tuku drogi
- szeroko$¢ poboczy — 75 cm

- obcigzenie - 80 kN/o$

- droga jednojezdniowa, dwukierunkowa

- kategoria ruchu KR1

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dziatki drogowe z urzadzonymi na nich w/w przewidzianymi do przebudowy drogami gminnymi w
calosci stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego, ti. Gminy Krempna. Planowane przedsiewziecie
inwestycyjne planowane jest na obszarze, dla ktorego nie ma opracowanego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. W pasach drogowych obydwoch drog wystepujg odcinki z niskim i
$rednim zakrzaczeniem.

1.4. Zakres opracowarn projektowych

Podstawg uzyskania zgody wiasciwego organu na prowadzenie robot budowlanych w oparciu o
obowigzujgce przepisy prawa budowlanego, Wykonawca opracuje projekt budowlany i techniczny
oraz uzyska wszystkie wiasciwe zezwolenia umozliwiajgce rozpoczecie robét. Wykonane projekty
stanowi¢ bedg podstawe do sporzadzenia Specyfikacji technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWIORB) przedmiaru oraz kosztorysu inwestorskiego.

Wykonawca wyloniony w postepowaniu przetargowym zobowigzany bedzie do:

- sporzgdzenia aktualnej mapy do celéw projektowych

- wykonania badan geotechnicznych w zakresie niezbednym do opracowania dokumentacji
projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- wykonania wszelkich innych niezbednych badan i pomiaréw niezbednych do opracowania
dokumentacji projektowe;

- opracowanie dokumentacji projektowej i szczegotowych specyfikacii technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych, z uwzglednieniem wymagan Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

- opracowanie projektu budowlanego wszystkich niezbednych branz tj. drogowej oraz o ile zajdzie

koniecznos¢ branz elektrycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej wraz z uzyskaniem
niezbgdnych warunkow technicznych, opinii i uzgodnien

- uzyskanie, zezwolenia na wycinke drzew i krzewdw

- uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wymaganych obowigzujacymi przepisami zezwolen, decyzji,

uzgodnien, niezbednych do realizacji przedsigwzigcia, w tym m.in. dokonania zgtoszenia wykonania

robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe

opracowanie i zatwierdzenie projektoéw organizacji ruchu na czas wykonywania robot oraz



projektéw statej organizacji ruchu

ponoszenie wszelkich optat administracyjnych w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji

ze wzgledu na zakres robét (diugos$c odcinkéw przebudowywanych drog ponizej 1 km) nie bedzie
wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

wszystkie procedury zwigzane z obowigzkiem budowy kanatow technologicznych lezg po stronie
Zamawiajgcego i nie dotyczg Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga aby Wykonawca w trakcie opracowania projektu w pierwszej kolejnosci
rozwazyt mozliwosé realizacji zadania na podstawie zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, a w nastepnej kolejnosci ewentualne uzyskanie pozwolenia na budowe.

Wymagania dotyczgce zawartosci dokumentacji projektowe;:

projekt nalezy sporzadzi¢ z zachowaniem wymogoéw wynikajgcych z przepisow ustawy Prawo
budowlane, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz innych wiasciwych przepisow

projekt budowlany powinien zawiera¢ wszystkie rozwigzania projektowe zwigzane z przebudowg
drogi (w tym jesli bedzie to konieczne opracowania branzowe dla wykonania przebudow urzgdzen i
instalacji kolidujgcych z zakresem drogowym)

tres¢, zakres i forma projektu budowlanego ma pozwoli¢ na dokonanie zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych przebudowy przedmiotowych drég gminnych lub uzyskania
pozwolenia na budowe

projekty budowlane i techniczne powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej inwestycji
oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu

projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno — wysokosciowych i
ewidencyjnych do celéow projektowych w skali 1:500 oraz wiasnych pomiaréw sytuacyjno —
wysokoséciowych, stanowigcych podstawe do opracowania elementéw dokumentacji

w projektach nalezy uwzgledni¢ powigzania z istniejgcq siecig drogowg oraz wjazdy do poses;ji

na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskac uzgodnienia Zamawiajgcego
Zamawiajgcy wymaga, aby podczas prac projektowych Wykonawca organizowat comiesieczne
narady, podczas ktorych przedstawi Zamawiajgcemu postep prac

projekt techniczny powinien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy, obliczenia, rysunki, zestawienia
potrzebne wykonawcy roboét budowlanych do szybkiego, jednoznacznego i niebudzgcego
watpliwosci wykonania wszystkich robét budowlanych. Projekt techniczny w swej zawartosci
obejmowac ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami

projekt techniczny: cze$¢ rysunkowa ( orientacja w skali 1:10 000, sytuacja w skali 1:500 na
aktualnych mapach zasadniczych, profil podiuzny, przekroje normalne w skali 1:50, przekroje
poprzeczne w skali 1:100, projekty przepustow, inne szczegoty rozwigzan)

Projekty techniczne usuniecia kolizji z przebudowywanymi odcinkami drég muszg by¢ zatwierdzone
przez wiasciwych wiascicieli i zarzgdcow sieci

Projekt techniczny nalezy wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i

Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Przedmiary robot oraz szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
musza zawierac informacje wyszczegélnione w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 2454) w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

w przypadku zastosowania przy realizacji zamowienia procedury ZRID, Wykonawca w ramach
realizacji przedmiotu zamoéwienia uwzgledni w dokumentacji projektowej: wymagania wynikajgce z
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
drogowych w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363)

Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzic¢ i przygotowac w nastepujgcy sposob:

projekt budowlany i techniczny —w 4 egz.
projekt statej organizacji ruchu i na czas trwania robot — w 4 egz.



- przedmiary robo6t — w 4 egz.
- kosztorys inwestorski — w 4 egz.
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — w 4 egz.

Caly zakres dokumentacji projektowej nalezy sporzadzi¢ w wersji papierowej i elektronicznej w
formatach *.dwg, * .xlIs, *.doc, jak réwniez w formacie *.pdf na nosniku CD. Dokumentacja w formacie
*.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik, ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna
byC spojna z dokumentacjg w wersji papierowej tj. zawiera¢ zachowang kolejnos¢ stron oraz
niezbedne opinie i uzgodnienia. Przedmiary robét i kosztorysy nalezy przediozyé w formie
pozwalajgcej na otwarcie pliku w programie do kosztorysowania tj. formacie *ath.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy stosownych upowaznien do dziatania w jego imieniu, w celu
pozyskania opinii, uzgodnien, zezwolen, decyzji i innych dokumentéw niezbednych do wykonania
dokumentacji projektowej i zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych przebudowy drég lub
uzyskania pozwolenia na budowe.

Wykonawca w ramach sporzadzenia dokumentacji projektowej jest zobowiazany uszczegolowic
rozwigzania, ktore sg opisane w niniejszym PFU, a takze zaproponowac inne niz w PFU jesli w ten
sposéb uzyskane mogg byc¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztow lub inne. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do zatwierdzania lub odrzucania takich zmian. Rozwigzania projektowe przebudowy dréog
muszg by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne (Dz.U.
2016.124 j.t.) Ewentualne odstepstwa mogg nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robot objetych przedmiotem zamoéwienia.

1.5. Ogolne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Drogi gminne przewidziane do przebudowy poprawig polaczenia komunikacyjne pomiedzy
miejscowosciami polozonymi na terenie gminy Krempna, jak réwniez wykorzystane zostang na
potrzeby planowanego zbiornika wodnego Katy — Myscowa. Wykonanie i oddanie do uzytkowania
przedmiotowego zadania musi by¢ zgodne ze wszystkimi aktami prawnymi wtasciwymi w przedmiocie
zamowienia , z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami najnowszej wiedzy technicznej. W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla
potrzeb sporzgdzania oferty nalezy kierowac sie:

- wynikami szczegotowych wizji terenowych i wiasnych inwentaryzaciji

wynikami wiasnych opracowan

tre$cig opracowan znajdujgcych sie do wgladu u Zamawiajacego

zapisami niniejszego programu funkcjonalno — uzytkowego

wszystkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uzgodnic¢ przy sporzgdzaniu dokumentacji wraz z
wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce bezpieczenstwa
ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkéw uzytkowych zgodnych z
przeznaczeniem drogi publicznej. Prace zwigzane z przebudowg i wykonaniem prawidiowego
odwodnienia terenu nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z aktami prawnymi wiasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami,
wytycznymi oraz zasadami sztuki budowlane;.

Zamawiajacy informuje, ze rodzaje robot okre$lone w programie funkcjonalno — uzytkowym sg
orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku pozyskanych
decyzji, opinii, i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projektowych. Zmiany takie nie bedag
powodowaty zwiekszenia oferty. Wykonawca przy obliczaniu ceny oferty zobowigzany jest wzigé pod
uwage mozliwos¢ zwiekszenia ilosci robot oraz uwzgledni¢ w cenie oferty zwigzane z tym ryzyko.
Szczegodtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robot stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe.

1.6. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

W ramach przedmiotowej inwestycji przewidziano wykonanie przebudowy drég gminnych
przebiegajgcych przez obszary zabudowy zagrodowej, odcinkowo stanowigcych konieczny dostep do



terendw niezabudowanych oraz uzytkéw rolnych. Szerokos$¢ jezdni drogowych na odcinkach prostych
wynosi¢ bedzie 4,00 m, za$ na odcinkach krzywoliniowych (lukach poziomych) tam gdzie wymagaja
tego warunki techniczne nalezy przewidzie¢ wykonanie poszerzenia jezdni. Zaleca si¢ wykonania
rowniez poszerzenia jezdni na skrzyzowaniach z innymi drogami. Dla przedmiotowych odcinkéw drog
nalezy zaprojektowa¢ niwelete w nawigzaniu do nowoprojektowanej osi trasy. Projektowana niwelete
nalezy dowigza¢ do istniejacego terenu. Dopuszcza sie zaprojektowanie niwelety w niewielkim
wykopie , badz lekkim nasypie, jezeli wymagajg tego warunki terenowe. Projektowana niweleta
powinna skiadac sie z odcinkéw prostych o statym nachyleniu oraz z krzywych pionowych. Zakiada sig
odwodnienie powierzchniowe jezdni drogowej na pobocze, w kierunku rowéw odwadniajgcych, a w
przypadku ich braku w istniejgcych granicach pasa drogowego. W celu poprawy bezpieczenstwa
ruchu drogowego przewiduje sie¢ wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, m.in.
oznakowanie ostrzegawcze. Zamawiajgcy wymaga sporzgdzenia projektow statej organizacji ruchu
oraz tymczasowych projektéw organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt. Przewidziane do
przebudowy drogi gminne beda dwukierunkowe. Organizacja ruchu szczegdtowo zostanie okreslona
w projektach statej organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot zgodnie z
zatwierdzonym tymczasowym projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia robét.

Realizacja inwestycji wymagaé bedzie odcinkowego usuniecia zakrzaczern wystepujgcych wzdtuz
skrajnych krawedzi paséw drogowych oraz rowéw odwadniajgcych, kolidujgcych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu. Wykonawca ustali drzewa i krzewy niezbedne do usunigcia i w imieniu
Zamawiajgcego wystapi do wiasciwego organu o zezwolenie na wycinke.

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaktada wystgpienie rob6t tymczasowych zwigzanych
jedynie z urzgdzeniem placu budowy, zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz
zabezpieczenia ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych obiektow
mieszkalnych. Koszty wynikajgce z wykonania powyzszych robot oferent zobowigzany jest uwzglednic
w cenie sporzadzonej oferty.

2.2. Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje odcinki paséw drogowych drég gminnych zlokalizowanych w
miejscowosciach Myscowa oraz Polany na terenie gminy Krempna, szczegotowo oznaczone na
zalaczonych kopiach map zasadniczych.

2.3. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawcg przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i opiniami.

2.4, Zgodnosc robét z dokumentacja przetargowa

Dokumentacja przetargowa dotyczgca wykonania projektowanego zakresu rzeczowo-ilosciowego
robot inzynieryjno — drogowych, tj. SIWZ oraz inne dokumenty dodatkowe sg czescig umowy, a
wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w poszczegéinych dokumentach obowigzuje
ich waznos¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub roszczen w
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego, celem dokonania odpowiednich zmian i uzupetnief. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z w/w dokumentami. Dane okreslone w specyfikacji uwazane
bedg za wartosci docelowe, od ktérych mozliwe sg odchylenia w ramach okreslonych normowo
tolerancji. Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow i elementéw budowli muszg byc
jednorodne i wykazywac zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze
przekracza¢ wartoéci tolerancji normowych dla poszczeg6lnych rodzajow robot. W przypadku, gdy
wbudowane materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z warunkami zamoéwienia, obowigzujgcymi
normami oraz specyfikacja i wpltynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanego elementu, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy



2.5. Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i utrzymaniu wszelkich
niezbednych maszyn, urzadzen, niezbednych w frakcie budowy podiaczen zasilajgcych i
odprowadzajgcych, ich eksploatacji oraz ich rozebraniu, demontazu i wywiezieniu. Urzadzenie placu
budowy nalezy zaplanowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem budowy. Ze wzgledu na
peine zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét, plac budowy nalezy odpowiednio
oznakowac i zabezpieczy¢. Wykonawca robét na biezgco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz
nalezytego utrzymania przylegtych drog. W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice
informacyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa
wliczone w ceng umowy.

2.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w trakcie wykonywania robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywaé teren budowy w stanie bez wody stojgcej

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt budowy oraz unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla oséb oraz wiasnosci prywatnej i spotecznej wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie sposobu dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikéw i ciekow wodnych ptynami, pytami i substancjami moggcymi
pogorszy¢ stan srodowiska

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwo$cig powstania wybuchu lub pozaru

2.7. Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat wszelkich przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej w
trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy jest utrzymanie sprawnego sprzetu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegdtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne
bedg skiadowane i zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy i powinien posiada¢ odpowiednie
ubezpieczenie od nastepstw pozaru na terenie budowy.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia
w wykonawstwie robdt. Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatébw wywolujacych szkodliwe
promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwosé zanika po wykonaniu robot, mogag

by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania, okreslonych w
stosownych certyfikatach i $wiadectwach dopuszczenia.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzenia podziemne, takie jak
kable, rurociggi itp. oraz uzyska od odpowiednich zarzadcow urzadzen potwierdzenie informacii,
przekazanych mu przez Zamawiajacego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na powierzchni ziemi, napowietrznej
oraz podziemnej, wykazanych w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego



2.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu budowy. Ponadto w przypadku przewozu materiatow ponad
gabarytowych uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét i urzadzen uszkodzonych w wyniku
takiego przewozu.

2.11. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. Obowigzkiem kierownika budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet,
odpowiednig odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Ustala sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagari okres$lonych powyzej nie podlegaja oddzielnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do wykonywania robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki sposob, aby
poszczegoine elementy wykonanej inwestycji jak réwniez cato$¢ zadania byty w stanie zadowalajgcym
przez caty czas, az do momentu odbioru koficowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w
tym zakresie, to na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w terminie 24
godzin od otrzymania takiego polecenia

2.13. Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych z procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie z wszystkimi obowigzujgcymi przepisami, a
przede wszystkim normami, warunkami technicznymi wykonania robot, ktére w jakichkolwiek sposéb
zwigzane sg z robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w peini odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2.14. Materialy i urzadzenia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatéw i urzgdzen zgodnych z
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajgcego, parametrami okreslonymi w przedmiarze robot,
posiadajgcych odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Dolng warstwe podbudowy
nalezy wykonaé z kruszywa tamanego 31,5 - 63 mm. Do utozenia gérnej warstwy podbudowy oraz
wyprofilowania i utwardzenia poboczy przyjeto mieszanke ftuczniowg o uziarnieniu 0 — 31,5 mm.
Nawierzchnie bitumiczng nalezy wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2
o uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowe] (grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu
drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od
98 %.

Do wykonania warstwy wigzacej dopuszcza sie beton asfaltowy o strukturze czeéciowo zamknietej,
za$ warstwe Scieralng nalezy wykonac¢ z betonu asfaltowego o strukturze zamknigtej. Krawedzie
utozonej nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi, nalezy obustronnie wykonczy¢ przez
skropienie asfaltem, co po uzupetnieniu poboczy zapobiegnie wykruszaniu sie i powstawaniu ubytkow
w wykonanych warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyréwnanie, wyprofilowanie oraz utwardzenie
poboczy drogowych wykonac¢ zgodnie z technologiag okreslong w sporzadzonych przedmiarach robot.



2.15. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania materiatdw i urzadzen nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym przez Zamawiajgcego jak roéwniez nie spetniajgcych obowigzujgcych norm i przepisow
budowlanych. Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich
materiatow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezpo$rednia przyczyna ich wywozu poza
teren wykonywanych robét na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg sige nie
zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.16. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skitadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
wykonania robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosS¢ oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca tymczasowego skiadowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy, w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ,
lub w miejscach poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

2.17. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia prac
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci i ilosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji robot wykonanym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. W przypadku braku tych
ustalen stosowanie sprzetu powinno by¢ poprzedzone akceptacjg Inspektora Nadzoru. Liczba i
wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac i prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa. Uzyty sprzet do wykonania
przedmiotu zaméwienia ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru ma
prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie gwarantujgcego zasad BHP
lub warunkéw umowy.

2.18. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczna srodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robét w terminie gwarantujgcym wywigzanie si¢ Wykonawcy
z terminu zakonczenia prac. Pojazdy beda speitniac wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na swoj koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. Na wniosek Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢ do wglgdu wszelkie dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie pojazdu do ruchu.

2.19. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zamowienia zobowigzany jest
przediozy¢ Zamawiajacemu szczegolowy harmonogram robot opracowany dla realizacji catego
przedsiewzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, ustaleniami oraz wymogami
Zamawiajgcego, specyfikacjg techniczng oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw, wykonanych
przez siebie lub podwykonawcow robot, ich zgodno$¢ z dokumentami budowy, obowigzujgcymi
przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, urzgdzen lub elementow
robét muszg posiadac forme pisemng i bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w specyfikaciji
technicznej, a takze na przedmiotowych normach i obowigzujgcych przepisach.



Odrzucenie materiatow musi posiada¢ uzasadnienie okreslone na podstawie wynikéw badan, norm
przedmiotowych, niezgodnosci z atestem, braku odpowiednich cech wytrzymatosciowych,
doswiadczeniach z przesziosci, wynikéw badar naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytuty
poniesie Wykonawca

2.20. Kontrola jakosci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym zostang przedstawione zamierzone
sposoby wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robét zgodnie z umowa oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét.

Program powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia prac

- organizacje prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania
poszczegolnych elementéw robot

2.21. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiggnag¢
zalozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jako§é wbudowanych
materiatow i urzgdzen. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatébw oraz robodt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
przetargowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych
dotyczacych poszczegdlnych zakreséw prac. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli rob6t oraz badan materiatow
ponosi Wykonawca.

2.22. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmujg wymaganego badania stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piémie ich wyniki do akceptaciji Inspektorowi Nadzoru.

2.23. Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

- aktualng aprobate wydang przez upowazniong jednostke aprobujgcg dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskg Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobéw nie objetych normami i oddzielnymi
aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materiatu importowanego na terenie RP wydang przez
upowazniony do tego urzad



W przypadku materiatow dla ktérych wymagane sg w/w dokumenty, kazdy dostarczony i uzyty do
robot materiat, musi posiadac taki dokument, okreslajgcy w sposob jednoznaczny jego cechy.
Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza posiadaé wydane przez
producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki dokonanych przez niego badan tej partii produktu.
Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezgco przekazywat Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie materiaty nie spetniajgce tych wymagan muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacii
materiatow przez Inspektora Nadzoru

2.24. Dokumenty budowy

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb ciggly w jednostkach
przyjetych w przedmiarze i kosztorysie i wpisuje do rejestru pomiarow.

2.25. Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sie:

- potwierdzenie zgtoszenia wykonywanych robét

- protokot przekazania placu budowy

- protokoty odbioru robot

- protokoty z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi

2.26. Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcemu.

2.27. Obmiar robét

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja
przetargowg i warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaréw nalezy rejestrowaé w
ksigzce obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub §lepym
kosztorysie, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wediug umowy i instrukcji Inspektora Nadzoru na pisémie. W przypadku okreslenia w
umowie czesciowych ptatnosci za wykonane prace, ksigzka obmiaréw bedzie podstawa oszacowania
zaawansowania robét. Obmiary muszg by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy ptatnosci
za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpiséw przez Inspektora
Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajacego lub Wykonawce.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw winne byé zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Obmiary bedg przeprowadzane przed kazdym czesciowym lub
ostatecznym odbiorem etapow prac, a takze w przypadku diuzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robét podlegajgcych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe i
pézniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywa¢ w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci powinny byé poparte odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako zatgczniki do niej.

2.28. Odbioér robot

Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji podlega¢ bedg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu



- odbiorowi ostatecznemu
- odbiorowi pogwarancyjnemu

2.29. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci i ilosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robot Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy
dokonaé¢ niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
przeprowadzonych pomiaréw i sprawdzenia rodzaju oraz zgodno$ci wbudowanych materiatéw z ich
parametrami okreslonymi w dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji technicznej.

2.30. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych etapéw prac wchodzgcych w skiad
calego przedsiewziecia inwestycyjnego.

2.31. Zasady odbioru ostatecznego

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
iloci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu z bezzwlocznym powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej
specyfikacji. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét
z dokumentacjg przetargowg i specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy
termin ostatecznego odbioru robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe i
uzupetniajgce beda zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na pismie Wykonawcy.
Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajgcych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robo6t nieznacznie odbiega od wymaganej oraz
zgodnej z ustaleniami i warunkami wczes$niej okre$lonymi przez Zamawiajgcego, badz normami z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na walory bezpieczenstwa
uzytkowania i eksploatacji obiektu, komisja moze dokona¢ okreslonych w umowie potracen z
wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.32. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru
ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastegpujgce dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow

- wyniki pomiaréw, przeglagdow oraz sprawdzen

- powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przebudowanych obiektow drogowych
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne, komisja w
porozumieniu z Wykonawca okresli nowy termin odbioru koricowego.



2.33. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robét zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny nalezy dokonac na podstawie oceny wizualnej.

2.34. Podstawa ptatnosci — ustalenia ogoélne

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W przypadku okreslenia
wartosci prac poprzez cene jednostkowa, skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowa,
podstawg rozliczenia jest ksigzka obmiaréw prowadzona przez Wykonawce i zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczattowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w ofercie.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania skiadajgce si¢ na wykonanie zadania zgodnie z umowa, uproszczong dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz przepisami prawnymi i Polskimi
Normami.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszgcymi
- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
- wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami towarzyszacymi
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

2.35. Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania sie do wymogoéw umowy i
specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez
Wykonawce na etapie udzielania zaméwienia.

I1. Cze$¢ informacyjna programu funkcjonalno - uzytkowego

Wykonawca bedzie wykonywa¢ wszystkie roboty w oparciu o wykonang dokumentacje projektowa.
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodnosé
zamierzenia budowlanego w wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow. Zamawiajacy
posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami, gdzie urzadzone sg przebudowywane drogi
gminne. Dokument o$wiadczenia Zamawiajacy dostarczy Wykonawcy przed ztozeniem dokumentacii
projektowej do zgtoszenia robot budowlanych.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé¢ zgodnie z zalgczong

koncepcjg przebudowy drég gminnych Myscowa - Polany i Polany — Myscowa w gminie Krempna

sporzgdzone na kopiach map zasadniczych w skali 1:500 oraz n/w normami i przepisami prawnymi:

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430) z uwzglednieniem pdzniejszych zmian

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz
U. z dnia 29 stycznia 2016 r., Poz. 124

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 ze zmianami)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz.2268 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu

i form dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych






oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. 2 2013 r., poz. 1129)
- ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r, poz. 1333 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U z 2020 r. poz. 1609)
- ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tj. Dz. U 22020, poz. 1219z
pbzn. zm.)
- ustawe z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz U. z 2020 r., poz 55 z p6zn. zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)
- Ustawe z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z pozn. zm.)
- Ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji ¢ $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (t.]. Dz.
U.z 2021 r. poz. 247)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (t. ). Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)
- Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839),

Zataczniki:

- Kopie map zasadniczych z zaznaczong koncepcjg zagospodarowania terenu i przebiegami
przewidzianych do przebudowy drég gminnych

Sporzadzit mgr inz. Jan Bugala
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