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UMOWA  - wzór 

Sporządzona w dniu …………………………………. w Mikołowie, pomiędzy: 

Gminą Mikołów z siedzibą w Mikołowie, Rynek 16, NIP: 6351805347, reprezentowaną 

przez: Burmistrza Mikołowa, w imieniu którego działa Zastępca Burmistrza Miasta - Mateusz 

Handel 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM 

a 

……………………………………………………………………………………………..……………………………………

…. z siedzibą w …………………………NIP:…………………………, REGON ………………………… 

reprezentowanym przez:…………………………….…………………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2024 poz. 1320 z. późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie  robót budowlanych dla zadania:  Modernizacja 

oświetlenia sal gimnastycznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 5, nr 6, nr 7, 

nr 10 oraz nr 12 w Mikołowie w poniższych lokalizacjach na terenie gminy 

Mikołów: SP5 - ul. Katowicka 24, SP6 - ul. Gliwicka 299, SP7 - ul. Zamkowa 1, SP 10 -  

ul. Krakowska 30, SP12 - ul. Szkolna 1,  zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy 

i SWZ, stanowiącego integralną część niniejszej umowy. Integralną częścią niniejszej 

umowy jest również oferta wykonawcy wraz z załącznikami.                                            

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane polegające na wymianie oświetlenia sal gimnastycznych,  

o których mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu, zgodnie dokumentacją 

przetargową. 

2) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w  ust. 3 niniejszego 

paragrafu na warunkach określonych w § 11 umowy,  na okres  nie krótszy niż 5 lat 

od dnia podpisania protokołu końcowego; 

3) udzieli gwarancji na infrastrukturę towarzyszącą na warunkach określonych przez 

producenta. 

3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje 

w szczególności: 

1) demontaż opraw oświetleniowych; 

2) demontaż instalacji elektrycznej w salach gimnastycznych; 

3) wykonanie nowej instalacji elektrycznej; 

4) montaż nowych opraw oświetleniowych; 

5) wykonanie pomiarów natężenia oświetlenia; 
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6) sporządzenie dokumentacji powykonawczej; w tym opracowanie i przedstawienie 

zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

zastosowanych materiałów. 

4. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy jest zobowiązany opracować  

i uzgodnić z zamawiającym harmonogram rzeczowo-finansowy zwany dalej 

harmonogramem, w którym będą uszczegółowione etapy realizacji przedmiotu umowy 

(tzw. elementy scalone) oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia tych etapów. 

Harmonogram powinien być wykonany w takim stopniu szczegółowości, aby 

zamawiający miał możliwość wyodrębnienia z harmonogramu rodzaju i wartości robót, 

które zostaną powierzone podwykonawcy. Harmonogram winien zostać przygotowany 

na podstawie składowych określonych wg kosztorysów realizacyjnych i traktowany 

będzie jako integralną część umowy. 

Harmonogram będzie zawierał podział robót, których realizacja jest planowana do 

odbiorów częściowych, zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy, wraz ze wskazaniem ich 

wartości.  

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot umowy, w tym w szczególności robót planowanych do 

odbiorów częściowych w terminach, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, 

kolejność zamawiania przez wykonawcę urządzeń i dostaw na teren budowy, 

założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw materiałów na teren 

budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót budowlanych, co 

najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy (jeżeli 

etapy są przewidziane); 

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów 

sprzętu Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu 

robót  (jeżeli etapy są przewidziane); 

4) Zamawiający zatwierdzi harmonogram, o którym mowa w ust. 4 niniejszego 

paragrafu, w ciągu 3 dni roboczych od daty przedłożenia harmonogramu 

do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich 

uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ   oraz niniejszej umowie. 

6. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego uwag do harmonogramu rzeczowo - 

finansowego wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

zamawiającemu poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty 

otrzymania uwag zgłoszonych przez zamawiającego. 

7. Pisemne potwierdzenie przez zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak 

zgłoszenia uwag w terminie określonym w ust. 6 niniejszego paragrafu będą uważane 

przez strony za zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo - finansowego. 

8. Wykonawca ma prawo powoływania się na harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez zamawiającego. 
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9. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze 

stron umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót  

(jeżeli etapy są przewidziane) lub terminu wykonania (obowiązywania) umowy. 

10. Jeżeli wprowadzenie zmian do harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do 

zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany umowy. 

11. W przypadku konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo–finansowego, 

w szczególności, gdy poprzednia wersja harmonogramu stanie się niespójna 

z faktycznym postępem w realizacji przedmiotu umowy, jak również w sytuacji, gdy 

Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi wykonawcę, że harmonogram rzeczowo-

finansowy jest niezgodny z wymaganiami określonymi umową, a złożenie takiego 

harmonogramu jest możliwe, wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż 

w terminie 3  dni roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego harmonogramu i przedstawi go Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

do zatwierdzenia. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego nie 

zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony także przez 

Zamawiającego. 

12. Zaktualizowany harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla stron. 

13. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 

realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub i umowie, 

w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami umowy lub tempa 

wykonywania robót, wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż 

w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego 

harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz postanowienia umowy. 

14. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna z umową 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości wskazanej w § 7 ust. 1 

pkt 8 niniejszej umowy.  

15. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie wykonawcy będzie 

obiektywnie zagrażał terminowi zakończenia robót, wykonawca z przyczyn leżących po 

jego stronie nie dotrzyma terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym 

lub zajdą inne istotne odstępstwa od harmonogramu rzeczowo-finansowego, wykonawca 

na żądanie zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, 

przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego. 

16. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót 

(jeżeli etapy robót są przewidziane) w terminach określonych w zaktualizowanym 
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harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu 

dodatkowe wynagrodzenie. 

17. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia 

robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych wynika z winy 

wykonawcy, wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inżyniera nadzoru 

inwestorskiego i do zamawiającego o przedłużenie terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót (jeżeli etapy są przewidziane) i do zwrotu poniesionych 

kosztów. 

18. Dokumentacja powykonawcza, o której mowa w ust. 3 pkt 6 niniejszego paragrafu 

obejmuje: 

1)  oryginalne atesty i świadectwa potwierdzające dopuszczenie do stosowania użytych 

przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, urządzeń,  elementów 

wykończenia stałego wyposażenia i technologii; 

2)  instrukcje, opisy i kopie kart gwarancyjnych urządzeń zamontowanych w wyniku 

realizacji robót; 

3)  inne niezbędne dokumenty. 

 

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami 

oraz zobowiązuje się do oddania przedmiotu niniejszej umowy zamawiającemu 

w terminie w niej uzgodnionym. 

20. Wszystkie przyjęte w projekcie i wbudowane materiały i urządzenia powinny posiadać 

stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wymagane polskim 

prawem. 

§ 2 

Termin wykonania zamówienia 

1. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, należy wykonać   

w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

2. Zmiana terminu, o którym mowa w ust. 1, niniejszego paragrafu  w okolicznościach, 

o których mowa w § 13 niniejszej umowy, dokonywana jest z zachowaniem formy 

pisemnej. 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 

1) wprowadzenie wykonawcy na teren robót w terminie, o którym mowa § 5 ust. 2 

umowy; 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego; 

3) dokonywanie odbiorów, o których mowa § 5 ust. 1 umowy; 

4) zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 niniejszej umowy. 

3. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 
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1) oddanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 

2) ponoszenie kosztów zużytej wody i energii elektrycznej w czasie trwania robót, 
3) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru mienia 

na terenie robót; 

5) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

6) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie 

z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa 

i higieny pracy, w tym w szczególności odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie 

miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas wykonywania robót 

budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób przebywających na terenie robót  

i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra infrastruktury  

z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy; 

7) wykonanie robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

określonym w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. W przypadku 

wątpliwej jakości materiałów użytych do wbudowania, zamawiający ma prawo 

wykonania badań tych materiałów zgodnie z obowiązującymi normami w celu 

stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że jakość zastosowanych 

materiałów nie spełnia wymogów, o których mowa, wówczas wykonawca zostanie 

obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany; 

8) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem § 9 

niniejszej umowy; 

9) ustanowienie kierownika budowy i kierowników robót branżowych, którzy będą 

upoważnieni do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do sprawowania 

nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi 

do wykonania robót; 

10) zgłaszanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robót zanikających  

i ulegających zakryciu. Niezgłoszenie tych robót daje zamawiającemu podstawę 

do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko 

wykonawcy; 

11) umożliwienie zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej terenu 

budowy w każdym terminie; 

12) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki. Uporządkowanie terenu 

robót po zakończeniu robót zajętych na czas wykonywania robót. W przypadku 

niewywiązywania się z tego obowiązku zamawiający obciąży wykonawcę kosztami 

sprzątania i wywiezienia materiałów z budowy; 
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13) wykonanie czynności około-odbiorowych związanych z  utrzymaniem czystości, 

 sposób umożliwiający ocenę komisji odbiorowej, że wykonanie prace i zamontowane 

urządzenia i materiały pozbawione są wad; 

14) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych 

jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub 

ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do utylizacji (wykonawca jest 

wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach); 

15) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy zgodnie z ustawą Prawo budowlane; 

16) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 11 ust. 8 umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż i dozór mienia na terenie robót, 

jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym 

od zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami, 

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania 

przedmiotu umowy, które to szkody wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektów, dróg i terenu, a także 

urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót. 

§ 4 

Przedstawiciele Stron 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 

Stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO: 

…………………………., tel: …………………..., e-mail: ………………………………. 

2) ze strony wykonawcy KIEROWNIK BUDOWY: 

…………………………., tel: …………………..., e-mail: ………………………………. 

2. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji 

zamówienia. 

3. Zadania i kompetencje inspektora nadzoru inwestorskiego określa ustawa prawo 

budowlane, w szczególności jest on upoważniony do bieżącej koordynacji robót 

realizowanych na podstawie umowy; kontroli jakości robót, ich wykonania, do odbiorów 

robót wykonanych zgodnie z  SWZ oraz jest odpowiedzialny za kontrolę obmiarów robót  

i pełni funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. 

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 

zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 

zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń 
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Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz  ze stanowiskiem Inspektora do 

zastrzeżeń, będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego. 

5. Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 

zmiany  wykonania zwiększonej w stosunku do ilości robót lub w inny sposób 

powodujące wzrost wynagrodzenia wykonawcy wymagają uprzedniego potwierdzenia 

przez zamawiającego, wydawanego w terminie 7 dni od wystąpienia z takim wnioskiem 

przez wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez zamawiającego zmian we 

wskazanym terminie zwalnia wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem 

czynności i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem 

mienia i ochroną ppoż. 

6. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana 

do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego 

braku, wszelkie informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym 

przedstawicielom z wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana 

przedstawicieli nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona 

pisemnym zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

7. Przedstawiciele stron, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, oraz osoby 

pełniące zastępstwo za przedstawicieli stron przebywających na urlopie, nieobecnych 

w wyniku zachorowania,  są upoważnieni do podpisania protokołów odbioru, o których 

mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

8. Przedstawiciel zamawiającego (Inspektor nadzoru) jest upoważniany również 

do zgłaszania zastrzeżeń do protokołów, o których mowa w § 5 ust. 10 umowy, 

oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

9. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu 

w trakcie jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie 

zamawiającego przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków 

oraz kryteriów w stopniu nie mniejszym niż do osób zaproponowanych w treści oferty. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 

1) odbiór końcowy robót – po wykonaniu robót i uruchomieniu instalacji – na podstawie 

protokołu odbioru końcowego. 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi po podpisaniu umowy w terminie 2 

dni roboczych od dnia zatwierdzenia harmonogramu . Z wprowadzenia wykonawcy na 

teren robót będzie sporządzony protokół wprowadzenia z udziałem przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie 

za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając danych, o których mowa w § 4 ust. 1 

umowy. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca wykonał roboty budowlane, 

o których mowa w § 1 umowy, oraz skompletował dokumentację powykonawczą. 
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4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu. 

5. Pozytywny odbiór końcowy obejmujący wykonanie robót i uruchomienie instalacji 

zostanie potwierdzony protokołem odbioru końcowego, podpisanym 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy 

nie wstrzymuje czynności odbioru, wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo 

do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów w stosunku do wyniku odbioru. 

7. Wykonawca zgłosi zamawiającemu potrzebę w zakresie dokonania odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu za pośrednictwem poczty elektronicznej, używając 

danych, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy. 

8. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, będą dokonywane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w terminie 2 dni roboczych, od daty zgłoszenia 

przez wykonawcę potrzeby w tym zakresie, zgodnie z niniejszym paragrafem. Odbiory 

robót zanikających i ulegających zakryciu zostaną potwierdzone w protokole odbioru 

robót zanikowych. 

9. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu, uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu 

realizacji przedmiotu umowy z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, 

zapisami SWZ i umowy, oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli: 

1) roboty budowlane, zostaną wykonane niezgodnie z wymogami technicznymi 

lub przepisami powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane zostaną wykonane z użyciem materiałów, które nie uzyskały 

atestu lub świadectwa potwierdzającego ich dopuszczenie do stosowania; 

3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych 

dla danego wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył kompletnej dokumentacji powykonawczej. 

11. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będzie realizowane po upływie 

terminów wykonania, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone o więcej niż 10 dni, 

zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć usterki na koszt i 

ryzyko wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

12. Za termin wykonania umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez wykonawcę 

gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w niniejszym paragrafie, 

o ile protokół odbioru końcowego zostanie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. Jeżeli w trakcie 

odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania umowy 

uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego, bez uwag i zastrzeżeń. 
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§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………………….zł brutto (słownie: 

……………………………) Kwota zawiera obowiązujący VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, obejmuje wszystkie 

koszty związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy,   a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego  

z zastrzeżeniem zapisów § 13 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem VAT, uprawnionym do wystawienia faktury 

VAT. Numer NIP wykonawcy: …………………… 

4. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty będzie następować na podstawie 

faktury końcowej wystawionej przez wykonawcę na podstawie protokołu/ów odbioru 

końcowego, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego  

i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

5. Płatność, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, będzie dokonywana 

na podstawie oryginału faktury VAT doręczonej zamawiającemu, z zastrzeżeniem, 

że podstawą do wystawienia faktury, jest protokół odbioru  końcowego , potwierdzający 

pozytywny odbiór wszystkich robót budowlanych, opisanych w §1 niniejszej umowy, 

podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag 

i zastrzeżeń. 

6. Płatność, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, będzie dokonywana przelewem 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej 

faktury VAT, na numer rachunku bankowego wskazanego na fakturze. Za datę zapłaty 

uważa się dzień, w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu. 

7. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z danymi, jak w komparycji umowy tj.: 

    Gmina Mikołów 43-190 Mikołów, Rynek 16, NIP: 6351805347 

9. Jeżeli objęte daną fakturą części przedmiotu umowy były wykonywane z udziałem 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, do faktury wykonawca obowiązany jest 

dołączyć oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca 

nie zalega z płatnościami wynikającymi z podpisanych umów i wystawionych faktur. 

Oświadczenie nie może być wystawione z datą wcześniejszą niż protokół odbioru danej 

części przedmiotu umowy. 

10. W przypadku faktury końcowej wykonawca jest zobowiązany dołączyć do niej 

oświadczenia wszystkich podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca 

dokonał zapłaty wszelkich należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji 

przedmiotu umowy. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 

o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, zamawiający wstrzymuje wypłatę 
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należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot 

wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

12. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w 

złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

13. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia: 

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w szczególności w § 7 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia wykonawcy, w tym również kosztów wynikających z opłacenia 

za wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z faktur bieżących lub z faktury końcowej. 

14. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu 

umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą 

z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie 

niektórych innych ustaw. 

15. Wykonawca oświadcza, że wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

§ 7 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

2) za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia, o którym mowa 

w § 1 umowy, w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy – 

w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy; 

3) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, o których mowa w § 11 ust. 5 umowy, 

w okresie trwania rękojmi lub/i gwarancji, w stosunku do terminu określonego 

w § 11 ust. 6 umowy – w wysokości 0,2% wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy; 

4) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących 

po stronie wykonawcy – w wysokości 20% wartości całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w§ 6 ust. 1 umowy; 

5) z tytułu: 

a) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany; 

b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany; 

c) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom; 

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty; 

w wysokości 1 500,00 zł brutto /słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100/,  

za każdy przypadek opisanego tu naruszenia. (lit. a-d) 
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e) braku dostarczenia zamawiającemu oryginału polisy potwierdzającej zawarcie 

umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie, zgodnie z § 10 ust.2 

niniejszej umowy w wysokości 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia 

obowiązku w tym zakresie; 

6) z tytułu naruszenia postanowień § 9 (klauzula społeczna) w wysokości 

3 500,00 zł brutto /słownie: trzy tysiące pięćset złotych 00/100/ za każdy przypadek 

naruszenia; 

7) w przypadku zwłoki w przedstawieniu zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 4 niniejszej umowy 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki; 

8) w przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-

finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 1 ust. 15 niniejszej 

umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

harmonogramu przez zamawiającego. 

9) w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 

określonym w §1 ust. 13 niniejszej umowy, lub gdy przedłożona aktualizacja 

harmonogramu będzie w ocenie Inspektora nadzoru inwestorskiego niezgodna 

z umową wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł 

brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu zatwierdzenia aktualizacji 

Harmonogramu przez zamawiającego.                                                                              

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości 

całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

3. Kary umowne, o których mowa w ust. 1  pkt 1-2,6-8 niniejszego paragrafu ustalone 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, stają się wymagalne za: 

1) każdy rozpoczęty dzień zwłoki – w tym dniu; 

2) każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków 

wynikających z umowy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 

przez Wykonawcę, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego – 

w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

6. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 

jeśli wysokość zapłaconych kar umownych nie pokryje szkody w całości. 

 

§ 8 

Podwykonawstwo 

1. Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez wykonawcę osobiście bądź 

z udziałem podwykonawców. 

2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę  

kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. 
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3. Wykonawca, na dzień podpisania umowy oświadcza, że: 

 nie zamierza powierzyć realizacji zamówienia podwykonawcom  

 zamierza powierzyć realizację następującej części zamówienia następującym 

podwykonawcom: 

Nazwa podwykonawcy: …………………...  

Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje się na 

zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………(tak/nie) 

4. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji zamówienia 

i przekazania informacji na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację części zamówienia. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu 

wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany 

wykazać zamawiającemu, że: 

 proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz 

 brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, 

na których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 

ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania 

weryfikowane były podstawy wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem 

trzecim, na zasadach określonych w art. 462 ust. 5 ustawy Pzp). 

7. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym 

podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, 

jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

Wykonawca jest zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami 

wykonywanymi przez podwykonawcę i do ich koordynacji. 

9. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca zawiera 

umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

10. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności: 

a) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 

o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, a nie 

tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

b) zakres robót przewidzianych do wykonania; 
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c) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy 

oraz harmonogramem rzeczowo finansowym; 

d) terminy i zasady dokonywania odbioru; 

e) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie będzie 

ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót należnego 

wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

f) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy, obowiązki w zakresie 

dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

g) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej korzystna 

dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, 

jest zobowiązany do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym 

projektem umowy. 

12. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

może przedłożyć zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający 

w całości zastrzeżenia zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia 

zastrzeżeń przez zamawiającego, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu, 

rozpoczyna bieg na nowo. 

14. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio 

przez zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia. 

15. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 

akceptację umowy o podwykonawstwo. 

16. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy: 

a) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia; 

b) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 

lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

c) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy 

przez zamawiającego; 
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d) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane 

z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących podpisanie 

tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego; 

e) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy, 

zgodnie z jej treścią; 

f) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. ostanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla 

niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy. 

17. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo. 

18. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową. 

19. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 0,5% wartości umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. 

20. W przypadku, o którym mowa w powyższym ust. (19), jeżeli termin zapłaty 

wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę 

i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

21. Procedurę, o której mowa w ust. 19 i 20 niniejszego paragrafu, stosuje się również 

do wszystkich zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 

lub usługi. 

22. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do dokonania 

we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy  

z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą. 

23. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

za wykonane i odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach określonych 

w art. 465 ustawy Pzp. 
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§ 9 

Klauzula społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

tj. pracowników wykonujących czynności związane z demontażem istniejących 

opraw, czynności związane z wykonaniem instalacji oświetlenia, przez cały okres 

wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu, jak i w przypadku 

zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności, o których 

mowa w  ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający może wymagać udokumentowania 

przez wykonawcę, umowy, zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez 

przedłożenie zamawiającemu: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub 

3) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których 

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w całym okresie obowiązywania umowy.  

4. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 niniejszego 

paragrafu, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu  

 

§ 10 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca jest zobowiązany posiadać umowę ubezpieczenia, ustanawiającą ochronę od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej w okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma 

ubezpieczenia nie może być niższa niż całkowita kwota brutto, o której mowa w § 6 ust. 

1, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty. 

2. Wykonawca jest zobowiązany okazać na każde żądanie zamawiającego oryginał polisy 

potwierdzający zawarcie umowy lub umów ubezpieczenia w wymaganym zakresie. 

3. Wykonawca jest zobowiązany terminowo i w pełnej wysokości opłacać na swój koszt 

składki ubezpieczeniowe z tytułu umów lub umowy ubezpieczenia. 
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4. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym  

w ust. 1 niniejszego paragrafu, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę. 

 

§ 11 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy obejmujący 

roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia, o których mowa w § 1 umowy – 

na okres 5 lat , od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 

niniejszej umowy. 

2. Okres rękojmi na roboty budowlane, zastosowane materiały i urządzenia, o których 

mowa w § 1 umowy, wynosi 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego,  

o którym mowa w § 5 umowy. 

3. Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza 

umowa. 

4. Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi, osoby trzecie 

wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, 

wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody. 

5. O powstałych w okresie gwarancji i rękojmi wadach i/lub usterkach, zamawiający 

powiadomi wykonawcę na piśmie, niezwłocznie po powzięciu takiej informacji. 

6. W okresie gwarancji i rękojmi wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usuwania wad 

lub usterek w ciągu 48 godzin w dni robocze i 72 godzin w dni wolne i święta, oraz 

usunąć wady lub usterki najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia 

o powstałych wadach, zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.  Termin ten w technicznie 

uzasadnionych przypadkach może zostać wydłużony za zgodą zamawiającego. 

7. W razie nieusunięcia przez wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym terminie, 

zamawiający usunie je na koszt wykonawcy, z zachowaniem swoich praw wynikających z 

gwarancji lub rękojmi. Zamawiający pisemnie powiadomi wykonawcę o skorzystaniu 

z powyższego uprawnienia. 

8. W okresie gwarancji wykonawca jest zobowiązany do udziału w corocznych przeglądach 

gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych wykonawca poinformuje 

zamawiającego pisemnie oraz drogą elektroniczną poprzez adres e-mail wskazany w § 4 

ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca usuwa zgłoszone w okresie gwarancji i rękojmi wady i usterki w ramach 

wygrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 12 

Prawa autorskie 

1.  W ramach wynagrodzenia ryczałtowego brutto, określonego w umowie zgodnie  

z § 6 ust. 1, wykonawca przenosi na zamawiającego wszelkie prawa, w tym autorskie  

prawa majątkowe wraz z prawem do wykonywania praw zależnych do wszystkich 

utworów składających się na przedmiot umowy na wszystkich polach eksploatacji 

wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
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pokrewnych, w dacie protokolarnego odbioru dokumentacji odbioru końcowego 

względem dokumentacji powykonawczej o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 4 i  w § 1 ust. 

4, a w szczególności w zakresie: (polach eksploatacji): 

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie każdą techniką egzemplarzy 

utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

2) w zakresie obrotu oryginałem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 

albo egzemplarzami, na których dokumentację utrwalono: 

a) sprzedaży lub użyczania oryginału dokumentacji albo egzemplarzy, 

na których dokumentację utrwalono, w całości lub dowolnej części, 

do wykorzystania przez wykonawców w postępowaniu o zamówienie 

publiczne na realizację robót objętych przedmiotem dokumentacji, innych 

wykonawców jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych 

opracowań projektowych, wykonawcę robót budowlanych i innych 

wykonawców jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót 

budowlanych, osoby trzecie biorące udział w procesie inwestycyjnym, inne 

podmioty i jednostki, środki   masowego przekazu, w następujących 

formach: papierowej, elektronicznej, za pośrednictwem Internetu, poczty 

elektronicznej lub na nośnikach optycznych, 

b) wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej części do pamięci 

komputerów na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych zamawiającego 

lub podmiotów upoważnionych przez zamawiającego, zamieszczanie 

dokumentacji na serwerze zamawiającego celem wykonywania obowiązków 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych lub ustawy o dostępie 

do informacji publicznej, obligujących zamawiającego do umożliwienia 

wykonawcom pobierania materiałów przetargowych, w tym dokumentacji za 

pośrednictwem sieci Internet, 

3) rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne 

wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

4) korzystania na własny użytek, 

5) wyrażania zgody na korzystanie i rozporządzanie prawem zależnym, 

6) dokonywania zmian, 

7) zbycia, 

8) udzielenia licencji, sublicencji. 

2. Wykonawca zapewni, że projekt/dokumentacja powykonawcza będzie całkowicie 

oryginalna i nie będzie naruszała autorskich praw osobistych i majątkowych osób trzecich 

i będzie wolny od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować 

odpowiedzialność zamawiającego. Jeżeli wykonawcy nie będą przysługiwały autorskie 

prawa osobiste do wykonanego przedmiotu umowy, wówczas jest zobowiązany z chwilą 

dostarczenia projektu/dokumentacji powykonawczej zamawiającemu przekazać 

nieodwołalne pełnomocnictwa do korzystania z praw od osób, którym te prawa 
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przysługują. Niedostarczenie pełnomocnictwa o wymaganej treści będzie stanowiło 

podstawę do odmowy odbioru projektu/dokumentacji powykonawczej oraz 

niewypłacenia wynagrodzenia z tytułu realizacji projektu lub w przypadku dokumentacji 

powykonawczej z tytułu realizacji całego zadania. 

3.  W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń z tytułu korzystania 

przez zamawiającego z przedmiotu niniejszej umowy, wykonawca zobowiązuje się do 

podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających należytą 

ochroną zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności 

wykonawca zobowiązuje się zastąpić zamawiającego czy też w przypadku braku takiej 

możliwości przystąpić po stronie zamawiającego do wszelkich postępowań toczących się 

przeciwko zamawiającemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensować 

zamawiającemu wszelkie koszty, jakie zamawiający poniesie lub jakie będzie 

zobowiązany ponieść w związku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa 

autorskiego, jakie osoba trzecia zgłosi w związku z tym, że zamawiający korzysta z 

przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Z chwilą przejęcia przez zamawiającego dokumentacji projektowej/ dokumentacji 

powykonawczej (lub przyjmowanej przez niego części dokumentacji) – wykonawca 

przenosi, a zamawiający nabywa na mocy niniejszej umowy na cały czas ochrony 

autorskich praw majątkowych do tejże dokumentacji w kraju i za granicą, bez ograniczeń 

terytorialnych, wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich 

do opracowań dokumentacji projektowej/powykonawczej będącej przedmiotem umowy 

na polach eksploatacji wymienionych w ust. 1, niniejszego paragrafu bez prawa 

wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych. 

Zamawiający nabywa z tą datą prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do 

opracowań dokumentacji projektowej/powykonawczej w zakresie ww. pól eksploatacji. 

Wykonawca oświadcza, że przenosi na zamawiającego własność wszystkich egzemplarzy 

dokumentacji, które zostaną zamawiającemu wydane w związku z wykonaniem przez 

wykonawcę przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupełnieniami 

dokonanym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Przeniesienie praw autorskich wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne protokoły 

odbioru prac projektowych/odbioru robót budowlanych. Zapłata wynagrodzenia za prace 

projektowe/roboty budowlane wyczerpuje wszelkie roszczenia wykonawcy z tytułu 

przeniesienia na rzecz zamawiającego autorskich praw majątkowych na wszystkich 

polach eksploatacji oraz przeniesienia własności egzemplarzy dokumentacji. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do nie wykonywania przysługujących mu lub osobom 

od niego zależnym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy 

dokumentacji w sposób ograniczający zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

Jednocześnie wykonawca upoważnia każdorazowo, wybranego przez zamawiającego, 

innego projektanta do wykonywania przysługujących wykonawcy autorskich praw 

osobistych w zakresie dokonywania twórczych przeróbek, adaptacji oraz opracowań 

dokumentacji, w tym w zakresie usuwania wad. 

7. Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, ilościowo ani terytorialnie, 

dotyczące całości jak i części dokumentacji projektowej/ dokumentacji powykonawczej 
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oraz wszelkich opracowanych przez wykonawcę materiałów oraz jego wersji roboczych. 

8. W przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy projekt pozostaje własnością 

zamawiającego. 

§ 13 

Zmiana umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  

1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne 

itp.) lub niewypałów/niewybuchów lub niskich pokładów węgla występujących 

w stopniu wyższym niż przewidziano w dokumentacji projektowej, 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy; przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;  

2) zmiany terminu realizacji, w przypadku: 

a) działania organów administracji lub gestorów sieci związanego 

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania 

wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp.; 

b) zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu związania 

ofertą  – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą 

do dnia zawarcia umowy; 

c) opóźnień dostaw materiałów, albo urządzeń zamówionych przez wykonawcę  

z przyczyn od niego niezależnych jeśli mają one wpływ na terminowe 

wykonanie robót zgodnie z uzgodnionym harmonogramem; 

d) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych 

lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, 

a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpienia konieczności zmiany zakresu/sposobu realizacji zamówienia, 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy 

przy dotychczasowych założeniach terminowych, w tym w szczególności 

konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu 

budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Ustawy Prawo budowlane,  

f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami; 

Dla potrzeb umowy „siła wyższa” oznacza zdarzenie, którego występowanie jest 

niezależne od stron umowy i któremu nie można zapobiec przy zachowaniu należytej 
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staranności. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać 

poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiego zdarzenia. 

6. Podstawą dokonania zmian, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego paragrafu,  będzie 

potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora nadzoru, wystąpienia 

opisanych okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu 

wstrzymania robót wpływającego na zmianę terminu / zakresu robót i sporządzenie 

protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 5 dni roboczych od zawarcia aneksu 

terminowego do zaktualizowania i uzgodnienia z zamawiającym harmonogramu 

rzeczowo finansowego, z zastrzeżeniem że w przypadku zawarcia aneksu terminowego, 

z uwagi na konieczność wstrzymania robót, aktualizacja i uzgodnienie harmonogramu 

rzeczowo-finansowego nastąpi nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ponownego wprowadzenia wykonawcy na teren robót.  

8. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

9. W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających wykonania robót 

nie przewidzianych, ich rozliczenie nastąpi na podstawie wykonanych obmiarów na bazie 

cen z harmonogramu rzeczowo-finansowego. W sytuacji braku w nim wymaganych 

pozycji rozliczenie nastąpi na podstawie średnich cen z biuletynu „SEKOCENBUD” 

w obowiązującym kwartale wykonania robót. 

 

§ 14 

RODO 

1. Strony zgodnie z art. 28 RODO, powierzą sobie przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie realizacji niniejszej umowy. 

2. Strony oświadczają, że gwarantują wdrożenie odpowiednich środków technicznych 

i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło 

prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Strony nie korzystają z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 

szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody drugiej strony. W przypadku ogólnej pisemnej 

zgody podmiot przetwarzający informuje administratora o wszelkich zamierzonych 

zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia innych podmiotów przetwarzających, 

dając tym samym drugiej stronie możliwość wyrażenia sprzeciwu wobec takich zmian. 

4. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na dokumentowane 

polecenie administratora danych osobowych – co dotyczy też przekazywania danych 

osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek 

taki nakłada na niego prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, 

któremu podlega podmiot przetwarzający; w takim przypadku przed rozpoczęciem 

przetwarzania podmiot przetwarzający informuje administratora o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny 

interes publiczny. 

5. Strony zapewniają, by osoby upoważnione przez niego do przetwarzania danych 

osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu 

ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 
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6. Strony podejmują wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO. 

7. Jeśli ma to zastosowanie Strony przestrzegają warunków korzystania z usług innego 

podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO. 

8. Strony oświadczają, że biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, zapewnią sobie 

wzajemną pomoc poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by wywiązać 

się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie 

wykonywania jej praw określonych w rozdziale III RODO. 

9. Strony uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne im informacje, pomagają 

administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 RODO. 

10. Strony po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie 

od decyzji właściwego administratora usuwają lub zwracają mu wszelkie dane osobowe 

oraz usuwają wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 

członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

11. Strony udostępniają właściwemu administratorowi wszelkie informacje niezbędne 

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz umożliwiają 

sobie nawzajem przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji. 

12. Podmiot przetwarzający niezwłocznie informuje administratora, jeżeli jego zdaniem 

wydane mu polecenie stanowi naruszenie niniejszego rozporządzenia lub innych 

przepisów Unii lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 

13. Każda ze Stron odpowiada za szkody, jakie powstały w wyniku niezgodnego z Umową 

przetwarzania powierzonych przez drugą Stronę danych osobowych. 

14. Stronom przysługuje prawo kierowania zapytań do siebie na wzajem w zakresie 

prawidłowości wykonania obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych 

mu na podstawie niniejszej umowy danych. 

15. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia 

RODO. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Zamawiający nie żąda od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy Strony umowy będą 

rozwiązywały polubownie, a jeżeli będzie to niemożliwe, sądem właściwym będzie sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego. 

2. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 

zastosowanie do przedmiotu umowy.  

3. Każda ze Stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych.  

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych  

w przepisać o dostępie do informacji publicznej. 

5. Integralną część umowy stanowią:  
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1) SWZ,  pozostałe dokumenty zamówienia 

2) oferta wykonawcy wraz z załącznikami oraz harmonogram rzeczowo-finansowym. 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielam kontrasygnaty  do kwoty ……………………….. złotych brutto 

(słownie: ………………………….. złotych …………../100) 


