Wołomin, 11.04.2024 r.


Zamawiający:
Powiat Wołomiński
ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin 
	
BZP.272.53.2024

INFORMACJA 

[bookmark: _Hlk132289835]Dotyczy: Zakup wraz z dostawą materiału roślinnego

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

PYTANIE: 
w SIWZ do postepowania pt.: „Zakup wraz z dostawą materiału roślinnego”, Nr BZP.272.53.2024, Rozdz.II, pkt.6 widnieje zapis: „Dostawę roślin ozdobnych związanych z utrzymaniem terenów zieleni wzdłuż dróg powiatowych należy zrealizować do 150 dni od daty podpisania umowy”.
Czy istnieje możliwość wydłużenia tego terminu do 180-190 dni?
Biorąc pod uwagę dostawę drzew z bryłą, niemożliwe jest ich wykopanie w trakcie wegetacji.
Okres od terminu składania ofert – 17.04 do końca czasu realizacji – 150 dni (wrzesień?) jest okresem wegetacji, w którym rośliny produkowane w gruncie nie powinny być wykopywane. Najlepszy czas na przygotowanie takiego materiału do sprzedaż to wczesna wiosna (koniec marca) i jesień (koniec października).  

ODPOWIEDŹ: 
Zamawiający wydłuża termin realizacji dostawy do 190 dni.
Dostawa drzew w okresie jesiennym.
  



…………………………………….
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu
