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Zatgcznik nr 8 do SWZ

Wzér umowy
UMOWANR .....ccooiiiiiieennn.
zawartaw dniu .................. 2023 r. w pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-Laskowicach
ul. Witosa 24 , reprezentowang przez:
Burmistrza - Bogdana Szczesniaka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Inwestorem”,

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowang przez:
1) T U

W wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, prowadzonego w trybie
podstawowym z negocjacjami fakultatywnymi, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwana dalej ,,ustawa
Pzp”, w drodze wyboru oferty Wykonawcy z dnia ............... roku, stanowigcej zatgcznik do niniejszej

umowy, zostata zawarta umowa (zwana dalej ,,Umowa”) o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wpykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie dokumentaciji
projektowej oraz robét budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa drég w miejscowosci
Jelcz-Laskowice — ul. Kowalinskiego i ul. Listowskiego - w formule zaprojektuj i
wybuduj”
zgodnie z :
1) Programami funkcjonalno-uzytkowymi,
2) Ofertg Wykonawcy,
3) SWz
Zadanie pn. ,,Przebudowa drég w miejscowosci Jelcz-Laskowice — ul. Kowalinskiego
i ul. Listowskiego” dofinansowane w ramach Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.
2. Orientacyjna dtugos¢ przebudowywanych drég wynosi :
e ul. Kowalinskiego - ok 0,52 km,

e ul. Listowskiego - ok 0,15 km.
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Zakres zamowienia obejmuije:

Opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem pozwolen na realizacje robét
budowlanych, w tym:

1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

a) mapy do celoéw projektowych — 1 egz. wersji papierowej,

b) podziaty geodezyjne w obszarze objetym projektem przebudowy i rozbudowy drogi
niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD), koszty wykupu
gruntéw ponosi Zamawiajacy,

¢) projekty budowlane— 5 egz. wersji papierowej, w tym:

. projekt zagospodarowania terenu,
. projekt architektoniczno-budowlany,
. projekt techniczny (branza drogowa, sanitarna, elektryczna, teletechniczna),

d) projekt docelowej organizacji ruchu — 2 egz. wersji papierowej,

e) przedmiary robét — 1 egz. wersji papierowej,

f) kosztorysy inwestorskie — 1 egz. wersji papierowej,

g) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét —1 egz. wersji papierowej,

h) uzyskanie niezbednych warunkéw technicznych, opinii, decyzji i uzgodnieh niezbednych do
realizacji przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

i) wersja elektroniczna dokumentacji projektowej (zapis plikow w formatach: pdf, cad - rysunki,
ath — kosztorysy i przedmiary, jpg lub tif - mapy) — 1 egz. na nosniku zewnetrznym.

j) dla robét wymagajacych pozwolenia na budowe uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe
i/lub uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD),

k) dla robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowalnych do odpowiedniego organu.

Wykonanie robét budowlanych obejmuje:

a) przebudowe pasa drogowego ul. Kowalihskiego i ul. Listowskiego, w tym: przebudowa
jezdni, budowa chodnikéw, przebudowa i budowa zjazddéw publicznych i indywidualnych,
rozbudowa (korekta) pasa drogowego w celu poprawy parametrow drogi, korekta tukow
zjazdu publicznego z ul. Kowalinskiego na ul. Szkolng, uwaga/: zastosowac kostke betonowa
10x20 typu Holland bezfazowg kolory szary i/lub grafitowy, zgodnie z uzgodnieniami z DWKZ),
b) zagospodarowanie paséw zieleni,

¢) budowa kanalizacji deszczowej,

d) zabezpieczenie rurami ochronnymi sieci gazowej,

e) budowa oswietlenia drogowego,

f) przebudowe istniejgcych sieci elektrycznych, wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych
kolidujgcych z zamierzeniem inwestycyjnym,

g) zabezpieczenie rurami ochronnymi sieci zgodnie z uzyskanymi warunkami i uzgodnieniami

z wilascicielami sieci,
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h) wycinka kolidujgcych drzew,
i) projekt i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,
j) projekt i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome
grubowarstwowe),
k) uzyskanie zezwolenie na uzytkowanie obiektu (uzyska¢ decyzje administracyjne o
dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania bgdz uzyskac zaswiadczenia o przyjeciu przez organ
nadzoru budowlanego zgtoszenia o zakonczeniu robé6t budowlanych, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami).
Uwaga: Zakres zamoéwienia nie obejmuje prac w obrebie dziatki nr 50 AM-48 obreb Laskowice
jedn. ewid. Jelcz-Laskowice - miasto (prace poza opracowaniem).

4. Roboty objete zamoéwieniem opisanym w PFU nalezy zaprojektowaé i wykonaé w

szczegolnosci w oparciu o:
1) wymogi prawa polskiego i Unii Europejskiej;
2) wytyczne techniczne do projektowania i realizacji robét drogowych;
3) wymagania Zamawiajgcego i wzajemne ustalenia.

5. Zakres zamoOwienia w zakresie dokumentac;ji projektowe;:

1) przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca na wtasny koszt uzyska wszelkie
opinie, uzgodnienia i decyzje, niezbedne do uzyskania dokumentu uprawniajgcego do
rozpoczecia roboét budowalnych stanowigcych przedmiot zaméwienia,

2) wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajgcym dokumentacje projektowa,

3) do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie takze uzyskanie dokumentu uprawniajgcego do
rozpoczecia robét budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4) Wykonawca uzyska decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania,
badz uzyska zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen o
zakonczeniu robot budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jezeli beda
wymagane.

6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszystkich prac niezbednych do osiggniecia
rezultatu okredlonego w ust. 1, niezaleznie od tego, czy wynikajg wprost z dokumentéw
wymienionych w ust. 7.

7. Dokumentacje projektowa nalezy sporzadzi¢ zgodnie z nastepujgcymi aktami prawnymi:

1) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia11 wrze$nia2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 r. poz.1679),

2) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
po0z.2454),

3) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod i podstaw sporzagdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w

programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458),

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(Dz.U. Nr 120poz. 1126).

§2

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany jest

okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobate techniczna.

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, pracownikéw oraz materiaty wymagane do

zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na

terenie budowy.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wiasny
koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zazada badan, kitére nie byly przewidziane niniejszg umowa, Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan

okaze sie, ze zastosowane materialy, badz wykonanie robot, sg niezgodne z Umowg, to
koszty badah dodatkowych obcigzajg Wykonawce, w przypadku zgodnosci koszty pokrywa

Zamawiajacy.

Wykonawca na etapie projektowym uzgodni z Zamawiajgcym przyjete rozwigzania

projektowe.

Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegotowe:

a) informowanie Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robot dodatkowych,
zaniechanych i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania, sporzgdzenie protokotu koniecznosci na roboty dodatkowe, zaniechane i
zamienne wraz z kosztorysami na te roboty (kosztorysy winny by¢ sporzadzone w oparciu
o kosztorys ofertowy do umowy ilub w oparciu o stawki robét i narzuty wedtug
obowigzujgcych aktualnych katalogéw norm np. Secocenbud)

b) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ przy uzyciu materiatow, dla ktérych standardy okreslono

w Dokumentacji technicznej, projektach i STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy

kazdorazowo uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru i przedstawicielem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania

przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub

zaniedbania podczas wykonywania robét.

Przedmiot Umowy obejmuje ponadio wykonanie w ramach ceny ofertowej wszelkich

niezbednych prac pomocniczych i towarzyszacych oraz robét tymczasowych i innych,
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niezbednych oraz pominietych w wycenie, jednak bez ktdrych nie bedzie mozna ukohczy¢

Przedmiotu Umowy oraz przystgpi¢ do jego uzytkowania.

12. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robét budowlanych okreslony w § 1 nie budzi watpliwosci.

13. Wykonawca wyklucza mozliwos¢ powotywania sie na niezrozumienie zakresu oraz tresci

Przedmiotu Umowy jako podstawe roszczen o zwiekszenie wynagrodzenia oraz potwierdza,

ze nie bedzie zagdat podwyzszenia wynagrodzenia wskutek ztego oszacowania rozmiaru lub

kosztéw prac, nawet gdyby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto ich przewidzieé.

§3

Terminy wykonania przedmiotu umowy: do 16 miesiecy od podpisania umowy.

§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 14
dni, od zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o uzyskaniu prawomocnego
pozwolenia wiasciwego organu administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje
zadania

Zapewnienia na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej
czesci umowy ,Inspektorem?”,

udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy,
przeprowadzenia odbioru wykonanych robét,

zapfata za wykonany i odebrany Przedmiot Umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)

Wykona¢ dokumentacje techniczne w zakresie wynikajgcym z programoéw funkcjonalno-
uzytkowych wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji administracyjnych o ich
zatwierdzeniu i o pozwoleniu wykonania okreslonych w programach funkcjonalno-
uzytkowych robét budowlanych. Wykonawca zapewni nadzor autorski dla opracowanej
dokumentaciji projektowej w trakcie realizacji rob6t budowlanych;

przejecie placu budowy od Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia wtasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlanej na realizacje zadania oraz dostarczenie w
ciggu 7 dni od daty przejecia placu budowy aktualnego harmonogramu rzeczowo-
finansowego;

wykonacé roboty budowlane w zakresie wynikajagcym z programu funkcjonalno -
uzytkowego oraz opracowanej i zatwierdzonej dokumentaciji technicznej,

uzyskac decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania bgdz uzyskaé
zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen o zakonczeniu

robot budowlanych, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ,
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5) Przestrzega¢ ogdlne wymagania dotyczace robo6t w zakresie okreslonym w Programach
Funkcjonalno — Uzytkowych oraz dokumentacji techniczne;j,

6) Wykona¢ przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 4,7

umowy,

7) Realizowa¢ polecenia wpisane do dziennika budowy;

8) Skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru robaét,

9) Utrzymac tad i porzgdek na terenie budowy, a po zakohczeniu robét usung¢ poza teren
budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawic caty teren budowy
i robét uporzadkowany, nadajacy sie do uzytkowania,

10) Informowac Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét
ulegajacych zakryciu

11) Informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach lub okoliczno$ciach
moggcych wptyng¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot

12) Niezwtoczne informowaé¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

13) Zorganizowac, utrzymac i zlikwidowac¢ wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

14) Zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej wszystkich robét

15) Sporzadzi¢ przed rozpoczeciem roboét plan bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia,

16) Wykonac¢ i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robat,

17) Zabezpieczyé plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzadzenia i inne elementy na
terenie placu budowy;

18) Zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt;

19) Wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz.
1186),

20) Kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi wykaz materiatéw wraz z ich certyfikatami zgodnosci
z polskg normg lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi ich zatwierdzenie
lub odmowe ich zatwierdzenia,

21) Zapewni¢ na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizaciji,
tacznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznos¢.

22) Jako wytwarzajgcy odpady — do przestrzegania przepisow obowigzujgcych w tym
zakresie.

23) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepisdw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody powstate
w trakcie trwania robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek

z prowadzonymi robotami;
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24) Terminowego wykonania i przekazania do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
odwiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

25) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatah prowadzonych na terenie robo6t i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy;

26) Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkéw pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw;

27) Dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw, w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan,
sprawozdan i préb dotyczgcych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

28) Zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu budowy i w jego bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot

29) Utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie i porzadku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych;

30) Uporzadkowanie po zakonczeniu robét terenu budowy, zaplecza budowy, jak rowniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektéw, fragmentéw terenu drég, nawierzchni lub instalacii;

31) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentaciji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) niezbednych przy odbiorze;

32) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania robét
w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

33) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci

34) Posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania
umowy do czasu odbioru koricowego.

35) Sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowej przez caty
okres realizacji robot budowlanych (termin sprawowania nadzoru autorskiego- od daty
rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakonczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji
robot budowlanych nadzor nie bedzie sprawowany).

36) uzyskaé pozwolenia na wycinke drzew w uzgodnieniu z inwestorem oraz wykonanie
wycinki drzew, zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczna, jezeli bedg kolidowaly z
robotami budowlanymi.

3. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
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Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020, poz. 1320).
3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione czynnosci:
roboty budowlane prowadzone przez pracownikéw drogowych, ogéinobudowlanych.
3.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zgdaniem przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), oswiadczenia dotyczgcego zatrudnienia na
umowe o prace pracownikéw wykonujgcych czynnoséci wskazane w ust. 3.1. - wzor zatgcznik
nr 11 do SWZ.
3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, 0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia, wprowadza sie mozliwosé zadania przez Zamawiajgcego:
1)o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
2)oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,
3)poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,
4)innych dokumentéw zawierajgcych informacije, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o
prace i zakres obowigzkow pracownika.
3.4.Nieprzedtozenie przez Wykonawce oswiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi prace
fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, bezposrednio przy montazu
urzgdzen, swiadczgcymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw $wiadczgcych
ustugi na podstawie umowy o prace.
3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczacych ustugi na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdw o minimalnym wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w
rozumienia przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w
ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu - za osobe $wiadczgcg ustugi na podstawie

umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SWZ.
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3.6. Podczas prowadzenia robét budowlanych zabrania sie przebywania na terenie budowy
osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz osobom nie
zwigzanym z gtéwnym Wykonawca, ktérych obecno$é moze swiadczy¢ o nieuprawnionym
przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz osdb pracujgcych na

budowie dot. Podwykonawcoéw, dalszych Podwykonawcow, jak i wiasnych pracownikéw.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe

W Wysokos$ci ........ zt brutto (stownie: ............... ), wtym ...... % podatek VAT — .......... zt (stownie:

............ ) z tego wynagrodzenie brutto za:

- opracowanie dokumentacji technicznej z uzyskaniem pozwolen i sprawowanie nadzoru

autorskiego w wysokosSci ... zt, zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ..........

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robot przygotowawczych, demontazowych,
porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy,
pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opfaty za transport odpadoéw i ich
sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzgcych z rozbiorki.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze dokonat wizji lokalnej w terenie oraz zdobyt wszelkie informacije,
ktére moga by¢ konieczne do prawidiowej wyceny wartosci robot, gdyz wyklucza sie
mozliwos¢ roszczen Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub
pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur czesciowych
(maksymalnie 4) i faktury koncowej, w tym:

1) ptatnos¢ czesciowa po wykonaniu dokumentacji projektowej potwierdzonej protokotem
zdawczo-odbiorczym,

2) ptatnos¢ czedciowa na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét nr 1
(przerobowym) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 50 % warto$ci wynagrodzenia
umownego,

3) pfatnos¢ czesciowa na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét nr 2
(przerobowym) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 70 % wartosci wynagrodzenia
umownego,

4) pfatnos¢ czesciowa na podstawie protokotu odbioru wykonanych robét nr 3
(przerobowym) potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru do 90 % warto$ci wynagrodzenia
umownego,

5) ptatnos¢ koncowa - na podstawie podpisanego protokotu odbioru koricowego po
zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy w wysokosci min. 10% wartosci wynagrodzenia

umownego.
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Fakturowanie czesciowe Zamawiajgcy dopuszcza w powigzaniu z przedtozonym
harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiajgcego. Zmiana
pfatnosci czesciowych wymaga pisemnej akceptacji Zamawiajgcego - zatwierdzenie
zaaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

Wysokos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci umowy.

Ptatnosci w roku 2023 nie moga przekroczyé¢: 3.000.000 PLN brutto.

Zaptata naleznosci realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotéw:

zdawczo-odbiorczego po wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem

pozwolen na prowadzenie robot budowlanych, odbiorow czesciowych za wykonane roboty

budowlane, potwierdzonych przez inspektora nadzoru i koncowego potwierdzonego przez

przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale inspektora nadzoru oraz na podstawie

prawidtowo wystawionych faktury przez Wykonawce.

6.

10.

11.

Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego warto$¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robdt przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zaptaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawey Nr ..o ,Bank ... w ciggu 30 dni liczagc od daty
otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak dokumentu
potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru koncowego spowodujg naliczenie
ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentow.

Ptatno$¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (split payment)

§7

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy, ktéra zostata zawarta na okres
powyzej 6 miesiecy, w przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian spowodowana jest
zmiang powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym w szczegolnosci w zakresie

zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany:

a) ustawowej stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego - wéwczas w

zalezno$ci od faktu czy stawka zostata podwyzszona czy zmniejszona - zmianie moze
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ulec wynagrodzenie Wykonawcy - tj. odpowiednio: zosta¢ zwigkszone lub obnizone;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace - wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia
przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez
Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi
odnosi¢ sie do zlozonej przez Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie
wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw zmiany wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za prace na wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - wéwczas w
zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wptywa na koszty
wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec wynagrodzenie
Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez Wykonawce oferty i
zawieraC szczegotowe uzasadnienie wysokosci wynagrodzenia oraz przedstawia¢ wptyw
zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na wysokosc¢

wynagrodzenia Wykonawcy;

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych -
wowczas w zaleznosci od faktu udowodnienia przez Wykonawce, iz zmiana ta wplywa na
koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce - zmianie moze ulec
wynagrodzenie Wykonawcy. Ww. udowodnienie musi odnosi¢ sie do ztozonej przez
Wykonawce oferty i zawiera¢ szczegétowe uzasadnienie wptywu zmiany zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych na wysokos$é

wynagrodzenia Wykonawcy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepiséw
zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarow i
ustug oraz dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie

Umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 2 niniejszego paragrafu

Wykonawca jest uprawniony ztozy¢é Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
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zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajgcych wysoko$é minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegoélnosci
Wykonawca zobowigzuje sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowacé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat kosztéw wynikajgcych z
podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich
dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, w szczegoélnosci koszty

podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalne;j.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne bgdz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem
zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4 niniejszego paragrafu na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust 1 pkt 3

lub 4 niniejszego paragrafu.

Maksymalna tgczna warto$¢é zmian wynagrodzenia o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1-4 jakg

dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 5% wartosci umownej brutto.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
jest uprawniony ztozy¢ Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie pfatnosci
wynikajgcych z faktur wystawionych po wystgpieniu okolicznosci bedacych podstawg zmiany
wynagrodzenia zwigzanych z realizacjg zamoéwienia. Informacja powinna zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. Zamawiajgcy moze zgdac

dokumentéw niezbednych do dokonania obliczer zmiany wynagrodzenia.

Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1

obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu ztoZzenia wniosku o zmiane
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jeszcze nie wykonano.

Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany

Umowy przez Zamawiajgcego.

Stosownie do tresci art. 439 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany
wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust 1 , w przypadku zmiany ceny materiatéw lub
kosztdéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Zasady wprowadzenia zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 9:

1) waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (tj.
wynagrodzenie za niezrealizowang cze$¢ zamowienia);

2) wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na 6 miesiecy, pierwszy raz po uptywie 6
miesiecy od dnia zawarcia Umowy, a nastepne waloryzacje (w przypadku w ktérym termin
realizacji umowy zostanie wydtuzony), po uptywie kolejnych 6 miesiecy od daty dokonania
poprzedniej waloryzaciji;

3) waloryzacja bedzie sie odbywaé w oparciu o miesieczny wskaznik cen produkcji
budowlano-montazowej dla miesigca waloryzacji w stosunku do analogicznego miesigca
poprzedniego roku (lub poprzedniej waloryzacji), ogtaszany przez Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (GUS).

4) wynagrodzenie podlegaé bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy wskaznik w miesigcu
wnioskowanej waloryzacji bedzie wiekszy od 20 % w stosunku do tego samego miesigca
ubiegtego roku;

5) tgczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Przez tgczng warto$¢ waloryzacji nalezy rozumiec
warto$¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia wynikajgcg z waloryzacji;

6) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,
o ktérym mowa w pkt 5;

7) Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmiane kwoty wynagrodzenia. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne obrazujgce wptyw zmiany cen materiatéw
lub kosztéw na koszt wykonania zamoéwienia. Zamawiajgcy ma prawo zgdaé okazania
dokumentdw potwierdzajgcych terminy zamawiania i ptatnosci za materiaty budowlane.

8) Zamawiajgcy po zaakceptowaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 7, wyznaczy date
podpisania aneksu;

9) Zmiana umowy skutkuje zmiang wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci
realizowanych po dacie zawarcia aneksu do umowy.

10) W przypadku, w ktérym Wykonawca zakonczy roboty przed uptywem 6 miesiecy od dnia
zawarcia Umowy waloryzacje, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie przystuguja.

11) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
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odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania
Podwykonawcy, jezeli tagcznie spetnione zostang nastepujgce warunki:
a) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy,

b) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§8
Wykonawca udziela ...... - miesiecznej gwarancji na wykonanie przez siebie przedmiot
zamowienia (umowy).
Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakohczenia) catosci przedmiotu
zamowienia, potwierdzonego spisaniem protokotu odbioru koncowego przez Strony.
W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzgdzen bedacych
przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem wykonawcy.
Rozszerza sie odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym uprawnienia z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamowienia (umowy) wygasajg wraz z uptywem

okresu, na ktory Wykonawca udzielit na wykonany przedmiot zamdwienia (umowy).

§9
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,
2) przewiduje ona termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtoZzonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
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podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Wytgczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej
niz 50 000 ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartosé, od ktérej bedzie zachodzit
obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zapfaty, jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o
terminie zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach

nie mozna powotywacé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
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niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

19. Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig inaczej.

20. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art.122
ustawy stosuje sie odpowiednio.

21. Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia

22. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,

uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

§9
1. Odbiér dokumentacji projektowej nastgpi po przekazaniu przez Wykonawce kompletnej
dokumentaciji, o ktérej mowa w §1 ust. 3 pkt 1. potwierdzonej podpisaniem protokotu zdawczo-
odbiorczego przez Zamawiajgcego.

2. Odbiory robot czesciowych i zanikajgcych dokonywane beda przez inspektora nadzoru
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inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, w terminach:

a) odbiory robét czesciowych w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia,

b) odbiory robét zanikajgcych w terminie do 3 dni od daty zgtoszenia.

3. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

a) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru kohcowego robot
wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, potwierdzong przez inspektora nadzoru.

b) W odbiorze uczestniczyé bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

¢) Odbidér koncowy polegac¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod wzgledem
technicznym, estetycznym, uzytkowym,

d) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci do odbioru
i zakoncza w ciggu 14 dni.

3. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty pozwalajgce na
ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) oswiadczenie kierownika robot, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie z przepisami
i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku teren budowy;

b) atesty i certyfikaty na zastosowane materiaty,

c) protokoty z badan i sprawdzen,

d) dokumentacje powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian w 2 egzemplarzach wers;ji
papierowej.

4. W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

c) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym przypadku za
date zakonczenia uwazaé¢ sie bedzie date zawiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do
ponownego odbioru,

d) zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

5. O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zgdajgc jednoczesnie
wyznaczenia terminu odbioru robét.

6. Zamawiajacy wyznacza termin przegladu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie gwarancji, a w
razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usuniecia wad.

7.Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowe w ciggu 7

dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokét zdawczo-odbiorczy.
§10
1. Zamawiajgcy ustanowi Inspektora Nadzoru inwestorskiego do petnienia nadzoru
inwestorskiego na budowie przed rozpoczeciem robé6t budowlanych.

2. Wykonawca po swojej stornie zapewni nastepujacy personel:

1) Projektanta branzy drogowej - ...................
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2) Projektanta branzy elektrycznej -
3) Projektanta branzy sanitarnej- ....................
4) Kierownika budowy z upr. ............. e
5) Kierownika robét branzy elektrycznej - ...................
6) Kierownika robét branzy sanitarnej - ...................

3. Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Ewelina Regec

§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za zwiloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust 1, za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu umownego
zakonczenia roboét okreslonego w § 3 ust.

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1, za kazdy dziehn zwioki liczac od
wyznaczonego terminu usunigecia wad,

c) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust 1 niniejszej
umowy.

d) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,05 % kwoty brutto, o ktorej
mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, w przypadku zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przez Zamawiajgcego,

e) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

f) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2000 zi,

g) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
2000 zt.

2. Strony zastrzegajg sobie, ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢ odszkodowania
uzupetniajacego do wysoko$ci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy,

4. Wykonawca nie moze zbywa ani przenosi¢ na rzecz osob trzecich praw i wierzytelnosci
powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

5.Zamawiajgcy informuje, ze zadanie objete jest umowg o dofinansowanie w ramach Rzgdowego
Funduszu Polski £ad: Program Inwestycji Strategicznych.

W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania spowodowanym przez
niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci terminéw realizacji na skutek

okolicznosci lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie dochodzit petnego odszkodowania

zwigzanego z utratg srodkéw pomocowych.
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§12

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy( np. utraty
dofinansowania), Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Jezeli Wykonawca opodznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczyé w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego Ilub zwioka w stosunku do szczegdtowego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot zaakceptowanego przez Zamawiajgcego
przekroczy 21 dni kalendarzowych, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.

Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob wadliwy albo sprzeczny z umowa,

Zamawiajgcy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyé w tym celu

odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze od

umowy odstgpic.

W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania umowy.

Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia ustania

umowy, ktérych zakres zostanie okre$lony w protokole inwentaryzaciji.

W przypadku odstgpienia w catosci lub czesci od Umowy na etapie wykonywania prac

projektowych :

a) Wykonawca w ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia sporzadzi zestawienie
zawierajgce wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan
projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych opracowan wedtug stanu na dzien
odstgpienia i przedtozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami projektowymi
i zwigzang z nimi dokumentacja,

b) W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktérym mowa powyzej
Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze
stanem faktycznym, sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji dokumentacji
i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem
naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Zamawiajgcy nie jest
zobowigzany do przejecia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo ponizej 75%. Ww.
protokét inwentaryzaciji uznawany bedzie za protokét zdawczo-odbiorczy i po wypetnieniu
jego zapiséw i dostarczeniu opracowan projektowych Zamawiajgcemu, stanowi podstawe

do wystawienia faktury.

§13

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
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ofertowej brutto w formie ............

2. Zamawiajacy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zamdwienia i
uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego podpisaniem protokotu
odbioru koncowego robét, natomiast pozostatg czes¢ obejmujgcg zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady robét budowlanych

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczacym realizacji przedmiotu
zamowienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw kohcowego.

4. Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca zobowigzany

jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§14

1. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy, jezeli
zmiany beda korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynikac bedzie
z okolicznosci, ktoérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a w szczegdlnosci
zmiany postanowien umowy mogg dotyczy¢:
1) Terminu realizacji przedmiotu zamdwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezgcymi wylgcznie po stronie
Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy.
- sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony za okolicznosci sity
wyzszej uznajg w szczegolnosci : powddz, huragan lub trgba powietrzna, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego ,pozar ,dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk ogdlnokrajowy
lub ogtoszony stan kleski zywiotowej.
- wykrycie instalacji, urzadzen lub budowli podziemnych nieujetych w dokumentacji projektowej
i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestoréw instalacji i urzadzen, a  wymagajgcych
przebudowy w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy.
- odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym
- konieczno$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,
- okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki atmosferyczne,
utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania przedmiotu umowy.
- opOznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich zezwolen, decyzji,
uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie przedmiotu umowy.
- rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamdwienia dodatkowego zgodnie z trescig

wihasciwych przepisow odrebnych.
- koniecznos$¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz wskazane w Opisie
Przedmiotu Zamodwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamowienia.
a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw i urzadzen, powodujgce

poprawienie parametréw technicznych obiektu budowlanego , z uwagi na postep technologiczny,
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b) konieczno$ci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zaméwienia,
c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunkow
technicznych/technologicznych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia
przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
d) koniecznosci  zrealizowania  zamdwienia  przy  zastosowaniu  innych  rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatdw i urzgdzen ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa,
e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, w sytuacji gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy.
f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatbw i urzadzen,
nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowej, korzystnych pod wzgledem
eksploatacyjnym lub kosztowym dla Zamawiajgcego tzn. powodujg obnizenie kosztow ponoszonych
przez Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacije.
3) Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy (adresu),
4) Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzona w zycie po dacie podpisania umowy
i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto,
kwota netto pozostaje bez zmian).
5) Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robot budowlanych w przypadku, gdy wykonanie
danych robot bedzie zbedne do prawidiowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu umowy (roboty zaniechane) wraz ze
skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia w oparciu o kalkulacje kosztow wynikajgcg z kosztorysu
ofertowego;
6) Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla Zamawiajgcego;
7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom,
8) Koniecznosci zmiany osob odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacja umowy ze strony
Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot,
9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub rachunkowe, a takze
zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na obowigzujgce przepisy prawa — w zakresie,
ktory jest niezbedny dla wyeliminowania tych btedow.
12) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego paragrafu stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania zmian postanowien

zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron wyrazona na pismie,

21



POLSKI D

LAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty,
notatki itp.), z ktérych wynika uzasadnienie dokonanych zmian.

2. Zmiany do niniejszej umowy moga by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopding zgodg stron w formie
aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach wynikajgcych z ustawy z 11 wrzesnia 2019
r. Prawo zamoéwien publicznych / t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 / w zakresie uregulowanym w art.
454-455 PZP.

3. W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze by¢
realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z
tytutu wykonania czesci umowy i nie skutkuje wowczas tre$¢ zapisu § 11 ust. 2.

4. Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogg by¢
wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

5. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego i

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod rygorem niewaznosci.

§15
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialnosé cywilng za
szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczgcych pracownikdéw i oséb trzecich, a
powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,
ponosi Wykonawca robat.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.
3. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem
co najmniej szkody poniesione przez pracownikow i osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia
ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia
wiasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym
ruchem pojazdéw mechanicznych.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do indywidualnego ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdd,
ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi (np. CAR, EAR lub CWAR) na
sume ubezpieczenia nie nizszg niz cena ofertowa brutto, oraz do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w wysokosci minimum 500.000zt
5. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
1) roboty oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z wykonaniem robét - od ognia,
huraganu i innych zdarzeh losowych,
2) odpowiedzialnos¢ cywilna obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikbw i osoby trzecie w wyniku S$mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda

osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich,
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a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, w tym ruchem pojazdow
mechanicznych.

6. Koszt Umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 2 i 3, w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.

7. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie Umowy
ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia
przekazania terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymaé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie powoduje
wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

8. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do stosownego
przediuzenia ubezpieczenia, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie
Umowy ubezpieczenia, w tym w szczegodlnosci kopie Umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej
miesigc przed wygasnieciem poprzedniej Umowy. W przypadku nie dokonania i nie przediozenia
przez Wykonawce odnosnego ubezpieczenia w w/w terminie, Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w zakresie okreslonym w ust. 2 i 3,

a poniesiony koszt potrgci z naleznosci wynikajgcych z najblizszej faktury wystawionej przez
Wykonawce.

7. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkdéw ubezpieczenia na niekorzysé

Zamawiajgcego bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

§16
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi nieodpfatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majagtkowe do
wszystkich utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki,
plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy
oraz broszury, zwanych dalej utworami;
2) zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utworéw oraz ich przerébek oraz na
rozporzgdzanie tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.
2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:
1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan skiadajgcych sie na etap lub caty
przedmiot Umowy Zamawiajgcemu,
2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujgcych pol
eksploatacji:
a. uzytkowania utworéw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b. utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegoInosci na nosnikach video,

23



POLSKI D

LAD BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikoéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

c. zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technikg magnetyczng na
kasetach video, technikg swiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach no$nikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg
cyfrowa,

d. wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz
do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e. wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f. nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowe;j

i bezprzewodowej przez stacje naziemna,

g. nadawanie za posrednictwem satelity,

h. reemisja,

i. wymiana nosnikow, na ktérych utwér utrwalono,

j- wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k. wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I. wprowadzanie zmian, skrétéw,

m. sporzgdzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napiséw, jak i lektora,

n. publiczne udostepnianie utworu w taki sposdb, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu

i W czasie przez niego wybranym.

3. Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa
wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

4. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw osobistych
do utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(. Dz. U. z 2016 r. poz.666, ze. zm.) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego
imieniu oraz zobowigzuje sie do ich niewykonywania wzgledem Zamawiajgcego, w zakresie
obejmujgcym zmiany opracowan projektowych w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz
robo6t budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy.

5. W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo

Z roszczeniem o naruszenie osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowan projektowych
przekazanych przez Wykonawce, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Woéwczas
Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni
od dnia otrzymania zawiadomienia.

6. Wykonawca zwréci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaptate na
rzecz podmiotdéw trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyzej.

7. Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. -0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, ze. zm.) i nie

naruszy praw majgtkowych oséb trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate
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z realizacji niniejszej Umowy przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych
0s6b.
§17

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r. poz 1710 ze
zm.) oraz przepisy regulujgce realizacje zadan dofinansowanych w ramach Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

§18
Sprawy sporne we wilasnym zakresie rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego, 1 egz. dla
Wykonawcy).
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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