


Znak sprawy: WRZ.I.271.15.2021.PZP

Pismo: WRZ.I.271.15.6.2021.PZP

	ZAWIADOMIENIE
	Budowa PSZOK wraz z infrastrukturą dla Gminy Inowrocław w Kruśliwcu

I.	W toku prowadzenia postępowania złożone zostały następujące pytania:
-----------	---

1.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu składania ofert do 06.08.2021 r.? Przedmiot zamówienia zawiera wiele elementów, które muszą zostać wycenione przez zewnętrzne podmioty. Aktualnie trwający okres urlopowy u wielu producentów znacznie wydłuża okres ofertowania zamówienia. Ponadto obszerna dokumentacja projektowa i przedmiar robót wymagają wydłużonego czasu na przeanalizowanie wszystkich elementów zamówienia.</p>
	<p><i>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.</i></p>

2.	<p>Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wypłaty wynagrodzenia z jednorazowego na częściowe – 1 płatność częściowa na 50% wartości zamówienia oraz 1 płatność końcowa na pozostałe 50% wartości zamówienia? Wartość przedmiotowej inwestycji jest bardzo wysoka. Wykonawca będzie zobligowany do zamówienia całego materiału, urządzeń i wykonania robót na własny koszt. Tak duży nakład finansowy jest dla wielu potencjalnych Wykonawców niemożliwy do poniesienia. Obecna sytuacja na rynku budowlanym nie sprzyja finansowaniu całej wartości inwestycji. Wyrażenie zgody na dodatkową płatność wspomogłoby działalność Wykonawcy przy realizacji zamówienia.</p>
	<p><i>Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane przez Wykonawcę zmiany.</i></p>

Zatwierdzam
Magdalena Dąbrowska Z-ca Wójta Gminy Inowrocław