



TBS/1536 /DI/21/KŁ

Gdańsk 12 kwietnia 2021

## Wykonawcy

Dotyczy: przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji na robót budowlanych obejmujących:

- prac przygotowawczych placu budowy, robót budowlanych obejmujących rozbudowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Szczygła 3/4 w Gdańsku wraz z rozbiórką części kamienicy z zachowaniem i zabezpieczeniem ściany frontowej oraz z podziemną halą garażową, instalacjami wewnętrznymi, urządzeniami dźwigowymi, z przyłączami: wodociągowym, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, z docelowym ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu oraz na usługę pełnienia serwisu urządzeń dźwigowych, zbiorczego systemu anten do odbioru telewizji i urządzeń p. poż., wentylacji mechanicznej, oraz pielęgnacji zieleni,
  - remontu i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przebudowy kanalizacji deszczowej i sieci teletechnicznych, likwidacji nieczynnego gazociągu, budowy oświetlenia zewnętrznego i odtworzenia nawierzchni ulicy Szczygła w Gdańsku i chodników po prowadzonych robotach
- oraz usunięcie kolizji linii kablowych nn 0,4 kV w ul. Wróblej, ul. Szczyglej i ul. Reduta Wyskok.

Zgodnie z art. 284 ust 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława Sp. z o.o. odpowiada na pytanie Wykonawcy.

**1 Pytanie:** W umowie w paragrafie 30 pkt. 8 Zamawiający dopuszcza, zgodnie z ustawą PZP, *Jeżeli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok zabezpieczenie, za zgodą Zamawiającego, może być tworzone poprzez potrącenia z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, jednak w dniu zawarcia Umowy Wykonawca obowiązany jest wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia.*

Czy w takim przypadku tj. przy potrąceniach z należności za częściowo wykonane roboty budowlane, Zamawiający będzie wymagał (w myśl art. 452 ust. 7 ustawy Pzp) aby wniesienie pełnej kwoty zabezpieczenia nastąpiło najpóźniej do połowy okresu, na który zawarta została umowa?

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający będzie wymagał wniesienia pełnej kwoty zabezpieczenia najpóźniej do połowy okresu, na który została zawarta umowa.

RA

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Tadeusz Mękal