Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.17.2022

Zatacznik nr 5 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

Dla zadania :

Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 266 Ciechocinek — Stuzewo — Radziejow —
Sompolno — Konin, odc. Aleksandrow Kujawski - Zakrzewo od km 7+219 do km 7+677 i
od km 74942 do km 11+071 i od km 12+524 do km 13+667 dl. 4,730 km

Bydgoszcz, marzec 2022 r.
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Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.17.2022

1.

Rozdzial 1
UWAGI OGOLNE
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie zadania pn.:
»Odnowa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 266 Ciechocinek — Stuzewo —

Radziejow — Sompolno — Konin, odc. Aleksandréw Kujawski - Zakrzewo od km 7+219 do
km 7+677 i od km 7+942 do km 11+071 i od km 12+524 do km 13+667 di. 4,730 km”

2.
3.

Zadanie wymaga zgloszenia rob6t budowlanych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
Wykonawca zadania bedzie odpowiedzialny za wykonanie robot budowlanych, zgodnie
Z wymaganiami okreSlonymi w umowie na roboty budowlane, dokumentacja
projektowa (w szczegolnosci decyzjami, opiniami, pozwoleniami i uzgodnieniami,
wydanymi dla danego zadania), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych, zgodnie z ustaleniami z Inspektorem Nadzoru, normami i wiedzg
techniczng oraz obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci z przepisami ustawy
Prawo budowlane.

Rozdzial 11

WYMAGANIA — ETAP PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH

1.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy aktualny projekt czasowej organizacji ruchu nr
zatwierdzenia 1D-1.8022.1.748.2021 z dnia 27.12.2022r.

Wykonawca robdt moze wykorzysta¢ projekt czasowej organizacji ruchu bedacy
w posiadaniu Zamawiajgcego lub opracowa¢ nowy projekt tymczasowej organizacji
ruchu z uwzglednieniem zastrzezen wynikajacych z OPZ oraz uzyska¢ wszelkie
niezbedne opinie i zatwierdzenia. Od podpisania umowy koszty ustawienia i utrzymania
oznakowania tymczasowego beda obcigzaly Wykonawce. Koszty ustawienia
1 utrzymania oznakowania tymczasowego nalezy uwzgledni¢ w ofercie.

Opoznienia wynikajace z uzyskiwaniem nowego projektu tymczasowej organizacji
ruchu, nie b¢dg podstawa do zmiany terminu realizacji zadania.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot, nie poézniej niz w terminie 5 dni od przejecia
placu budowy zobowiazany jest do wykonania 1 przekazania Zamawiajagcemu
fotorejestracji stanu istniejacego na budowie. Zdjecia nalezy wykona¢ w porze dziennej
W sprzyjajacych warunkach (bez $niegu / deszczu). Jakos¢ zdje¢ podlega akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Zdjecia nalezy przekaza¢ na ptycie DVD lub na dysku zewnetrznym USB. Kazdy
no$nik powinien by¢ zaopatrzony w etykiete, zawierajaca informacj¢ o jego zawartosci.

Rozdzial 111
WYMAGANIA - REALIZACJA ROBOT
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywaé w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na
wszystkich drogach publicznych oraz prywatnych, wykorzystywanych w zwiazku
z prowadzeniem robdt. Wykonawca na wilasny koszt uzyska wszelkie niezbedne
pozwolenia w tym zakresie, jezeli sa wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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10.

11.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ staty dostep do wszystkich posesji przez caly
okres trwania robot, ze szczegdlnym uwzglednieniem stuzb medycznych, strazy
pozarnej i policji.

W przypadku wystapienia szkody, zwigzanej z prowadzonymi robotami budowlanymi
badz transportem budowy, Wykonawca jest zobowigzany do naprawy/przywrocenia do
stanu pierwotnego, na wiasny koszt, budynkéw, obiektow, oraz drég wraz z calg
infrastruktura, itp. Powyzsze obejmuje réwniez urzadzenia infrastruktury technicznej
branzy elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowo-kanalizacyjnej,
gazowej i innych nie wymienionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania
istniejacych 1 projektowanych urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegolnosci pod
katem kolizji z pozostalymi sieciami, droga i pozostalymi elementami, i dopiero po
stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystapi do ich wykonania.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do faktur na zakup materiatdéw, najem
sprzetu, itp. Na polecenie Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
kalkulacj¢ szczegotowa wskazanej ceny jednostkowej danej pozycji, zard6wno
w zakresie zamowienia podstawowego, jak i zamowien nie obj¢tych zamowieniem
podstawowym.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ raporty
dzienne, tygodniowe, miesigczne 1 kwartalne z postepu robot (w raportach
miesigcznych 1 kwartalnych nalezy ujmowac rdwniez postgp robot w ukladzie
narastajagcym) w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wraz z dokumentacja
fotograficzng z postgpu robot.

Na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia,
potwierdzonych przez Kierownika budowy, raportow okreslajacych zaawansowanie
rzeczowe i finansowe, a takze przewidziany do wykonania w danym okresie zakres
robot, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
zZ postepu robot budowlanych, w tym roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca, na kazdorazowe polecenie Zamawiajacego, ma zapewni¢ mozliwos¢
inspekcji wszelkich zaktadow badZ instalacji wytwarzajacych wyroby/materiaty na
potrzeby zadania, w szczegdlnosci dotyczy to wytworni mas bitumicznych, wytworni
betonu i zakladéw prefabrykacji, kopalni kamienia, itp.

Wykonawca w przypadku zastosowania technologii robdt wymagajacej tego, badz
tymczasowej organizacji ruchu lub z jakiejkolwiek innej przyczyny lezacej w jego
gestii, uzyska niezbedne zgody na wej$cie w teren i zajecie terenu wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejacych obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajacym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie od
dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,
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12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca w trakcie realizacji zadania jest zobowigzany do wspélpracy z innymi
Wykonawcami  pracujagcymi na przedmiotowej budowie wskazanymi przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy informuje, ze materialy z rozbiorek nie nadajace si¢ do ponownego
wykorzystania sg wlasnoscia Wykonawcy dotyczy to réwniez zlomu pozyskanego
w trakcie robot rozbidrkowych, w zwigzku z powyzszym nalezy uwzgledni¢ warto$¢
uzyskang z ich sprzedazy w ztozonej ofercie przetargowe;.

Pozostate materiaty rozbiorkowe zakwalifikowane przez Zamawiajacego jako nadajgce
si¢ do powtdrnego wbudowania, a niewykorzystane w ramach realizacji zadania sg
wlasnoscia Zamawiajacego 1 po oczyszczeniu Wykonawca zobowigzany jest je
przetransportowac¢ za pokwitowaniem ilo$ci i asortymentu do wilasciwego terenowo
Rejonu Drog Wojewodzkich. Rozliczenie materialdbw rozbiorkowych nastgpi na
podstawie protokotu przekazania.

Wykonawca na terenie budowy bedzie prowadzit gospodarke odpadami i ponosit z tego
tytulu odpowiedzialnos¢. Kazdy odpad musi by¢ zagospodarowany zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie
dowodow potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw i na zadanie Zamawiajacego
jest zobowigzany do ich przedstawienia.

W zwigzku z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnos$ci i paliwach
alternatywnych, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié, ze taczny udzial pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
0 ruchu drogowym uzywanych przy wykonywaniu zadania (bez wzgledu na tytul
prawny do dysponowania) wynosi co najmniej 10%. Zamawiajacy uprawniony jest do
weryfikacji spetlnienia wymogu poprzez zadanie od Wykonawcy odpowiednich
o$wiadczen, a w razie watpliwosci, kopii dowodow rejestracyjnych lub inny
dokumentow dotyczacych tych pojazdow. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢
wylaczenia stosowania wskazanego obowigzku w przypadku zmiany przepiséw ustawy
o elektromobilno$ci i paliwach alternatywnych lub w przypadku interpretacji
wylaczajacych obowigzek stosowania przedmiotowych przepisow.

Rozdzial IV

BADANIA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT
Wykonawca zapewni obstuge laboratoryjng prowadzong przez wyspecjalizowane
laboratorium drogowe.
Badania 1 pomiary, okreslone w SST, Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ na
wlasny koszt.
Zamawiajacy lub Wykonawca ustugi nadzoru moze zazgda¢ wykonania badan
dodatkowych, ktore nie sg wymagane w SST, dla materialow lub robot, ktore budza
uzasadnione watpliwosci co do ich jakosci.
Jezeli wyniki badan wskazanych w ust. 3 wykaza, Zze: materialy badZ roboty nie sa
zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych
badan ponosi Wykonawca, jesli za§ wyniki badan wykaza, ze materialy badzZ roboty sa
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zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych
badan ponosi Zamawiajacy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezaleznych kontrolnych
badan podczas trwania robot. W przypadku stwierdzenia, ze materiaty badz roboty nie
sg zgodne z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty
tych badan ponosi Wykonawca.

6. Zmiana przez Wykonawce materiatow przewidzianych do wykonania robot bedacych
przedmiotem niniejszej umowy, w stosunku do materialow przewidzianych
w dokumentacji projektowej, bedzie mozliwa pod warunkiem uprzedniego uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajacego.

7. W przypadku wskazanym w ust. 6 Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ pisemne
stanowisko w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

8. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i1 urzadzen nie sa obowiazujace
i nalezy je traktowac jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowac
materialy 1 urzadzenia rownowazne o parametrach techniczno — uzytkowych
odpowiadajagcych parametrom zaproponowanym Ww dokumentacji projektowej
i wskazanych w swojej ofercie.

9. Sposob realizacji robot musi by¢ zgodny z technologia ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badz propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ uprzednio zglaszane do
Zamawiajacego/Wykonawcy ustugi nadzoru.

Rozdzial V
DOKUMENTY BUDOWY
1. Dziennik budowy

1) Za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane,
odpowiada Kierownik Budowy.

2) Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej
I gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia 1 nazwiska oraz funkcji pelnionej na budowie. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty
beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i1 opatrzone data i podpisem
przedstawiciela Wykonawcy (Kierownik Budowy lub Kierownika robot) oraz
przedstawiciela Zamawiajacego oraz Projektanta - Wykonawcy uslugi nadzoru
autorskiego (w przypadku gdy bedzie to wymagane).

3) Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru, celem zajg¢cia stanowiska w sprawie. Decyzje
Inspektora nadzoru, wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

2. Dokumenty laboratoryjne

1) Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatow,

orzeczenia o0 jakosci materiatdbw, recepty robocze, kontrolne wyniki badan
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Wykonawcy i inne dokumenty, niezbedne do realizacji zadania, bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.

2) Wykonawca zobowigzany jest do udostepnienia dokumentéw wskazanych powyzej,

na kazde wezwanie Zamawiajacego.

3. Pozostale dokumenty budowy

4.

1)

2)

Do dokumentow budowy, zalicza si¢ rowniez:

a) zgloszenie rozpoczecia robot budowlanych,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno — prawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ prowadzona w zwiazku z budowa,

g) harmonogram rzeczowo — finansowy,

h) protokoly przekazania terenu na czas robot oraz inne dokumenty wymienione
w dokumentacji budowy,

i) notatki stuzbowe.

Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru forme¢ drukéw obowiagzujacych na

zadaniu.

Dokumenty do odbioru koncowego

1)

2)

3)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego, rozliczenie koncowe oraz dokumentacja powykonawcza (operat
kolaudacyjny z powykonawcza inwentaryzacja geodezyjng wykonanych prac
objetych umowsg).

W  przypadku stwierdzenia uchybien, brakéw w dokumentach do odbioru

koncowego, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usunigcia W wyznaczonym

terminie, ponoszac wszelkie koszty z tym zwigzane.

Dokumenty do odbioru koficowego (operat kolaudacyjny):

a) Rozliczenie rzeczowo — finansowe,

b) Druki kontroli rob6t DKR / karty obmiaru,

c) Projekty zamienne,

d) powykonawcza dokumentacja projektowa,

e) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza dokonane przy odbiorze robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego
zalecen,

f) protokoty badan i sprawdzen, recepty i ustalenia techniczne,

g) protokoty technicznych odbiorow,

h) protokot przywrocenia statej organizacji ruchu,

i) dziennik budowy,

J) wyniki pomiaréw kontrolnych,

k) deklaracje zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng oznaczong znakiem
budowlanym B,

I) deklaracj¢ zgodnosci z PN — EN lub europejska aprobatg techniczng EAT
oznaczong znakiem CE,
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m) dla wyrobow znajdujacych si¢ w wykazie okreslonym przez Komisje Europejska
wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczefistwa —
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta (bez znaku CE),

n) zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru materialow oraz
o$wiadczenie Kierownika budowy i inspektoréw nadzoru o ich wbudowaniu na
terenie budowy,

0) os$wiadczenia kierownika budowy o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a)
oraz lit. b) Prawa Budowlanego,

p) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna wraz z zaznaczonymi ilo$ciami
wykonanych prac dla poszczegélnych pozycji z kosztorysu ofertowego — wersja
papierowa oraz cyfrowa (*.pdf, .dgn, .dwg,.dxf),

5. Przechowywanie dokumentéw budowy

1)

2)

Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce w  miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu niezwtocznie na kazde wezwanie
Zamawiajacego.

Dokumenty budowy, po zakonczeniu robot budowlanych oraz po przeprowadzeniu
odbioru koncowego, zostang skompletowane przez Wykonawce, sprawdzone przez
Inspektora nadzoru i przekazane Zamawiajagcemu w formie oryginatdéw oraz
w wersji elektronicznej. Dokumenty budowy (dokumentacja powykonawcza)
w wersji elektronicznej winny by¢ skatalogowane, a pliki i katalogi opisane
w sposob umozliwiajacy jednoznacznie zidentyfikowac ich zawartosc.

Rozdzial VI
ZABEZPIECZENIE | OCHRONA BUDOWY

1. Zabezpieczenie terenu budowy

1)

2)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
realizacji przedmiotu umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca jest zobowigzany:

a) do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w zakresie wynikajagcym
z warunkow zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas robot, w okresie
od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koncowego,

b) do utrzymania drogi tj. wykonania robot utrzymaniowych tj. likwidacji
wykruszen, wyboi, kolein poprzez wykonywanie remontéw czastkowych masg
asfaltowa na gorgco (zimg, masg na zimno) na odcinku wykonywanych robot
budowlanych oraz na objazdach.

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ prawng z tytutlu szkdéd komunikacyjnych

poniesionych w wyniku zlego utrzymania odcinka drogi, w wyniku braku dziatan
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4)

5)

lub zaniedban oraz w przypadku wykonywania remontow czagstkowych szkod
komunikacyjnych poniesionych rowniez na objazdach.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwatl wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien
i w nocy tych zapér i znakdéw, dla ktorych jest to niezbedne ze wzgledow
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda
zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Wykonawca zapewni kontrole, zabezpieczenie i oczyszczenie pojazdéw budowy
przeznaczonych do ruchu po drogach publicznych, przed opuszczeniem terenu
budowy w celu niedopuszczenia do =zanieczyszczenia nawierzchni drog
publicznych, np. gruntem.

2. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

1)

2)

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, w tym ustalenia i zalecenia
dotyczace ochrony $rodowiska.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych,
a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

3. Prace i badania archeologiczne

1)

2)

W przypadku koniecznos$ci prowadzenia ratowniczych badan archeologicznych,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedstawienia Zamawiajagcemu dwoch ofert
potencjalnych ~ podwykonawcéw na  prowadzenie  ratowniczych  badan
archeologicznych.

W przypadku wystgpienia koniecznoSci prowadzenia ratowniczych badan
archeologicznych, wydtuzenie terminu realizacji zadania nie moze by¢ podstawg
finansowych roszczen ze strony Wykonawcy.

4. Ochrona przeciwpozarowa

1)

2)

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisOw, sprawny
sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1)

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable i1 inne oraz uzyska od odpowiednich
podmiotow, bedacych wiascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, potwierdzenie

Strona82z14



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.17.2022

2)

3)

4)

5)

informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru oraz podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen, o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen lub instalacji, Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru oraz zainteresowane podmioty, bedace
wlascicielami lub zarzadcami tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspolpracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1 wurzadzen podziemnych, wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do dbania o nie ujete w dokumentacji projektowej,
odkryte w trakcie realizacji, sieci drenarskie oraz do ich przebudowy. W przypadku
konieczno$ci przebudowy, Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ to Inspektorowi
nadzoru i uzgodni¢ proponowane rozwigzanie z Zamawiajacym. W przypadku
uszkodzen ukladow drenarskich na dziatkach wilascicieli nieruchomosci,
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancow, wilascicieli 1 uzytkownikow przylegtych posesji.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zabudowy
(na podstawie inwentaryzacji przed rozpoczeciem robot), bedacego wynikiem robot
budowlanych, Wykonawca na wtasny koszt (badz w ramach ubezpieczenia OC)
dokona naprawy uszkodzonych elementow.

Wykonawca rob6t bedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o wszystkich
umowach, zawartych pomigdzy Wykonawca a witascicielami, uzytkownikami lub
mieszkancami nieruchomos$ci, dotyczacych np. szkdéd wyrzadzonych przez
Wykonawcg, korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Inspektor nadzoru nie
bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy, dotyczacej przedmiotu
niniejszego zamowienia.

6. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow 0si na drogach

publicznych przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych witadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie powiadomi Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy nie spelniajace tych warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na s§wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadatl za
naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych na wilasny koszt, zgodnie

Strona9:z14



Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.17.2022

z poleceniami Inspektora nadzoru. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji

(przed rozpoczgciem robot) Wykonawca dokona naprawy, remontu lub odbudowy na

wlasny koszt zniszczonych elementéw infrastruktury drogowej bedacych skutkiem

prowadzenia robot.
7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,

aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywal wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

1) Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowigzujacych przepisow, znaé
wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robot.

2) Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakoéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu,
materialdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot
i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne wymagane dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z/lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, za wyjatkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z tre$ci dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej dostarczonej przez Zamawiajacego.

3) W przypadku wystapienia zmian projektowych, ktore skutkowatyby koniecznosciag
sporzadzenia projektow zamiennych (wykonawczych / budowlanych) lub
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu praw
autorskich do opracowanego projektu.

9. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

1) Gdziekolwiek w dokumentach powotane sg konkretne wytyczne, normy i przepisy,
ktore spetnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty,
beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania
powotanych norm 1 przepisoOw, o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej.

2) W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ roéwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy,
przepisy, SST lub STWIORB, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Roznice pomigdzy powotanymi normami,
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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3) Wszelkie nazwy wilasne uzyte w SST lub STWiORB, dokumentacji projektowej
oraz przedmiarach robot winny by¢ interpretowane jako definicje standardéw, a nie
jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w realizacji zadania.
W przypadku wystapienia koniecznosci stosowania NOwWszych norm niz wymienione
w zalagczonych do procedury przetargowej szczegdélowych specyfikacjach
wykonania robot, Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu roszczenie o zmiang
wysokosci wynagrodzenia.

10. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybuchy Wykonawca

zobowigzany jest do niezwlocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz

wezwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie)

i niezwlocznego powiadomienia Inspektora Nadzoru 1 Zamawiajacego. Koszty

zabezpieczenia terenu obciazaja Wykonawce.

Rozdzial VII
GEODEZYJNA OBSLUGA BUDOWY
1. Wymagania ogélne

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac oraz zgodno$¢ ich wykonania
z obowigzujagcymi przepisami prawnymi i technicznymi, ustaleniami SST lub
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajacego.

2) Specyfikacje techniczne i dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego
sg istotnymi elementami zlecenia i jakiekolwiek wymagania wystepujace w jednym
z tych dokumentoéw sa tak samo wigzace, jak gdyby wystgpowaly one we wszystkich
innych dokumentach. Wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiaréw
wynikajacych ze skali rysunku. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ jakichkolwiek
wyraznych bltedow lub brakow w specyfikacjach na swoja korzys¢. W przypadkach,
gdy Wykonawca wykryje btedy, powinien natychmiast powiadomi¢ o tym
Zamawiajacego, ktory wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia.

2. Wykonanie prac

1) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z umowa
I obowigzujagcymi przepisami prawnymi oraz poleceniami Inspektora nadzoru
(wszelkie polecenia i uzgodnienia wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.

2) Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych
Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie
z przepisami podlegaja one zgloszeniu), a nastgpnie, po ich zakonczeniu, przekazaé
materialy 1 informacje powstate w wyniku tych prac do panstwowego zasobu
geodezyjno — kartograficznego.

3) Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowaé i sprawowa¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia
zawodowe — zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

4) Geodezyjna obstuga budowy obejmowac bedzie w szczegdlnosci:

a) biezaca obstuge geodezyjng budowy,
b) inwentaryzacje elementéw ulegajacych zakryciu,
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c) cykliczny monitoring terenu,

d) opracowanie do rozliczenia koncowego konczacego dany asortyment robot,
zbiorczych zestawien ilosci zakonczonych robot, a w szczegdlnosci: robot
ziemnych, warstw konstrukcyjnych nawierzchni, elementéw betonowych Zakres
zbiorczych, koncowych zestawien Wykonawca ustali z Inspektorem nadzoru,

Rozdzial VIII
PERSONEL

1. Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji zadania zapewni¢ wykwalifikowany
personel potrzebny do wykonania wszystkich obowigzkow zwigzanych z realizacja
zadania.

2. Wykonawca niniejszego zamdwienia powinien tak zorganizowaé prac¢ personelu, aby
uwzgledni¢ sprawne i terminowe wykonywanie rob6t budowlanych oraz ryzyko
zwigzane z czynnikami nieprzewidywalnymi (np. rzeczywisty czas pracy, czas trwania
przerwy zimowej).

3. Zamawiajacy wymaga nadzoru na zadaniu minimum osiem godzin dziennie w trakcie
realizacji robot, przez uprawnionego Kierownika budowy.

Rozdzial IX
SPOSOB WYCENY

1. Cena umowna obejmuje calo$¢ robdt wynikajacych z dokumentacji projektowej,
STWIORB, OPZ i bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji.

2. Przed okresleniem cen dla kazdej pozycji w Kosztorysie ofertowym, Wykonawca
winien zapoznaé si¢ szczegdtowo z dokumentacjg. Ponadto, przed wyceng zadania
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia wizji w terenie.

3. Zamawiajacy nie zezwala na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktorejkolwiek
cze$ci Kosztorysu ofertowego. Zakres robot dla poszczegdlnych pozycji Kosztorysu
ofertowego znajduje swoje odzwierciedlenie na rysunkach, opisach technicznych,
STWIORB, w zwigzku z czym wszelkie roboty, materiaty i czynnos$ci opisane w ww.
dokumentach nalezy wyceni¢ w danej pozycji Kosztorysu ofertowego, w szczegdlnosci,
w cenach podanych dla poszczegélnych pozycji, Wykonawca powinien uwzgledni¢
koniecznos¢: odwadniania wykopow, doprowadzenia gruntow do wilgotnosci
optymalnej, wymiany gruntdow, wykonywania dréog montazowych i1 objazdowych,
technologig¢ pielggnowania betonu i wykonywania wszelkich innych prac pomocniczych
na terenie budowy, jezeli prace takie nie zostaly wymienione w Kosztorysie ofertowym
a s3 niezbedne dla wykonania robot.

4. Ceny jednostkowe dotyczace poszczegdlnych pozycji Kosztorysu ofertowego powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci,
W wymaganym terminie, wtaczajac w to:

1) koszty bezposrednie, w tym:
a) warto$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszacymi kosztami,
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2)

b) warto$¢ uzytych materiatéw i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, sktadowania, normatywnych ubytkow i transportu na teren
budowy i/lub do miejsca robdét,

C) warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, w tym rowniez
sprowadzenia sprzetu na teren budowy, przemieszczania migdzy stanowiskami
pracy, jego montazu i demontazu oraz odwiezienie z terenu budowy po
zakonczeniu robot,

d) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy 2z tytulu innych wydatkow
nieprzewidzianych, mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym,

e) podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

koszty posrednie

a) koszty towarzyszace robotom, opisane w STWIORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,

€) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszt zarzgdu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

f) wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedtug Wykonawcy obciazaja dang budowe,

g) koszty dziatalno$ci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza budowy (w tym m.in.
doprowadzenie energii i wody, drog dojazdowych itp.), w tym wyposazenie
terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, obejmujace drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, os$wietlenie terenu budowy, zastepcze zrddla ciepta do
ogrzewania obiektow 1 robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy 1 roboty
przed deszczem, stoncem i mrozem,

1) koszty zuzycia materialdow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

J) koszty wylaczen i wlaczen energii, gazu, wody itp.,

K) koszty amortyzacji lub zuzycia obiektow zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow
1 narzedzi kwalifikowanych jako pozostale srodki trwale (wyposazenie),

m) wydatki zwigzane z BHP, ochrong przeciwpozarows,

n) koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

0) koszty dozoru przyrodniczego, w przypadku gdy taka konieczno$¢ zajdzie
w trakcie prowadzonych robdot budowlanych, oraz ktérego konieczno$é wynika
z zapisOw decyzji administracyjnych 1 innych uzgodnien dokonanych dla
przedmiotowej inwestycji.

p) koszty optat i kosztow nadzoru budowy i odbioru elementéw przedmiotu
ZamoOwienia prowadzonego przez stuzby utrzymania sieci (wod.-kan., gaz,
telekomunikacyjne, sanepidu, elektroenergetyczne, ochrony srodowiska, i inne),

q) koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

r) naleznoS$ci za ustugi obce na rzecz budowy,
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5)
t)
u)

v)

koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp.,
zgodnie z SWZ,

oplaty za dzierzawe placow, drog, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy,
niezbg¢dnych do prawidtowej realizacji zadania,

koszty technologii robét,

naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, badania jako$ci
materiatow, robot 1 prob odbiorowych,

W) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w Korzystaniu

X)

2)

z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania rob6t budowlanych,

koszty naprawy wyrzadzanych szkoéd, w tym m.in. koszty odtworzenia
zniszczonych droég i infrastruktury, wynikajagcych z prowadzenia prac
budowlanych i transportu budowy, w tym Kkoszt uzasadnionych roszczen
wladcicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomos$ci, zwigzanych
z powstatymi szkodami oraz czasowym zajeciem i ograniczeniem w Korzystaniu
z nieruchomosci,

koszt naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpadow.

Rozdzial X
OKRES REKOJMI | GWARANCJI

1. W okresie r¢kojmi i gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do:
uczestnictwa w przegladach gwarancyjnych wyznaczonych przez Zamawiajgcego -
minimum 1 raz w roku (a w razie zaistnialej koniecznosci na kazde zadanie

1)

2)
3)

4)

Zamawiajacego) oraz przegladzie pogwarancyjnym,
usuniecia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umowsa,

udzialu w spotkaniach/negocjacjach, dotyczacych nierozstrzygnigtych roszczen
I sporow zwigzanych z realizacja zadania,

zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczen, zglaszanych przez
osoby trzecie w okresie gwarancyjnym.

Strona 14z 14



