



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



URZĄD MARSZAŁKOWSKI  
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



PKN/924/2022/SH

Gdańsk, dnia 14.12.2022r.

Strona internetowa  
prowadzonego postępowania

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”, na zadanie pn.: **Termomodernizacja budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Gdańsku przy ul. Gościnniej 4, w ramach projektu: „G1-Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych oraz sportowych należących do Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020”, o sygn. zam. 179/BZP-U.500.39/2022/MD.**

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska (dalej: „Zamawiający”), przekazuje poniższe wyjaśnienie

#### Pytanie nr 1:

Zgodnie z OPZ (pkt. 4) zakres prac obejmuje m.in. sporządzenie programu prac konserwatorskich wraz z jego uzgodnieniem z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Dodatkowo Zamawiający zgodnie z SWZ pkt V. wyznaczył termin zakończenia robót: 35 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Czy, w przypadku gdy Wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie uzyska w terminie urzędowym uzgodnienia z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Zamawiający pokryje koszty przestoju Wykonawcy związane z brakiem możliwości wykonywania prac konserwatorskich?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje wystąpienia opóźnień. W przypadku wystąpienia opóźnień, wynikających z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, każdy przypadek będzie rozpatrywany przez Zamawiającego indywidualnie. Zasady dokonywania zmian postanowień zawartej Umowy określa § 15 Projektowanych postanowień umowy.

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 14-12-2022