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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) pn. 

„Przebudowa i rozbudowa budynku Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa zbiorników 

wody czystej i zbiornika wód popłucznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

 

 

 

ZMIANA TREŚCI SWZ/WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

 

I. ZMIANA TREŚCI SWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z  dnia 11 września  

2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) zwanej dalej ustawą 

Pzp, informuje iż w ww. postępowaniu dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób: 

 

W rozdziale XXXI. SWZ - Wykaz załączników, dodaje się załącznik nr 11 – przedmiar 

robót w wersji ATH. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

II. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), informuje iż w ww. postępowaniu 

zostały złożone zapytania. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań 

wraz z wyjaśnieniami. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie otworu studziennego nr SW-1z oraz likwidacja otworu 

studziennego nr SW-1 nie wchodzi w zakres zadania. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że ww. prace nie wchodzą w zakres zadania. 

 

Pytanie: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi dla celów wykonania zadania, 

które zachowują ważność na okres wykonania zamówienia, a skutki ewentualnych braków w 

tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje aktualnym pozwoleniem na budowę na realizację 

inwestycji – w załączeniu. 

 

Pytanie: 

Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji ATH. 

 

Odpowiedź: 

W załączeniu przedmiary w wersji ATH. 

 

Pytanie: 

Po rozpoznaniu tematu i analizie dokumentacji Wykonawca podkreśla, że ze względu na 

obszerny zakres robót termin realizacji inwestycji jest niewystraczający. Czy Zamawiający 

przewiduje przedłużenie terminu realizacji zadania? 

 

Odpowiedź: 

Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zadania, z uwagi na 

konieczność dochowania terminu rozliczenia w instytucji dotującej zadanie. 
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