
 
 

 

Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 36835002 na:  

przebudowę osiedlowej sieci ciepłowniczej DN600 w rejonie ul. Paderewskiego w Gdańsku  

Pytania:  

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania złącz zgrzewanych elektrycznie typu DXII 
systemu ZPU Międzyrzecz Sp. z o.o., posiadających pozytywne wyniki na min. 100 cykli w badaniu 
obciążenia od gruntu, wykonane zgodnie z aktualną Normą PN-EN-489, przeprowadzone przez 
akredytowane Laboratorium oraz posiadające pozytywne wyniki na min. 1000 cykli w badaniu 
obciążenia od gruntu zgodnie z PN-EN-489:2009, przeprowadzone przez niezależne certyfikowane 
Laboratorium? 

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania złącz zgrzewanych elektrycznie typu DXII 
posiadających pojedynczą kontrole temperatury zgrzewania (nieposiadających wbudowanej w mufę 
termopary)? 

3. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyrobów preizolowanych, posiadających 
nieizolowane końce rur preizolowanych o długości min. 200mm? 

4. Czy Zamawiający dopuszcza w ramach demontażu starej jak i w ramach ułożenia nowej trasy wycinkę 
drzew na szerokości ok. 10m bez konsekwencji finansowych dla Wykonawcy (po wizji lokalnej)? 

5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie bypassu na potrzeby zasilenia w ciepłą wodę nieruchomości 
położonych przy ul. Paderewskiego? Czy należy ująć to w wycenie? Jeśli tak to prosimy o 
przedstawienie rozwiązania projektowego tymczasowej sieci ciepłowniczej. 

6. Czy w wycenie należy ująć nadzór archeologiczny oraz dendrologiczny? 
7. Zgodnie z zapisem SIWZ „Koszty napełnienia i odwodnienia sieci obciążają Wykonawcę”, w związku 

z powyższym proszę o podanie orientacyjnych kosztów odwodnienia i ponownego napełnienia sieci. 
Ponadto proszę o podanie ewentualnych warunków rekompensat dla klientów GPEC. 

8. Prosimy o informację, czy Wykonawca powinien zdemontować cały kanał łącznie z dnem. 
9. Prosimy o podanie zakresu demontaży istniejącej sieci kanałowej (czy fizycznie demontujemy cały 

odcinek sieci istniejącej zgodnie z mapą PZT czy tylko odcinki kolidujące z nowoprojektowanym 
ciepłociągiem). 

10. Czy Zamawiający posiada wyniki badań składu izolacji na obecność azbestu? 
11. Czy w wycenie należy przyjąć demontaż i utylizacje azbestu na całym odcinku? 
12. Prosimy o potwierdzenie, ze wycinka drzew i krzewów nie wchodzi w zakres niniejszego 

postępowania?  
13. Prosimy o informację, jaki zakres odtworzeń (dla działki nr 900/31) należy przyjąć do wyceny? 

Przełożenie nawierzchni na całej szerokości czy wyłącznie po śladzie projektowanej sieci 
ciepłowniczej? 

14. W związku z oświadczeniem Spółdzielni Mieszkaniowej „Suchanino” z dnia 18.06.2020 r pkt 5 i 6 
prosimy Zamawiającego o uściślenie wysokości funduszy, jakie Wykonawca powinien przewidzieć w 
wycenie na wypłacenie uzasadnionych odszkodowań za poniesione straty, a w szczególności 
utracone korzyści Spółdzielni z tytułu prowadzonych prac ?” 

15. W związku z rozbieżnością w dołączonych do odpowiedzi z dnia 23.03.2021 r. dokumentach SWZ i 
zapytaniu ofertowym dot. terminu składania ofert, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, czy nastąpiła 
zmiana terminu składania ofert z 12.04.2021 r. na 09.04.2021 r. 

16. W celu uściślenia istniejącego stanu komór oraz zakresu prac w komorach połączeniowych prosimy 
o zorganizowanie wizji lokalnej w obecności Zamawiającego. 

17. Zamawiający w SIWZ pkt II-opis przedmiotu zamówienia poinformował Wykonawców, że w zakres 
zamówienia nie wchodzi wykonanie wycinki drzew. Została ona zrealizowana staraniem własnym 
Zamawiającego. Po wizji natomiast stwierdzono, że na trasie istniejącej sieci kanałowej nadal są 



 
 

 

kolizje z istniejącym drzewostanem. Zważywszy na ten fakt w celu ochrony systemu korzeniowego 
drzew jak i zapobieganiu wycinki zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie 
rozwiązania polegającego na pozostawieniu tych odcinków kanałów w gruncie po uprzednim ich 
zamuleniu. 

18. Po wizji stwierdzono, że z uwagi na znaczną gabarytowość wykopu jak i konieczność poruszania się 
po terenie ciężkiego sprzętu niezbędnego do wykonania zadania, na trasie projektowanej sieci 
ciepłowniczej występują kolizje z istniejącym drzewostanem, w związku z powyższym prosimy 
Zamawiającego o wytyczenie przebiegu projektowanej sieci w terenie w celu dokładnej lokalizacji trasy 
sieci ciepłowniczej ( na terenie skarp słupek co 10 m). 

19. Na wizji stwierdzono, że odcinek sieci ciepłowniczej od pkt F do istniejącej komory ciepłowniczej w pkt 
K (działka 899, 893/3 ) przebiega w schodach z płytki betonowej 50x50. W związku ze złym stanem 
technicznym istniejących nawierzchni a koniecznością ich odtworzenia do stanu istniejącego prosimy 
Zamawiającego o przedstawienie rozwiązania konstrukcyjnego odtworzeń nawierzchni.  

20. Z uwagi na głębokie wykopy na trasie projektowanej sieci biegnącej w skarpie (odb. B-B4, D6 id.) 
prosimy Zamawiającego o przedstawianie rozwiązania konstrukcyjnego projektu zabezpieczenia 
wykopów w skarpie oraz zabezpieczenia skarpy przed osunięciem. 
 
 

 
 
Ad.1 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ i dokumentacji projektowej, dopuszcza do 
stosowanie jedynie mufy posiadające świadectwo badania obciążenia od gruntu w „skrzyni z piaskiem”, 
wykonanego w akredytowanym laboratorium badawczym, na 1000 pełnych cykli pracy - zgodnie z normą PN-
EN-489:2009. 
  
Ad.2 
Zamawiający informuje, iż ze względu na strategiczne znaczenie odcinka sieci ciepłowniczej, który jest 
przedmiotem przebudowy, nie może odstąpić od wymagań dotyczących ilości pomiarów temperatur złącz 
zgrzewanych elektrycznie. Dla Zamawiającego ważne jest, by została udokumentowana prawidłowość 
wykonania zgrzewu potwierdzająca wykonanie jednorodnej struktury materiałów zapewniającą wysoką 
wytrzymałość i szczelność. 
  
Wobec powyższego Zamawiający dopuszcza inne rozwiązania kontroli temperatury zgrzewania, czyli jakości 
wykonania połączenia mufy z płaszczem, np. rozwiązanie oparte na kontroli temperatury procesu zgrzewania 
poprzez pomiar temperatury elementów grzejnych umieszczonych w strefie zgrzewania mufy. 
W związku z powyższym odstępstwem Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ oraz Umowy. 
 
Ad.3 
Zamawiający informuje, iż stwierdzenie, że wymagana min. długość nieizolowanych końców rur 
preizolowanych określona w wytycznych stanowiących zał. nr 1 do Umowy oraz w dokumentacji projektowej 
stanowi wskazanie na jednego, konkretnego producenta wyrobów preizolowanych nie jest zgodne z prawdą. 
Niemniej jednak, Zamawiający dopuszcza dla tej inwestycji możliwość zastosowania wyrobów preizolowanych 
o długościach tzw. wolnych końców do spawania równej min. 200mm. 
W związku z powyższym odstępstwem Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ oraz Umowy. 
 
Ad.4 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z dołączoną do SWZ dokumentacją projektową, która zawiera m.in. 
inwentaryzację zieleni ze wskazaniem drzew do usunięcia, wycince podlegają jedynie drzewa oznaczone w 
niej jako „do usunięcia”. Przedmiotowa wycinka została już zrealizowana własnym staraniem Zamawiającego, 



 
 

 

o czym Zamawiający poinformował w SWZ. Pozostałe drzewa, które nie zostały wskazane w ww. decyzji, 
należy odpowiednio zabezpieczyć na czas prowadzenia robót (zgodnie z projektem wykonawczym). 
Jednocześnie informujemy, iż Wykonawca musi przewidzieć w swojej ofercie koszty wycinki i usunięcia 
krzewów i pomniejszych skupin drzew, tzw. samosiejek, jeśli będą one kolidowały z zakresem demontaży 
istniejącej sieci DN600 w rejonie ul. Paderewskiego. W przypadku konieczności usunięcia dodatkowych 
drzew, na których wycinkę wymagane jest stosowne pozwolenie / decyzja (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa), obowiązek jej uzyskania leży po stronie Zamawiającego.  
 
Ad.5 
Zamawiający informuje, iż nie jest konieczne wykonania by-pass’u na potrzeby zasilenia w ciepłą wodę 
nieruchomości położonych przy ul. Paderewskiego, ponieważ projekt wykonawczy przewiduje włączenie do 
istniejącej sieci za armaturą odcinającą wymieniany odcinek magistrali, która znajduje się za przyłączami 
zasilającymi ww. obiekty. Jedynie w rejonie ul. Kolonia Zręby konieczne będzie „deklowanie” sieci celem 
umożliwienia dostawy ciepła do budynków zasilanych z sieci DN300, odchodzącej od głównej magistrali. 
Zamawiający przypomina, iż zgodnie z zapisami SWZ, Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania takiej 
ilości przerw, by długość każdej przerwy nie przekraczała 48 godzin. 
 
Ad.6 
Zamawiający informuje, iż w wycenie nie należy ujmować kosztów nadzoru archeologicznego oraz 
dendrologicznego. 
 
Ad.7 
Szacowane przez Zamawiającego koszty jednostkowego odwodnienia i ponownego napełnienia odcinka sieci 
ciepłowniczej będącego przedmiotem przebudowy wynoszą ok. 30 tysięcy złotych.  

Równocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawca przed realizacją inwestycji zobowiązany jest do 
uzgodnienia z GPEC harmonogramu i czasu trwania przerw w dostawie ciepła, co pozwoli z odpowiednim 
wyprzedzeniem poinformować odbiorców. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje konieczności 
wypłat rekompensat dla Klientów. 

Ad.8 
Zamawiający informuje, iż ze względu na fakt, iż istniejący kanał posadowiony jest głęboko w gruncie, w 
zakresie jego demontażu nie należy ujmować dna (płytę dolną należy pozostawić w gruncie). 
 
Ad.9 
Zamawiający informuje, iż zakres sieci przewidziany do demontażu został wskazany w dokumentacji 
projektowej, na rys. nr 1 PZT 3 Maja. Elementy sieci ciepłowniczej wskazane do demontażu należy fizycznie 
usunąć z gruntu (uwzględniając odpowiedź „Ad.8” powyżej). Jedynie odcinki sieci biegnące pod istniejącymi 
drzewami, zgodnie z treścią załączonych do projektu uzgodnień, należy unieczynnić (nie demontować kanału, 
a jedynie usunąć z gruntu rurociągi wraz z izolacją).  

Ad.10 
Zamawiający informuje, iż nie posiada badań składu izolacji istniejącej sieci kanałowej na obecność azbestu.  

Ad.11 

Zamawiający informuje, iż w ofercie należy przewidzieć przeprowadzenie badań kontrolnych na obecność 
azbestu. W przypadku potwierdzenia obecności azbestu w izolacji istniejących ciepłociągów, koszty jego 
utylizacji ponosi Wykonawca. Proces usunięcia i utylizacji azbestu należy przeprowadzić zgodnie z §3.2 pkt. 
5 Umowy oraz Instrukcją stanowiącą zał. nr 9 do SWZ. 



 
 

 

Ad.12 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ, wycinka drzew, na których usunięcie była wymagane 
decyzja właściwego organu, została już zrealizowana staraniem własnym Zamawiającego. Obowiązkiem 
Wykonawcy jest zabezpieczenie pozostałych drzew w rejonie prowadzenia prac przed uszkodzeniem, zgodnie 
z zapisami w dokumentacji projektowej . 
Jednocześnie Zamawiający pragnie zauważyć, że jeśli w toku realizacji prac konieczne będzie usunięcie 
istniejących krzewów lub mniejszych drzew, tzw. samosiejek (na których wycięcie nie jest wymagane prawem 
uzyskania stosownej decyzji) to prace te Wykonawca musi przewidzieć w swojej ofercie. 
 
Ad.13 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami zawartymi w uzgodnieniu z właścicielem ww. terenu (SM 
Suchanino), które jest załącznikiem do udostępnionej dokumentacji projektowej, teren po zakończeniu prac 
należy przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
Ad.14 
Zamawiający informuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest prowadzenia prac w uzgodnieniu z właścicielem 
terenu – SM Suchanino oraz na warunkach zawartych w dołączonych do projektu uzgodnieniach. Wspomniany 
zapis stanowi jedynie zabezpieczenie dla Spółdzielni na wypadek nie przywrócenia przez Wykonawcę terenu 
do stanu sprzed rozpoczęcia prac. 
 
Ad.15 
Termin składania ofert to 12.04.2021 godz. 10:00, poprawiony SWZ w załączeniu. 

Ad.16 
Zamawiający przychyla się do prośby i wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 31.03.2021 r. na godzinę 10.00. 
Miejsce spotkania: parking przy budynku przy ul. F. Liszta 2 w Gdańsku. Zamawiający informuje, iż jest to 
jedyny termin wizji lokalnej z jego udziałem i prosi wszystkich zainteresowanych Wykonawców o obecność we 
wskazanym dniu. 
 
Ad.17 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z udzielonymi wcześniej odpowiedziami (patrz Ad.4 oraz Ad.9), dopuszcza 
częściową rezygnację z demontaży sieci ciepłowniczej. Dotyczy to jedynie przypadków, w których istniejący 
kanał przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, na które Zamawiający nie uzyskał decyzji o wycince, a 
które prawem takiej decyzji wymagają. W pozostałych przypadkach, ewentualna rezygnacja z demontażu 
istniejącej sieci kanałowej musi być każdorazowo zatwierdzona na budowie przez inspektora nadzoru GPEC 
oraz Użytkownika Sieci GPEC. 
 
Ad.18 
Zamawiający informuje, iż nie może przychylić się do prośby dot. wytyczenia trasy sieci ciepłowniczej w 
terenie, ponieważ czynność ta stanowi element prac przygotowawczych i należy do obowiązków Wykonawcy. 
Jest to określone m. in. w §1, pkt. 2 ppkt. a) wzoru Umowy, stanowiącej zał. nr 1 do SWZ. Jeśli Wykonawca 
uważa, iż wstępne wytyczenie trasy sieci jest niezbędne do przygotowania oferty, może wykonać tą czynność 
bez udziału Zamawiającego, na podstawie udostępnionej dokumentacji projektowej. 
 
Ad.19 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z wytycznymi do prowadzenia prac zawartymi w uzgodnieniach z 
właścicielami gruntów, teren i elementy terenu (a takimi są schody terenowe) należy doprowadzić do stanu 
pierwotnego. W opinii Zamawiającego, doprowadzenie elementów do stanu pierwotnego leży w gestii i 



 
 

 

odpowiedzialności Wykonawcy, tak samo jak ewentualne wykonanie projektu odtworzenia konstrukcji 
nawierzchni (jeżeli Wykonawca uważa, iż jest on niezbędny). 
 
Ad.20 
Zamawiający informuje, iż w jego ocenie projekt zabezpieczenia wykopów i skarp na czas prowadzenia robót 
(ze względu na możliwość zmiany technologii) powinien być wykonany na etapie wykonawstwa sieci i 
zatwierdzony z inspektorem nadzoru Zamawiającego. Wynika to z faktu, iż sposób prowadzenia prac, 
zakładana technologia robót oraz długość odcinków roboczych jest określana przez Wykonawcę i to jego 
decyzje będą powodowały ewentualne konsekwencje związane z utratą stateczności skarp itp. Opracowanie 
ww. dokumentacji stanowi więc obowiązek Wykonawcy, a koszty projektu  powinny zostać ujęte w ofercie 
Wykonawcy.  
Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie robót budowlanych w 
sposób bezpieczny, zgodny z zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, w szczególności dotyczy to 
robót ziemnych i prac w głębokich wykopach. 
 


