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Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ 
 
 
 
Dotyczy: Modernizacja terenu sportowo-rekreacyjnego i doposażenie placu zabaw w sołectwie Olimpin 
 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia  
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) - dalej: ustawa Pzp, 
wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 
 
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie: 
W związku z chęcią udziału w postępowaniu proszę o informację czy zamawiający przewiduje wydłużenie 
terminu realizacji, gdyż obecny termin realizacji tylko dostawy urządzeń wynosi 10 tygodni plus ich montaż, 
co czyni zadanie nie do wykonanie w podany terminie. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający przedłuża terminy wykonania przedmiotu zamówienia i zmienia zapisy pkt. 1 w Rozdziale VI 
SWZ, który otrzymuje następujące brzmienie: 
„1. Termin realizacji zamówienia wynosi: 

1) część Nr 1 - 6 miesięcy od daty podpisania umowy, 
2) część Nr 2 - 6 miesięcy od daty podpisania umowy.”. 

W związku ze zmianą terminu wykonania przedmiotu zamówienia, formularz ofertowy stanowiący załącznik 
Nr 1 do SWZ, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszego pisma. 
 
W celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia otrzymanych wyjaśnień, przedłużam termin składania 
ofert do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 3 listopada 2021 r. o godz. 12:10. 
 


