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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW
ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
(SIWZ)
DLA
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE O WARTOSCI POWYZE] 5 350 000 EURO
przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z péZn. zm.)

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap II

Zamdwienie jest wspolfinansowane ze $rodkéw Funduszu Spéjnoéci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020,
dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-éciekowa w aglomeracji”,
o$ priorytetowa II ,,Ochrona srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”,
umowa o dofinansowanie nr P0OIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu:
~Rozwdj gospodarki wodno-$ciekowej miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekéw™

Zatwlerdzam:

Specyfikacja niniejsza zawiera 103 stron. Debica, 30.10.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi w zwigzku z
odpowiedziami na pytania nr 3 z dnia 09.12.2020 r. oraz zmianami wprowadzonymi w zwigzku z odpowiedziami
na pytania nr 8 z dnia 31.12,2020 r.



Specyfikacja niniejsza zawiera:

Lp. | Oznaczenie Czesci Nazwa Czescl Strona
1. |CzescI Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) 3

2. |Czesc I Wzdr umowy (WU) 48

3. |Czesc III Opis przedmiotu zamdwienia (OPZ) 91
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Instrukcja dia Wykonawcéw IDW

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiajgcego.

Wodociagi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

zwana dalej Zamawiajgcym

Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawce - uwaza sie osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke
organizacyjng nieposiadajacg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdwienia publicznego,
ziozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie zaméwienia publicznego.

Tryb udzielania zamowienia.

Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 134 ust. 1 oraz 39 - 43
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 1843 z péin. zm.) przez
Zamawiajacego, o ktdrym mowa w art. 3 ust. 1. pkt 4) UPzp, ktéry w celu wykonywania dziatalnosd w sektorze
wodno-kanalizacyjnym okreSlonym w art. 132 ust. 1 pkt 4) oraz ust. 2) UPzp polegajacej na tworzeniu sieci
przeznaczonych do $wiadczenia publicenych ustug zwigzanych z produkgia lub dystrybucia wody pitnej
lub dostarczania wody pitnej do takich sieci lub kierowania takimi sieciami, kanalizacia | oczyszczaniem Sciekow.

UPzp - przez to okreslenie pojawiajace sie w tresci SIWZ ponizej rozumie sie Ustawe z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamawien publicznych (4. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6Zn. zm.).

Okreslenie przedmiotu zamowienia.
4.1. Przedmiot zamowienia
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy — etap II

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonac roboty budowlane w zakresie przebudowy/renowadji
istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej metodg bezwykopowa o tacznej diugosci ok. 6 170,00 mb
o srednicy DN200, DN250, DN300, DN500 i DN60OO wraz z renowacja studni w ilosci 212 szt. i komér
w ilosci 1 szt., w tym przebudowe/renowacje:

1. metods crackingu kanatu o srednicy DN200 érednica planowana DN 300 na 2-ch odcinkach wraz
z renowacja istniejacych na trasie studni:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica | Dlugo$é kanatu | Tlosé studni
4 Rzeszowska DN200 ok. 197 m 8 szt.
14 Wielopolska DN200 ok. 477 m 16 szt.
Razem ok. 674 m 24 szt.

2. metody rekawa utwardzanego promieniami UV kanatu o Srednicy DN500 na 2-ch odcinkach wraz z

renowacjg istniejacych na trasie studni:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica | Dlugosé kanalu | Ilosé studni
1 Rzeczna DN500 ok. 692 m 14 szt.
15 takowa DN500 ok. 319 m 8 szt.
Razem ok.-1011m 22 szt.

3. metodg rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o Srednicy

DN200 na 9-¢iu odcinkach wraz z renowacia istniejacych na trasie studni:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Dlugosé kanalu | Ilosé studni
5 Os. Matejki DN200 ok. 248 m 11 szt.
6 Os. Matejki DN200 ok. 214 m 12 szt.
7 tysogorska DN200 ok. 200 m 7 szt
10 Sobieskiego DN200 ok.94m 5 szt
13 Leéna DN200 ok. 152 m 6 szt.
16 Rynek do Kosciuszki DN200 ok. 254 m 13 szt
19 Wielopolska DN200 ok. 226 m 12 szt
24 Park Skarbka Borowskiego DN200 ok. 242 m 8 szt.
25 Konarskiego/Glowackiego DN200 ok. 201 m 8 szt

Razem ok.1831m 82 szt.

4. metoda rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o srednicy
od DN200 do DN300 na 7-miu odcinkach wraz z renowacjg istniejgcych na trasie studni:

Nazwa zamdwlenla: Modernizacia slecl kanalizacyine) metody bezwykopowg w Debicy - etap IT
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4.2.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Dlugosé kanatu | Iloéé studni
2 Rondo DN200 ok. 369 m 12 szt,
3 Bojanowskiego DN200 ok. 253 m 10 szt.
9 Szaley Groele DN200 ok. 242 m 11 szt.
11 Cmentarna/Swietostawa DN250 ok. 72 m 5 szt.
18 Grunwaldzka DN200 ok. 368 m 9 szt.
20 Cmentarna DN200 | ok. 145 m w tym 6 szt.
] DN250 DN200-15m

21 Swietostawa DN250 i ok. 480 m w tym 15 szt.
DN300 DN250-117 m

Razem ok.1921m 68 szt.

5. metoda rekawa utwardzanego promieniami UV kanatu o rednicy DN60O na 1-m odeinku wraz z
renowacia istniejacych na trasie studni i komér:

Nr odcinak | Nazwa ulicy | Srednica | Dlugosé¢ kanatu | Ilosé studni | Ilosé komér
26 Brzegowa DNE00 ok. 725 m 16 szt. 1 szt.
Razem | ok.725m 16 szt. 1szt.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w Czesci III SIWZ — OPZ.

Kody CPV:
45.23.13.00-8 F;;I;Egvbudowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do odprowadzania
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45.00.00.00-7 Roboty budowalne
45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne

45.23.24.00-6

Robot budowlane w zakresie kanatdw Sciekowych

5. Zamowienia czesciowe,

Zamawiajacy dopuszcza skladanie ofert czedciowych na jedng czesé lub dwie, trzy, cztery, pieé czesc

zamdwienia:
51, | czesé1 Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyine] metoda crackingu
- = wraz z renowacjg studni — odcinki 4i 14
55, | tonié s Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN500 metoda rekawa
e Z&sc utwardzanego promieniami UV wraz z renowacjg studni — odcinki 1i 15
Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200 metoda rekawa
5.3. | Czeéé¢ 3 | utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej lub wraz
z renowacja studni — odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24i 25
Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200-300 metoda rekawa
5.4. | Czeéé 4 | utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wraz
z renowacja studni - odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 20i 21
55. | Czesés Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN600 metoda rekawa
= = utwardzanego promieniami UV wraz z renowacja studni i komor — odcinek 26

Jezeli w SIWZ nie zostanie wyszczegdlnione, 7e dane postanowienie dotyczy wylacznie jednej z czesc
zamowienia, to nalezy przyjat, ze dotyczy odpowiednio kazdej z czesci.

6. Zamowienia polegajace na powtérzeniu podobnych robét budowlanych.

6.1.

6.2.

6.3.

Zamawlajacy przewiduje zamdwienia polegajgce na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych,
o ktdrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 UPzp.

Przedmiot: Przebudowa/remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Debica — metoda
bezwykapowa wraz z przebudowa (renowacja) studni | komdr.

Wielkosci lub zakresie zaméwienia: do 50% wartosci zamowienia podstawowego zostanie
udzielone na zasadzie zamdwienia o podobnym charakterze zqodnie z art. 134 ust. 6 pkt 3 Upzp.

Nazwa zamdwienia: Modernizacla siecl kanallzacyinef metody bexwykopowg w Deblcy - etap IT
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Instrukcja dia Wykonawcéw IDW

6.4. Warunki na jakich zostana udzielone: zamdwienia zostang udzielne w przypadku wystapienia
koniecznosci zwiekszenia iloSci wykonania przedmiotowych robot, ktorych nie udato sie przewidziec
na etapie oglaszania postepowania oraz realizagji inwestygji przewidzianych w planie inwestycyjnym
Zamawiajacego pod warunkiem posiadania srodkéw finansowych na ich realizacje.

7. Informacje ogdine.
7.1.  Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania oferty wariantowej.
7.2.  Zamawiajacy nle przewiduje zawarcia umowy ramowej z Wykonawcami.

7.3. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykanania umowy zgodnie
z pkt 22 IDW.

7.4.  Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
7.5. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
7.6. Zamawiajacy nie przewiduje aukgji elektronicznej.

7.7.  Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu (za wyjatkiem zaistnienia sytuacji,
o ktdrej mowa w art. 93 ust. 4 UPzp).

7.8. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia.

7.9. Specyflkacia istotnych warunkow zamdwienia wraz z zalacznikami jest dostepna na Platformie

zakupowej Zamawiajacego  https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie oraz na stronie

internetowej Zamawiajgcego.
8. Termin realizacji zaméwienia:

8.1, Termin wykonania zamowienia:

Czesc 1 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesc 2 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesc 3 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy

Czesc 4 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesc 5 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

8.2.  Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy.

8.3. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia, Zamawiajacy bedzie madgt
dochodzi¢ swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres réwny
okresowi udzielonej gwarancii.

9. Warunki udzialu w postepowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu z postepowania.

O udzielenie zaméwienia mogg sie ubiegac Wykonawcy, ktérzy nle podlegaja wykluczeniu i spetniajg warunki
udzialu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego.

Warunki udziatu:

9.1, O udzielenle zamdwienia mogg sie ublega¢ Wykonawcy, ktorzy spelniajg warunki udziatu
w postepowaniu dotyczace:

9.1.1. kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej,
o ile wynika to z odrebnych przepiséw - Zamawiajacy nie precyzuje w tym zakresie
zadnych warunkdw,

9.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca:

9.1.2.1. posiadat ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwiazanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie nizsza niz:

dla czeéci 1 500 000 PLN

dla czeéci 2 500 000 PLN

Nazwa zamawienia: Modernizac/a slecl kanallzacyine] metody bezwykopowa w Debicy - atap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

dla czesei 3 500 000 PLN
dla czeéci 4 500 000 PLN
dla czesci 5 500 000 PLN

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca sklada oferte na wiecej niz jedna czesé
zamdwienia musi posiadaé ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na sume
gwarancyjna stanowiacg sume poszczegdlnych czesci np. jesli Wykonawca skiada
oferte na czesé 1 i 2, to musi posiadac ubezpieczenie na sume gwarancying 1 min

zk

9.1.2.2. posiadat Srodki finansowe lub zdolno$¢ kredytowa w wysokosci co najmniej:

dla czedei 1 500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesiac przed uplywem

terminu skiadania ofert

dla czedci 2

500 000 PLN w okresle nle wezeéniejszym niz 1 miesiac przed uplywem
terminu sktadania ofert

dla czesci 3 terminu sktadania ofert

500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 mieslac przed uptywem

dla czesci 4 terminu sktadania ofert

500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 miesigc przed uplywem

dla czesci5 | terminu skiadania ofert

500 000 PLN w okresie nie wezesniejszym niz 1 mieslac przed uplywem

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca sklada oferte na wigcej niz jedng czesé
zamowienia musi posiada¢ srodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa w wysokosci
co najmniej sumy wymaganej wartosci £rodkow/zdolnosci dla tych czesci w
okresie nie wczesniejszym niz 1 miesiac przed uplywem terminu sktadania ofert.

Wartosci podane w dokumentach potwierdzajacych spetnienie warunku w walutach innych niz zioty polski,
Zamawiajacy przeliczy wg sredniego kursu NBP na dzieri sktadania ofert.

Wykonawca sktadajac oferte na przedmiot zamdwienia winien posiadaé érodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa,
pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania.

Wykonawca skladajac oferte na przedmiot zamdwienia winlen posiada¢ aktualne ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia, pod
rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania

9.1.3. zdolnosci technicznej lub zawodowej:

9.1.3.1. Wykonawcy:

Wykonawca musi sie wykazac doswiadczeniem w wykonaniu, nie wezesniej niz w okresie ostatnich
5 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy,
ze w tym okresie wykonat nalezycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego | prawidtowo ukoriczyt

co najmnie;j:

dla czedci 1

2 zamdwienia na roboty polegajace na przebudowlie lub remoncie (renowacji)
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metada crackingu (kruszenia starego
kanatu) o dlugosci co najmniej 200 m I o rednicy nie mniajszej niz fi 200 mm,

dla czesci 2
i/ lub5

2 zamdwienia na roboty polegajgce na przebudowie lub remoncie (renowacji)
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metody rekawa poliestrowego
zbrojonego widknem szklanym i utwardzanego promieniami UV o diugosd co
najmniej 400 m i o srednicy nle mniejszej niz fi 400 mm.

dla czesci 3
iflub 4

2 zamdwienla na roboty polegajace na przebudowie lub remoncie (renowacji)
sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej metoda rekawa poliestrowego
zbrojonego wiéknem szklanym i utwardzanego promieniami UV lub o strukturze
filcowej o dlugosci co najmniej 400 m i o srednicy nie mniejszej niz fi 200 mm.

W przypadku, gdy Wykonawca sklada oferte na wiecej niz jedng czes¢ zamoéwienia musi
wykaza¢ sie doswiadczeniem wykonanych robét zgodnie z ponizsza tabela:

Nazwa zamowienla: Modernizacla slec! kanalizacyjne] metodg bexwykopowg w Debicy - elap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Oferta zlozona Wymagane doswiadczenie przy skladaniu ofert na wiecej niz
przez Wykonawce jedng czesé

; i Wykonawca musl wykazac sle doswiadczenlem wymaganym dla czescl 1

Ohﬂjmﬁchz:;;m ¥l oraz doswiadezeniem dla pozostalych czesci z uwzglednieniem zapisdw w

kolejnym wierszu niniejszej tabeli.

obejmujgca czest 2 iflub
Soraz 3 iflub 4

Wykonawca musi wykazac sig doswiadczenie dla czesci 2 iflub 5. Nie musi
wykazywac sle doswladczeniem wymaganym dla czesci 3 i/lub 4.

Przykiady:

1. Wykonawca skitada oferte na czes€ 1, 2 | 4. W zwiazku z powyZszym musi wykazal sie
doswiadczeniem dla czesci 1 i czesai 2.

2. Wykonawca sklada oferte na czeS¢ 1 i 3. W zwigzku z powyzszym musi wykazaé sie
doswiadczeniem dla czesci 1 i czesci 3.

3. Wykonawca sklada oferte na cze$¢ 2 i 4. W zwigzku z powyzszym musi wykazaé sie
doswiadczeniem dla czesci 2.

9.1.3.2. Oséb:

Wykonawca musi wskaza¢ osobe, ktéra bedzie uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
legitymujaca sle kwalifikacjami zawodowymi | doswiadczeniem odpowiednim do funkcii, jaka zostanie
jej powierzona:

Wykonawca wykaze osobe zdolng do wykonania zamowienia:

Kierownika budowy — w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — (t.j. Dz.U.
z 2020 r, poz. 1333 z pdin. zm.) — ninlejsza osoba ma posiadad nastepujace kwalifikacie zawodowe,
doéwiadczenie | wyksztatcenle oraz uprawnienia:

1)
2)

3)

co najmniej 3 letnie doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robot w zakresie sieci
lub instalacji branzy sanitarnej;

kwalifikacje zawodowe uprawniajace do kierowania robotami budowalnymi w branzy
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych wydanymi na podstawie obecnie obowigzujgcych przepisow
prawa lub odpowiadajace im wazne uprawnienia uzyskane wedlug przepiséw obowigzujacych
w kraju ich uzyskania uprawniajace do petnienia funkcji kierowania robét w zakresie siec
kanalizacyjnych objetych niniejszym zaméwieniem,

posiadajacy doswiadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robét co najmniej:

nad jednym zadaniem, w ktérego zakres wchodzita przebudowa Iub remont
(renowacja) sieci kanalizacji sanitamej lub deszczowej metoda crackingu (kruszenia
starego kanatu) o diugosci co najmniej 200 m i o srednicy nie mniejszej niz fi 200
mm w okresle nle diuzszym niz 5 lat przed terminem skiadania ofert

dla czedci 1

nad jednym zadaniem, w ktdrego zakres wchodzita przebudowa Iub remont
dla czeéci 2, 3 (renowacja) sieci kanalizacji sanitarmej lub deszczowe] metodg rekawa
415 3 pulleshqwego z_broj_m:uegc w|_6kr!em _szkla_nyrn _I _umqrq_zanegn prumleniarr!i UV
o dlugosci co najmniej 400 m i o srednicy nie mnigjszej niz fi 200 mm w okresie nie

diuzszym niz 5 at przed terminem skiadania ofert.

nad jednym zadaniem, w ktdrego zakres wchodzita przebudowa lub rement
(renowacja) sleci kanalizadji sanitarnej lub deszczowe] metodg bezwykopowa o
strukturze filcowej o diugosc co najmniej 400 m i o srednicy nie mniejszej niz fi 200
mm w okresie nie dluzszym niz 5 lat przed terminem skladania ofert.

wylgcznie dla
czesci3id
dopuszcza sie

Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca sklada oferte na wiecej niz jedng czesé
zamdwienia obejmujgca czesé 1, to Wykonawca musi wykazad sie osobg/osobami
spetniajgcymi lgcznie wymég doswiadczenia dla czesci 1 i pozostalych czesci.
W przypadku gry Wykonawca skiada oferte np. na czes¢ 2 i 3 musi wykazac sie
przynajmniej jedna osoba spelniajacg wymoég doswiadczenia okreslony w wierszu
drugim powyzszej tabeli ,dla czesci 2, 3, 41 5".

W przypadku gdy Wykonawca dysponuje osobg spoza terytorium RP, osoba ta musi:

posiadac wyksztalcenie i kwalifikacie wymagane do Swiadczenia ustug w w/w branzy
budowlanej w kraju zamieszkania tej osoby,
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9.2

9.3.

9.4.

9.5.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

= posiadac decyzie o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej w kraju
zamieszkania tej osoby,

s«  posiadac decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych w w/w branzy budowlanej zgodnie
z ustawa z 18.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych w panstwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (4. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) lub posiada¢ prawo do
$wiadczenia ustug trans granicznych,
spelniac opisane wyzej wymagania dotyczace oséb wyznaczonych do realizacji zamdwienia.

Wszystkle w/w osoby musza postugiwac sie jezykiem polskim lub w przypadku braku znajomosci

jezyka polskiego, Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zapewnienia tlumacza jezyka

polskiegp w celu statego tlumaczenia w kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym, a personelem

Wykonawey. Wymieniony powyzej sklad personelu nalezy traktowac jako minimalne wymaganie

Zamawiajacego | nie wyczerpuje on catosci personelu niezbednego do rzetelnego wypelnienia

obowigzku Wykonawcy. W razie potrzeby Wykonawca powinien dostarczyC personelowi niezbedne

wsparcie | pomoc ze strony innych specjalistéw, ktéra moze byé niezbedna do wiasciwego wykonania

przedmiotu zamowienia. Koszty operacyjne | wynagrodzenie catego personelu muszg by¢ zawarte w

cenie oferty.

Przez doswiadczenie zawodowe (w przypadku osdb od ktérych wymaga sie posiadania uprawniefi

budowlanych, doswiadczenie liczone jest w okresie od daty uzyskania stosownych uprawnien do daty

sktadania ofert), zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1409 z p6zn. zm.), nalezy rozumiec
doswiadczenie zawodowe uzyskane w trakcie:

= zatrudnienia,

= wykonywania innej pracy zarobkowej

lub

prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesiecy. Warunek doéwiadczenia

zawodowego zawiera takze doswiadczenie praktyczne tj. wymodg nabycia, w trakcie tego

doswiadczenia zawodowego, okreslonych umiejetnosci praktycznych do wykonywania pracy przez
wykonywanie zadan o okreslonym stopniu ztozonosci.

Zamawiajgcy moze, na kazdym etapie postepowania uznac, ze Wykonawca nie posiada wymaganych
zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobdw technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw na realizacje zamowienia.

W przypadku Wykonawecdw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia warunki, o ktérych mowa
w punkcie 9.1. niniejszej IDW zostang speinione fgcznie na ogdlnych zasadach sumowania.
Zamawiajacy nie okreéla zgodnie z art. 23 ust. 5 UPzp szczegdlnego sposobu spelniania przez
Wykonawcdw wspdinie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, warunkéw udziatu w postepowaniu,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b UPzp.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spelniania warunkdw, o ktorych mowa w pkt 9.1. niniejszej
IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czescl, polegac
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, niezaleZnie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

Zamawiajacy jednoczeénie informuje, iz ,stosowna sytuacia” o ktdrej mowa w pkt. 9.4. niniejszej IDW
wystapi wylacznie w przypadku kiedy: Wykonawca, ktory polega na zdolnoéciach lub sytuacji innych
podmiotow udowodni Zamawiajgcemu, ze realizujac zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotow, w szczegdlnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotéw do oddania
mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia.

9.5.1. Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawey przez Inne podmioty zdolnoéci techniczne

lub zawodowe lub ich sytuacia flnansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez
Wykonawce spelniania warunkdw udziatu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodza wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22
i ust. 5 UPzp.

9.5.2. W odnlesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych

lub doswiadczenia, Wykonawcy moga polegaé na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli
podmioty te zrealizujg roboty budowlane Ilub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosc

53 wymagane.

9.5.3, Wykonawea, ktéry polega na sytuacji finansowej i ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada

solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiona
przez Zamawiajgcego powstals wskutek nieudostepnienia tych zasobéw, chyba, ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
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9.5.4. Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiot

9.6.

9.7.

o ktorym mowa w pkt 9.5.1., nie potwierdzaja spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu
w postepowaniu lub zachodza wobec tych podmiotdw podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy
#3da, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego:

1) zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowledniej czeéci zamdwienia , jezell wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansows lub ekonomiczng, o ktdrych
mowa w pkt 9.5.1.

Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie Wykonawce, w stosunku do ktdrego zachodzi
ktorakolwiek z okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 UPzp, z zastrzezeniem
przypadkow okreslonych w art. 133 ust. 4 UPzp.

Dodatkowo Zamawiajgcy przewiduje wykluczenie Wykonawcy (zgodnie z poszczegdlnymi
okolicznosciami przewidzianymi w art. 24 ust. 5 UPzp):

9.7.1. art. 24 ust. 5 pkt. 1) w stosunku do ktorego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad

ukfadzie w postgpowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy
z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 814
z pozn. zm.) lub ktorego upadioié ogtoszono, z wyjatkiem Wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu
upaditosci zawart uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeZeli uktad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadiego, chyba Ze sad zarzadzit
likwidacje jego majatku w tryble art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. — Prawo
upadtoéciowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 UPzp.

9.7.2. art. 24 ust. 5 pkt. 3) jezeli Wykonawca lub osoby, o ktorym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 UPzp,

uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust,
1 pkt 2-4 UPzp z:

1) Zamawiajacym,

2) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajacego,

3) czlonkami komisji przetargowe],

4) osobami, ktdre ziozyly ofwiadczenie, o ktdrych mowa w art. 17 ust. 2a UPzp,

chyba, ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajgcego w inny sposob niz
przez wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu, zgodnie z art.24 ust. 5 pkt 3 UPzp,

9.7.3. art. 24 ust. 5 pkt. 8) Ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkdw, optat lub skiadek

9.8.
9.9.

9.10.

S.11.

na ubezpieczenia spoteczne |lub zdrowotne, co Zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomoca
stosownych $rodkéw dowodowych, z wyiatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 UPzp, chyba, ze Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, optat lub skiadek
na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace
porozumnienie w sprawie splaty tych naleznosci zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 UPzp.

Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 UPzp.

Wykonawca, ktéry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 UPzp lub na
podstawie okolicznosci wymienionych w pkt 9.7. IDW, moze przedstawi¢ dowody na to, ze podjete przez
niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, w szezegdlnosc udowodnic naprawienie
szkody wyrzadzonej przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieniezne za
doznang krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujace wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspdlprace
z organami scigania oraz podjecie konkretnych srodkdw technicznych, organizacyjnych i kadrowych,
ktére s3 odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub
nieprawidlowemu postepowaniu Wykonawcy. Regulacjl, o ktérej mowa w zdaniu plerwszym nie stosuje
sle, jeZeli wobec Wykonawcy, bedacego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem
sadu zakaz ublegania sie o udzielenie zamowlenia oraz nie uplynat okreSlony w tym wyroku okres
obowigzywanlia teqo zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jezeli Zamawiajgcy, uwzgledniajgc wage i szczegélne okalicznosci
czynu Wykonawcy, uzna za wystarczajace dowody przedstawione na podstawie pkt 9.9. IDW.

Zamawiajgcy moze wykluczy¢ Wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamowienia.

10. Informacja na temat mozliwosci sktadania oferty wspéinej przez dwa lub wiecej podmiotéw.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Wykonawcy moga wspdlnie ubiegaé sie o udzielenie zaméwienia. W tym przypadku ponosza solidarng
odpowledzialnos¢ za niewykananie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o zamdwienie musza ustanowié petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy — nie dotyczy spotki
cywilnej, o lle upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spétki wynika z dotaczonej
do oferty umowy spétki, badZ wszyscy wspdinicy podpisza oferte kwalifikowanym podpisem
elektronicznym.

Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie przediozy wraz z ofertg stosowne petnomacnictwo -
nie dotyczy spétki cywilnej, o ile upowaznienie/petnomocnictwo do wystepowania w imieniu tej spdtki
wynika z dotaczonej do oferty umowy spétki badZ wszyscy wspdinicy podpiszg oferte kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.

Petnomocnictwo musi by¢ zlozone przez Wykonawce w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielajgce
petnomocnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym notariusza.

W przypadku Wykonawedw wspdlnie ublegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, zaden z nich nie moze
podlegac wykluczeniu z powodu niespetniania warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 UPzp, oraz o
ktérych mowa w pkt 9.7. IDW, natomiast spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawcy
wykazuja zgodnie z pkt 9.1. IDW.

W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawcéw, oswiadczenia, o ktdrych mowa
w art. 25a UPzp, skiada kaidy z Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamdwienie
w formie formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamdwienia (zatacznik nr 2 do IDW).
Dokument ten stanowi wstepne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia (kazdy z Wykonawcow
wspolnie skladajgcych oferte nie moze podlegac wykluczeniu) oraz spehnianie warunkdw udziatu
w postepowaniu (czesc IV JEDZ, dany Wykonawca skladajgcy oferte wspdlng wypetnia w takim zakresie,
w jakim wykazuje spetnianie okreslonego warunku udziatu w postepowaniu).

Wszelka korespondencja prowadzona bedzie wylacznie z podmiotem wystepujacym jako petnomocnik
(lider) Wykonawcéw sktadajacych wspdlng oferte.

11. Informacja na temat podwykonawcéw oraz wymogu zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11.1.

Podwykonawcy.

11.1.1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

11.1.2. Wykonawca, ktory zamierza wykonywac zamdwienie przy udziale podwykonawcy musi wskazac

w ofercie jaka czest (zakres zamdwienia) wykonywaé bedzie w jego imieniu podwykonawca
oraz podac nazwe i adres podwykonawcy. W tym celu nalezy wypelnié odpowiedni punkt
formularza ofertowego, stanowigcego zalgcznik nr 1 do IDW oraz odpowiednie punkty

formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwienia (sekcie D w czesci IT).

11.1.3. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywaé zamowienia przy udziale

podwykonawcow, nalezy wpisa¢ w ww. formularzach ,nie dotyczy”. Jezeli Wykonawca zostawi
te punkty niewypetnione (puste pole), Zamawiajacy uzna, iz zamowienie zostanie wykonane
sitami wiasnymi Wykonawcy.

11.1.4. W przypadku wskazania w ofercie oraz JEDZ podwykonawcow, ktorzy swoimi zdolnosciami lub

sytuacia, nie wspierajg Wykonawcy w celu wykazania spetniania warunkéw Zamawiajacy nie
wymaga ztozenia odrebnego JEDZ dia tych podwykonawcow (nalezy jedynie wypetnié
odpowiednie punkty formularzy).

11.1.5. Zamawiajacy Zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca podat,

o ile s3 juz znane nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osob
do kontaktu z nimi, zaangazowanych w wykonanie zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest
do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktdrych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktdrym w péZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zaméwienia.

11.1.6. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 UPzp, w celu wykazania
spelniania warunkdw udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sie w
trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
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11.1.7. Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

11.1.8. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeSci zamowienia na roboty budowlane
lub ustugi nastepuje w trakcie jego realizagji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego
przedstawia oSwiadczenie, o ktoérym mowa w art. 25a ust.l. UPzp, lub oSwiadczenia
lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

11.1.9, Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, Zze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpic podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

11.1.10.  Przepisy pkt 11.1.6. i 11.1.7 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw, jezeli Zamawiajacy
przewidziat to w specyfikacjl Istotnych warunkéw zamdwienia.

11.2. Wymog zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace.

11.2.1. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace,
o ktérych mowa w art. 29 ust, 3a UPzp, 0sdb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia zostaly okredlone w Czeéci 11 i III SIWZ — WU
i OPZ.

Pawyzsze wymagania okreélaja w szczegdlnosci:

1) sposdb dokumentowania zatrudnienia osdb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a UPzp,

2) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagari, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a UPzp oraz sankgje z tytulu niespetnienia tych wymagan,

3) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktorych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

12, Wykaz ofwiadczefn lub dokumentéw, potwierdzajacych speinianie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do oferty:
12,1, W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, speiniania warunkéw udzialu w postepowaniu

oraz spetniania przez oferowane roboty budowlane wymagarn Zamawiajacego, do oferty nalezy
dolaczyé nastepujace dokumenty aktualne na dzien skladania ofert:

12.1.1, Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (w skrécle: JEDZ),
zgodne ze wzorem stanowigcym (zatgcznik nr 2 do IDW). Informacje zawarte w Formularzu
JEDZ stanowig wstepne potwierdzenie, 2e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania
i spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

12.1.1.1.  Informacje dotyczace Jednolitego Dokumentu:

1) Wykonawca - przed uplywem terminu sktadania ofert - zlozy, aktualne na dzien skladania ofert,
osSwiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w Ogloszeniu o zamowieniu oraz
w SIWZ, stanowiace wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia,
zwanego dalej ,JEDZ", przygotowany przez Zamawiajacego z wykorzystaniem narzedzia ESPD |ub
innych dostepnych narzedzi lub oprogramowaniu, ktére umozliwiajg wypelnienie JEDZ
i utworzenie dokumentu elektronicznego.

2) JEDZ dla przedmiotowego postepowania jest dostepny na stronie internetowej Zamawilajacego
w miejscu zamieszczenia ogtoszenia o zamdwieniu oraz niniejszej SIWZ. W zakresie IV czesci
JEDZ Wykonawca moze ziozy¢ ogdine oswiadczenie (moze wypetnié tylko sekcie a)
potwierdzajace spetnianie kryteridw kwalifikacii (warunkdw udziatu w postepowaniu) okreslonych
w Ogloszeniu o zamdwieniu i w SIWZ. OSwiadczenia zawarte w JEDZ beda stanowity wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz speinia warunki udziatu w
postepowaniu.

3) W celu wypetnienia wlasnego oswiadczenia w formie JEDZ z wykorzystaniem narzedzia ESPD,
Wykonawca, pobiera plik ,espd-request.xml” ze strony Zamawiajgcego.

4) Wykonawca wypelnia za pomocg narzedzia ESPD wiasny JEDZ importujac plik .espd-
request_energia.xml|” do strony internetowe]

5) Szczegdtowe informacie zwigzane z zasadami | sposobem wypetnienla JEDZ znajduia sie takze
w wyjasnieniach Urzedu Zamodwien Publicznych (UZP), dostepnych na stronie Urzedu -
www.uzp.gov.pl, w repozytorium wiedzy, w zakiadce Jednolity Europejski Dokument Zaméwnema
Link: [ 2 pl/t public:

k
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6) JEDZ nalezy zlozyc w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym padpisem elektronicznym.
Oswiadczenia podmiotéw skiadajacych oferte wspéinie oraz podmiotéw udostepniajacych
potencjat skladane na formularzu JEDZ powinny mie¢ forme dokumentu elektronicznego,
podpisanego  kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez kazdego z nich. Podpis
elektroniczny nalezy rozumiec jako podpis spetniajgcy wymogi bezpieczenstwa okreslone w
ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. — o ustugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1173).

7) W przypadku wspdinego ubiegania sie o zamdwienie przez Wykonawce JEDZ skiada kazdy
z Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie. JEDZ ma potwierdzaé spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu w zakresie, w ktdrym kazdy z Wykonawcdw wykazuje
spetnienie warunkdw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

8) Wykonawca, ktory powoluje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby,
warunkow udzialu w postepowaniu sklada w stosunku do kazdego JEDZ dotyczacy tych
podmictow.

9) W przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje petnomacnik — oryginalne petnomocnictwo
okreslajace jego zakres, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobefy
upowaznione do reprezentacji wskazane we wiasciwym rejestrze, z ktérego wynika prawo
do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentéw skiadanych wraz z oferta,
anastepnie wraz z plikami stanowigcymi oferte skompresowane do jednego pliku.
Petnomocnictwo moze by¢ réwniez elektroniczng kopia poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
notarialnie lub elektroniczng kopia poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe
udzielajaca petnomocnictwa.

12.1.1.2,  Srodkiem komunikagji elektronicznej, stuzacym ziozeniu JEDZ przez Wykonawce, jest
Platforma zakupowa. Uwaga: ZioZenie JEDZ wraz z ofertg na nosniku danych (np. CD,
pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego zloZenia przy uzyciu Srodkdw
komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisdow ustawy z dnia 18 lipca 2002 o swiadczeniu
ustug drogg elektroniczna.

12.1.1.3.  Poswiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokumentdw, dokonuje odpowiednio:

s  Wykonawca,

« Wykonawca wspdlnie ubiegajacy sle o udzielenie zamdéwienia publicznego, w zakresie
dokumentdw, ktore kazdego z nich dotycza chyba, ze zostat ustanowiony peinomocnik do
dokonania tej czynnosci, w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktdre kazdego z nich
dotycza.

12.1.1.4. W przypadku, gdy Wykonawca powotuje sie na zasoby co najmniej jednego innego
podmiotu na zasadach okreslonych w art. 22a UPzp, musi zlozy¢ swaj whasny JEDZ wraz
z odrebnym JEDZ zawierajgcym stosowne informacje wskazane w czescl 11, sekcji C JEDZ
odnoszace sie do kazdego z podmiotdw, na ktdrego zdolnoiciach Wykonawca palega
i w zakresie, w ktérym podmiot ten udostepnia swoje zdolnosci Wykonawcy.

12.1.1.5. Wykonawca, ktory zamierza powierzyC wykonanie czesci zamdowienia Podwykonawcom,
na etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego jest zobowigzany wskazac
w ofercie, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom oraz o ile jest
to wiadome, podat firmy Podwykonawcéw.

12.1.2. Zobowiazanie innego podmiotu, zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 4 do
IDW — jesli dotyczy.

12.1.3. Dowdd wniesienia wadium.

12.1.4. Wykaz cen robét budowlanych - zgodnie ze wzorem stanowigcym zalacznik nr 5

do IDW dla kazdej czesci zamowienia.
Po otwarciu ofert:

12.1.5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
i Platformie zakupowej informacji z otwarcia ofert, o ktérej mowa w art. 86 ust, 5 UPzp,
bez wezwania Zamawiajacego przekazuje  Zamawiajacemu  oswiadczenie
o przynaleinosci lub braku przynaleznosci do tej samej arupy kapitatowej, o ktérej mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp. W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie
o zamowienia dokument ten sklada kazdy z Wykonawcow. Wraz ze zlozeniem oSwiadczenia,
Wykonawca/y moze/gq przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym Wykonawca nie prowadza
do zakiocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia. Wzér oswiadczenia
stanowi zatgcznik nr 3 do IDW
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12.3.

12.4.
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nie w -

Zamawiajgcy, zgodnie z art. 24 aa UPzp, przewiduje mozliwos¢ w pierwszej kolejnosci dokonania oceny
ofert, a nastepnie zbadania czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza
nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamdwienia, Zamawiajacy moze na kazdym etapie postepowania wezwac za posrednictwem Platformy
zakupowe] Wykonawcow do zlozenia wszystkich lub niektdrych oéwiadczen lub dokumentéw
potwierdzajacych, ze nie podlegajg wykluczeniu araz spetniajg warunki udziatu w postepowaniu, a jezeli
zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, e zloZone uprzednio oSwiadczenia lub dokumenty nie sa
juz aktualne, do ziozenia aktualnych oéwiadczen lub dokumentow.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 UPzp Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie
za posrednictwem platformy zakupowej Wykonawce, ktérego oferta zostala oceniona
najwyzej, do zlozenia w wyznaczonym (nie krotszym niz 10 dni) terminie aktualnych na dzien ztozenia
oSwiadczen lub dokumentéw, potwierdzajgcych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 UPzp.

12.5.1. W celu potwierdzenia speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu (okreslonych

w pkt. 9.1):

12.5.1.1. wykazu robét budowlanych wykonanych nie wezesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszezenie do udziatu
w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych
roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane
zostaly wykonane nalezycie, w szczegadlnosci informacji o tym czy roboty zostaly wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego | prawidiowo ukonczane, przy czym dowodami, o
ktorych mowa, s3 referencje bad? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jeZeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentow — inne
dokumenty.

Uwaga: JeZeli wykaz robdt budowlanych, oswiadczenia lub inne ztozone przez Wykonawce
dokumenty budzg watpliwosci Zamawiajgcego, moze on zwrocic sie bezposrednio
do whasciwego podmictu, na rzecz ktorego roboty budowlane byly wykonane, o dodatkowe
informacje lub dokumenty w tym zakresie.

12.5.1.2. wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego,
w szczegolnoéci odpowiedzialnych za Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z Informacjami na temat ich kwalifikacii zawodowych,
uprawnier, doswiadczenia | wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacja o podstawie
do dysponowania tymi osobami;

12.5.1.3. informacja banku Ilub Spéldzielczej Kasy Oszczednosciowo-Kredytowej,
potwierdzajgca wysoko5¢ posiadanych Srodkéw finansowych lub zdolnos¢ kredytowa
Wykonawcy w okresie nie wezeéniejszym niz 1 miesigc przed uplywem terminu skladania
ofert;

12.5.1.4. dokumenty potwierdzajace, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume
gwarancyjng okreslong przez Zamawiajgcego.

Uwaga: Jezeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie moze zlozy¢ dokumentéw
dotyczacych sytuacji finansowej lub ekonomicznej, o ktdrych mowa w pkt. 12.5.1.3 i 12.5.1.4, moze
ztozy¢ inny dokument, ktory w wystarczajgcy sposob potwierdzi spetnianie warunku udziatu
w postepowaniu.

12.5.2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzialu

w postepowaniu (okreslonych w pkt 9.6 i 9.7):

12.5.2.1. odpisu z wlasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoéci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
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12.5.2.2.

12.5.2.3.

12.5.2.4.

12.5.2.5.

12.5.2.6.

12.5:2.7;

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust, 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz odnosnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresle
okreslonym przez Zamawlajacego na podstawlie art. 24 ust. 5 pkt 5 | 6 ustawy, wystawionej
nie weczesnie] niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu;

zaswiadczenia wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
7ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej
niz 3 miesiace przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca
zawart porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w sprawie sphat tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych platnosci lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji whasciwego organu;

zaswiadczenia wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu
Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skfadek
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uplywem terminu skfadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu
w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, Ze Wykonawca zawart
porozumienie z whasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub roztoZzenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w catoéci wykonania
decyzjl wiasciwego organu;

oswiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, oplat
lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku |ub decyzji = dokumentow potwierdzajgcych dokonanie platnosci tych naleznosci
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiazacego porozumienia
w sprawie sptat tych naleznosci;

oSwiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytulem sSrodka
zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamdwienia publiczne;

oswiadczenia Wykonawey o niezaleganiu z oplacaniem podatkéw i optat lokalnych,
o ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz 1170 z péZn. zm.).

12.5.3. Jezeli wykaz, oéwiadczenia lub inne zlozone przez Wykonawce dokumenty, o ktorych mowa
wpkt 1251, | 12.5.2 IDW budza watpliwosci Zamawiajacego, moze on zwrdcié sie
bezposrednio do wiasciwego podmiotu, na rzecz ktorego ustugi, byly wykonane,
a w przypadku Swiadczen okresowych lub ciaglych sa wykonywane, o dodatkowe informacje
lub dokumenty w tym zakresie.

12.5.4, Jezeli Wykonawca ma sledzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamliast dokumentéw, o ktdrych mowa w pkt 12.5.2. — sktada dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

12.5.4.1.

12.5.4.2,

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkanla poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, = zamiast dokumentdw z  pkt 12.5.2.2 sktada informacije
z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny rownowazny
dokument lub oswiadczenie wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub administracyjny
kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym
w art. 24 ust. 5 pkt 1. UPzp;

Zamiast dokumentow z pkt 12.5.2.1, 12.5.2.3., 12.5.2.4. — sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktdrym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

1) nie zalega z optacaniem podatkéw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawle splat tych
naleznoscl wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosc uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, adroczenie lub roziozenie na raty zaleglych platnosci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego organu,
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12.5.6.

12,5.7.

12.5.8.

12.5.9.

12.5.10.

12.5.11.

12,512,

12.5.13.
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2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadiosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 12.5.4. IDW, powinny byé wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skiadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie
do udziatu w postepowaniu, poza dokumentem wymienionym w pkt 12.5.4.2. ppkt. 1),
ktéry powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem tego terminu.

Jezeli w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktdrej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa
w 12.5.4. IDW, zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio oswiadczenie
Wykonawcy, ze wskazanierm osoby albo osdb uprawnionych do jego reprezentacii,
lub oswiadczenie osoby, ktdrej dokument miat dotyczyc, ztozone przed notariuszem lub przed
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego
lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania Wykonawcy
lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 12.5.5. IDW stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, w odniesieniu do osoby
majacej miejsce zamleszkania poza terytorium Rzeczypospolite] Polskiej, ktdrej dotyczy
dokument wskazany w pkt 12.5.2.2. IDW, skiada dokument, o ktorym mowa w pkt 12.5.4.1.
IDW, w zakresle okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jezeli w kraju, w ktérym miejsce
zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich dokumentow,
zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby zlozonym przed
notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na migjsce zamieszkania tej osoby.
Zapis pkt.12.5.5. IDW stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacii innych podmiotdw na zasadach
okredlonych w art. 22a UPzp, zobowigzany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotdw dokumentdw wymienionych w pkt 12.5.2. IDW.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw
na zasadach okreslonych w art. 22a UPzp, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamdwienia publicznego araz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw, Zamawiajacy
moze 23dac dokumentdw, ktére okreslajg w szczegdlnosci:

1) zakres dostepnych Wykonawcy zasobow innego podmiotu,

2) sposdb wykorzystania zasobdw Innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamowienia publicznego,

3) zakres | okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego,

4) czy podmiot na zdolnosciach, ktérego Wykonawca polega w odniesieniu do warunkow
udziaslu w postepowaniu dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doswiadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolnosci
dotycza.

W przypadku wspéinego ublegania sie o zaméwienie przez Wykonawcdw s3 oni zobowigzani
na wezwanie Zamawiajgcego zlozy¢ dokumenty | oswiadczenia o ktdrych mowa w pkt 12.5.,

przy czym:

1) dokumenty i oéwiadczenia o ktdrych mowa w pkt 12.5.1. sktada odpowiednio Wykonawea,
ktory wykazuje spetnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 9.1. IDW,
2) dokumenty i oSwiadczenia o ktdrych mowa w pkt 12.5.2. skiada kazdy z nich.

W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez Wykonawce, Zamawiajgcy
moze zwrocic sie do wiasciwych organdw odpowiedniego kraju, w ktorym Wykonawea
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument
dotyczy, o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawce oswiadczefi lub dokumentow, ktdre znajdujg sie
w posladaniu Zamawiajacego, w szczegdlnoscl oswiadczen lub dokumentow przechowywanych
przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiajgcy w celu potwierdzenia
okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz
spetnianie warunkdw udziatu w postepowaniu okreslonych przez Zamawiajgceqo), korzysta z
posiadanych oSwiadczen lub dokumentow.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen lub dokumentdw potwierdzajacych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, jezeli Zamawiajgcy posiada
oSwiadczenia lub dokumenty, przechowywane przez Zamawiajacego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, dotyczace tego Wykonawcy, o ile sg one aktualne.
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12.5.14. W przypadku wskazania przez Wykonawce dostepnosci odwiadczeri lub dokumentéw

potwierdzajacych okolicznosci, o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 UPzp, w formie
elektronicznej pod okreslonymi adresami internetowymi ogdlnodostepnych | bezplatnych baz
danych, w szczegolnosci rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji dziatalnosci podmiotow realizujgcych zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2020 r.
poz. 346 z pozn. zm.), Zamawiajacy pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawce oswiadczenia lub dokumenty.

12.5.15.  Dokumenty sporzadzone w jezyku obcym, winny by¢ zlozone wraz z tlumaczeniem na jezyk

polski poswiadczonym przez Wykonawce kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Zamawiajgcy zada od Wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych
przez Wykonawce i pobranych samodzielnie przez Zamawiajacego dokumentow.

12.5.16.  Z uwagi na okolicznoici wywotane pandemig COVID-19, ktére moga powodowac rdznorodne,

powazne trudnoscl zwigzane miedzy innyml z pelnym lub czeSciowym zamknieciem albo
powaznym ograniczeniem dziatania instytucji panstwowych i urzeddw nie tylko w Palsce, ale
takze w innych krajach. Na skutek tego, uzyskanie zarowno przez Wykonawcow krajowych, jak
i zagranicznych, dokumentéw wskazanych w pkt. od 12.5.2.1 do 12.5.2.4 moze okazaé sie
niemozliwe. W zwigzku z powyzszym w danym stanie faktycznym moze zmaterializowac sie
przestanka ,niewydawania dokumentow”, o ktdrej mowa w § 7 ust. 3 rozporzadzeniu.
W takiej sytuacji zastepuje sie je dokumentem zawierajacym odpowiednie oéwiadczenie
Wykonawcy. W celu skorzystania z mozliwoscl zastaplenia dokumentu oswiadczeniem
Wykonawcy, na zasadach wskazanych powyzej, wymagane jest wykazanie przez Wykonawce,
ze zaistniale w zwigzku z pandemig COVID-19 okolicznosci skutkujg obiektywnie brakiem
mozliwosci uzyskania wymaganego dokumentu przez Wykonawce. W kazdym przypadku
Zamawiajacy zbada, czy Wykonawca rzeczywiscie nie mogt uzyskac konkretnego dokumentu w
danym urzedzie lub instytucji z tego powodu, ze dokumentéw z przyczyn wywotanych przez
pandemie COVID-19 nie wydawano.

13. Sposdb komunikacji oraz wymagania formalne dotyczace sktadanych oswiadczen | dokumentéw.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4,
13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

W postepowaniu o udzielenie zamdwienia komunikacja miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcami odbywa
sie elektronicznie przy uzyciu platformazakupowa.pl. Link do postepowania dostepny jest na stronie
operatora platformazakupowa.pl oraz Profilu Nabywcy Zamawiajacego.

W celu zalogowania sie nalezy zaakceptowaé¢ Regulamin platformazakupowa.pl dla Uzytkownikéw
(Wykonawcow) — okresla on ogdlne warunki, zasady oraz sposob swiadczenia przez Open Nexus
Sp.z 0.0. z siedzibg w Poznaniu ustug nieodpfatnych dla Konta Uzytkownika droga elektroniczna,
za posrednictwem domeny platformazakupowa.pl (zwanego dalej: ,platformazakupowa.pl"). Regulamin
dostepny jest na stronie internetowej platformazakupowa.pl.

Wykonawca w zakresie pytan technicznych zwigzanych z dziataniem systemu prosi o kontakt z Centrum
Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl.

Wymagania techniczne i organizacyjne opisane zostaty w Regulaminie platformazakupowa.pl.

Wystepuje limit objetosci plikéw lub spakowanych folderow w zakresie catej oferty lub wniosku do 1 GB
przy maksymalnej ilosci 20 plikéw lub spakowanych folderdw. Przy duzych plikach kluczowe jest tacze
internetowe i dostepna przepustowoi¢ {acza po stronie serwera  platformazakupowa.pl
oraz uzytkownika.

Sktadajac oferte zaleca sle zaplanowanie zlozenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdazyc
w terminie przewidzianym na jej zlozenie w przypadku sily wyzszej, jak np. awaria
platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne zwigzane z brakiem np. aktualnej
przegladarki, itp. W przypadku wiekszych plikéw zalecamy skorzystac z instrukcji pakowania plikéw
dzielac je na mniejsze paczki po np. 75 MB kazda.

Za date przekazania oferty lub wnioskdw przyimuje sie date ich przekazania w systemie poprzez
klikniecie przycisku Zi6z oferte w drugim kroku i wySwietlaniu komunikatu, ze oferta zostatla zlozona.
Czas wyswietlany na platformazakupowa.pl synchronizuje sie automatycznie z serwerem Glownego
Urzedu Miar.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawlajacym a Wykonawcami, w szczegdlnosci skiadanie
odwiadczen, wnioskéw, zawiadomier, zapytan oraz przekazywanie informacji odbywa sig elektronicznie
za posrednictwem  https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie i formularza ,,Wyslij
wiadomos¢” dostepnego na stronie postepowania z uwzglednieniem wymogdw dotyczacych formy,
ustanowionych ponizej w pkt 13.10. = 13.13. IDW. W sytuacjach awaryjnych Zamawiajgcy dopuszcza
rowniez mozliwos¢ komunikowania sie z Wykonawcami za pomoca poczty elektronicznej.
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13.9.

13.10.

13.11.

13.12

13.13.

13.14.

13.15.

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Osobami uprawnionymi przez Zamawiajgcego do porozumiewania sie z Wykonawcami sg:

1) w zakresie merytorycznym — Andrzej Tokarczyk,
2} w sprawach dotyczacych procedury zamowien publicznych — Krzysztof Przybylowicz,

Dokumenty elektroniczne, odwiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentow lub oSwiadczen, o ktarych
mowa w pkt 12 niniejszej IDW skladane sg przez Wykonawce za posrednictwem
https://platformazakupowa.pl/wodociaai debickie. Sposob sporzadzenia dokumentéw elektronicznych,
oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentdw lub oswiadczen musi byé zgodny z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie uzycia
grodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego oraz
udostepniania i przechowywania dokumentéw elektronicznych oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoiju
zdnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moZze 2adaé zamawiajacy
od wykonawcow w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego.

Oferte skiada sie pod rygorem niewaznosci w formie elektronicznej. Wykonawca skiada oferte
za posrednictwem Formularzu sktadania oferty lub whiosku dostepnego
latformazakupowa.plfw faqi opatrzong kwalifikowanym podpisem

elektronicznym, zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt. 17 IDW.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moke zadac Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienla (8. Dz. U. 2020 r. poz. 1282), zwanym dalej ,rozporzadzeniem” sktadane przez Wykonawce
i Inne podmioty, na zdolnosciach lub sytuacji, ktdrych polega Wykonawca na zasadach okreslonych w
art. 22a ustawy Pzp oraz przez Podwykonawcow, nalezy zlozyC w oryginale.

Zobowigzanie, o ktérym mowa w pkt 12.1.2, IDW nalezy ztozy¢é w formie analogiczne] jak w pkt 13.11.
IDW, tj. w oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu, inne niz oswiadczenia, o ktorych mowa powyzej
w pkt 13.11 IDW, nalezy ztozy¢ w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos€ z oryginatem.

PoSwiadczenia za zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio Wykonawea, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacii polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo Podwykanawca, w zakresie dokumentdw, ktdre kazdego z nich dotycza.

Potwierdzenie za zgodnos¢ z oryginatem nastepuje w formie elektronicznej podpisane odpowiednio
kwaliflkowanym podpisem elektronicznym.

Za oryginal, o ktérym mowa powyzej w pkt 13.11. - 13.13. IDW, uwaza sie oswiadczenie Jub dokument
ztozone w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektranicznym.

Dokumenty sporzadzone w jezyku obeym sa skiadane wraz z tumaczeniem na jezyk polski.

14. Udzielanie wyjasnien tresci SIWZ.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia (SIWZ), kierujgc wniosek elektronicznie za posrednictwem

https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie | formularza ,Wyslij wiadomos$¢” dostepnego
na stronie postepowania.

Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwlocznie, jednak nie poZniej niz na 6 dni przed
uptywem terminu skiadania ofert = pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ wplynat
do Zamawiajgcego nie pdZniej niz do korica dnia, w ktdrym uplywa potowa wyznaczonego terminu
sktadania ofert.

Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia wplynat po uplywie
terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa w pkt. 14.2, lub dotyczy udzielonych wyjasnien,
Zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przediuzenie terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skiadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt. 14.2.

Tresc zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktorym przekazat SIWZ, bez
ujawniania zrodta zapytania, a takze zamiesci na stronie internetowej oraz na Platformie zakupowej pod

adresem https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie.

W przypadku rozbleznoscl pomiedzy trescig niniejszej SIWZ a trescig udzielonych wyjasnien lub zmian
SIWZ, jako obowigzujacg nalezy przyja¢ tres¢ pisma zawierajgcego poOzniejsze oswiadczenie
Zamawiajgcego. Wyjasnienia s3 integralng czesci SIWZ.
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14.7. W uzasadnionych przypadkach Zamamajacy moze przed uplywem terminu sktadania ofert zmienic tres¢
specyfikacii istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane SIWZ Zamawiajgcy udostepni

na stronie internetowej oraz na https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie.

14.8. Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzacej do zmiany tresci ogloszenia o zamdwieniu bedzie
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiajgcy przedluzy termin skiadania
ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ oraz zamiesci informacje na stronie
internetowe]j oraz na hitps:

14.9. Jezeli zmiana tresci SIWZ, bedzie prowadzita do zmiany tresci ag%oszenia o zamdwieniu, Zamawiajacy
dokona zmiany trescl ogloszenia o zamowieniu w sposéb przewidziany w art. 38 ust. 4a UPzp oraz jezeli
bedzie to konieczne przediuzy termin skiadania ofert, zgodnie z art. 12a UPzp.

14.10. Zamawiajacy nie zamierza zwolywac zebrania Wykonawcow przed sktadaniem ofert.

14.11. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ogledzin obiektu objetego przedmiotem zamdwienia przez
Wykonawcow. W celu uzyskania mozliwosci ogledzin obiektu nalezy zwrdcicé sie pisemnie za
posrednictwem Platformy zakupowej do Zamawiajgcego w celu ustalenia terminu ogledzin.

14.12. Wszystkie pytania, ktore mogg pojawic sie w trakcie ogledzin, nalezy przediozyé Zamawiajacemu
pisemnie za posrednictwem Platformy zakupowej, w celu zachowania zasady réwnego traktowania przy
odpowiadaniu na nie.

15. Wymagania dotyczace wadium.

15.1. Kazdy Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé swa oferte wadium w wysokoécl:

dia czesci 1 30 000 PLN, stownie: trzydziesci tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 2 | 30 000 PLN, slownie: trzydziesci tysiecy zlotych 00/100

dla czeéci3 | 30 00D PLN, slownie: trzydzieéci tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 4 30 000 PLN, stownie: trzydziesci tysiecy zlotych 00/100

dla czesci 5 25 000 PLN, stownie: dwadziescia pig¢ tysiecy ztotych 00/100

Wykonawca sktadajacy oferte na wiecej niz jedna czes¢ zamdwienia zobligowany jest do przedtozenia
wadium w formie umozliwiajgcej niezalezny zwrot lub zatrzymanle w podziale na poszczegdlne czesci
zamowienia.

15.2. Forma wadium.
Wadium moze by¢ wniesione w nastepujacych formach:
15.2.1. pienigdzu . przelewem na konto Zamawiajacego,

15.2.2. poreczeniach bankewych lub poreczeniach spdidzielczej kasy oszczednoéciowo-kredytowe,
z tym Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

15.2.3. gwarancjach bankowych,
15.2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych,

15.2.5. poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tj. Dz. U. z 2020
r., poz. 299).

15.3. W przypadku skiadania przez Wykonawce wadium w formie gwarancii, gwarancja powinna byé
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem | winna zawiera¢ nastepujace elementy:

15.3.1. nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarangji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich sledzib,

15.3.2. okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,
15.3.3. kwote gwarancji,
15.3.4. termin waznosci gwarancji,

15.3.5, gwarancja lub poreczenie musi zawiera¢ w swojej tresci nieodwotaine | bezwarunkowe
zobowigzanie wystawcy dokumentu do zaplaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi miec taka sama
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15.3.6.

15.3.7.
15.3.7.1. Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptacié na nastepujacy rachunek Zamawiajgcego:

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

ptynnos¢ jak wadium wniesione w pienigdzu — dochodzenie roszczenia z tytutu wadium
wnlesionego w tej formie nie moze by¢ utrudnione. Dlatego w tresci gwarancji powinna znalezé
sie klauzula stanowigca, iz wszystkie spory odnosnie gwarangji beda rozstrzygane zgodnie z
prawem polskim i poddane jurysdykcji sadéw polskich, chyba, ze wynika to z przepiséw prawa,

zobowigzanie gwaranta do: zaplacenia kwoty gwarangii na pierwsze pisemne zadanie

Zamawiajacego, za wszystkie przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce,
okreslone w art, 46 ust. 4ai 5 UPzp (patrz. pkt. 15.6 IDW).

Miejsce i sposdb wniesienia wadium.

BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842
z dopiskiem wadium przetarg nr postepowania: 36/IS-11/11/20 oraz
nr czesci zamowienia

Do oferty nalezy dotaczy¢ kopie polecenia przelewu w formie elektronicznej. Zamawiajacy
nie przyimuje gotdwki.

15.3.7.2. W przypadku wyboru formy niepienieznej wadium, Wykonawca zobowigzany jest wnieéé

je przy uzyciu srodkdw komunikacji elektronicznej w formie oryginalnego elektronicznego
dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej) opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu
wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;j).

Niedopuszczalne jest ztozenie skanu dokumentu wadialnego (np. e-gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku
wyboru formy niepienieznej wadium Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ dokument wadialny
(np. e-gwarancie bankowsg Ilub ubezpieczeniowg) na Platformie zakupowej
w wydzielonym odrebnym pliku (np. pdf) jako zatgeznik do wiadomosci elektroniczne],
w sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu dopetnienie obowiazku okreslonego w art. 46 ustawy
Prawo zamdwien publicznych.

Wadium wnoszone w formie innej niz w pienigdzu musi spelnia¢ wymagania wynikajace
zustawy Prawo zamdwien publicznych, w szczegdlnosci okreslac  bezwarunkowy,
nieodwolalny obowigzek zaplaty na pierwsze zadanie Zamawiajacego, w przypadkach
okreslonych w ustawie oraz by¢ wazne przez okres zwigzania ofertg, okreslony w niniejszej
SIWZ. Musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

15.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium naleZy wnieéé przed uptywem terminu skiadania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniadzu
za pomocg przelewu bankowego Zamawiajacy bedzie uwazat za skuteczne z chwilg uznania tego rachunku
bankowego kwota wadium przed uplywem terminem skiadania ofert.

W wymienionym przypadku dolgczenie do oferty kopii polecenia przelewu w formie elektronicznej
wystawionego przez Wykonawce jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczajgcym do stwierdzenia przez
Zamawiajacego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawce.

15.5

. Zwrot wadium.

Zamawiajacy zwrdci niezwlocznie wadium wedtug zasad okredlonych w art. 46 UPzp:

15.6.

15.5.1.

15.5.2,

15.5.3.

15.5.4.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postgpowania, z wyjatkiem Wykonawcy, ktdrego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt. 15.6 IDW;

Wykonawcy, ktdérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawliajacy zwraca
wadium niezwiocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

Zamawiajgcy zwraca niezwlocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed
uptywem terminu skiadania ofert;

Jezeli wadium wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy wskazany przez Wykonawce.

Utrata wadium.
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Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana:

15.6.1,

15.6.2.
15.6.3.

15.64.

odmowit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie;

nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sig niemozliwe z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

Zamawiajacy réwniez zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezell Wykonawca w odpowledz
na wezwanie, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a UPzp, z przyczyn lezacych po jego stronie,
nie ztozyt oéwiadczeri lub dokumentdw potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.
25 ust. 1 UPzp, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust. 1 UPzp, petnomocnictw lub nie
wyrazit zgody na poprawienie omylki, o ktdrej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 UPzp,
co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty zlozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej.

16. Termin zwigzania oferts.

16.1. Wykonawca pozostaje zwigzany ztozong ofertg przez 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

16.2. Zamawiajacy zastrzega soble moiliwosé, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed
uplywem terminu zwigzania oferts, jednorazowego zwrdcenia sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody
na przedtuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dluzszy jednak niz 60 dni.

16.3. Zgoda Wykonawcy na przedtuzenie okresu zwigzania oferty jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium
na przediuzony okres zwigzania ofertg. JeZell przediuZenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przediuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

16.4. Wykonawca moze samodzielnie przediuzy¢ termin zwigzania oferta.

17. Opis sposobu przygotowania oferty.

17.1. Wymagania podstawowe.

17.1.1.
17.1.2.

17.1.3.

17.1.4.

17.1.5.
17.1.6.

17.1.7.

17.1.8.

Wykonawca moze zlozyc tylko jedng oferte.

Wykonawca ponosl wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i zlozeniem oferty
z uwzglednieniem tresci art. 93 ust. 4 UPzp.

Oferta musi by¢ sporzgdzona w oryginale pod rygorem niewaznosci i opatrzona kwalifikowanym
podpisem elektronicznym Wykonawcy.

Oferta musi byé sporzadzona w jezyku polskim, mie¢ forme elektroniczng. Dokumenty
sporzadzone w jezyku obcym sg skladane wraz z tumaczeniem na jezyk polski, poswiadczonym
przez Wykonawce, a do danych zawierajgcych dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne lub
multimedialne  stosuje sie w jeden z formatow danych  okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
dziatalnosci podmiotéw realizujacych zadania publiczne m.in.: txt, rft, pdf, xps, odt, ods, odp,
doc, xIs, ppt, docx, xlsx, pptx, csv. Zamawiajacy zaleca wykorzystanie plikéw w formacie .pdf.

Oferte nalezy przygotowad scisle wedtug wymagan okreslonych w niniejszej SIWZ.

Oferta powinna by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe
upowazniong do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z forma reprezentacji Wykonawey
okreslong w rejestrze lub innym dokumencie, wiasciwym dla danej formy organizacyjnej
Wykonawcy albo przez upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Oferta oraz wszystkie jej zalgczniki winny by¢ podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, o ktorym mowa w ustawie z dnia 5 wrzesnia 2016 r. — o ustugach zaufania
oraz identyfikacji elektronicznej (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1173) oraz Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu
do transakcii elektronicznych na rynku wewnetrznym nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.

Wzory dokumentéw dolgczonych do niniejszej IDW powinny zostaé wypetlnione przez
Wykonawce i dolgczone do oferty, badz tez przygotowane przez Wykonawce w zgodnej formie
Z niniejsza IDW.
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17.1.9.

17.1.10.

17.1.11.

17.1.12.

17.1.13.

17.1.14.

17.1.15.

Instrukcja dia Wykonawcéw IDW

Wykonawca sklada oferte za posrednictwemn Formularza skladania oferty lub wniosku
dostepnego na https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie.

Celem prawidiowego zlozenia oferty Zamawiajacy zamiedcit na stronie plik pn. Instrukcja
sktadania ofert dla Wykonawcéw.

Dokumenty wchodzace w sklad oferty mogg by¢ przedstawiane w oryginale w postac
dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii poswiadczonych przez Wykonawce
za zgodnosE z oryginatem. Oswiadczenia sporzadzane na podstawle wzordw stanowigcych
zataczniki do niniejszej IDW powinny by¢ ztozone w formie oryginatu. Zgodnos¢ z oryginalem
wszystkich zaplisanych stron kopli dokumentéw wchodzacych w sktad oferty musi byc
potwlerdzona przez osobeg (lub osoby, jezeli do reprezentowania Wykonawcy upowaznione sg
dwie lub wiecej osoby) podpisuiaca (podpisujgce) kwalifikowanym podpisem elektronicznym
oferte zgodnie z trescig dokumentu okreslajgcego status prawny Wykonawcy lub trescia
zalgczonego do oferty petnomacnictwa.

Poswiadczenia za zgodnoi¢ z oryginatem dokonuje (przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) odpowiednio Wykonawca, podmiot, na ktdrego zdolnosciach lub sytuacii
polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ublegajacy sie o udzielenie zamdwienia, w zakresie
dokumentdw, ktdrego kazdego z nich dotycza.

Kazda poprawka w tresci oferty, a w szczegdlnosci kazde przerobienie, przekreslenie,
uzupetnienie, nadpisanie, itd. musza by¢ dokonane w sposdb czytelny, podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawee Ilub  osobe/osoby
upowazniong/upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawcdw wspdinie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia publicznego.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofac ztozong oferte za posrednictwem Platformy
zakupowej Zamawiajgcego pod adresem https://platformazakupowa.pl/wadaciagi_debickie
wylgcznie przed terminem skiadania ofert.

Wykonawca jest Swiadomy, Ze na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny
(. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) art. 297 par. 1, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego
zamowienia publicznego, przedkiada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo
nierzetelne pisemne ofwiadczenie dotyczace okolicznoéc o istotnym znaczeniu dla uzyskania
wymienionego zamdwienia podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

17.2. Zawartosc oferty:
Kompletna oferta w postaci elektronicznej musi zawierac:

17.2.1.

17.2.2.
17.2.3.

17.2.4.

17.2.5.

17.2.6.

Formularz Oferty, sporzadzony na podstawie wzoru stanowigcego zalgcznik nr 1 do niniejszej
IDW;

Formularz JEDZ - na podstawie zalacznika nr 2 niniejszej IDW;

Oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobéw do dyspozycil (jesli dotyczy) na podstawie wzoru
stanowigcego zatgcznika nr 3 ninigjszej IDW;

Wykaz cen robdt budowlanych - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 5 do IDW dla
kazdej czesci zamawienia;

Petnomacnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienla, ewentualnie umowa o wspdldziataniu, z ktorej bedzie wynikac
przedmiotowe petnomocnictwo. Petnomocnik moze byé ustanowiony do reprezentowania
Wykonawcéw w postepowaniu albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Petnomacnictwo winno byé zataczone w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii.
Petnomocnictwo musi by¢ ztoZzone przez Wykonawce w formie elektroniczne] za posrednictwem
Platformy zakupowej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby udzielajgcej
petnomacnictwa, a w przypadku notarialnej kopii kwalifikowanym podpisem elektronicznym
notariusza;

Dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona
za zgodnos¢ z oryginalem przez notariusza) wzglednie do podpisania innych oéwiadczen
lub dokumentéw skiadanych wraz z oferts, chyba, Ze Zamawiajacy moZe je uzyskac
w szczegbinoscl za pomocy bezptatnych | ogdlnodostepnych baz danych, w szczegdlnosci
rejestréw publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzagji
dziatalnosci podmiotdw realizujacych zadania publiczne (. Dz. U. z 2019 r., poz. 700 z pdn.
zm.), a Wykonawca wskazal to wraz ze zlozeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie
wynika z dokumentow zlozonych wraz z ofertg;
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17.2.7. Oryginat gwarangji lub poreczenia wniesienia wadium;
17.2.8. inne dokumenty wymienione w niniejszej SIWZ;

17.2.9. Pozadane przez Zamawiajacego jest zloZenie w ofercie spisu tresci z wyszczegdlnieniem ilosci
stron wchodzacych w skiad oferty.

17.3. Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.

17.3.1. Wykonawca moze zastrzec w ofercie (oSwiadczeniem zawartym w Formularzu Oferty),
iz Zamawilajgcy nie bedzie magt ujawni¢ informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawea, ktéry zgodnie z art.
8 ust. 3 UPzp zastrzegt informacje stanowigca tajemnice przedsiebiorstwa jest zohoquany do
wykazania, ze informacje zastrzezone stanowia tajemnice przedsiebiorstwa.

17.3.2. W razie zastrzezenia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa, w zataczeniu
do oferty Wykonawca sklada wyjasnienia dotyczace zastrzezonych tresci, zawierajgce
w szczegélnosci dowody, ze zastrzezone informacgje:

17.3.2.1.  nie 53 upubliczniane,

17.3.2.2.  stanowig dla Wykonawcy wartos¢ techniczng lub technologiczng, albo posiadajg wartosé
gospodarcza,

17.3.2.3.  zostaly zastrzezone | wymieni dziatania jakie podiat w celu zachowania ich poufnosci.

17.3.3. Wszelkie informacje stanowiace tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurengji, ktére Wykonawea zastrzeze jako
tajemnice przedsiebiorstwa, powinny zostac zalgczone w osobnym miejscu w kroku 1 sktadania
oferty przeznaczonym na zamieszczenie tajemnicy przedsiebiorstwa (poz. nr 2). Zaleca sig, aby
kazdy dokument zawierajgcy tajemnice przedsiebiorstwa zostat zamieszczony w odrebnym
pliku.

17.34. Zaleca sie, aby Wykonawca podzielit ten dokument na dwa pliki i dla kazdego z nich
odpowiednio oznaczyl status jawnosSci badi tajemnicy przedsiebiorstwa. W tym celu
Wykonawca powinien zastrzezong czeSc oferty umiescié w osobnym pliku podpisanym
kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz oznaczy¢ w spostb niebudzacy watpliwoscdi,
iz stanowi ona zastrzezong tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca, ktdry sklada JEDZ
zawlerajgcy informacje objete tajemnicg przedsiebiorstwa, zobowigzany jest do zlozenia
powyzszego oswiadczenia w dwoch osobnych plikach, tj. JEDZ, ktérego zawartos€ jest jawna
(mozliwa do udostepnienia) oraz JEDZ z zastrzezonymi informacjami.

17.3.5. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaze, ze zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencjl (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1010 z pézn. zm.) Zamawiajacy uzna
zastrzeienie tajemnicy za bezskuteczne i odtajni zastrzezone czeéci oferty.
Uzasadnienie zastrzezenia informacji, stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa Wykonawca
dotacza do jawnej czesci oferty.

18. Miejsce, termin, sposob zlozenia ofert, otwarcie ofert i ocena ofert.
18.1. Oferte nalezy zlozy¢ za posrednictwem Formularza sktadania oferty lub wniosku dostepnego

na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie, w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 02.02.2021r. do godz. 1200

18.2. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy zakupowej w siedzibie Zamawiajgcego w: Wodoclagach
Debickich Sp. z 0.0., ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica, Sala konferencyjna, w terminie po:

w dniu 19.01.2021r. po godz. 1213

Zamawiajacy zastrzega, ze w sytuadji, gdy w dniu otwarcia ofert nadal bedzie obowigzywat stan zagrozenia
epidemicznego lub stan epidemii lub stan wyjatkowy, w zwiazku z pandemig koronawirusa (SARS-CoV-2),
otwarcie ofert moze odby¢ sie poprzez transmisje on-line. Bezpoéredni link do w/w transmisji zamieszczony
zostanie na stronie internetowej (BIP) Zamawiajgcego, nie pdzniej niz 2 dni przed otwarciem ofert.

18.3. Tryb otwarcia ofert.
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18.3.1.

18.3.2.

18.3.3.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy podaje kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia.

Otwarcie nastapi zgodnie 2z informacja zawarta w formularzu skladania ofert
na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie .

W trakcie otwierania ofert Zamawiajacy kazdorazowo ogtosi abecnym:

18.3.3.1.  staniilos¢ ofert,
18.3.3.2.  nazwe i adres Wykonawcy, ktorego oferta jest otwierana,

18.3.3.3.  informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu gwarangji

i warunkéw platnoscl zawartych w ofercie.

Powyzsze informacje zostang odnotowane w protokole postepowania przetargowego.

18.3.4,

18.3.5.

Informacje te zostang réwniez apublikowane niezwlocznie po otwarciu na stronie internetowej
Zamawiajacego oraz na https://platformazakupowa.pl/wodociagi debickie zgodnie z art. 86
ust. 5. UPzp,

Po otwarciu ofert, Wykonawca, ktory bedzie chciat skorzystaé z jawnosci dokumentadji
z postepowania, musi wystapic w tej sprawie do Zamawiajacego ze stosownym wnioskiem.

18.4. Tryb oceny ofert

18.4.1.

Zgodnie z art. 24 aa UPzp Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada,
czy Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu (art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz wybrane podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 UPzp
g&zzspeinia warunki udziatu w postepowaniu i wymagania okreélone przez Zamawiajgcego w

Skrécony opis kolejnosci postepowania Zamawiajgcego zgodnie z przewidziang procedurg odwrécona:

Czynnosé Podstawa prawna UPzp:
Otwarcie ofert Art. 86 ust, 2,34
Informacja z otwarcia ofert na stronie internetowej Art. 86 ust. 5.
g:_lclazenie przez Wykonawcéw oswiadczenia o grupie kapitalowej do 3 T
Sprawdzanie czy oferty nie podlegajg odrzuceniu Art. 89 ust. 1
Sprawdzanie czy oferty nie zawieraja omytek i ich poprawa Art. 87 ust. 2
Sprawdzenie czy oferty nie zawierajg razaco niskiej ceny Art. 90 ust. 1
Przyznanie punktacji wg kryteriow | wylonienie najkorzystniejszej oferty Art. 26 ust. 1,2
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie grupy kapitatowej pige i
Oferta najkorzystniejsza - Sprawdzenie oéwiadczen na podstawie JEDZ Art. 25 ust. 1
Wezwanie Wykonawcy, ktdrego oferta zostata uznana za
najkorzystniejszg dostarczenie dokumentéw potwierdzajacych Art. 26 ust. 1.2
spetnianie warunkéw udziatu w postgpowaniu i braku podstaw do - £0 Ust. 4,
wykluczenia
Wybdr najkorzystniejszej oferty Art. 92
18.4.2, Wyjasnienia tresci ofert i poprawianie omylek.

18.42.1. W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcow wyjasnief

dotyczacych tresci ztozonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca negocjacji dotyczacych ztozonej oferty oraz, z zastrzezeniem tresci nastepnego
punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej tresci.

18.4.2.2.  Zamawiajacy poprawi w tekécie oferty oczywiste omyiki pisarskie oraz oczywiste omytki

18.4.3.

18.4.4.

rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne
omytki polegajace na niezgodnoscl oferty ze SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian
w tredci oferty, zgodnie z trescig art. 87 ust.2 ustawy Pzp. niezwtocznie zawiadamiajac o tym
Wykonawce, ktdrego oferta zostala poprawiona.

Sposab oceny zgodnosc oferty z trescig niniejszej SIWZ.

Ocena zgodnosci oferty z trescig SIWZ przeprowadzona zostanie wylacznie na podstawie
analizy oSwiadczen i dokumentdw, jakie Wykonawca zawart w swej ofercie z zastrzezeniem
tresci art. 26 ust. 3 i 3a UPzp.

Sprawdzanie wiarygodnosci ofert.
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18.4.4.1. Zamawiajacy zastrzega soble prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodnosci
przedstawionych przez Wykonawcéw dokumentéw, oéwiadczen, wykazéw, danych
i informacji.

18.4.4.2, W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego w trakcie sprawdzania ofert, ze zlozenie
oferty stanowl czyn nieuczciwej konkurencji — oferta zostanie przez Zamawiajacego
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) UPzp.

18.4.5. Oferta z razaco niskg cena.

18.4.5.1.  Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci skladowe, wydaia sle razaco
niskie w stosunku do przedmiotu zamdwienia i budza watpliwosci Zamawiajacego
co do mozliwosci wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego lub wynikajacymi z odrebnych przepiséw, Zamawiajacy zwraca sie
o udzielenie wyjasnien, w tym ziozenie dowoddéw, dotyczacych wyliczenia ceny lub kosztu, w
szczegolnosci w zakresie:

1) oszczednosci metody wykonania zamdwienia, wybranych rozwigzaf technicznych,
wyjatkowo sprzyjajacych warunkow wykonywania zamdwienia dostepnych dla
wykonawcy, oryginalnosci projektu wykonawcy, kosztow pracy, ktdrych wartos¢ przyjeta
do ustalenia ceny nie moze by¢ nizsza od minimalnego wynagrodzenia za prace albo
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.
2177 z péz. zm.);

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow;

3) wynikajagcym z przepisow prawa pracy | przepisdw o zabezpieczeniu spotecznym,
obowiazujacych w miejscu, w ktorym realizowane jest zamowienie;

4)  wynikajacym z przepisdw prawa ochrony Srodowiska;
5) powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.
18.4.5.2. W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

18.4.5.2.1. wartosci zamowienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
ustalonej przed wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub Sredniegj
arytmetycznej cen wszystkich zlozonych ofert, Zamawiajacy zwraca sie o udzielenie
wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1, chyba ze rozbieznos¢ wynika z okolicznosci
oczywistych, ktdre nie wymagajg wyjasnienia;

18.4.5.2.2, wartosci zamdéwienia powiekszonej o nalezny podatek od towardw i ustug,
zaktualizowanej z uwzglednieniem okolicznoécl, ktore nastapily po wszczeciu
postepowania, w szczegdlnosc Istotne] zmiany cen rynkowych, Zamawlajacy moze
Zwrdécic sie o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w pkt. 18.4.5.2.1.

18.4.5.3.  Obowigzek wykazania, ze oferta nie zawiera razgco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.

18.4.54. Zamawiajacy odrzuca oferte:
18.4.5.4.1. Wykonawcy, ktéry nie udzielit wyjasnier lub

18.4.5.4.2. jezeli dokonana ocena wyjasnien wraz ze ziozonymi dowodami potwierdza,
ze oferta zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia.

18.4.6. Wykluczenie Wykonawcy.
Zamawiajgcy wykluczy Wykonawcéw z postepowania o udzielenie niniejszego zamdwienia
stosownle do treéci art. 24 ust. 1 UPzp.

18.4.7. Odrzucenie oferty.
Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadkach okreslonych w art. 89 ust. 1 oraz 90 ust. 3 UPzp.

18.4.8. W przypadku, gdy nie ziozono Zadnej oferty nie podlegajacej odrzuceniu, przetarg zostanie
uniewazniony. Zamawiajacy uniewazni postepowanie, takze w innych przypadkach okreélonych
w art. 93 ust. 1 UPzp.

18.4.9. Zamawiajgcy przyzna zamowienie Wykonawcy, ktéry zlozyt oferte niepodlegajaca odrzuceniu
i ktora zostanie uznana za najkorzystniejsza (uzyska najwieksza liczbe punktéw przyznanych
wedtug kryteriéw okreélonych w SIWZ).
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18.4.10.

18.4.11.

18.4.12.

18.4.13.

Uwaga:

Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Zamawiajacy przed udzielenlem zamdwienia wezwie Wykonawce. ktdrego oferta zostala
oceniona jako najkorzystniejsza, do zlozenia w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w wyznaczonym terminie. nie krotszym niz 10 dni,
aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajacych okolicznodci,
o ktdrych mowa w art. 25 ust. 1 UPzp.

Dokumenty lub oswiadczenia, sktadane sa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
lub dokumentu poswiadczonego za zgodnoSé z oryginatem w formie elektronicznej:

Zamawiajacy powiadomi o wyniku przetargu zgodnie z art. 92 ust. 1 UPzp, przesylajac
zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, ktérzy ztozyli oferty oraz zamiesci powiadomienie
w swojej siedzibie oraz na Platformie zakupowej Zamawiajacego pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/wodociagi_debickie .

Jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, uchyla sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze zbadaé, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spetnia warunki udziatu
w postepowaniu Wykonawca, ktory ztozyt oferte najwyzej oceniong spoérdd pozostatych ofert.

Sposdb sporzadzenia dokumentdw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii dokumentéw musi
by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministrow z dnia 27 czerwea 2017 r.
w sprawie uzycia srodkow kormunikagji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
oraz udostepniania i przechowywania dokumentow elektronicznych oraz rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajow dokumentaw, jakich moze 2adaé¢ Zamawiajacy od Wykanawcy w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

19, Opis sposobu obliczenia ceny.

19.1. Cena — nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9@ maja

19.2. W Ofercie nalezy podac jednostkowa cene ryczattowa dla poszczegdlnych elementéw robdt (za 1 mb, 1
szt.) wymienionych w Zatacznik nr 5 do IDW.

15931,

18.2.2,

19.2.3.

19.24.

Jednostkowa cena ryczaltowa musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania ninigjszej SIWZ,
Projektem technicznym i STWIORE, obejmowac wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
objetych projektem w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich kosziow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow maijgcych
lub mogacych mie¢ wplyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do #adania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego.

Jednostkowa cena oferty dla poszczegdlnych elementow robot w zakresie wykonania
przedmiotu zamowienia okreslonego w niniejszej SIWZ ma charakter ryczattowy zgodnie z
definicjg art. 632 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
1444).

W zwigzku z powyiszym:

19.2.2.1. cena oferty musi zawierac wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia
wynikajgce wprost z projektow technicznych, zataczonych decyzji, warunkdw i
uzgodnien, jak rowniez robot nie ujetych w dokumentach, bez ktérych nie moina
wykana¢ zamowienia;

19.2.2.2 wymagane jest od Wykonawcow bardzo szczegolowe sprawdzenie warunkow
wykonania zamaowienia.

Do okreslenia catkowitej ceny Oferty za przedmiot zamdwienia stuzy tabela Wykaz cen robot
budowlanych - Zatgcznik nr 5 do IDW, gdzie catkowita cena stanowi sume iloczynu ilosci
przewidzianych do wykonania elementdw robdt oraz jednostkowych cen ryczattowych.

Ostateczna wartosc wynagrodzenia koncowego Wykonawcy, zostanie okreslona na podstawie
ilosci faktycznie wykonanych | odebranych przez Zamawiajgcego elementéw robdt oraz
jednostkowych cen ryczattowych podanych w Wykazie cen robét budowlanych stanowigcym
Zatacznik nr 2 do Wzoru umowy.

19.3. Obliczong w ten sposéb ,Cena netto facznie” nalezy powiekszy¢ o kwote podatku VAT. Obliczona
w ten sposéb ,Cene oferty brutto”, nalezy nastepnie przenies¢ do Formularza Oferty.

19.4. Jezeli ztozona zostanie Oferta, ktorej wybor prowadzic¢ bedzie do powstania u Zamawiajgcego obowiazku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towaréw i ustug, Zamawiajacy w celu aceny takiej
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oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek
rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, skfadajac oferte informuje Zamawiajacego, czy wybor
oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe
(rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich wartoé¢ hez kwoty podatku.

19.5. Cena ofertowa musi by¢ podana w ztotych polskich (PLN), cyfrowo (z doktadnoscig do drugiego miejsca
po przecinku) oraz stownie.

19.6. Tam, gdzie w OPZ, Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zostato wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiatdw lub normy, aprobaty, specyfikacje
| systemy, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 — 3 UPzp, Zamawiajacy dopuszcza oferowanie materiatow
lub rozwigzan rownowaznych pod warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje robdt w zgodzie
z dokumentacjg projektowg oraz zapewnig uzyskanie parametrow technicznych nie gorszych od
zatozonych w wyzej wymienionych dokumentach.

20. Kryteria oceny ofert.

20.1. Zamawiajgcy oceni i porowna jedynie te oferty, ktdre:

20.1.1.  zostang ztozone przez Wykonawcow nie wykluczonych przez Zamawiajgcego z niniejszego
postepowania,

20.1.2. nie zostang odrzucone przez Zamawiajgcego.
20.2. Dferty zostang ocenione przez Zamawiajacego w oparciu o nastepujace kryteria:
Dla Czesc 1
20.2.1. Cena — 80% = 80 pkt
Oferty zostana przeliczone wedlug wzoru:

najnizsza oferowana cena
C= x 80 pkt
cena ocenianej oferty

20.2.2, Okres gwarancji i rekojmi - 20% = 20 pkt
Punkty za kryterium przedituzenia okresu gwarandji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji

i rekojmi petne Ilosc punktow

36-47 miesigcy 0 pkt
48-59 miesigey 10 pkt
60 miesiecy i wiecej 20 pkt

20.2.3. Dferte_n :mstanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych
powyzej:
P = [Ilos¢ pkt. cena max. 80 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max. 20 pkt]
Dla Czeéé 25
Kazda z czesci zamowienia bedzie oceniana osobno o nastepujace kryteria:
20.2.4. Cena dla wykonania zamowienia metoda bezwykopowg = 75% = 75 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizsza oferowana cena
C= % 75 pkt
cena ocenianej oferty
20.2.5. Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu 5 pkt
Oferty zostang przeliczone wedlug wzoru:

najnizszy oferowany koszt
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C= x 5 pkt
koszt jednostkowy ocenianej oferty

20.2.6. Okres gwarandji i rekejmi - 20% = 20 pkt
Punkty za kryterium przediuzenia okresu gwarandji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji

Deklart.;v:::zj;l;r::l i|i|‘|:l'aram::j| Tiodé punktow
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesigcy 10 pkt
60 miesigcy i wigcej 20 pkt

20.2.7. Oferta zostanie oceniona wg sumy punktéw otrzymanych w kryteriach przedstawionych
powyzej:

P = [Ilos¢ pkt. cena max. 75 pkt] +[Ilo5¢ pkt. koszt max. 5 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarancji max.
20 pkt]

DlaCzes€3i4
Kazda z czeici zamdwienia bedzie oceniana osobno o nastepujace kryteria:
20.2.8. Cena dla wykonania zamowienia metodg bezwykopowa = 70% = 70 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizsza oferowana cena
C= x 70 pkt

cena ocenianej oferty
20.2.9. Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metods wykopu 10 pkt
Oferty zostang przeliczone wedtug wzoru:
najnizszy oferowany koszt
C= x 10 pkt
Koszt jednostkowy ocenianej oferty
20.2.10.  Okres gwarancji i rekajmi - 20% = 20 pkt

Punkty za kryterium przedluzenia okresu gwarandji i rekojmi zostang przyznane wg schematu:

Deklarowany okres gwarancji

Deklaru;v::::j;kirxl ﬂ\:arancji Tosé punktéw
36-47 miesiecy 0 pkt
48-59 miesiecy 10 pkt
60 miesigcy | wiece] 20 pkt
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20.2.11.  Oferta zostanie oceniona wg sumy punktow otrzymanych w kryteriach przedstawionych

Uwaaga

powyzej:
P = [Ilosc¢ pkt. cena max. 70 pkt] +[Ilosc pkt. koszt max. 10 pkt] + [ilos¢ pkt. okres gwarandji max.
20 pkt]

Przy obliczaniu punktéw, Zamawiajacy zastosuje zaokraglenie do dwéch miejsc po przecinku wedtug zasady,
ze trzecia cyfra po przecinku od 5 w gore powoduje zaokraglenie drugiej cyfry po przecinku w gore o 1. Jezeli
trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niz 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

20.3.

Zamawiajacy udzieli niniejszego zamdwienia temu(tym) Wykonawcy(Wykonawcom), ktory otrzyma
najwyzsza punktacie w kryteriach oceny i ktérego oferta speini wszystkie warunki postepowania.

21. Informacje dotyczace umowy w sprawie zamoéwienia i o formalnosciach, jakie powinny byé
dopeinione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego.

21.1,

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.
217,
21.8.

21.8.

Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej umowy w sprawie
zamdwienia publicznego— zawiera czes¢ II ninigjszej SIWZ — Wzor umowy.

Umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze zostaé zawarta wylacznie z Wykonawceg, ktérego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po uplywie terminéw okreslonych w art. 94 UPzp, nie
pézniej jednak niz przed uptywem terminu zwigzania oferta.

W przypadku wniesienia odwolania, az do jego rozstrzygniecia, Zamawiajgcy wstrzyma podpisanie
umowy.

Osoby reprezentujgce Wykonawce przy podpisywaniu umowy powinny posiadaé ze sobg dokumenty
potwierdzajgce ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umacowanie to nie bedzie wynikad
z dokumentdw zataczonych do oferty.

W przypadku wyboru oferty zlokonej przez Wykonawcow wspGlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zaméwienia Zamawiajacy gda przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulujacej wspolprace
tych Wykonawcow. Umowa taka winna okreslac strony umowy, cel dziatania, sposdb wspdtdziatania,
zakres prac przewidzianych do wykonania kazdemu z ich, solidarng odpowiedzialnosé za wykonanie
zamowienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmujacego okres realizacji przedmiotu
zamowienia, gwarangji i rekojmi), wykluczenie mozliwosci wypowiedzenia umowy konsorcjum przez
ktdregokolwiek z jego cztonkdw do czasu wykonania zaméwienia.

Zawarcie umowy nastapl wg wzoru Zamawiajacego — Czes¢ I SIWZ - WU.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegaja negocjacjom.

Zgodnie z art, 144 ust, 1 pkt 1 UPzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmian
postanowien zawartej umowy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wymienionych w Czesci II — WU, par. 26, z uwzglednieniem podanych warunkow ich wprowadzenia.

Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana w terminie do 14 dni od dnia, w ktérym nastapi
rozstrzygniecie dostarczy Zamawiajacemu:

21.9.1. 3 egzemplarze podpisanej przez siebie umowy z zatgcznikami,

21.9.2. Wykaz cen robot budowlanych, ktérego wartoé¢ jest zgodna z przedstawiong oferta,

21.9.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy,

21.9.4, Uproszczony kosztorys robot, kiérego wartosé jest zgodna z przedstawiong oferts, a kosztorys

szczegblowy w terminie 30 dni od daty zawarcla Umowy — wytacznie w celach pomocniczych,

21.9.5. Umowe regulujgca wspolprace podmiotdw wystepujacych wspdlnie do zamdwienia

(w przypadku zaistnienia takiej okolicznosci).

22, Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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22.1.

22.2.

22.3.

22.4,

22.5.

22.6.

22.7.

22.8.

22.9.

22.10.

22.11.

Instrukcja dla Wykonawcéw IDW

Wykonawca, ktdrego oferta zostanie wybrana, zobowigzany jest przed zawarciem umowy do wniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykanania umowy na kwote stanowiaca - 5% wartoscl brutto umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedlug wyboru Wykonawcy w jednej
lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzy,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spitdzielczej kasy oszczednoSciowo-kredytowei, z tym
Ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienigznym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaci przelewem na rachunek Zamawiajacego:
BANK PEKAO S.A. o/ Debica nr 08 1240 4807 1111 0010 2298 2842

Zabezpieczenle w formach wymienionych w pkt. 22.2 od ,2" do .5 musi byé wystawione
na Zamawiajacego.

Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposdb reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (upetnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Do gwarangji (poreczenia) nalezy dofgczyé na pismie dokumenty, z ktérych wynika stosowne
upowaznienie (upetnomocnienie) w postaci oryginatu lub kopii poéwiadczonej za zgodnosé z oryginatem
przez osobe uprawniong do skladania oéwiadczert woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badz
uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien byé sporzadzony w sposéb umozliwiajacy jego
identyfikacig np. ztoZzony wraz z imienng pleczatka lub czytelny (z podaniem imienia | nazwiska).

Gwarancja musi by¢ bezwarunkowa, nieodwotalna zobowigzanie Gwaranta (poreczyciela) do wyplaty
Zamawiajgcemu peinej kwoty zabezpieczenia ptatnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajacego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczpospolitej
Polski, sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawierac minimum elementy:

1) nazwe dajacego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiajgcego), gwaranta
(banku lub instytugji ubezpleczeniowej udzielajgcych gwarancje) oraz wskazanie ich siedzib;

2) okredlenie wierzytelnosci, ktdra ma by¢ zabezpieczona gwarandia;

3) kwote gwarancji;

4) termin waznosci gwarancii;

5) zobowiazanie gwaranta do ,zaplacenia kwoty gwarancii na pierwsze pisemne Zadanie
Zamawiajacego. Z tresci gwarancji winno wynika¢ nieodwotalne | bezwarunkowe na kazde
pierwsze, pisemne Zgdanie zgloszone przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wezwania.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie poreczenia, poreczenie musi by¢ sporzadzone zgodnie
z obowigzujacym prawem i musi zawieraé nastepujace elementy:

1) wskazanie podmiotu, za ktéry poreczyciel dokonuje poreczenie;

2) precyzyjne wskazanie zobowigzania bedacego przedmiotem poreczenia;

3) kwote, do wysokosci ktorej poreczyciel bedzie zobowiazany;

4) wskazanie terminu, z kitérego uplywem wygasa zobowigzanie, przy czym poreczenie
o charakterze terminowym nie mozZe zosta¢ odwotane.

Gwarancja (poreczenie) nle moze zawieral zastrzeenia gwaranta (poreczyciela), ze odpowledzialnosé
gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwarangji (poreczenia) jest wylaczona w stosunku do jakiejkolwiek
zmiany umowy objetej gwarancja (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostala zaakceptowana przez
gwaranta (poreczyciela).

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione przez Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia z treéci gwarancji/poreczenia musi wynikac, Ze odnosi sie ona/ono zaréwno do
zleceniodawcy gwarancji/poreczenia, jak réwniez do wszystkich pozostatych wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia (wszyscy cztonkowie wchodzacy w skiad podmiotu wspdinego
musza by¢ wymienieni). Zabezpieczenie moze wnie$¢ dowolny czionek konsorcjum, pod warunkiem, ze
jest to zgodne z zapisami umowy konsorcjum regulujgcej sposdb i forme wniesienia zabezpieczenia.

Wyptata kwoty wynikajacej z gwarancji zostanie wyplacona Zamawiajgcemu bezwarunkowo,
na pierwsze wezwanie zawierajace oswiadczenie, ze Wykonawca nie wywiazat sie z warunkéw umowy.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty
wadium na poczet zabezpieczenia.
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Instrukcja dla Wykonawcow IDW

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wplaca przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajacego, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajacymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizje bankowg za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawlajacy zwréci 70% zabezpieczenia w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym. Pozostata czesé
zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznoéci za czesciowo
wykonane zamédwienie,

ki ochrony prawnej.

Kazdemu Wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezell ma lub miat interes w uzyskaniu danego
zamdwienia oraz ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez Zamawiajacego przepisow
UPzp przystugujg Srodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI UPzp jak dla postepowar ponizej
kwoty okreslonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UPzp.

Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia o zaméwieniu oraz SIWZ przystuguja réwniez organizacjom
wpisanym na liste, o ktérej mowa w art. 154 pkt 5 UPzp.

Srodki ochrony prawnej przystugujace Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamdwienia
zostaly szczegblowo opisane w dziale VI UPzp.

Strony zgodnie ustalaja, iz bedq przestrzegac obowigzujacych przepisow w zakresie ochrony danych
w odniesieniu do wszystkich danych osobowych udostepnionych w ramach realizacji przedmiotu
zamdwienia. Ponadto, obie strony zapewniaja, wdrozyly odpowiednie érodki techniczne | organizacyjne
by dokonywane przez nich przetwarzanie spetniato wymogi Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony w zwiazku z przetwarzaniem
danych oschowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE oraz bedzie chronito prawa osdb, ktdrych dane dotycza.

24. Ochrona danych osobowych

Zgodnie
2016 .

z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie

swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie

danych)
1)

2)

3)

4)

)

6)

7)

8)

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", Zamawiajgcy informuje, Ze:

administratorem danych osobowych Wykonawcy | innych oséb podanych w ofercie przez Wykonawce
~Wodociagom Debickim” w zwigzku z Panstwa udziatem w postepowaniu o udzielenie zaméwienia s3:
«Wodociggi Debickie” spétka z o0.0. ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica, zwana dalej
.Wodociggi Debickie”;

kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Wodociggach Debickich Sp. z 0.0. Panem tukaszem
Wigcek: 39-200 Debica ul. Kosynierdw Raclawickich 35, tel. +48 14 670 68 23, e-mail:
daneosobowe@wodociagi.debickie.pl;

dane osobowe Wykonawcy i innych osob podanych w ofercie przetwarzane bedg na podstawie art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;
odbiorcami danych osobowych Wykanawcy i innych osdb podanych w ofercie beda osoby lub padmioty,
ktdrym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamaowien publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843z pdin. Zm.),
dalej ,UPzp";

dane osobowe Wykonawcy | innych oséb podanych w ofercie beda przechowywane, zgodnie z art. 97
ust. 1 UPzp, przez okres 4 lat od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, jezeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy;
obowigzek podania przez Wykonawce danych osobowych bezposrednio jego dotyczacych jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach UPzp, zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie
zamowienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  okreSlonych  danych  wynikaig
z UPzp;

w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy | innych oséb podanych w ofercie decyzje nie beda
podejmowane w sposéb zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

Wykonawca | inne osoby podane w ofercie posiadaja:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jego dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;
€) na podstawie art. 18 RODO prawo Z3dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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Instrukcja dla Wykonawcow IDW

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna,
Ze przetwarzanie danych osobowych jego dotyczacych narusza przepisy RODO;
9) Wykonawcy i innym osobom podanym w ofercie nie przystuguje:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawng przetwarzania tych danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

25. Wykaz zalacznikéw do niniejszej IDW.,

Zalacznikami do niniejszej IDW sa nastepujace wzory:

Lp. | Oznaczenie zatgcznika Nazwa zalacznika

1. Zatgcznik nr 1 Wzdr Formularza Oferty.

2. Zatacznik nr 2 JEDZ _

3. Zalacznik nr 3 Wzér oswiadezenia o gruple kapitalowej

4. Zatgcznik nr 4 Oswiadczenie — zobowiazanie do oddania do dyspozycji zasobdw
B Zatgcznik nr 5 Wykaz cen robdt budowlanych

Wskazane w tabeli powyzej zataczniki Wykonawca wypeinia stosownie do tresci pkt 17 niniejszej IDW.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany wielkosci pdl zalgcznikdw oraz odmiany wyrazow wynikajgce ze zlozenia oferty
wspdlnej. Wprowadzone zmiany nie mogg zmieniad tresci zatgcznikow.
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalaczniki

Zatgcznik nr 1 — Wzor Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY na:

Modernizacje sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap II.
36/15-11/11/20

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego

1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0,
ul. Kosynier6w Raclawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje zloZzona przez:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy({ow)

Adres{y) Wykonawey(6w)

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTOW, ADRES DO KORESPONDENCII:

Imie i nazwisko

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

4. Oswiadczam/y, Ze jestem/smy: mikroprzedsiebiorstwem/ malym przedsiebiorstwem/srednim

przedsiebiorstwem.?

UWAGA:

Mikroprzedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, ktdre zatrudnia mnief ni2 10 osdb i ktdrego roczny obrot lub

roczna suma bilansowa nie przekracza 2 millonow EUR.

Male przedsiebiorstwo: przedsiebiorstwo, kidre zatrudnia mnief niz 50 osob i kitdrego roczny obrot Jub

roczna suma bilansowa nie przekracza 10 miflondw EUR.

Srednie przedsigblorstwo: przedsicblorstwa, kidre nie sg mikroprzedsiebiorsiwami ani  matvmi
przedsiebiorstwami [ ktdre zatrudnialg mnief niz 250 osob i ktorych roczny obrot nie przekracza 50 millondw

EUR. lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 miliondw EUR.

5. Ja (my) nizej podpisany(i) oswiadczam(y), ze:
1) zapoznatem sig z trescig SIWZ dla niniejszego zamdwienia,

-

2) gwarantuje wykonanie calosci niniejszego zamdwienia zgodnie z trescia: SIWZ, wyjasnier do SIWZ oraz

jej zmian,

3) cena mojej (naszej) oferty za realizacje calosci niniejszego zaméwienia wynosi:

Czesc 1: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda crackingu wraz z renowacja studni -

odcinki4i 14
wynosi netto (bez W-\T)2 [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokoéci® % [ .[PLN]
Cena brutto z VAT [PLN]
stownie: [PLN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarandji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarandji i rekojmi - 36 m-cy) | e IESIRCY,
12 miesiecy od
Zobowigzujemy sie wykonaé zaméwienia do: podpisania
umowy

1Wykonawca skresla niepotrzebne

2 Nalezy wpisac wartosc¢ zgodng z wierszem nr 11 Zatgeznika nr S do IDW dla Czesci 1
3 Nalezy wpisaé wartoéé zgodng z wierszem nr 12 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 1
4 Nalezy wpisac wartosc zgodna z wierszem nr 13 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedei 1
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zataczniki

Czesé 2: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN500 metoda rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowacjg studni - odcinki 1i 15

wynosi netto (bez VAT)’ S (.11
plus nalezny podatek VAT w wysukoéci6 ......... L T [PLN]
Cena brutto z VAT’ [PLN]
stownie: S S SR B s ez [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu wynosi netto (bez VAT)® | ceerresviesesesseninnns [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysukoﬁdg ...... % 1 PR PO [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu brutto z VAT'? [ e [PLN]
Zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekgjmi=-36m-cy) | v sy
12 miesiecy od
Zobowigzujemy sie wykonaé zamdwienia do: podpisania
umowy

Czesé 3: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200 metoda rekawa o strukturze filcowej
lub utwardzanego promieniami UV wraz z renowacjg studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24
i25

wynosi netto (bez VAT!! R 110
plus nalezny podatek VAT w wy&cﬂm:)éc:i'2 ......... % | 4. o [PLN]
13
el e T TR S TR T R | PR TR [PLN]
stownie: e B e S R R R s PENT
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metods wykopu wynosi netto (bez VAT)14 ............................. [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci'? SN 7S - O (A [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metodg wykopu brutto z AT O B s [PLN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarancji i rekojmi-36m-cy) | "¢ SRy
12 miesiecy od
Zobowigzujemy sie wykona¢ zamdwienia do: podpisania
umowy

3 Nalezy wpisa¢ wartoéé zgodna z wierszem nr 15 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéei 2 pkt. 1

5 Nalety wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 16 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 2 pkt. 1

7 Nalezy wpisac wartoéc zgodng z wierszem nr 17 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéci 2 pkt. 1

# Nalezy wpisa¢ wartosé kosztu zgodna z wierszem nr 3 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéci 2 pkt. 2

g Nalety wpisaé wartos¢ kosztu zgodng z wierszem nr 4 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czescl 2 pkt. 2
10 Nalezy wpisad wartosé kosztu zgodna z wierszem nr 5 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéci 2 pkt. 2
I Nalezy wpisaé wartoéé zgodna z wierszem nr 64 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedei 3 pkt. 1

12 Naley wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 65 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 3 pkt. 1

13 Nalezy wpisac wartos¢ zgodng z wierszem nr 66 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 3 pkt. 1

14 Nalezy wpisaé warto$¢ kosztu zgodng z wierszem nr 10 Zatgeznika nr 5 do IDW dla Czedel 3 pkt. 2
13 Nalezy wpisac wartosé kosztu zgodng z wierszem nr 11 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 3 pkt. 2
16 Nalezy wpisaé wartoéé kosztu zgodng z wierszem nr 12 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéci 3 pkt. 2
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalgczniki

Czes¢ 4: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200-300 metoda utwardzanego
promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wraz z renowacjg studni — odcinki 2, 3, 9,

11,18,20i21

WO B VAT T e o ) S e morem s [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wys&:ukciét:im Rk I e O [PLN]
Cena brutto z VAT'® [PLN]
stownie: AR AT aRRRRERI 12 1 |
Sredni koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu wynosi netto (bez
G R e RO T i e R e e e S N R | e s [PLN]
VAT)
plus nalezny podatek VAT w wysokosc2! ... 8 [l | cemsmasnnnia [PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metodg wykopu brutto z VAT?2 | ceeeemeneessenennnenns [PLN]
Zobowigzuje sie do udzielenia gwarangji | rekajmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarancil i rekojmi - 36 m-cy) kY.
12 miesiecy od
Zobowigzujemy sie wykona¢ zamdwienia do: podpisania
umowy

Czes¢ 5: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN600 metoda rekawa utwardzanego

promieniami UV wraz z renowacja studni i komér — odcinek 26

MOt Nz VA T 1S S SHUAO i A SRR o B . i [PLN]
plus nalezny podatek VAT w wysokosci®® - (PLN]
Cena brutto z VAT?® (PLN]
stownie: ER—— il |
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu wynosi netto (bez VAT)2® SRR (-1 )|
plus nalezny podatek VAT w wysnkos'ci27 vinine g0 [I] seesssavicansbanansnirviiesa[PLN]
Koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda wykopu brutto z VAT sesvismmsansenanannninssisss [P LN]
Zobowiazuje sie do udzielenia gwarangji i rekojmi : Miesi
(minimalny wymagany okres gwarangji i rekojmi-36mcy) | 7¢” ; ecy
12 miesiecy od
Zobowigzujemy sie wykona¢ zamdwienia do: podpisania
umowy

17 Nalezy wpisac wartosc¢ zgodng z wierszem nr 52 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 4 pkt. 1
18 Nalezy wpisad warto¢ zgodng z wierszem nr 53 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 4 pkt. 1
19 Nalezy wpisaé wartoéé zgodng z wierszem nr 54 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedei 4 pkt. 1

20 Nalezy wpisac wartose kosztu zgodng z wierszem nr 8 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéci 4 pkt. 2
2! Nalezy wpisac warto$é kosztu zgodng z wierszem nr 9 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéci 4 pkt. 2
2 Nalezy wpisaé wartoéé kosztu zgodng z wierszem nr 10 Zatgeznika nr 5 do IDW dla Czeécl 4 pkt. 2

23 Nalezy wpisac wartos¢ zgodng z wierszem nr 9 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czedci 5 pkt. 1
24 Nalezy wpisa¢ wartos¢ zgodna z wierszem nr 10 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeci 5 pkt. 1
25 Nalezy wpisac wartosc zgodng z wierszem nr 11 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 5 pkt. 1

26 Nalezy wpisac wartosc kosztu zgodng z wierszem nr 2 Zatacznika nr 5 do IDW dla Czeéci 5 pkt. 2
al Nalezy wpisac wartosc kosztu zgodng z wierszem nr 3 Zalgcznika nr 5 do IDW dla Czesci 5 pkt. 2

8 Nalezy wpisac wartosc kosztu zgodng z wierszem nr 4 Zatgcznika nr 5 do IDW dla Czeéei 5 pkt. 2
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Instrukcja dla Wykonawcoéw (IDW) - zalaczniki

4) akceptuje(emy) bez zastrzezen warunki platnosci przedstawione w Czesci II SIWZ,

5) niniejsza oferta jest wazna przez 60 dni,

6) akceptuje(emy) bez zastrzezen wzdr umowy przedstawiony w Czesci I SIWZ,

7) w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejsza umowe zobowigzuje{emy) sie zawrzec
w miejscu i terminie jakie zostang wskazane przez Zamawlajgcego,

8) skiadam(y) niniejszg oferte fwe wiasnym Imieniul/[jako Wykonawcy wspdinie ubjegafgcy sie o udzielenie
ZamowieniaF?,

9) nie uczestnicze(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie ztozonej w celu udzielenie niniejszego
zaméwienia,

10) Wykonawca informuje, ze zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardw
i ustug (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pozn. zm.:

Wybdr ofert nie bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowiazku podatkowego
Wybor ofert bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowiazku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamowienia):
Wartos¢ towarow/ustug (w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia) powodujgca obowiazek podatkowy
u Zamawiajacego to ... s 2 EEEDL
(" POUCZENIE:
Drugi przypadek dotyczy Wykonawcdw, ktérych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku
VAT do wartosci netio oferty, . w przypadku:
a) wewnatrz-wspdinotowego nabycia towardw,
b) importu ustug lub importu towardw, z ktérymi wigZe sie obowigzek doliczenia przez Zamawiajacego
podatku VAT przy pordwnaniu cen ofertowych.

11) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019
r. poz. 1843 z p6zn. zm.), zadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane ponizej informacje zawarte
w ofercie stanowig tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurendji w zwigzku z niniejszym nie moga by¢ one udostepniane, w szczegdlnoscl innym uczestnikom
postepowanial:

Strony w ofercie
Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji (wyrazone cyfrg)
od do

1.

2.

W zalaczeniu oferty w zakresie wyjasnienia do tajemnicy przedsiebiorstwa przedstawiam na stronach..............;

12) Oferta zostala zabezpieczona wadium w WySoKOSCH .....eeessvses W fOrMIE .ivveessssseessnnernnee e Prosimy
ozwrot wadium (wniesionego w pienigdzu), na zasadach okreSlonych w art. 46 ustawy PZP,
na nastepujacy rachunek: . .

13) Oswiadczam, ze wype}mlem obowiazki Informacyjne przewidz:ane w art 13 lub art. 14 RODO* wabec
0s6b fizyeznych, od ktdrych dane osobowe bezposdrednio lub posrednio pozyskalem w celu ubiegania sie
o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym postepowaniu;

14) [nie zamierzam(y) powierza¢ do podwykonania zadnej czeSci niniejszego zamdwienia/nastepujgce czesci
niniejszego zamowienia zamierzam(y) powierzy¢ podwykonawcom] (Jezeli jest to wiadome, nalezy podaé
rowniez dane proponowanych podwykonawcow)33:

Lp. Nazwa czesci zamdwienia
1.
2.
15) Wskazuje/emy nastepujace dokumenty/pliki stanowigce zatgczniki niniejszej oferty:

R T T T T TP T R T e T T T T GassmEEanee

2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
30 Wykonawca usuwa niepotrzebne
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne.
32 \Wykonawca usuwa niepotrzebne
33 Wykonawca usuwa niepotrzebne.

Narwa zamodwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodz berwykopows w Debicy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalgczniki

I —
Podpis(y):
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osdb)
(os6b) upowaznionej (ych)| upowaznionej(ych) do
wy&?:ﬁg() 6w) do podpisania niniejszej podpisania niniejszej Wpligazaﬁ(d&)w) M‘E?Ed'::tgugé
oferty w imieniu oferty w imieniu Y i
Wykonawcy(ow) Wykonawcy(éw)

Nazwa zamowlenia: Modernizacia slecl kanallzacyinef metody bexwykopowg w Deblcy - etap IT
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Instrukcja dia Wykonawcow (IDW) - zalaczniki

Formularz wymagany do zloZenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o kitorejf mowa w art. 86 ust. 5 UPzp

Zalacznik nr 3 — Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleinoéci do tej samej grupy

kapitatowej.
Zamowienie pn.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowa w Debicy - etap II.

Nr referencyiny nadany sprawle przez Zamawiafacego 36/I5-11/11/20
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

2. WYKONAWCA:

Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(dw) Adres(y) Wykonawcy(ow)

OSWIADCZENIE
o przynaleZnosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp

Sktadajac oferte w w/w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego oswiadczam, ze:
*nie naleze grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp.
*naleze do tej samej grupy kapitatlowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 UPzp,
w skiad ktdrej wehodzg nastepujace podmioty:

Lp. Nazwa Adres

*niepotrzebne skresli¢

UWAGA: niniejszy .Formularz" Wykonawca ublegajacy sie o udzielenie zamdwienia przekazuje Zamawiajgcemu
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust.
5 UPzp. W przypadku Wykonawcéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia sklada ja kazdy
z czlonkdw Konsorcjum lub wspdinikéw spdtki cywilnej.

PODPIS:
Nazwisko i imie osoby | Podpis(y) osoby(osab)
(os6b) upowaznionej(ych) | upowaznionej(ych) do . A
Lp. Nazwa(y) do podpisania niniejszej | podpisania niniejszej Pleczed(cle) Miejscowost |
Wykonawcy(6w) oferty w imieniu oferty w imieniu Wykonawcy(ow) dpta

Wykonawcy(dw) Wykonawcy(éw)

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnaj metodz bezwykopowz w Debicy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zataczniki

Zalgcznik nr 4 — Oswiadczenia Wykonawcy o oddaniu zasobow do dyspozycii.
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metod3 bezwykopowa w Debicy - etap II.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajacego 36/15-11/11/20
1. ZAMAWIAJACY:

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Ractawickich 35
39-200 Debica

UWAGA:

Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:

. Zobowigzanie podmiotu, o ktdrym mowa w art. 22a ust. 2 UPzp,

. dokumenty okreslajgce:
1) zakresu dostepnych Wykenawcy zasobow Innego podmioty,
2) sposobu wykorzystania zasobow innego podmioty, przez Wykonawee, przy wykonywaniu zamowienia publicznego,
3) zakres | okres udziatu innege podmiotu przy wykonywaniu zamowlenia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnosciach ktdrego wykonawea polega w odniesieniy do warunkdw udziafu w postepowaniv

dotyczacych wyksztafcenia, kwalikacli zawodowych lub doswiadezenia, zrealizuje roboty budowlane lub ustugl

ktdrych wskazane zdolnosci dotyeza.
ZOBOWIAZANIE
do oddania do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamoOwienia
Ja(/My)nizej podpisany(/ni) . bedac upowaznionym(/mi)do reprezentowania:

(irnk,- I nazwlsko skladajqcegu swiadzenla)

" (nazwa | adres podmiotu oddajacago do dyspazyc]i zasoby, NIP/PESEL, KRS-CEIDG )
oswiadczam(/y),
ie Wy'kej wymieniony podmiot zobowigzuje sie do oddania

sereEERtiarerrrersrETaTEEETETITIITSTITITIS AT A s sy Brrmrres

” (nazwa I adra Wylmnawc-y skiadajgceqo oferte)

Do dyspozycji niezbedne zasoby .......c.ccvmiverrireresesassaserens AT e e et
(okreslenie zasobu)

Oswiadczam, iz:
a) udostepniam Wykonawcy ww. zasoby, w nastepujacym zakresie ( nalezy podaé informacje umozliwiajace oceng
spetnienia warunkéw przez udostepniane zasoby):
b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw bedzie nastepujacy:

c)  zakres i okres mojego udzialu przy wykonywaniu zaméwienia bedzie
nastepujacy:
d)  bede realizowat nastepujgce roboty budowlane, kidrych dotyczg udostepniane zasoby odnoszace sie do warunkdaw
udzlatu, na ktérych polega Wykonawea :

(miefsce i data ziaienia odwiadcrenia)

(pleczec | podpls asoby qwawnbnqj do skladania oswiadcreri woll w imieniu podmiotu
oddajgcegn da dyspozygll zasoby)

Nazwa zamdwienia: Modernizacia sieci kanalizacyinef metodg berwykopowg w Debicy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zalaczniki

Zalgcznik nr 5 —\Wykaz cen robot budowlanych
Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy — etap II.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zsmawisjacego 36/I5-11/11/20

Dla Czesc 1

1. Wykaz cen robot budowlanych wykonywanych metods bezwykopowa dla Czesci 1: Modernizacia
bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda crackingu wraz z renowacjg studni- odcinki 47 14

Jednostkowa
) o Jedn. rephen Wartosé
L.p. | Nazwa ulicy Wyszczegoblnienie Iloscé miary ryczaltowa netto
nettoza 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego —
1. przed wykonywaniem robot 97 mh
2 przebudowa kanalu betonowego o 197 mb
: $rednicy 200 mm na Srednice 300 mm
3. | 4 Wielopolska | 0 dowa studni kanalizacyjnych 7 szt
4. wymiana wiazdw 3 szt
wymiana studni na nowe metoda
5. wykopowa 1 szt.
inspekcja video stanu istniejacego -
6. przed wykonywaniem robgt e mb
przebudowa kanatu betonowego o
7 - érednicy 200 mm na srednice 300 mm W mb
8. Rzﬂszu;lvska przebudowa studni kanalizacyjnych 15 szt
9, wymlana whazdw 5 szt
wymiana studni na nowe metodg
10. wykopowa 1 szt
11. Razem netto:
12, Razem VAT:
13. Razem brutto:
Dla Czesé 2

1. Wykaz cen robdt budowlanych wykonywanych metody bezwykopowg dla (zesci 2: Modernizacja
bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN500 metody rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacja
studni i komor - odcinki 1715

Jednostkowa
Jedn. ol
L.p. | Nazwa ulicy Wyszczegdinlenle Ilosé ils ryczaltowa Wartos< netto
Y netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego -
5 przed wykonywaniem robdt 692 mb
renowacja kanatu betonowego o
2. rednicy 500 mm 632 mb
renowacja studni kanalizacyjnych 13 szt.
1. Rzeczna 9 ony
4, wymlana whazéw 5 szt
wymiana studni na nowe metoda
5. wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia preylgczy
6. wpigtych "na ostro" przy uzyciu i szl
ksztattek kapeluszowych typu "C"

Nazwa zamdwlenla: Modernizacla sleci kanalizacyinej metody berwykopowg w Debicy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalgczniki

wykonanie uszczelnienia przylaczy
> wpiatych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu Istniejgcego —
8. przed wykonywaniem robat 213 L
renowacja kanatu betonowego o
9. ity ° 319 | mb
srednicy 500 mm
10. renowacja studnl kanalizacyjnych 7 szt
i1. wymlana wiazow 3 szt.
15. takowa  ["yumiana studni na nowe metoda
12. 1 szt.
wykopowa
wykonanie uszczelnienla przylaczy
13. wpletych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienla przylaczy
14. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerdw do studziennych
15, Razem netto:
16. Razem VAT:
17. Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczattowych robot budewlanych wykonywanych metodg wykopu dla Czeéci 2
Modernizacia bezwykopowa siec kanalizacyjnej metody rekawa utwardzanege promieniami UV wraz
Z renowacla studni - odcinki 47 14

Lp. | Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilogé :fl::y Jednostkowa cena ryczaltowa
1. 1. Rzeczna przebudowy kanalu metoda wykopu 1 mb
2. 15. kgkowa przebudowy kanalu metoda wykopu 1 mb.
3 Sredni arytmetyczny kosztu jednostkowego przebudowy kanatu
! metody wykopu (suma wierszy 1 i 2/2)wynosi netto:
4, VAT:
5, Sredni arytmetyczny koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda
wvkoopu (suma wierszy 3 | 4) wvnosi brutto;
Dla Czesé 3

1. Wykaz cen robot budowlanych metodg bezwykopowa dla Czesci 3: Modernizagja bezwykopowa sieci
kanalizacyjnej DN200 metodg rekawa o strukturze filcowe] lub utwardzanego promieniami UV lub rekawa o
strukturze filcowef wraz z renowacjg studni - odcinkf 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24i 25

Jednostkowa
Jedn bt Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdinienie Ilosé mis ) ryczaltowa aatto
i netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcija video stanu Istniejacego —
& przed wykonywaniem robdt o 11
renowacja kanatu betonowego o
= srednicy 200 mm 248 mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych 10 szt.
4. wymiana whazéw 4 szt.
5. 05. Matejki
5 = wymiana studni na nowe metoda 1 S
- wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
6. wpletyeh "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy
7 wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studziennych

Nazwa zamdwienia: Modernizacja siecl kanalizacyjnaf metodg bezwykopowg w Debicy - etap IT
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inspekgja video stanu istniejgcego -
. przed wykonywaniem robdt 214 mb
renowacja kanatu betonowego o
% srednicy 200 mm 214 L
10. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt.
11. — - wymiana wiazow 4 szt.
. 05, Ma
12 tej wymiana studnl na nowe metoda { o
! wykopowsg >
wykonanie uszczelnienia praylaczy
13, wpigtych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienla praylaczy
14. wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzyciu pakeréw do studziennych
inspekgja video stanu istniejgcego —
= przed wykonywaniem robdt 200 mb
renowacia kanatu betonowego o
16. &rednicy 200 mm 200 mb
17. renowacia studni kanalizacyjnych 6 szt.
18. wymlana wiazéw 2 szt
19 7. kysogérska wymiana studni na nowe metoda 1 Lo
i wykopowg A
wykonanie uszczelnienia przytaczy
20. wpietych "na ostra" przy uzyciu 1 szt
| ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia praylaczy
21. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyeiu pakerow do studziennveh
inspekcja video stanu istniejacego —
= przed wykonywaniem robdt d mb
renowacja kanatu betonowego o
23. srednicy 200 mm # e
24. renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt
25. wymlana wiazéw 1 szt.
2 10. Sobieskiego wymiana studni na nowe metoda 1 ot
: wykopowa ’
wykonania uszczelnlenia przylgczy
27. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
uszczelnienia przylaczy wpietych do
28. studni rewizyjnych przy uzyciu pakerow 3 szt
do studziennych.
inspekgja video stanu Istniejacego —
22. przed wykonywaniem robdt 152 mb
renowacja kanatu betonowego o
a0 srednicy 200 mm L i
31. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt
32, wymiana wiazow 2 szt.
3 13. Lesna wymiana studni na nowe metoda 1 o
+ wykopowg :
wykonanie uszczelnienia previgozy
39: wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
35. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakeréw do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego -
3 przed wykonywaniem robot o mh
renowacja kanatu betonowego o
37. ; 254 mb
16. Rynek srednicy 200 mm
38. renowacja studni kanallzacyjnych 12 szt
39. wymiana wiazéw 4 szt.

Nazwa zamdwlenla: Modernizacia sieci kanalizacyjnef metody bezwykopowa w Debicy - etap IT
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wymiana studni na nowe metoda
40. wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia praylgczy
4]1. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykananie uszczelnienia przylaczy
42. wpigtych do studni rewizyjnych przy 3 szt
u#yelu pakerdw do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego —
4= przed wykonywaniem robdt 220 mb
renowacja kanatu betonowego o
s Srednicy 200 mm 2 sl
45. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt.
46. wymiana whazow 4 szt
&9 19. Wielopolska [~ miana studni na nowe metoda 1 =
: wykopowq
wykonanie uszczelnienia praylaczy
48. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
49, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekgja video stanu istniejgcego —
s przed wykonywaniem robot 242 mh
renowacja kanatu betonowego o
31 srednicy 200 mm 242 mb
52. renowacja studnl kanalizacyjnych 7 szt,
53. 24, Park Skarbka wymiana wiazéw 3 szt
54, | Borowskiego wymiana studni na nowe metodg 1 o
wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
55. wpietych "na ostra” przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C*
wykonanie uszczelnienla przylaczy
56. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
4 przed wykonywanlem robdt gyl it
renowacja kanatu betonowego o
20, srednicy 200 mm 2 mo
59. renowacja studni kanalizacyjnych 7 szt.
60. wymiana wiazéw 3 szt.
61 25. Glowackiego |"Uimians o dni na nowe metoda 1 e
: ko
wykonanie uszczelnienia przylaczy
62. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia previgezy
63. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyclu pakerdw do studziennyeh
64. Razem netto:
65. Razem VAT:
66. Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaltowych robot budowlanych wykonywanych metodg wykopu dla Czesci 3
Modernizagia bezwykopowa sieci kanalizacyjnef metoda rekawa utwardzanego promieniami UV fub rekawa o
strukturze filcowef wraz z renowacjg studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 i 25.

L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosc ::::Y Jednostkowa cena ryczaltowa
przebudowy kanalu metoda B
1. 5. 0S. Matejki wykopu 1 mb

Narwa zamdwienia: Modernizacia siecl kanalizacyjnej metodg bexwykopowa w Debicy - etap IT
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przebudowy kanatu metoda 1
2. 6. 05, Matejki wykopu mb
przebudowy kanatu metodg 1
3. 7. kysogbrska wykdpid mb
Y przebudowy kanatu metoda 1
4, 10. Sobieskiego wykopu mb
przebudowy kanatu metoda i
5. 13, Ledna Wykopts mb
przebudowy kanalu metodg 1
&. 16. Rynek wykopu mb
przebudowy kanatu metodg 1
p 19. Wielopolska wykopu mb
8 24, Park Skarbka | przebudowy kanatu metodg 1 b
i Borowskiego wykopu m
. przebudowy kanatu metoda
9. 25. Glowackiego wykopu 1 mb
10 Sredni arytmetyczny kosztu jednostkowego przebudowy kanalu
‘ metod kopu (suma wi o nosi n :
11. VAT:
12 Sredni arytmetyczny koszt jednostkowy przebudowy kanatu metoda
! wykopu (suma wierszy 10i 11) wynosi brutto:
Dla Czesé 4

1. Wykaz cen robot budowlanych metoda bezwykopowa dla Czesci 4: Madernizacja bezwykopowa sieci
kanalizacyjnej DN200-300 metodg rekawa utwardzanago promieniami UV Jub rekawa o strukturze filcowe] wraz z

renowacjq studni — odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 20721

Jednostkowa
Jedn. sy Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdinlenie Tlogé ryczaltowa
miary netto za 1 mb netto
lub 1 szt
inspekcja video stanu istniejacego —
& przed wykonywaniem robdt aos Al
renowacja kanatu betonowego o
2 &rednicy 200 mm 369 [ mb
3. renowacja studni kanalizacyinych 11 szt
4. wymiana wiazow 4 szt.
2, Rondo
5 wymiana studni na nowe metoda 1 ot
: wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
6. wpietych "na ostro” przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przviaczy
7. wpigtych do studni rewizyjnyeh przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego -
& przed wykonywaniem robot G me
renowacja kanatu betonowego o
9. irednicy 200 mm 2 b
10. renowacja studni kanalizacyjnych 9 szt,
11. iana wiazow 3 szt
3. Bojanowskiego sl
12 wymlana studni na nowe metoda 1 st
i wykopowg i
wykonanie uszczelnienia przylgczy
13 wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia previgezy
14. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych

Nazwa zamowlenla: Modernizacja slecl kanallzacyjne) metody bexwykopowg w Debicy - etap IT

5trona44



Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zataczniki

inspekgja video stanu istniejacego -
15 przed wykonywanlem robdt 242 mb
renowacja kanatu betonowego o
AS: sSrednicy 200 mm ans o,
17. renowagja studni kanalizacyjnych 10 szt.
18. wymiana wtazow 4 szt.
19 9. Szaley Groele | rina ctidni na nowe metoda : o
: wykopowa :
wykonanie uszczelnienia przytaczy
20. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztaltek kapeluszowych typu “C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy
21. wpigtych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego -
22 przed wykonywaniem robdt 72 mb
renowacja kanatu betonowego o
23. srednicy 250 mm i il
24, renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt
25. wymiana wlazaw 2 szt
26 11. Swigtostawa wymiana studnl na nowe metoda ; ot
. wykopowag '
wylkananie uszczelnienia praylgczy
27. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykananie uszczelnienia przylaczy
28, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego —
= przed wykonywaniem robot ERe o
renowacja kanalu betonowego o
3% érednicy 200 mm 368 || mb
313 renowacja studni kanalizacyjnych 8 szt
32, wymiana wiazow 3 szt
a3 18. Grunwaldzka " rana studni na nowe metoda { =
: wykopowg
wykonanie uszezelnlenia przylaczy
34 wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.

ksztaltek kapeluszowych typu "C"

wykananie uszczelnienia przylaczy
35, wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt,
uzyciu pakeréw do studziennych

inspekcja video stanu istniejgcego —

36. SAIRM robaE 145 mb
renowacja kanatu betonowego o

37. srednicy 200 mm 15 mb
renowacja kanatu betonowego o

2% érednicy 250 mm 130 | mb

39. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt.

40. | 20. Cmentarna wymiana wiazow 2 szt
wymiana studni na nowe metoda

41. wykopowa 1 szt
wykonanie uszczelnienia przylaczy

42, wpietych "na ostra" przy uzyciu i szt.
ksztaltek kapeluszowyeh typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy

43. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakeréw do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego -

a4 przed wykonywanlem robat 480 mb
renowacja kanatu betonowego o

45, | 21. Swietostawa L 117 | mb
renowacja kanatu betonowego o

46, érednicy 300 mm 363 mb

Nazwa zamdwienia: Modarnizacfa sieci kanalizacyjnef metoda bezwykopowa w Debicy - etap IT
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Instrukcja dla Wykonawcow (IDW) - zataczniki

47. renowacja studni kanalizacyjnych 14 szt.
48. wymiana wiazéw 5 szt.
wymiana studni na nowe metoda
9 wykopowg i =5
wykonanie uszczelnienia przytgczy
50. wpletych "na ostra" przy uzyciu 1 szt.
lsztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przyigczy
51. wpletych do studni rewizyinych pray 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
52, Razem netto:
53. Razem VAT:
54. Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaltowych robot budowlanych wykonywanych metodg wykopu dla Czesci 4
Modernizagja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o
strukturze filcowej wraz z renowacja studni - odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 201 21

L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilogé ::';:x Jednostkowa cena ryczattowa
przebudowy kanatu metoda
1. 2. Rondo wykopu 1 mb
R 7 przebudowy kanatu metoda
2. 3. Bojanowskiego wykopu 1 mb
przebudowy kanatu metoda
3 9, Szaley Groele wykopu 1 mb
i przebudowy kanatu metoda
4. 11. Swigtoslawa wykopu 1 mb
przebudowy kanatu metoda
5. 18. Grunwaldzka wykopu 1 mb
przebudowy kanatu metoda
6. 20. Cmentarna wykopu 1 mb
przebudowy kanatu metodg
7. 21. Swietostawa PR 1 mb
8. Sredni arytmetyczny kosztu jednostkowego przebudowy kanalu
metoda wykopu (suma wierszy od 1 do 7/7)wynosi netto:
9. VAT:
10. Sredni arytmetyczny koszt jednostkowy przebudowy kanalu metody
wykopu (suma wierszy B i 9) wynosi brutto:

Dia Czesci 5

1. Wykaz cen robot budowlanych metodg bezwykopowa dla Czesci 5: Modernizacja bezwykopowa siecl
kanalizacyjnej DN600 mefods rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacjg studni i komor — odcinek

26
Jednostkowa
Jedn cena
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosc i ryczaltowa Wartos€ netto
miary
netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcia video stanu istnigjgcego —
L przed wykonywaniem robét 755 L
renowacja kanatu betonowego o
2. $rednicy 600 mm =23 mb
3. 26: Briegows renowacja studni kanalizacyjnych 15 szt
4. renowacja komar kanalizacyjnych 1 szt.
5. wymiana wlazow 6 szt.

Nazwa zamdwienia; Modernizacia slecl kanalizacyinej metody bezwykopowg w Debicy - atap IT
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Instrukcja dla Wykonawcéw (IDW) - zalgczniki

6 wymiana studni na nowe metodg 1 o
: wykopowg 3
wykaonanie uszczelnienia przylaczy
7. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt,
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy
&, wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzyclu pakerdw do studziennych
9, Razem netto:
i0. Razem VAT:
ii1. Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaftowych robot budowlanych wykonywanych metodg wykopu dla Czesci 5
Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyinef metods rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacja

studni | komdr - odcinek 26

L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdinienie Ilosé :ﬁ:"w Jednostkowa cena ryczaltowa
1. 26. Brzegowa | przebudowy kanalu metodg wykopu 1 mb
2. Koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda wykopu wynosi
3. VAT:
a Koszt jednostkowy przebudowy kanalu metoda wykopu wynosi
: brutto:

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnef metody bezwykopowg w Debicy - etap IT
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Wzor umowy (WU)

CZESC 11 — Wz6r umowy (WU)

WZOR UMOWY

Nazwa zamdwienia: Modernizacia siecl kanallzacyinej metody bexwykopowg w Deblcy - etap IT
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Wzér umowy (WU)

UMOWA nr .oviieeninnnnn /2020

zawarta w dnil .......cccoeeenneenee.. W Debicy pomiedzy:

~Wodociagi Debickie” Sp. z 0. 0. ul. Kosynieréw Ractawickich 35, 39-200 Debica wpisang do rejestru
przedsiebiorcdw przez Sad Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS 0000044893, posiadajgca numery NIP:872-000-42-72 oraz REGON: B50489543, zwana dalej
Zamawiajgcym, ktdrego reprezentuja:

Jacek Gil - Prezes Zarzadu
al’
© (nezwa podmiotu bedacego Wykonawea)

reprezentowanym przez:

Do Giveiniiianiin R R
zwanym dalej Wykonawca.

_§1 POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Skrity
1) BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
2) KC - Kodeks Cywilny,
3) Pr Bud — Prawo budowlane,
4) UPzp — Prawo zamdwien publicznych,
5) SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
6) STWIORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.
2. Definicje
Dla potrzeb interpretacji postanowien Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujacych pojec:

1) Dokumentacja projektowa — zbidr dokumentdw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu Umaowy,
obejmujacy w szczegolnosci Projekt techniczny.

2) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja obrazujgca szczegdlowo wykonane roboty,
opracowana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Czesci I1I SIWZ — OPZ i przekazana Zamawiajacemu
przez Wykonawce w formie papierowej | elektronicznej uprzednio  zweryfikowana
i zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

3) Dni robocze - poniedziatek — pigtek w godzinach od 7:00 do 15:00.

4) Harmonogram rzeczowo — finansowy — sporzadzone przez Wykonawce zestawienie okreslajace
w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania caloéci, poszczegdinych czescl | rodzajow robdt
objetych przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i platnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw ludzkich i okreglonych zasobdw materiatowych.

5) Inspektor nadzoru — osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel,
bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pr Bud.

6) Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budows,
wskazana | upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajacego.

7) Kontrakt - gdziekolwiek w dokumentacji uzyto sformutowania Kontrakt — nalezy przez to rozumied
niniejszg umowe.

8) Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy, ktérych
wzajemne relacgje reguluje umowa konsorgjum Iub inna umowa o podobnym charakterze,
w szczegolnosci umowa o wspotpracy.

9) Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktdre majg by¢ wykorzystane przy wykonywaniu robét,
w standardzie okreslonym w Dokumentac]i projektowej oraz STWIORB, a w przypadku braku stosownych
wytycznych co do standardu, zgodnym z przeznaczeniem i rodzajem robot, do ktdrych wykonania maja
zostaé zastosowane.

Nazwa zamdwienia: Modearnizacja sieci kanallzacyjnej metoda bexwykopowg w Debicy Etap I - Przebudowa sieci kanalizacji
sanitarnej DN 800 | DN 1000 ul. Kosynieréw Raclawickich.
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10)

11)

12)
13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Wzdér umowy (WU)

Nadzor autorski — zespol czynnosc polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robot
budowlanych zgodnoici realizacji z dokumentacia projektowa oraz uzgadnianiu  mozliwosci
wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentagji projektowej.
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie wykonywania robdt nie wystapia lub ulegaja zakryciu
dokonywany przez branzowego Inspektora nadzoru i Kierownika budowy/robat.

Odbiér czesciowy - odbiér polegajacy na ocenie iloscl | jakoscl wykonanej czescl robdt oraz ustalenia

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Odbidr koricowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania robot budowlanych bedacych przedmiotem

Umowy zgodnie z warunkami Umowy.

Odbior ostateczny - odbidr po uplywie okresu gwarancji jakosci lub rekoimi, w zaleznosci od tego,

ktéry okres jest diuzszy.

Odbior gwarancyjny - cyklicznie wykonywana kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce

ujawnionych Wad fizycznych obiektu.

Oferta - pisemne oéwiadczenie ztoZzone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania robdt budowlanych

stanowigcych przedmiot Umowy, zgodnie z postanowieniami SIWZ, w szczegdlnosc postanowieniami

Dokumentagji projektowej i STWIORB, zlozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie

zamodwienia publicznego prowadzacego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca — osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyina

nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktdra:

a) zawarla z Wykonawca, Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowang przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeécl robdt budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy, albo

b) zawarta z Wykonawca przedlozong Zamawiajacemu Umowe o podwykonawstwo, kicrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce czes¢ zamdwienia publicznego, z wytaczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy, oraz umodw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi
przediozenia Zamawiajgcemu.

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce | uzgodniony z Zamawiajacym plan dziatar

majgcy na celu nadroblenie opdinien powstatych z winy Wykonawcy | dotrzymanie Terminu wykonania

robét, obejmujacy w szczegdinosci:

a) propozycje nowych termindw realizacji poszczegdlnych etapow robdt, ktdrych termin wykonania
juz uptynat, a ktére nie zostaly jeszcze zrealizowane, lub ktérych termin wykonania jest zagroZzony
w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym,

b) wskazanie konkretnych $rodkéw | metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania robdt poprzez
zwigkszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zwiekszenie zaangazowania
zasobow finansowych Wykonawcy, ktérych zastosowanie pozwoli na dotrzymanie nowych termindw
realizacji poszczegdinych etapdw robdt oraz Terminu wykonania robdt poszczegdlnych etapdw,
przyjetych w przedktadanym zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Program zapewnienia jakosci - sporzadzony przez Wykonawce dokument przekazywany

Zamawiajgcemu i podlegajacy akceptacji przez Zamawiajgcego opisujgcy zasady dziatania systemu

zapewnienia jakoscl wykonywanych robdt, w szczegdlnoscl organizacje kontroli jakosci.

Protokdt koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robdt

budowlanych dokonywanych w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany

w przypadku wystapienia robdt dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zanlechanla wykonania

niektorych robdt, w celu prawidlowej realizacji przedmiotu Umowy. Dokument przygotowany przez

Inspektora nadzoru przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika budowy/robdt,

przedstawiciela Wykonawcy zawierajacy uzasadnienie techniczne zmian, jesli bedzie to prawnie mozliwe

z uwzglednieniem tresci art. 144 ust. 1 UPzp.

Protokét odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbior

robdt w zakresie wykonania przez Wykonawcg zgodnie z Umowa robét zanikajacych lub ulegajacych

zakryciu.

Protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowa czesci robot budowlanych.

Protokol odbioru usunigcia Wad - dokument potwierdzajacy odbiér robdt w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

catosci robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Nazwa zamowienla: Medernizacia sieci kanalizacyinef metody bexwykopowg w Deblcy Etap I - Przebudowa slecl kanallzacli

sanitarnef DN 800 [ DN 1000 ul. Kosynierow Raclawickich.
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25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

Wzér umowy (WU)

Protokét odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajacy odbidr robét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy
w okresie rekojmi/gwarangji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dluzszy) lub
po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.

Sila wyzsza — wydarzenie lub okolicznosc o charakterze nadzwyczainym, na ktérg ani Zamawiajgcy ani
Wykonawca nie majg wplywu, wystapieniu ktérej Wykonawea, czy Zamawiajgcy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli zapobiec przed zawarciem Umowy; ktorej, w przypadku jej wystaplenia, Wykonawca ani
Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢ oraz ktdra nie moze byc
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajacemu.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) — dokument
przekazywany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robot budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowe].

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy —
plac budowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia Zaplecza budowy.

Umowa o podwykonawstwo - pisemna umowa o charakterze odptatnym, ktdrej przedmiotem sa
ustugi, dostawy lub roboty budowlane, stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, zawierana pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawca a Dalszym Podwykonawca lub pomiedzy
dalszymi Podwykonawcami.

Wada — nalezy przez to rozumie¢ wade, o ktdrej mowa w art. 556! Kodeksu cywilnego | nastepnych
przepisach dziatu II Rekojmia za wady.

Wada istotna - to takiego rodzaju wada, ktdra uniemozliwia czynienie wlasciwego uzytku
z przedmiotu robdt, wylacza Ich normalne wykorzystanie zgodnie z celem umowy albo odbiera im cechy
wiasciwe lub wyraZnie zastrzezone w umowie, istotnie zmniejszajac ich wartoé¢.

Wykonaweca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowa robot budowlanych
zgodnie z Dokumentacja projektows, przepisami prawa powszechnie obowigzujacego i zasadami wiedzy
technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow UPzp,
wniesione przez Wykonawce przed zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrdd form wskazanych w SIWZ,

Zamawiajgcy - Strona Umowy zlecajaca wykonanie robdt budowlanych bedgcych przedmiotem
Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowa oraz przez wiasciwe przepisy, czynnosci
umozliwiajgcych Wykonawcy realizagie Umowy, w szczegolnosci zwigzanych z dostarczeniem
Dokumentacji projektowe] oraz innych dokumentdw niezbednych do realizacji Umowy oraz do odebrania
zrealizowanych robdt i zaplaty umdwionego wynagrodzenia.

Zamowienia zamienne — zamowienia, ktdre moga byc inicjowane przez Zamawiajacego, Inspektora
nadzoru iflub Wykonawce robdt/dostaw/ustug z zachowaniem procedur przewidzianych Umowa
skutkujacych zmiang technologlifrozwigzan technicznych, zmiang Materiatow, urzadzen lub sprzetu,
przewidzianego w Dokumentacji projektowej oraz w SIWZ.

Zamowienia zaniechane - zamdwienia wynikajace z ustania potrzeby wykonywania czesci (niektérych
elementdw) prac na podstawie Dokumentacil projektowej oraz w SIWZ,

Zaplecze budowy — czes¢ Terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na zaplecze socjalno-
biurowe Wykonawcy (media dla zaplecza socjalno-biurowego Wykonawca zapewnia we wiasnym
zakresle), a takZe na skfadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

Interpretacje

1)
2)

3)

4

5)

Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

Tlekroé pojecie uzyte jest w liczble pojedynczej, dotyczy to réwniez uzyteqo pojecia w liczbie mnogiej
i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie cos innego.

Integralng czescig Umowy s3 zalaczniki do Umowy, w szczegolnosci dokumenty wymienione w pkt. 4)
lit. b) — e).

Dla celow interpretacji beda mialy pierwszenstwo dokumenty zgodnie z nastepujaca kolejnoscia:

a) Umowa,

b) SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, zmianami oraz wyjaénieniami tresci SIWZ,

c) STWIORB,

d) Dokumentacja projektowa,

e) Oferta Wykonawcy wraz ze stanowigcym jej integraing czeéé Kosztorysem ofertowym.

W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktorych mowa w pkt 4)
Zamawiajacy jest zobowigzany niezwlocznie przekazac informacje na piSmie wystepujgcemu

Nazwa zaméwlenla: Medernizacia slecl kanalizacyjnej metodg bexwykopowg w Debicy - etap II.
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Wzér umowy (WU)

0 wyjasnienie rozbieznoscl, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszerstwa

kolejnosci dokumentdw, o ktdrej mowa w pkt 4).

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane

w jezyku polskim.

Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnosza sie do dni, tygodni | miesiecy

kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

Srédtytuty nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.

Umowa wchodzi w zycie w dniu jej podpisania przez obie Strony.

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,

w szczegdlnosci:

a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz, U. z 2019 r. poz. 1843
z péz. zm.),

b) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

c) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (f. Dz. U. z 2020 r. poz. 1170).

Sposdb komunikowania sie Stron

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacie odnoszace sie do lub wynikajace z realizacji
Przedmiotu umowy, przekazywane bedag na pismie i dostarczane (przekazywane): osobiscie
(za pokwitowaniem), wysylane poczta lub kurierem za potwierdzeniem odbioru pisemnie, poczty
elektroniczng lub faksem na podane przez Strony w pkt. 5) adresy.

W przypadku przekazania zatwlerdzenia, powladomienia, informacji, wydanego polecenia lub zgody
faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujacemu w terminie 3 dni roboczych
pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony beda uznawaly dokonane faksem Iub droga elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelka korespondencja miedzy Stronami Umowy lub miedzy Wykonawca a Inspektorem nadzoru
powinna powotywac sie na tytut umowy i jej numer,

Korespondencje nalezy kierowad na wskazane adresy:

Kor I i

Nazwa: Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
Adres: ul. Kosynieréw Raclawickich 35, 39-200 Debica
Telefon: 48 (14) 67051 71

Fax: 48 (14) 677 94 27

e-mail poczta@wodaciagi.debickie.pl
Nawza: T,
Adres: SRR AR SRR ANAS SRR AAATRA AR
Telefon: EnaRhadANA Ak raNR A aEs

Fax: BRI ok
e-mail:

Zmiana danych wskazanych w pkt. 5) nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego
powiadomienia drugiej Strony.

Strony oswiadczajg, ze w przypadku niepodjecia korespondencii wystanej na adresy wskazane
w niniejszej Umowie lub w powiadomieniach o ich zmianie, takie nadestanie bedzie uznawane przez
Strany jako doreczenie korespondendji, a oswiadczenia w niej zawarte za zlozone z uptywemn 14 dnia od
daty nadania.

Solidarna odpowiedzialnosé konsorcjantéw (jesl/ dotyczy, w przypadku braku konsorcium — zapis

usunge)

1) Jezell Wykonawcy jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sklad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy | za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

2)  Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez caly
czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

3) Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej wspdtprace
podmiotédw wechodzacych w sklad Konsorcjum, ktore wspdlnie podjely sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robét budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.

4) Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania oéwiadczer woli

w imieniu | na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w zakresie wskazanym w

Nazwa zamdwlienla: Modernlzacfa sieci kanalizacyjnej metodz bezwykopowg w Debicy - etap I,
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Wzdr umowy (WU)

petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy | przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zostac zmienione za zgoda Zamawiajacego.

5) W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uplywem okresu gwarancii | rekojmi za Wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajgcych z Umowy
od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§2 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

§3

W rezultacie przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
znak 36/1S-11/11/20 w wyniku wyboru oferty najkorzystniejszej oraz w oparciu o ustawe z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm.) Zamawiajacy
zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania Zadanie nr 8 pn.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap IT

1) Czesc 1: Modernizacia bezwykaopowa sieci kanalizacyjnej metodyg crackingu wraz z renowacig studni -
odcinki 4 i 14.%*

2) Cezesc 2: Modemizacgia bezwykopowa sied kanalizacyinej DN500 metods rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowacja studni - odcinki 1 15.#

3) Czesté 3: Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyjnef DN200 metoda rekawa o strukturze filcowej fub
utwardzanego promieniami UV wraz z renowacjg studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 25.%

4) Czesc 4: Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyine] DN200-300 metoda rekawa uiwardzanego
promieniami UV lub rekawa o strukturze fllcowej wraz z renowada studni- odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 207
21.*

5) Cresc 5 Modernizagia bezwykopowa siec! kanalizacyjnej DN600 metods rekawa ulwardzanego
promieniami UV wraz z renowacia studni { komdr — odcinek 26.*

(* niepotrzebne wykresiic)

Przedmiot zaméwienia dla poszczegdlnych czeéci zostat opisany szczegdlowo w Opisie Przedmiotu Zamdwienia

stanowigcym Czeéci III SIWZ oraz Dokumentacji projektowej | STWIORB bedacych jego zalgcznikami.

Przedmiot zamodwienia jest wspoifinansowany ze Srodkdw Funduszu Spdjnosci w ramach Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-éciekowa

w aglomeracji”, oé priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacia do zmian klimatu”, umowa

o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-Sciekowej

Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekow”.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji przedmiotu umowy z nalezyty starannoécig, zgodnie z zaleceniami

nadzoru Inwestorsklego, obowigzujgcymi warunkami technicznymi, normami, przepisami dozoru technicznego,

obowigzujagcymi w  Rzeczypospolite] Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego

i sztuka budowlang, w terminie okreslonym Umowa.

TERMIN REALIZACII

§4

Termin rozpoczecia realizacjl przedmiotu umowy ustala sie na dzien jej podpisania.
Termin zakonczenia ustala sie na dzien ...............(12 miesiecy od daty zawarcia Umowy)
z zastrzezeniem ust. 5% (*dofyczy wyigcznie czesci 2 zamowienia).
Termin zakorficzenia, o jakim mowa w ust. 2 uwaza sle za zachowany, jesll w tym terminie Wykonawca zglosi
Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 19 Umowy gotowos¢ do Odbioru koricowego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot bedgcych przedmiotem Umowy zgodnie
z Harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Roboty na terenach kolejowych nie moga przekroczy¢ termindw wynikajgcych z zawartych przez
Zamawiajgcego umdw z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A.:

1) KNKr7.022.PA.9259,2020 z 01.07.2020 r,,

2) KNKr7.022.PA.9256.2020 z 01.07.2020 r.,

3) KNKr7.022.PA.9263.2020 z 01.07.2020 r.

oraz termindw wynikajgcych z koniecznych do zawarcia uméw z PKP PLK S.A. Zaktadern Linii Kolejowych

w Rzeszowie zgodnie z zapisami umdw wymienionych w pkt. 2) i 3).

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

1.

Zamawiajacy zobowigzuje sie dostarczyé Wykonawcy Dokumentacje projektowa, ktdra szczegdtowo okresla
przedmiot umowy w terminie 7 dni od podpisania umowy. Zamawiajgcy zastrzega jednoczesnie, ze
Wykonawca zobowigzany bedzie pobra¢ samodzielnie petng dokumentacje stanowigcy opis przedmiotu

Nazwa zamdwienia: Modernizacfa sieci kanalizacyjnef metodz berwykopowg w Debicy - etap IT.
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Wzér umowy (WU)

Zamowienia udostepniona na stronie internetowej Zamawiajacego oraz wykonaé na wihasny koszt wydruk
niezbednej dokumentacji ,roboczej”.

2. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren budowy w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy po
warunkiem spetnienia obowiazkow Wykonawcy wynikajgcych z § 23 ust. 3 oraz z § 17 Umowy.

§5 ZOBOWIAZANIE DO STOSOWANIA ZALOZEN PRZYJETYCH W SIWZ
Strony zgodnie ustalajg, iz Zamawiajgcy dostarczylt Wykonawcy formularz zawierajgcy Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, zawierajaca m.in. istotne dla Zamawiajacego postanowienia | zobowigzania Wykonawcy
oraz, Ze s one obowigzujace przy wykonaniu umowy na wykonanie zamdwienia publicznego.

E6 OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
1. Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy m.in.:

1) wprowadzenie | protokolarme przekazanie Wvykonawcy Terenu budowy oraz 1 egz. kompletnej
Dokumentac]i projektowe] i STWIORB w wersji papierowe,

2) zapewnienie na swoj koszt Nadzoru autorskiego i inwestorskiego z zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy
koniecznosé wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce,

3) terminowe przystepowanie do odbioréw zamawienia,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.

_§7 OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonywanie przedmiotu Umowy z nalezyta starannoscig zgodnie
z Umowa, Ofertg, Dokumentacjg projektowa, STWIORB, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

2. Ponadto Wykonawca bedzie odpowiedzialny za:
1) Media:

a) dostarczenie energii elektrycznej, w tym wykonanie uzyskanie pozwoleni na dokonanie podigczen
oraz uzgodnienle warunkdw przylaczenia, dostarczenle wody, odbioru sciekdw oraz za dostawe
i odbiér innych mediow oraz ustug niezbednych do wykonania przedmiotu umowy od dnia
przekazania Terenu budowy do dnia protokolarnego Odbioru koricowego;

2) Teren budowy i Zaplecze budowy:

a) przejecie Terenu budowy od Zamawlajacego w terminie z nim uzgodnionym,

b) zorganizowanie Zaplecza budowy w okolicy Terenu budowy, w tym organizacie | utrzymanie
zaplecza socjalnego budowy: ustawienia kontenerdw, sanitariatow. Wykonawca ma obowigzek
urzadzenia, eksploatadji i likwidacji Zaplecza budowy,

c) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu, ulic | Terenu budowy w sposdb minimalizujacy
ucigzliwosé dla mieszkancow,

d) dostarczenie, zainstalowanie i utrzymanie tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robdt,

e) odpowiednie zabezpieczenie oraz utrzymanie w czystosci wjazdow i dojs¢ na Teren budowy,

f)  utrzymanie czystosci na terenach przylegtych do Terenu budowy,

a) wykonanie i uzgodnienie czasowe]j organizacji ruchu na okres budowy — jeZeli bedzie wymagane,

h) uzyskanie zezwoleri na dojazd ciezkim sprzetem,

i)  zapewnienie ochrony i dozoru mienia na Terenie budowy, do czasu zakonczenia robat,

i)  likwidacje zaplecza i obiektéw tymczasowych wraz z kompleksowym sprzataniem po budowie przed
przekazaniem obiektow do uzytkowania,

k) uporzadkowanie terenu po zakoriczeniu robot, zaplecza budowy jak rowniez terendw sasiadujacych,
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny koszt odbudowy
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentdw terenu drdg,
nawierzchni lub instalagji,

)  zabezpieczenie Terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia, utrzymanie terenu w stanie umoiliwiajagcym komunikacie,
zapewnienie niezbednych przejs¢ oraz tadu | porzadku na Terenie budowy;

3) Odpady:

a) wywdz stali, zlomu, gruzu, osadu 7 czyszczenia kanalizacji, innych odpaddéw z rozbidrki i
ewentualnego nadmiaru ziemi na sktadowisko oraz utylizacie odpaddw,

b) zapewnienie transportu odpadéw budowlanych do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,

Nazwa zamdowienia: Modernizacla sleci kanalizacyinef metody bexwykopowy w Debicy - etap II.
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5)
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Wzér umowy (WU)

¢) uzyskanie wszelkich uzgodnien | pozwolen na wywoz nieczystosc stalych i plynnych oraz
bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wad gruntowych i opadowych z catego Terenu budowy lub
miejsc zwigzanych z prowadzeniem robot, tak aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaly
uszkodzone, zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. 2020 r.,
poz. 797 z pdzn, zm.),

d) przestrzeganie, jako wytwarzajgcy odpady budowlane, przepisow prawnych wynikajgacych
z nastepujacych ustaw:

e  Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, Prawo ochrony érodowiska (t.j. Dz. U. 2 2020 r., poz. 1219
z pbin. zm.)

=  Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 792 z péZn. zm.)

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sle stosowac z uwzglednieniem ewentualnych

zmian stanu prawnego w tym zakresie;

Rozpoczecie robdt;

a) pisemne powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron - wiascicieli lub administratoréw
terendw, wiascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej —
o terminie rozpoczecla prac oraz o przewidywanym terminie zakoriczenia,

b) sporzadzenie opisu udostepnionych terendw tacznie z dokumentacja fotograficzna,

c) obwieszczenie publiczne przed rozpoczeciem rob6t o przystapieniu do ich realizacji przez
umieszczenie tablic informacyjnych,

d) Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiajgcego kompletu Dokumentacji projektowej wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami, sprawdzi terminy ich waznosci i w razie potrzeby wystapi do
wlasciwych instytucji o prolongate uzgodnien, ktérych okres obowigzywania sle skorficzyt,

e) wykupu polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 17,

f)  przedstawienie Zamawiajagcemu kopii polis ubezpieczeniowych, waznych nie pdzniej niz od daty
przekazania Terenu budowy do czasu Odbioru koncowego;

Harmonogram rzeczowo-finansowy:

Wykonanie szczegdlowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Opracowany Harmonogram musi

odpowiadaé Wykazow! cen robdt budowlanych, ktdry zostanie ztozony przez Wykonawce w ofercie

przetargowej. Harmonogram jest doprecyzowaniem tabeli - Wykaz cen robét budowlanych

z ewentualnym rozbiciem elementow robdt na poszczegolne podelementy, pozwalajacym na plynng

realizacje przedmiotu zamdwienia oraz umozliwiajgcym odpowiednie rozliczanie i fakturowanie;

Opracowania:

a) Program zapewnienia jakosci,

b) Plan BIOZ,

¢) plany organizadji robot budowlanych stuzace realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyja¢ Wykonawca - sporzadzane na zadanie Inspektora nadzoru,

d) Dokumentacja powykonawcza;

Prace zabezpieczajgce:

a) wykonanle prac zabezpieczajacych wynikajgcych z  koniecznosci wykonywania  robét
w bezposrednim sasiedztwie istniejacych obiektéw budowlanych,

b) wykonanie wykopéw wraz z umocnhieniem skarp | ewentualnego odwodnieniem wykopow
w zgaodzie z abowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z przepisami Ustawy z dnia 20 lipca 2017
r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 poz.310 z pozn. zm.),

c) zabezpieczenie na czas robdt urzadzen podziemnych krzyzujacych sle z realizowang inwestycia oraz
zabezpieczenie przed uszkodzeniem istnigjacych nawierzchni chodnikow, dojsé, drog, elementéw
budynku itp. przed uszkodzeniami, a w przypadku ich uszkodzenia odtworzenie uszkadzonych
elementdw,

d) zapewnienie odbloréw specjalistycznych niezbednych dla realizacji inwestycji, oraz przygotowania
dokumentacji, badan, protokotéw wymaganych przez stosowne organy,

e) zabezpieczenie istniejgcych budynkdw i obiektéw w niezbednym zakresie, wykopdw oraz wymiany
gruntéw wynikajacych z wystepowania gruntdéw niebudowlanych;

Realizacja:

a) zorganizowanie i podzielenie realizacji inwestycji w taki sposéb, aby nie zakldcié ciaglosel przeplywu
éciekéw w sieci kanalizacyjnej. Wykonawca odpowiada za poniesione przez Zamawiajacego
ewentualne dodatkowe koszty i oplaty, ktore wynikng z przerw pracy lub nieprawidtowej
eksploatacji obiektu, bedacych nastepstwem robot przez niego prowadzonych,

b) przedktadanie Zamawiajgcemu, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem,
zestawienia propozycji urzadzen | Materiatow planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym
okresie (specyfikacja urzadzen i specyfikacja materiatowa — zgodnie z STWIORB). W przypadku
planowania wbudowania urzadzer innych niz wskazane w dokumentacji projektowej

Nazwa zamdwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bexwykopowg w Debicy - etap IL.
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g)
h)

)]

k)
D

m)

n)

Wzér umowy (WU)

(réwnowaznych), Wykonawca zobowigzany jest do udowodnienia ich réwnowaznosci w sposéb
opisany OPZ — Czesc III SIWZ. Nie wywigzanie sie przez Wykonawce z ninigjszych postanowien,
skutkowaé bedzie wstrzymaniem robot z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, do czasu
przedtozenia wymaganych, whasciwych dokumentdw,

przestrzeganie zasad bezpieczenstwa, BHP, p. poZ.,

zapewnienie niezbednych nadzordw i odbiordw np. zaktadu energetycznego, telekomunikacii,
gazowni itp. wraz z wszelkimi kosztami z tym zwigzanymi,

informowanie niezwtocznie Zamawiajacego (Inspektora nadzoru) o problemach technicznych lub
okalicznodclach, ktdre moga wptynad na jakosc robot lub termin zakonczenia robét,

uczestnictwo w organizowanych przez Inspektora nadzoru cyklicznych spotkaniach (co najmniej raz
w miesigcu) w celu okreSlenia postepu Robdét oraz omoéwienia problemdw zwigzanych
z realizacjg Umowy. JeZeli bedzie to konieczne Wykonawca, Inspektor nadzoru lub Zamawiajacy
bedzie mdgt wymagac zwolania dodatkowego spotkania, w celu omaéwienia problemdw zwigzanych
z realizacjg Umowy, informujac o tym z 3 dniowym wyprzedzeniem,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie nie diuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,
dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry oraz wymagane normy
stosowanych urzadzen i Materiatéw w tym np. wynikéw oraz protokotéw badan, kart gwarancyjnych
zamontowanych urzadzen, sprawozdari i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej
Urnowy,

wykonanie wszelkich niezbednych badan, prdb, pomiaréw itp. wykanywanych robdt i uzytych
Materialow w celu udokumentowania spetnienia przez nie wymagan okreslonych w projektach
i normach, wszelkie badania i pomiary niezbedne do dokonania odbioru robét itp. zgodnie
z zaleceniami Zamawiajgcego i Inspektordw,

pokrycie kosztow modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac, wylacznie
w przypadku, gdy koniecznos$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacii projektowej jest nastepstwem
nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

jakes¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakost zastosowanych do robét Materiatéw,
zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu, badz zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Inspektora nadzoru
bedzie zobowigzany na wiasny koszt odkryC roboty, a nastepnie przywrocicé je do stanu
poprzedniego,

umozliwienie wstepu na Teren budowy pracownikom organéw nadzoru budowlanego, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Pr Bud oraz do udostepnienia im danych informacji
wymaganych t3 ustawg,

prowadzenle dokumentacji budowy, rozliczenia wedlug wytycznych Programu Operacyjnego
Infrastruktura | Srodowisko na lata 2014-2020 oraz zawarte] umowy o dofinansowanie.
W przypadku zmiany Wytycznych lub umowy o dofinansowanie, Wykonawca zobowigzany jest
dostosowac sie do tych zmian,

Pracownicy Wykonawcy:

a)

b)

c)

d)

wyposazenie przez caly okres budowy wszystkich pracownikéw budowy (4. Wykonawcy,
Podwykonawcy 1 dalszego Podwykonawcy) w stroje robocze umozliwiajgce identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badi nazwe
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy),

zabezpieczenie pracownikéw Wykonawcy, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow przed
szkodliwymi czynnikami Srodowiskowymi, bakteriologicznymi wystepujgcymi na obiekcie takim jak
kanalizacja sanitarna — odpowiednia odziez, zabezpieczenia,

podejmowanie przez caty czas wszelkich rozsadnych Sradkdw ostroznoscl dla zapewnienia zdrowia
i bezpieczeristwa oséb wyznaczonych przez Wykonawce, przebywaijgcych na Terenie budowy,
we wspblpracy z miejscowymi wladzami sanitarnymi. Wykonawca zatrudni lub wyznaczy
Koordynatora BHP zgodnie z obowigzujacymi przepisami, odpowiedzialnego za utrzymanie
bezpieczenistwa i ochrone przed wypadkami pracownikow i sity roboczej. Wykonawca przekaze
Inspektorowi nadzoru dane kontaktowe Koordynatora BHP. Koordynator bedzie miat edpowiednie
kwalifikacje stosowne do swojej pracy i bedzie uprawniony do wydawania poleceri | stosowania
srodkéw zapobiegajacych wypadkom. Przez caly okres realizacji robdt, Wykonawca bedzie
dostarczat wszystko, co bedzie konieczne osobie do petnienia tego zadania oraz zapewni mu
stosowne upowaznienia,

zawiadomienie o kazdym wypadku Inspektora nadzoru | Zamawiajgcego w ciggu 24 godzin od tego
wydarzenia na Terenie budowy, w jego poblizu lub w zwigzku z prowadzonymi robotami.
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Wykonaweca winien rowniez zgtosic ten wypadek odpowiednim Wiadzom, jesli prawo wymaga
takiego zgloszenia,

e) zapewnlenie obowigzkowych szczepien ochronnych swojego personelu, ktorzy beda wykonywali
bezposrednie prace przy przebudowie kanalizacji Sciekdw w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakazen | choréb zakaznych u ludzi (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1845),

f)  zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi Umowa przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane — zgodnie z wykazem osdb przediozonym z Oferts;

10) Geodezja i geologia:

a) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy,

b) zapewnienie obstugi geotechnicznej caloéci zamédwienia,

c) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczei;

11) Zakonczenie realizacji:

a) opracowanie dokumentacji powykonawczej w 2-ech egzemplarzach zgodnie z wymaganiami
opisanymi w czeéci III SIWZ - OPZ,

b) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu Umowy oraz oswiadczenia,
ze roboty ukoriczone przez niego s catkowicie zgodne z Umowa | odpowladajg potrzebom, dla
ktdrych sa przewidziane wg Umowy;

12) Serwisowanie i okres gwarancyjny:
a) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych;
13) Pokrycie i zapewnienie finansowania w ramach Kontraktu kosztéw (wycenionych

w ramach oferty):

a) wszystkie podatki, cta, ubezpieczenia, transport i inne obcigzenia, ktére Wykonawca ma obowigzek
placi¢ w zwigzku z Umowa,

b) mozliwosci wzrostu cen materiatow, robocizny, pracy sprzetu, paliw itp. w okresie realizacji Umowy,

c) wszelkie odbiory dokonywane przez instytucje zewnetrzne,

d) inne czynnosci, ustugi, roboty budowlane, dostawy niewymienione w Dokumentacji projektowei,
STWIORB, ktdre okaza sie niezbedne dla prawidtowej realizacjl lub zakoniczenia robdt,

e) ponoszenie wylacznej odpowledzialnosci za wszelkle szkody powstate z winy Wykonawcy bedace
nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy, ktdre to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokryé w petnej wysokosci,

f)  szkody zwigzane z realizacja Umowy od chwilg protokolarnego przejecia Terenu budowy do chwili
oddania przedmiotu zamdwienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych
w szczegolnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mieré osob oraz ponosi
odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan | bezpieczeristwo na Terenie budowy,

g) szkody i inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych
przedmiotermn Umowy wobec osob trzecich, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest
Zamawiajacy lub osoba trzecia;

14) Podwykonawcy:

a) Wykonawca, ktéry zawart Umowe z Zamawiajacym:

= moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdt budowanych przedmiotu Umowy z innym
Wykonawca pod warunkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajaceqo zgodnie z § 22,

+ odpowiada przed Zamawiajgcym za Wykonawce, ktoremu zlecit do wykonania czesS¢ przedmiotu
Umnowy,

b) Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za dziatanla, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania wszystkich Podwykonawcéw w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne
dziatania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania,

c) w przypadku powierzenia wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robot | usuwania ewentualnych
Wad.

3. Wykonawca oswiadcza, iz wszystkie w/w elementy i obowiazki zostaly przez niego uwzglednione w cenie
oferty i wartosci umowy.

§8 POTENCIAL WYKONAWCY
1.  Wykonawca oSwiadcza, 7e w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong Oferta.
2. Wykonawca oswiadcza, ze posiada zdolnosci techniczne | zawodowe wymagane do realizacji przedmiotu
zamdwienla.
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Wykonawca potwierdza, ze oswiadczenia | dokumenty ztozone w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu i braku podstaw wykluczenia z postgpowania o udzielenie niniejszego zamowienia sg aktualne
na dzien zawarcia Umowy.

Wykonawca ofwiadcza, Ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajacymi wykonanie
przedmiotu Umowy.

Wykonawca, ktory polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie
z padmiotem, ktéry zobowiazat sie do udostepnienia zasobdw, za szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
powstata wskutek nieudostepnienia tych zasobdw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami wykonania umdwionych robdt budowlanych przy
uwzglednieniu, e objete s3 one zamdwienlem publicznym. Ponadto Wykonawca zapoznal sie
z Dokumentacig projektowa oraz miejscem wykonania robdt. Umdwione roboty budowlane Wykonawca
przyimuje do realizacji bez zastrzezen i wykona wszystkie roboty objete Dokumentacja projektowa oraz
wskazane przez Inspektora nadzoru, a nie wykraczajace poza zakres przedmiotowy zamdwienia, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy | sztuki budowlane] za wynagrodzeniem
okreslonym w § 12.

§9 ZASADY OGOLNE PROWADZENIA ROBOT

Wykonawca bedzie prowadzit roboty zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pozn. zm.), obowigzujacymi normami i sztuka budowlang oraz przepisami BHP
a za skutki ewentualnych wypadkéw ponosi catkowits odpowiedzialnos¢ cywilno-prawna.

§10 KADRA PRZEWIDZIANA PRZEZ WYKONAWCE i ZAMAWIAJACEGO DO REALIZACII

ZAMOWIENIA

1.

2.

10.

11.

Nadzdr techniczny nad wykonywanymi robotami w imieniu Zamawiajacego sprawowaé bedzie Inspektor
nadzoru:.............. e .. ( imie | nazwisko, nr telefonu, nr uprawnien).

w przypadku zrnlany Inspektora nadzom o ktdrym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy poinfarmuje niezwlocznie
na pismie o tym fakcie Wykonawce i wskaze osobe sprawujgca nadzor inwestorski. Zmiana w/w osoby nie
stanowi zmiany niniejszej umowy

Funkcje Kierownika budowy petnit bedzie: .........ccovvene... (Imie | nazwisko, nr telefonu, nr uprawnier).

W przypadku zmiany Kierownika budowy, o ktérym mowa w ust. 3, Wykonawca poinformuje niezwlocznie na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego | wskaze osobe sprawujaca funkcje Kierownika budowy
z zastrzezeniem, zapisow ust. 5 — 7 niniejszego paragrafu.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana jednej z 0sdb deklarowanych przez

Wykonawce w Ofercie, Wykonawca powiadoml o tym fakcle Inspektora nadzoru oraz niezaleznie

Zamawiajgcego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujacg i przedstawiajac jej kwalifikacie co

najimniej rowne kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

Wykonawca jest zobowligzany przediozy¢ Inspektorowi nadzoru propozycje zmian, o ktdrych mowa w ust. 5

nie pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowych osdb do realizacji Umowy,

a w sytuacjach naglych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajgcym

nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajaca z braku

personelu  Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna Ilezgca po stronie  Wykonawcy

i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robét.

Zmiana osdb, o ktdrych mowa w ust. 5, jest mozliwa za uprzednia pisemng zgody Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze Zgdac od Wykonawcy zmiany Kierownika budowy/robdt, jezeli uzna, ze nie wykonuje On

swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy lub wspdtpraca z nim nie uklada sie wiasciwie. Zadanie zostanie

ztozone w formie pisemnej i zawierac bedzie uzasadnienie.

Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ Kierownika budowy/robdt zgodnie z zadaniem Zamawiajgcego

I w terminie przez niego wskazanym.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby Kierownik budowy oraz kierownicy robdt branzowych fizycznie

przebywali i wykaonywali swoje obowiazki na Terenie budowy.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy

z zadaniem usunigcia okreslonej osoby, sposrad pracownikow Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktdra
pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razacy brak starannosci,

2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,

3) nie stosuje sie do postanowien Umowy,

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczeristwa, zdrowla lub ochrony srodowiska, w szczegolnosci narusza zasady

bhp oraz przepisy ppoz.

Nazwa zamowlenla: Medernizacia sleci kanalizacyinal metody berwykopowg w Dabicy - etap II.
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12, W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdorej mowa w ust. 11, Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe
na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 51 ust. 6.

§ 11 JAKOSC MATERIALOW I URZADZEN

1. Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania maja odpowiadaé, co do jakoéci: wymogom wyrobdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Pr Bud, wymaganiom
SIWZ oraz Dokumentacji projektowej i STWIORB.

2. Przed wbhudowaniem Materiatéw, na co najmniej trzy tygodnie przed planowanym wbudowaniem, Wykonawca
przedkiada do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru | Zamawiajgcego zestawienia propozycji urzadzen i
Materiatow planowanych do uzycia przez Wykonawce w danym okresie (specyfikacja urzadzen
i specyfikacja materiatowa — zgodnie z STWIORB) oraz na kazde Zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ w stosunku do wskazanych materiatdw stosowne certyfikaty
zgodnosci, atesty lub aprobaty techniczne potwierdzajace spetnienie warunkow, o ktorych mowa w ust. 1 -
zgodnie z postanowieniami odpowiednich STWIORB,

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do zbadania na
zadanie Zamawiajacego odnosnie jakosci robdt wykonanych z materialdw Wykonawcy na Terenie budowy,
a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiataw.

§12 WYNAGRODZENIE

1. Strony ustalaja, 2ze zgodnie z Oferty Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi

............................... ziotych netto (stownie ziotych netto: ........................), podatek VAT 23 % .....ccooiniinccnnnns
zZiotych (stownie ztotych: .......coovveeviinniinnes S T e N el ziotych brutto (stownie ztotych brutto:
....................................................... ), w tym:.

1) dla Czesci 1: .......ccccericvisisicincceininnnnnn. Ziotych netto (stownie ziotych netto: ... )
podatek VAT 23 %  ccccvciiiiiins ziotych  (stownie zlotych:  ..oiiiinl),
................................. zlntych brutto (stownie ZHotych Brutto: ....ooeeeiveiecvmiievsre s resssrsnssrsrsnsners )

2) dla Czesci 2: s Z10tych netto (stownie ziotych netto: ........inll),
podatek VAT 23 % ......................... ziotych (stownie zotych: ...,
................................. ziotych brutto (stownie zlotych brutto: .. IRTIrToIeh B,

3) dla Czesc 31 ......occcivniimininiiine s . Ziotych netto (sh:nwnie z%otych nettn. ........................ ),
podatek VAT 23 % .cccceccccssoens ziotych  (stownie zZotych: .,

5 ... zlotych brutto (stownie ztotych brutto: ... )%

4) dla Czqscu 4. rrrssees e ZiOtyeh netto (s#ownie zlol:ych nebtor auscaninaniad;
podatek VAT 23 % ......... zh:btych (s{ownle Zotych: . E P e e
zfotych brutto (stownie z#otych brutto' L ) *

5) dla Czesci 5: ...coccvvcenicicii zlntych netto (siuwnle Ziotych netto: ..............),
podatek VAT 23 % .....coovvviinennnnns ziotych (smwnie z&otya:h ................................. )y TR
ztotych brutto (stownie zlotych brutto: .. P e e

(* niepotrzebne wykreslic)

2. Jednostkowe ceny ryczaltowe bedace postawg rozliczenia z Wykonawca zgodnie z niniejszg umowsg zostaly
okreslone w Zatgczniku nr 2 do niniejszej Umowy.

3.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 zostalo okreslone jako suma iloczynu jednostkowych cen
ryczattowych oraz ilosci przewidzianych do wykonania elementow robdt podanych w zataczniku nr 2 do
niniejszej umowy, zgodnych z Oferta Wykonawcy.

4. Ostateczna wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o ktdrym mowa w ust. 1 zostanie okreslona na podstawie
ilosci faktycznie wykonanych i odebranych przez Zamawiajgcego elementow robot oraz jednostkowych cen
ryczattowych, o ktorych mowa w ust. 2 ninigjszego paragrafu z uwzglednieniem okolicznosci przewidzianych
§ 260 § 27 ninigjszej umowy.

5. Ceny, o kidorych mowa w ust 2 uwzgledniaja wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki oraz oplaty celne,
a takze obejmujg wszystkie koszty, jakie powstana w zwigzku z realizacja ninigjszej Umowy.

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu Umowy nie moze byc podstawg do
zgdania zmiany jednostkowych cen ryczattowych okreslonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§ 13 PLATNOSCI I ROZLICZENIA

1. Strony ustalajg fakturowanie czeSciowe za wykonane roboty. Faktury czeciowe skiadane beda nie czesciej
niz jeden raz w miesigcu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, bedacym zalacznikiem do
niniejszej Umowy.
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11.

12,

13.

14,

15.

Wzér umowy (WU)

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystawiania faktur czesciej niz raz w miesigcu, wylgcznie w sytuacii, kiedy

obie Strony uzgodnig weczeéniej, badz wynika to z rozliczenia dofinansowania. Suma faktur czesciowych

nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia okreslonego w § 12 ust. 1.

Wykonawca ma prawo do wystawiania faktury VAT za wykonane roboty narastajgco z podziatem na elementy

robdt wskazane w Wykazie cen robdt budowlanych po faktycznym wykonaniu roboty lub jej odpowiedniej

czesci przez Wykonawce. Wykonane roboty zostang odebrane zgodnie z  postanowieniami

§ 19 niniejszej Umowy, co zostanie potwierdzone odpowiednim protokotem odbioru.

Zamawiajacy dokonywat bedzie platnosci za wykonane skoriczone odcinki elementdw z zastrzezeniem
warunku okreslnego w ust. 6.

Wszelkie urzadzenia i wyposazenie dostarczone na Teren budowy nie mogg by¢ przedmiotem osobnego
wynagrodzenia. Po ich zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach wynagrodzenia
okreélonego w § 12 ust.1,

Minimalna wartos¢ robdt potwierdzona Protokotem odbioru czesciowego robdt bedacego podstawa platnosci
czeSciowych wynosi: 200 000,00 PLN netto (stownie: dwiescie tysiecy 00/100 zlotych). Na uzasadniony
wniosek Wykonawcy Zamawlajacy moze dopusci¢ zmiane wysokoscl minimalnej ptatnosdi.

Rozliczenie koricowe nastapi po dokonaniu Odbioru koricowego zgodnie z postanowieniami § 19 niniejszej
Umowy, potwierdzonego Protokatem koricowego odbioru robdt.

Ptatnosci bedg dokonywane w ziotych polskich (PLN), przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy

Platnos¢ bedzie dokonywana za faktycznie wykonane przez Wykonawce i odebrane przez Zamawiajgcego

roboty lub ich czes¢ w terminie 30 dni, ktéry to termin biegnie od daty wplywu do Zamawiajacego prawidtowo

wystawionej faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru oraz dokumentami, o ktérych mowa w ust. 11

i12.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych

na podstawie Umdw o podwykonawstwo.

Do kazdej faktury VAT wystawianej przez Wykonawce muszg by¢ dotaczone oswiadczenia Podwykonawcow

i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe,

bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT, przedstawiona Zamawiajgcemu wraz:

1) z protokotem Odbioru czesciowego zakornczonego etapu robdt, w ktorym beda wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez Podwykonawcéw | dalszych
Podwykonawcdw, lub do ktdrego bedg zatgczone Protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego etapu robdt,

2) z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi,

3) kserokopia zrealizowanego przelewu naleznoéci potwierdzajace uregulowanie wobec nich zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego dang fakturg lub dokumentem potwierdzajacym zaspokojenie tych
naleznosci w inny sposdb.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT dokumentéw, o ktérych mowa ust, 12, Zamawiajacy
jest uprawnliony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez
Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaplaty do czasu wypetnienia
przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 12, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci | nie uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktorych mowa w § 22 zawierajgce szczegolowe
uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug
realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, prawidtowoéci ich wykenania, oraz co do
wypelnienia przez Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce postanowierh Umowy o podwykonawstwo
w zakresie majacym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy,
a takze co do innych okalicznosci majacych wplyw na te wymagalnosc.

Zamawiajacy okreéla zgodnie z art.143a ust.3 UPzp procentowa wartos¢ ostatniej czescl wynagrodzenia za
wykonanie umowy w sprawie zamowienia na roboty budowlane w wysokosci 10%. Kwota ta zostanie
zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po przedstawieniu dowoddéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom | Dalszym Podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamdwienia (dotyczy robét,
dostaw | ustug) | zaden z Podwykonawcdw oraz dalszych Podwykonawcow nie bedzie miat roszczenia o
zaptate wzgledem Zamawiajacego.

Nazwa zamowienia: Medernizacia sieci kanalizacyinef metodg bezwykopowg w Debicy - etap II.
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Wzér umowy (WU)

Razem z rozliczeniem koricowym, Wykonawca zlozy pisemne zwolnienia ze zobowigzan od wszystkich
Podwykonawcdw, potwierdzajace, ze wszystkie naleznosci za podzlecone roboty zostaly nalezycle zaptacone
przez Wykonawce.

Rozliczenie koricowe traktuje sie jako rozliczenie ostateczne.

Za dzierh dokonania platnoscl przyimuje sie dzlen uznania rachunku Wykonawcy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w przypadku
watpliwoéci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturami VAT.

W przypadku wystawienia przez Wykonawce faktury VAT niezgodnej z Umowa lub obowlazujacymi przepisami
prawa, Zamawiajgcy ma prawo do wstrzymania platnosci do czasu wyjasnienia oraz otrzymania faktury
korygujacej VAT, bez abowigzku ptacenia odsetek z tytutu niedotrzymania terminu zaptaty.

W przypadku zwloki w ptatnosci jakiejkolwiek kwoty naleinej, Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odsetek
zgodnych z obowigzujacymi przepisami — z wyjatkiem sytuacii, o kitorej mowa w ust. 13 i 20.

Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajgcemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych, mogg byé potrgcane
z ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Ze wzgledu na wspolfinansowanie inwestycji wszelka dokumentacja zwigzana z realizacjg inwestycji bedzie
oznaczana stosownymi znakami (logotypami) zgodnie z Zasadami promacji projektow dla beneficjentow.
Niniejsza umowa nie przewliduje udzielania zaliczek dla Wykonawcy na poczet wykonania zamdwienia, zatem
nie reguluje sposobu rozliczania tych zaliczek.

Zamawiajgcy oSwiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT Nr identyfikacyjny 872-000-42-72 jest uprawniony
do otrzymywania faktur VAT,

Wykonawca ofwiadcza, e jest patnikiem podatku VAT nr identyfiIKacyiny ..eoeevevsresssesenns

Wodociggi Debickie Sp. z 0.0. w Debicy, ul. Kosynierdw Ractawickich 35, 39-200 Debica w celu wypetnienia
obowigzku wynikajacego z przepisu art. 4 c ustawy z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym
opéznieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 935 z pdZn.zm.) odwiadcza, ze jest duzym
przedsiebiorcg w rozumieniu zatgcznika nr 1 do Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014r.
uznajacego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108
Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014 r., str. 1 z p6Zn. zm.).

§14 HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY

1

2.

10.

Wykonawca przedstawl Zamawiajgcemu/Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo —
finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany przedmiot Umowy.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg zfozone w wersji papierowe]j i w edytowalnej wersji
elektronicznej w ukladzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru | Zamawiajacym. Harmonogram powinien byc
sporzadzony w czytelny sposéb w wers]i papierowej i araficznej zawierajacej wyréznienie poszczegdinych
etapow postepu w realizacji robot budowlanych. Wartosci przedstawione w harmonogramie winny by¢ zgodne
z wartosciami wynikajacymi z Wykazu cen robot budowlanych.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo — finansowego na
Terenie budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robdt budowlanych bedacych przedmioterm Umowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) kolejnosé, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy;

terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robdt sktadajacych sie na przedmiot Umowy,

2) szacowanie przerobu i platnosci w ukladzie miesiecznym.
Wykonawca ma prawo powolywania sie na Harmonogram rzeczowo = finansowy od dnia jego zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany terminow
wykonania robdt, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.
Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie zagraial
Terminowi wykonania robdt, Wykonawca z przyczyn leiacych po jego stronie nie dotrzyma terminu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na Zadanie Zamawiajgcego niezwilocznie, nie pdzniej niz w terminie
5 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.
Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez zwigkszenie
zaangaZowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub zasobdw finansowych Wykonawey w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robdt w terminach okreglonych w zaktualizowanym Harmonogramie
rzeczowo-finansowym. Wykonawcy nie przystuguje z tego tytulu dodatkowe wynagrodzenie.
Jezeli przyczyna, z powodu ktérej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu wykonania robdt wynika z winy
Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystgpienia do Inspektora nadzoru i do Zamawiajgcego
o przedtuzenie Terminu wykonania robot oraz odpowiednio etapéw robdt i do zwrotu poniesionych kosztow.
Inspektor nadzoru wystapi do Kierownika budowy z zadaniem wstrzymania robdét w przypadku:

Nazwa zamowlenia; Modernizacia sieci kanalizacyinef metody bezwykopowg w Debicy - etap II.
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Wzér umowy (WU)

1)  wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacia projektowg lub w sposdb naruszajacy
warunki bezpieczeristwa, stwarzajacy zagrozenie dla Zycia i zdrowia oséb znajdujgcych sie na Terenie
budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikle
z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wylacznie Wykonawce,

2) wystgpienia warunkow atmosferycznych, mogacych wplynaé na pogorszenie jakosci robdt, z tym
zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystapieniem tych okolicznosci,
Inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy uzgodnia nowe terminy wykonania robdt
w Harmonogramie rzeczowo - finansowym,

3) adyby ich kontynuacja mogtaby wywolaé zagrozenie bezpleczenstwa badz spowodowac niedopuszczalng
niezgodnos¢ z Dokumentaciag projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10, Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym moze

polecic Wykonawcy wstrzymanie robdt lub ich dowalnej czesci na okres, ktéry uzma za konieczny,

nieprzekraczajacy 2 miesiecy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli wstrzymanie robot budowlanych nie nastapito z przyczyn

lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do przedtuzenia Terminu wykonania robdt o okres réwny

okresowi wstrzymania robot (przestoju).

W sytuacjl wstrzymanla wykonywania robdt przez okres wynoszacy tgcznie ponad 2 miesigce Zamawiajacy

zrekompensuje Wykonawcy koszty przediuzenia okresu realizacji przedmiotu umowy w zwigzku

z wstrzymaniem robét z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy.

Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminow nie uprawnia Stron do odstgpienia

od Umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robot

budowlanych.

§15 SIEA WYZSZA

1.

2.

Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.

W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw definitywnie uniemozliwiajacych kontynuacie
wykonywania robét budowlanych zgodnie z Umowa, Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty,
a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do zaplaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.

§ 16 BEZPIECZENSTWO

2

Wykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepiséw oraz zasad
w zakresie bezpieczenstwa | higieny pracy, bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej
przez osoby przebywajace na Terenie budowy.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich
zabezpieczen i urzadzen niezbednych w powyzszym celu,

Wykonawca jest zobowigzany opracowac | przediozy¢ Zamawiajgcemu Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
zgodnie z wymaganiami Pr Bud i rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu bezpieczerstwa | ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed datg rozpoczecia robdt.

§17 UBEZPIECZENIE

1.

Wykonawca zobowligzuje sie zawrzec na czas obowigzywania Umowy nie pdzniej niz do dnia poprzedzajacego

dzien, w ktorym ma nastapi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego

ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacia Umowy, oraz do terminowego optacania naleznych skladek
ubezpieczeniowych, w zakresie:

1)  od ryzyk budowlanych, z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz wartos¢ Umowy brutto,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnoici gospodarczej,
deliktowej i kontraktowej z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmuijgce swym zakresem co
najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wilasnego lub oséb trzecich,
a takze szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstale w  zwigzku
z wykonywaniem robGt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, na kwote
ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000 2zt dla kazdej czesci zamdwienia* (*wartosc ubezpleczenia
zostanie ustalona jako lloczyn ilosci czescl objetych umowg i wartosci sumy 500 000 z{).

3) ubezpleczenia kadry, pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawey),
a takze wszelkich innych osdb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy raboty budowlane.

Nazwa zamowlenia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowg w Debicy - etap II,
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Umowy ubezpleczenia, o ktdrych mowa w ust. 1 musza zapewnial wyplate odszkodowania platnego
w ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1, w szczegdlnosci skiadki ubezpieczeniowe, pokrywa
w catosci Wykanawca.

Zadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie moze zawieraé wylgczenia
odpowiedzialnosci za straty, szkody lub przywrdcenie do stanu pierwotnego wskutek bledow lub pominiec
projektowych.

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy (-6w) ubezpieczenia,
w tym w szczegdinosci kopie umowy | polisy ubezpieczenia, nie poznigj niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiazkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przedtoZenia, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw
umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie przez caly
okres realizacji przedmiotu umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru jej przedmiotu oraz
strat lub szkéd spowodowanych przez Wykonawce w trakcle wszelkich innych dziatan, wiacznie
z czynnosclami wynikajacymi z usuwaniem wad i usterek w okresie gwarancji. Koszty ubezpieczenia ponosi w
catosci Wykonawca.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uptywa wczedniej niz termin zakoriczenia robdt, Wykonawca
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajacemu, nie pdzniej niz ostatniego dnia obowiazywania ubezpieczenia,
kopie dowodu jego przedtuzenia - pod rygorem zawarcia umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia ubezpieczenia
przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozyé Zamawiajgcemu kopie(-€) dowodow(-u) wptat(-y) sktadki
ubezpleczeniowe] lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz w dniu uplywu terminu zaptaty, pod rygorem dokonania
zaplaty przez Zamawiajacego na koszt Wykonawcy.

W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia ubezpieczenia na
zasadach okrelonych w ust.l - 4, przedstawiajac Zamawiajgcermu dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umdw (y) i polis ubezpieczeniowych, na co najmniej
miesiagc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania
przediuzenia ubezpieczenia, przediuzenia niezgodnie z zasadami okreélonymi w ust. 1 - 4 lub nieprzediozenia
przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, Zamawiajacy w imieniu i na rzecz
Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia.

Zamawiajgcemu  przystuguje prawo potracenia poniesionych kosztéw z tytulu  ubezpieczenia
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 18 KONTROLA JAKOSCI

1

Wykonawca jest odpowiedzialny za biezaca kontrole jakosci robét budowlanych stanowiacych przedmiot

Umowy i Materialow.

Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosc.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca przygotuje i przediozy do

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru Program zapewnienia jakosci.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do audytu wykonywania przez Wykonawce Programu zapewnienia jakosci.

Wykonawca przediozy Inspektorowi nadzoru kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na Materialy uzyte do wykonania Umowy.

Materialy wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny

w szczegolnosci:

1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.215 z pdzn. zm.,) oraz STWIORB,

2) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszezenia do stosowania
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy umow
stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

4) byé przeznaczone | przydatne dla celéw, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu robdt budowlanych,

5)  by¢ wolne od praw osob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.

Wykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci

i prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatow, przestrzegania warunkéw przechowywania w celu

zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materialéw

zapewniajgcych dochowanie termindw realizacji robét okreélonych Umowa.

Inspektor nadzoru moze zobowigza¢ Wykonawce do:
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1) usuniecia Materiatéw nieodpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w ust.7 z Terenu budowy
w wyznaczonym terminie lub

2) ponownego wykonania robot, jezeli Materialy lub jakoi¢ wykonanych robdt nie spetniajg wymagan
STWIORB lub nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.

Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowa polecen w terminie wskazanym przez

Inspektora nadzoru, Zamawiajacy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych polecer

w terminie 7 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt

Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada

wymaganiom okreslonym w ust.7, niezwiocznie zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca |ub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Inspektora nadzoru

Materiaty do robdt budowlanych dopiero wéwczas, gdy Wykonawca udowodni, ze Ich jakos¢ spetnia

wymagania okreslone w ust.7, po uzyskaniu pisemne] akceptacii Inspektora nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja odpowiednio Wykonawce lub Zamawiajacego, na

zasadach okreslonych w ust.20.

W przypadku wykorzystania do realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru Materiatdw, kidre nie s zgodne z ust. 7,

Inspektor nadzoru moze polecic Wykonawcy niezwloczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie

zaakceptowanymi Materiatami.

Materiaty | roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru lub organ upowazniony do kontrolowania

budowy powinny by¢ poddawane badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami

i przepisami.

Badania okreslone w STWiORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robdt Wykonawca

jest zobowigzany przeprowadzac na wlasny koszt.

Biezace pomiary i badania Materiatdow oraz robot budowlanych powinny byé prowadzone w miejscu

wyprodukowania Materiatow |lub na Terenie budowy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, personel

i materiaty potrzebne do zbadania jakosci I ilosci Materiatow i robdt budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny

koszt Inspektorowi nadzoru wymagane probki Materiatow przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu

zapewnienia jakosci robot.

Badania Materialtbw mogg by¢é przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem

wyprodukowania | Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego placdwce badawczei.

Inspektor nadzoru moze zazadal od Wykonawcy wykonania badan dodatkowych, innych niz wymagane

w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy

dotyczacych Materiatéw lub robdt budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co do ich jakoscl.

Jezeli wyniki badan wykaza, ze: Materialy bad? roboty budowlane nie s3 zgodne z wymaganiami STWIORB

oraz odpowiednimi normami i nie majg odpowiednich aprobat, koszty tych badan ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Jesli zas, wyniki badan wykaza, ze Materialy badz roboty sa zgodne z wymaganiami STWIORB oraz

odpowiednimi normami | posiadaja odpowiednie aprobaty, koszty tych badan obcigzg Zamawiajgcego.

§ 19 ODBIORY

1.

Strony zgodnie posh:nawm]a, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robat:

1) Odbiory czesciowe stanowigce podstawe platnosci czesciowych,

2) Odbiory robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) Odbidr koricowy,

4) Odbior ostateczny po ckresie gwarancji i rekojmi za wady.

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajace] lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza pisemnie gotowos¢ do Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu | zawiadamia
o tej gotowosci Inspektora nadzoru.

Odbiory robdt zanikajgcych | ulegajacych zakryciu, dokonywane beda w terminie 2 dni roboczych od dnia
zgloszenia, przez Inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru potwierdza odbidr robdt Protokotem odbioru robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkryé lub
wykonac otwory niezbedne dla zbadania robot, a nastepnie na wiasny koszt przywraci¢ stan poprzedni.
Gotowost do odbioru czesclowego bedzie zgtaszana pisemnie przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Narwa zamdwlenla; Modernizacia slecl kanallzacyinej metody bezwykopowg w Dgblcy - atap I1.
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Odbidr czeSciowy nastapi w terminie ustalonymn przez Inspektora nadzoru, Inspektor nadzoru przystapi do
odbioru nie pdzniej niz w ciagu 5 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia o gotowoéci do odbioru
czesciowego. Odbioru czesciowego dokona Inspektor nadzoru w obecnosci przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny jakoSciowej wykonanych robdt na podstawie przedtozonych
dokumentow, kart obmiaréw (odpowiadajacych danemu elementowi robdt z Harmonogramu rzeczowo-
finansowego), wynikéw badaf | pomiardow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi, z czego sporzadzony zostaje Protokot odbioru
czesciowego.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do Odbioru koricowego, pisemnie bezposrednio w siedzibie
Zamawiajgcego przed uplywem terminu, o ktdrym mowa w § 3 ust. 2 i zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru.

Przed zgtoszeniem gotowoscl do Odbioru koficowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane prawem
proby | sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio pisemnie Inspektora nadzoru w terminie umozliwiajgcym
udziat przedstawicieli Zamawiajacego w probach i sprawdzeniach.

Podstawa zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Odbloru koficowego, bedzle faktyczne wykonanie robét,
potwierdzone o$wiadczeniem Kierownika budowy oraz potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Wraz ze zgloszeniem do Odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje
powykonawcza.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspdtpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbloru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonaweow, przy udziale ktdrych
wykonat przedmiot Umowy. W trakcie odbioru Wykonawca przedstawi dowod poinformowania Podwykonawey
o terminie odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy | rozpocznie czynnosci Odbioru kencowego w terminie 7 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do Odbioru koincowego.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen. Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe | wezwie Wykonawce do
zakoriczenia robét.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania Odbioru koricowego, w terminie 14 dni
roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru z wylgczeniem okolicznosci opisanych w ust. 15 |ub 17 niniejszego
paragrafu.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli Wady istotne nadajg sie do usuniecia moze odméwi¢ adbioru do czasu usuniecia Wad,

2) jezeli Wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, a w przypadku Odbioru ostatecznego
potracic z zabezpieczenia, o ktorym mowa w § 21 pkt. 8 (wady nieistotne),

b) jezeli Wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapic od
pkt. Umowy Iub zadac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi (wady istotne).

Z Odbioru koricowego sporzadza sie Protokét odbioru korficowego robdt, ktdry bedzie zawierat ustalenia
dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz ustalony przez Zamawiajacego termin na ich
usuniecie.

Za dzien faktycznego Odbioru koficowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Protokotu odbioru koricowego robét.

Qdbidr ostateczny po okresie rekojmi | gwarancji za wady stuzy potwierdzeniu wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady oraz potwierdzeniu prawidtowego wykonania robét oraz usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie gwarancji jakoéci.
Zamawiajgcy wyznaczy Odbidr ostateczny w terminie do 30 dni kalendarzowych przed koricem obowigzywania
okresu rekojmi i gwarangji.
Odbiér ostateczny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawiciell Zamawiajacego,
w tym Inspektora nadzoru | upowaznionych przedstawicieli Wykonawey.
Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie przed uplywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego, ktdry bedzie zawierat ustalenia dokonane w jego toku, w tym wykaz stwierdzonych Wad oraz
ustalony przez Zamawlajgcego termin na ich usuniecie.
W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru ostatecznego Wad, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia,
o ktérych mowa w ust. 17,
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Wzér umowy (WU)

25. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie ustalonym w Protokole odbioru koricowego robét, Protokole

26.

odbioru ostatecznego Zamawiajacy powiadomi Go o zleceniu ich usuniecia innemu Wykonawcy na koszt
i ryzyko Wykonawcy bedgcego strong niniejszej umowy. Koszt usuniecia wad nieusunietych przez Wykonawce
zostanie potrgcony z wynagrodzenia Wykonawcy badz z zabezpleczenia nalezytego wykonania Umnowy.

Z odbioru usuniecia Wad stwierdzonych w trakcie Odbioru koncowego lub Odbioru ostatecznego sporzadza sie
Protokdt usuniecia wad w celu potwierdzenia usuniecia przez Wykonawee stwierdzonych w trakeie odbioru
Wad.

§ 20 REKOJMIA ZA WADY I GWARANCIA JAKOSCI

1.

e
3.

10.
11.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosc z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na

wykonane roboty budowlane, urzadzenia, instalacje i wyposazenie stanowigce przedmiot Umawy.

Okres rekojmi, o ktorym mowa w ust. 1 jest tozsamy z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarandji jakosci na wykonane roboty budowlane, instalacje

i urzgdzenia oraz wyposazenie stanowigce przedmiot Umowy, na okres ......... miesiecy, liczac od daty Odbioru

koricowego robdt na warunkach okredlonych w Zataczniku Nr 6 do Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢é Zamawiajacemu niezbedny dokument gwarancyjny (Karte

Gwarancyjng) zgodny z Zalgcznikiem Nr 6 do Umowy w dacie podpisania Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ rekojmi za Wady, niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancii.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

Termin usuniecia Wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji bedzie kazdorazowo wyznaczany przez

Zamawiajgcego z uwzglednieniem charakteru ujawnionych Wad, ich wplywu na mozliwosc | bezpieczenstwo

uzytkowania obiektu lub urzadzeri oraz czasu technicznie uzasadnionego niezbednego dla ich usuniecia.

W przypadku nieusuniecia Wad zglaszanych w okresie gwarancji i rekojmi w terminie wyznaczonym zgodnie

z ust. 7, Zamawiajgcemu przystuguje:

1) w przypadku Wady nie zagrazajacej Zyciu lub zdrowiu, Zamawliajacy ma prawo ponownego wezwania
Wykonawcy z wyznaczeniem nowego terminu na usunigcie Wad, a niedotrzymanie tego terminu
upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia ich usuniecia, wykonania napraw lub wymiany urzadzenia
podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy,

2) w przypadku wad zagrazajacych Zyciu lub zdrowiu Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia naprawy
lub wymiany niezwlocznie po uplywie wyznaczonego Wykonawcy terminu na jego koszt
I niebezpieczenstwo.

Zlecenie usunigcia Wad innemu podmiotowi nie powoduje utraty udzielonej przez Wykonawce gwarancji na

caly obiekt wraz z elementami podlegajgcymi naprawie lub wymianie przez ten podmiot. Koszty wykonania

naprawy lub wymiany przez podmiot trzecl Wykonawca zwrdcl Zamawiajacemu na podstawie refaktury.

Zamawiajacy moze powyzsze koszty potrgcic z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktdrym mowa

w§ 21,

Przeglady gwarancyjne bedg odbywac sie nie rzadziej niz 1 raz na rok.

Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét z udziatern Wykonawcy i Zamawiajacego.

W przypadku nie stawienia sie upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokot moze by¢ spisany bez

jego udziatu.

§ 21 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

2.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonanla umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
Brutto t.: v reeinreeenns zlote w formie: . i

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczenn Zamawiajacego z tytutu nlewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy przez Wykonawce, w tym odszkodowan i kar umownych oraz pokryciu roszczen z tytutu gwarancji
i rekojmi za wady.

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust.l wysokos¢ zabezpieczenia ulegnie zmianie
z powodu zwiekszenia sie wartoscl wynagrodzenla w zwigzku z zaistnieniem okolicznosci, o ktdrych mowa
w art. 142 ust. 5 UPzp, Wykonawca zobowigzany jest uzupetni¢ wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni
od daty wezwania go o to przez Zamawiajacego.

W przypadku zmiany terminu wykanania umowy poprzez jego przediuzenie, Wykonawca zobowigzany jest do
przediuzenia terminu waznosd wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo, jezeli to
niemozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na okres wynikajacy
z aneksu do umowy.

Wykonawca moze w trakcie realizacji Umowy dokonac zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Zmiana formy zabezpieczenia naleZzytego wykonania
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umowy musi byé dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy | bez
zmiany jego wysokosci. Zmiana formy zabezpieczenia nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

W przypadku braku zlozenia zabezpieczenia, jego wygasniecia lub cofniecia Zamawiajacy ma prawo potracic
calyg kwote zabezpieczenia z wynagrodzenia objetego pierwszg lub/i kolejng fakturg wystawiong przez
Wykonawce za jego zgoda.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania zgodnie z Umowa na wykonanie robdt, w wysokosci 70 % wartosci
kwaoty z ust. 1 zostanie zwrdcone w ciagu 30 dni po Odbiorze koficowym.

Pozostala czes¢ — w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia — Zamawiajacy zwréci w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi | gwarancji-

Termin waznoscl zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 7, nie moze uplynac wezesniej, niz z uptywem 30 dni
od odbioru korcowego.

Termin waznosci zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 8, nie moze uplyngl wczesniej , niz z uplywem
15 dni od zakoriczenia okresu rekojmi | gwarancji.

W przypadku, gdyby termin waznosci zabezpieczenia miat uptynaé weczesniej, niz w terminach wskazanych
w ust. 9 i 10, Wykonawca obowigzany jest odpowlednio przesunaé termin waznoscl zabezpieczenia,
a potwierdzajacy to dokument dorgczy¢ Zamawiajacemu, co najmniej 10 dni przed uptywem waznosci
zabezpieczenia.

§ 22 PODWYKONAWCY/jezeli dotyczy/

1.

2.

Wykonawca  zobowigzuje sie  wykonaé sitami  wlasnymi  nastepujacy zakres  rzeczowy

OO v e R R (okresiic zakres rzeczowy | kwote)

Pozostaly zakres robdt Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawcow (dotyczy Podwykonawedw, na

ktorych  powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a  ustawy

o4 A R R S, (nazwa podwykonawcy, 2zakres rzeczowy / kwots). Odnosi sie to

w szczegdlnosci do tego typu robdt specjalistycznych, do ktdrych Wykonaweca nie ma przygotowania

techniczno—organizacyjnego.

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest

obowigzany do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie moze byé

diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzeZzenia do projektu tej umowy,

w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niespeiniajgcej wymagan okreslonych w Specyflkacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia,

2) ady przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 4,

3) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo nie jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robdt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdre &cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowa
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

4) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez
Zamawiajacego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu
umowy przez Podwykonawce,

5) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajace zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce
Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpleczenla nalezytego wykonania Umowy przez
Zamawiajgcego,

6) gdy termin realizacji robGt budowlanych okreslonych projektem jest diuzszy niz przewidywany Umowa
dla tych robdt,

7)  gdy projekt zawlera postanowienia dotyczace sposobu rozliczeri za wykonane roboty, uniemozliwiajgcego
rozliczenie tych robdt pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcq na podstawie Umowy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezern do przedioZonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5, uwaza sie za akceptacje projektu umowy

przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przediozyé Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnoSC z oryginatem kopie

zawarte] Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania Umowy o podwykonawstwao, ktorej przedmiotem

sa roboty budowlane, zglosi¢ pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w ust. 7.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedioZzonej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

Nazwa zamdwienla: Modarnizacja sieci kanalizacyjnej metodg bexwykopowg w Debicy - etap I
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roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginalem kopie
zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umdéw o podwykonawstwo o warto$c mniejszej niz 0,5 % wartoscl umowy
w sprawie zaméwienia publicznego oraz Umdw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamowienia, jako niepodlegajacy ninigjszemu
obowigzkowi. przy czym wylaczenie to nie dotyczy Umdw o podwykonawstwo w zakresie dostaw Iub ustug
o wartoscl wiekszej niz 50.000 zi.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dhuzszy niz okreslony
w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tef umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 3 — 11 stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo oraz do umow zawartych
z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 3 | 10, Podwykonawca lub
Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcle umowy o podwykonawstwo
o trescl zgodnej z projektem umowy przedktadanym Zamawiajgcemu.
Zamawiajagcy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystuguiacego
Podwykonawcy lub Dalszemu Padwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego Umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozona Zamawiajacemu
Umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedioZeniu
Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawecy lub
Dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Padwykanawcy, o ktérych mowa w ust. 13 Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krdtszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaplaty albo
2) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwoéci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaplaty lub przedmiotu, ktdremu platnosc sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jefeli
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpoéredniej zaptaty Padwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust. 13, Zamawiajgcy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezpoéredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 13, lub koniecznosc dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5 % wartosci
umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajgcego.
Przy rozliczeniu czeSciowym z kazda wystawiong faktura czesciowa Wykonawca dostarczy oswiadczenia
Podwykonawcow i Dalszych Podwykonawcéw wraz z kserokopig zrealizowanego przelewu naleznosc
patwierdzajgce uregulowanie wobec nich zobowigzan wynikajacych z zakresu objetego dana fakturg lub
dokumentern potwierdzajgcym zaspokojenie tych naleznosci w inny sposab.
Przed Odbiorem koncowym Wykonawca dostarczy oswiadczenia Podwykonawcéw lub  Dalszych
Podwykonawcow potwierdzajgce uregulowanie wobec nich wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacia
przedmiotu niniejszej Umowy wraz z kserokopia zrealizowanego przelewu lub dokumentem potwierdzajacym
zaspokojenie tych naleznosci w inny sposdb.
Wykonawca na biezaco bedzie zglaszat na piémie Zamawiajgcemu o wejéciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robdt wykonywanych przez danego Podwykonawce lub
Dalszego Podwykonawce i do faktury zatgczy uwierzytelnione protokoty odbioru w/w robét i faktury.

§ 23 OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA UMOWE O PRACE

1.

Stosownie do art. 29 ust.3a UPzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawcow

Nazwa zamowlenla: Modernizacia slecl kanalizacyjnef metody bexwykopowy w Debicy - etap IL.
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na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych przy realizacji niniejszej umowy wskazane w ust. 4 czynnosci

polegajace na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks

pracy (t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Obowigzek dotyczy rowniez Podwykonawcdw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w Umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujace Podwykonawcéw do
zatrudnienia na umowe o prace os6b tak jak wyzej,

Wykonawca zobowlazuje sie, ze pracownicy, o ktorych mowa w ust. 1 beda — w catym okresie wykonywania

niniejszej umowy - zatrudnieni na umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974

roku — Kodeks pracy.

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt jest obowigzany przediozy¢ Zamawiajacemu wykaz

osab, ktore beda realizowac zamdwienie wraz z oSwiadczeniem, ze sg one zatrudnione na podstawie umowy

o prace. Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy Terenu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktdrym

mowa powyzej, Wynikajace z tego opdinienie w realizacji przedmiotu zamdwienia bedzie traktowane, jako

opoznienie z winy Wykonawcy. Kazdorazowa zmiana wykazu osob nie wymaga aneksu do umowy —

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu niezwlocznie zaktualizowanej listy osob

zatrudnionych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy — najpdZniej w ciagu 7 dni od daty zaistnienia

zmiany.

Zobowiazania Wykonawcy w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace:

1) Wykonawca oswiadcza, ze osoby wykonujace wskazane ponizej czynnosci w trakcle realizacji zaméwienia
beda zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce:

a) Roboty przygotowawcze (rozbiorki, przygotowanie terenu pod budowe, roboty ziemne);

b) Roboty technologiczno-sanitarne (wykonywanie wykopéw pod ruraciagi, montaz rurociagdw);

¢) Roboty zwigzane z zagospodarowanlem terenu.

przez caly okres wykonywania tych czynnosci w ramach zamowienia, o ile mieszcza sie one w zakresie

art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, ktory brzmi: , Przez nawigzanie stosunku pracy pracownik zobowigzuje sie do

wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy | pod jego kierownictwem oraz

w migjscu | czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca - do zatrudnienia pracownika

23 wynagrodzeniem”.

Powyzszy wymdg nie dotyczy osob odnosnie ktdrych Wykonawca wykaze, Ze w/w czynnosci nie bedg

w zadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez

Wykonawce lub Podwykonawce oraz nie ma on zastosowania do Kierownika budowy i kierownikéw

poszczegolnych robot.

2) W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnoscl. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegdinosci do:

a) 2adania oéwiadczert | dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spefniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

d) skierowanie do Parstwowej Inspekcii Pracy wniosku o przeprowadzenie kontroli zatrudnienia
wymaganego przez Zamawiajgcego personelu na podstawie umowy o prace.

3) W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce
osdb wykonujacych wskazane w punkcie 1) czynnoéci w trakcie realizacji zamdwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. OSwiadczenie to powinno
zawieraé w szczegdlnosci: dokladne okredlenie podmiotu skiadajacego oéwiadczenie, date zioZenia
oswiadczenia, wskazanle, Ze ujete wezwaniem czynnosci wykonuija osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osob, redzaju umowy o
prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia owiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosé z oryginatern odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zostad
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych —pracownikéw
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(tj. w szczegdlnosci®® adresdw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne | zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacjl.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 4 punkcie 1) czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcie
w postaci obowigzku zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 24 ust. 2 pkt. 10
niniejszej Umowy. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust.
4 punkcie 1) czynnoéci.

§24 KARY UMOWNE

1.

2.

Niezaleznie od zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy strony ustalajg zabezpieczenie w formie kar

umownych.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu wykonania robot, o ktorym mowa w § 3 ust. 2
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy rozpoczety dzief
zwiloki jaki uplynie pomiedzy Terminem wykonania robét a faktycznym dniem zakoriczenia robot;

2) zazwioke w usunieciu Wad stwierdzonych przy Odbiorze koricowym, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzien zwloki;

3) za zwloke w usunigciu Wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy — za kazdy dzier zwiloki;

4) zazwioke w przeditozeniu do zatwierdzenia Programu naprawczego w wysokosci 1.000,00 zt polskich za
kazdy rozpoczety dzieri zwioki;

5) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy. Zamawiajacy
zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych;

6) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu
niz Wykonawca |lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa — w wysokosd 0,5 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy;

7) za zawinione przerwanie realizacji robot przez Wykonawce trwajgce powyzej 7 dni w wysokoécl 0,1 %
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy, za Kazdy rozpoczety dzien przerwy
w wykonywaniu raobdt;

8) w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia skiadek zgodnie
z § 17 Umowy, a takze do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia skiadek zgodnie z § 17 Umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do nalozenia
kary umownej w wysokosci 10.000 zi, za kazde naruszenie;

9) w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét bedzie wykonywata inna osoba
niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12
ust.1 Umowy;

10) z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogdw okreslonych w § 23 niniejszej
Umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto, okredlonego w § 12 ust.l Umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek (kazda osobe);

Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie Umowy w zakresie podwykonawstwa z tytutu:

1) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom w wysokosd
10% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, ktdra nalezna jest Podwykonawcy/Podwykonawcom;

34wyl'iczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawlerac rownlez inne dane, ktdre podlegala anonimizacil. Kazda umowa powinna
zostaé przeanalizowana przez skiadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowydh, zakres
anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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2) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom
w wysokosci 0,5% wartosci netto tej czesci wynagrodzenia, kitdra nalezna jest Podwykonawcy
JPodwykonawcom, za kazdy dzien zwloki od dnia uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty;

3) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg robaty
budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, okreslonego
w § 12 ust.1 Umowy za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany;

4) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoé¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.l Umowy za kaida
nieprzediozong kopie Umowy lub jej zmiany;

5) braku zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapiaty = w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy za kazdy brak takiej zmiany.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytuldw przewidzianych

w niniejszej Umowie, wynosi 20 % wynagrodzenia netto, okreslonego w § 12 ust.1 Umowy.

Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w ust. 2 lub 3 nie pokrywa ponlesionej szkody, to

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych przepisami

Kodeksu cywilnego.

Za opdznienie w usunieciu Wad stwierdzonych w okresie rekojmi, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 3, Zamawiajacy

potraci kary z kwoty zabezpieczenia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci naleznej

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw

i zobowigzar wynikajacych z Umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, okreslonego

w § 12 ust.1 Umowy, za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce |lub Zamawiajacego z przyczyn zaleznych

od Zamawiajacego z wytaczeniem przypadku, okreélonego w art. 145 UPzp.

Kary wymienione w ust. 3 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu nie podlegaja kumulowaniu.

_§25 ODSTAPIENIE OD UMOWY

1,

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od Umowy gdy:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub podpisania protokotu odbioru
robat,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, Ze nie bedzie w stanie realizowad swoich obowigzkow
wynikajacych z Umowy.

Postanowienia zawarte w ust. 3 zdanie 2 stosuje sie odpowiednio do przyczyn odstapienia od Umowy

wymienionych w pkt. 1) i 2) niniejszego usteput.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych przypadkach:

1)  z przyczyn przez siebie zawinionych Wykonawca nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo pozostaje
w zwloce z realizacig robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu realizacjii Umowy
okreslonego w § 3 ust. 2,

2) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo wezwar Zamawiajacego,
przez okres diuzszy niz 10 dni,

3) Wykonawca razgco narusza postanowienia niniejszej Umowy, w szczegdlnosci: realizuje Umowe
w sposob niezgodny ze zlozong ofertg, Dokumentacjg projektows, SIWZ, wykonuje roboty wadliwie,
stosuje Materialy lub urzadzenia niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Inspektora
nadzoru pod warunkiem uprzedniego, pisemnego wezwania do zaniechania naruszen z wyznaczeniem
dodatkowego terminu, nie krétszego niz 7 dni roboczych.

4)  Wykonawca nie ubezplecza budowy z tytulu szkdd | odpowiedzialnoéci cywilne], stosownie do wymagar
okreslonych w § 17,

5) Wykonawca realizuje przedmiot umowy przy pomocy Podwykonawcdw nie informujac o tym
Zamawiajgcego zgodnie z postanowleniami niniejszej Umowy lub nie reguluje zobowigzah wobec
Podwykonawcow,

6) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie przestrzega obowigzku zatrudnienia
na umowe o prace, stosownie do wymagari okreélonych w § 23,

7) Zostanie ogtoszona likwidacja Ilub upadios¢ Wykonawcy lub egzekucgja w stosunku do niego stata sie
bezskuteczna,

8) Wykonawca zostanie skazany prawomocnym wyrokiem za przestepstwo zwigzane z wykonywaniem
przez niego dziatalnosci gospodarczej lub zawodowei,

9) Zostanie ujawnione jakiekolwiek prawomocne orzeczenie wplywajace na mozliwos¢ wykonywania
dziatalnosci przez Wykonawce,
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10) Wykonawca utraci zdolnosé do czynnosci prawnych.

Zamawiajacy moze réwniez odstapi¢ od Umowy w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,

ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie moina bylo przewidzied

w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstapic od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego

mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

Odstapienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. Strona majgca zamiar odstapic od

Umowy powinna podaé pisemne uzasadnienie przyczyn odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy strony dokonaja nastepujacych czynnosci:

1)  Wykonawca wspdlnie z Zamawiajacym sporzadza protokét inwentaryzacji wykonanych robét wediug daty
odstapienia od Umowy,

2) Strony wspbinie ustala sposéb zabezpleczenia przerwanych robot, a Wykonawca zabezpieczy przerwane
roboty. Koszt robét | czynnosci zabezpieczajacych ponosi strona, po ktérej lezg przyczyny odstapienia od
Umowy,

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu do odbioru roboty wykonane do czasu odstgpienia od Umowy oraz
roboty zabezpleczajace, w razie braku takiego zgloszenia w terminie 30 dni od daty odstapienia od
Umowy, Zamawiajacy ma prawo dokonac jednostronnego odbioru,

4) Zamawiajacy jest obowigzany do adbioru wykonanych robét do dnia odstapienia od Umowy wraz
z robotami zabezpieczajacymi oraz przejecia od Wykonawcy Terenu budowy,

5) W przypadku odstapienia od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy dokona
zaplaty tylko za Materialy wbudowane i urzadzenia zamontowane. Pozostate Materialy | urzadzenia
Wykonawca obowigzany jest usunaé z Terenu budowy przed jego przekazaniem Zamawiajacemnu.

§ 26 ZMIANY UMOWY

1.

2;

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i zgody obu stron,

w formie aneksu do umowy.

Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1) UPzp przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy w stosunku do tresci

wybrane]j oferty w zakresie:

1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o dtugos¢ okresu, w jakim wykonywanie robét byto
wstrzymane wskutek przeszkody spowodowanej:

a) wstrzymaniem robot przez Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonym pisemnie pod
warunkiem wystapienia przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

b) wstrzymania robét przez wilasciwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawce,
np. dokonanie odkrywki archeologicznej, odkrycie niewybuchu, itp.;

c) dziataniem Sity wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowos¢ wykonania robdt lub inne
okolicznosci niezalezne od Wykonawey lub ktérych Wykonawca przy zachowaniu nalezytej
starannosci nie byt w stanie uniknaé lub przewidzied, jak réwniez inne przeszkody i utrudnienia
w wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowanej przez osoby trzecie;

d) warunkami atmosferycznymi: Ikleski Zzywiolowe, warunki atmosferyczne uniemoZliwiajace
prowadzenie robét budowlanych, realizacje ustug lub dostarczenie przedmiotu dostawy, w tym
przeprowadzanie préb | sprawdzerl, dokonywanie odbioréw — to jest wystapienie Sredniodobowej
temperatury ponizej minus 10 stopni Celsjusza w okresie diuzszym niz 7 dni — z wylaczeniem
wystepowania tego zjawiska w okresie od 1 listopada do 1 marca;

e) warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:
odmienne od przyjetych w Dokumentadji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, skat,
itp.) pod warunkiem wystgpienia kategorii gruntu réwnej lub wiekszej od kategarii VI na tacznej
powierzchni co najmniej 10% calego zakresu robdt; odmienne od  przyjetych
w Dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzef,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych; niewypaly i niewybuchy itp.;

f)  okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnodci: wstrzymanie realizagji
Umowy przez Zamawiajacego; koniecznos¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowe] lub
w umowie o dofinansowanie Projektu;

g) nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdinoéci: przekroczenie okreélonych przez
prawo termindéw wydawania przez organy administracil decyzji, zezwoler, itp.; odmowa wydania
przez organy administracii wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodniefi na skutek bledéw
w Dokumentacji projektowej; koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego orzeczenia sadu
lub organu, ktdrego koniecznoscl nie przewidywano przy zawieraniu Umowy; koniecznosé
zaspokojenia roszczer lub oczekiwan 0sob trzecich — w tym grup spotecznych lub zawodowych nie
artykutowanych lub nie mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwill zawierania Umowy;

h) opdznienie lub odmowa udostepnienia nieruchomoscl do celdw realizacji inwestycji przez podmiot,
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7)
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Wzér umowy (WU)

ktdremu przystuguje tytut prawny do nieruchomosci lub ktdry uzytkuje nieruchomosc;

i) wystgpienia Sily wy2szej uniemoiliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

j)  koniecznosé wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktdre
wstrzymuia lub opodzniaja realizacje przedmiotu umowy;

w przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznoci wymienionych w pkt 1) termin wykonania Umowy

moze ulec odpowiedniemu przediuzeniu o czas niezbedny do zakofczenia wykanywania jej przedmiotu

w sposob nalezyty — nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci;

zmiany termindw platnosci wynagrodzenia wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy,

a takze zmiany samoistne, o ile nie spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia

w wiekszej kwocie Wykonawcy;

zmiany zakresu rzeczowego iflub sposobu wykonania Umowy:

a) w przypadku koniecznodci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

b) w przypadku koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem umowy
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wskazane
w Dokumentacji projektowej wynikajacej z admiennych od przyjetych w Dokumentacji projektowej
lub STWIORE warunkéw geologicznych, warunkéw terenowych, w szczegdlnoscl istnienie
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na: zmiany obowigzujgcego prawa, zaprzestanie
produkcji materialtbw budowlanych, ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidzial przy realizacji
przedmiotu umowy, pojawienie sie na rynku — po zawarciu Umowy — materiatow, czesci lub
urzadzen nowszej generagji niewskazanych w ofercie | SIWZ, zwiekszajacych jakosé, parametry
techniczne lub eksploatacyine obiektéw, czy zmniejszenie kosztow eksploataci;

d) w przypadku koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy z uwagi na
ograniczenie mozliwosci finansowych Zamawiajacego lub w sytuacji gdy wykonanie danych robot
okaze sie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub jesli zostanie stwierdzone,
ze stan techniczny kanalu nie pozwala na wykonanie renowacji metodg bezwykopowg Iub
w przypadku gdy studnie beda wymagac wymiany na nowe Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
ograniczenia zakresu rzeczowego robot stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy
o zakres podany w Wykazie Cen robdt budowlanych. Konsekwencijg ograniczenia zakresu
rzeczowego bedzie pomniejszenie wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 1) o kwote stanowlaca
rownowartos¢ niewykonywanych przez Wykonawce robot podang w Wykazie cen robdt
budowlanych;

e) w zakresie wykonania $wiadczeri zamiennych (robét zamiennych), ktérych wykonanie nie bedzie
wykraczato poza zakres okreslony w Ofercie np. w przypadku koniecznosci zrealizowania czesci
przedmiotu umowy metods wykopu;

f) wystapienia Sity wyzsze] uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami;

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy:

a) w przypadku koniecznosci pokrycia dodatkowych kosztow zwigzanych z wprowadzeniem nowszych
technologii niz zaktadane w ofercie i Dokumentacji projektowej lub zwiekszenia ilosci elementéw
poza te przewidziane w ofercle | Dokumentaci projektowei, jezell zmlany te beda korzystne dia
Zamawiajacego w szczegdlnosci dla kosztow eksploatadii;

b) w przypadkach okreslonych w pkt 4) mozliwa jest rdwniez, powiazana ze zmiang zakresu
rzeczowego iflub sposobu wykonania Umowy, zakresu Swiadczenia lub przepisow prawa,
odpowiednia zmiana wysokoSci wynagrodzenia;

w przypadku zmiany Umowy skutkujacej zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, wynagrodzenie to ustalone

zostanie na  podstawie kosztorysu  sporzadzonego  przez  Wykonawce  zgodnie

z postanowieniami § 27;

zmiana osob wskazanych w Ofercie Wykonawcy |lub w Umowie, przy pomocy, ktorych Wykonawca

realizuje przedmiot umowy, na inne osoby spetniajace warunki okreélone w SIWZ, wediug polityki

kadrowej Wykonawcy;

pozostate zmiany:
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a) zmiana wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang obowigzujacej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian Wytycznych POIS i zmian podpisanej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie
projektu;

c) zmiana przepisow podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowigzku
podatkowego itp.;

d) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujacych unikniecie
lub usuniecie kolizji;

e) wydluzenie okresu rekojmi lub gwarangji jakosci, o dowolny okres.

9) Postanowienia okreslone pkt. 1), 4) i 5) stanowia katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazit
zgode jednakze zgoda moze by¢ uwarunkowana akceptacjg zmian przez Instytucje Posredniczacg. Nie
stanowig jednoczeénle zobowligzania Zamawiajgcego do wyrazenia takiej zgody.

W razie watpliwosd, przyimuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) zmiany osob reprezentujacych Strony,

5) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

W przypadku gdy termin realizacji przedmiotu umowy przekracza 12 miesiecy Wykonawcy przystuguje zmiana

wynagrodzenia naleznego na mocy Umowy, w przypadku wystapienia jednej ze zmian przepisow wskazanych

w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamawien publicznych, tj. zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenla za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U. 2018 poz. 2177 z pdzn. zm.),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki

sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia | wysokoscl wplat do pracowniczych plandw kapitalowych, o ktorych mowa

w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych.

W przypadku zmiany obowigzujacej stawki podatku VAT w trakcie realizacji Umowy Strony zaktualizuja

wysokoS¢ wynagrodzenia brutto Wykonawey w relacji do zmiany stawki podatku VAT. W takim wypadku

wysokoé¢ wynagrodzenia netto pozostaje bez zmian. Aktualizacja wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa

w zdaniu poprzedzajgcym nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczacej niewykonanej jeszcze czesci zamowienia bedzie waloryzowane

w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw | ustug. Warunkiem

dokonania waloryzadji bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajacego

uzasadnienie | szczegdtowy sposob wyliczenia nowych cen oraz szczegdlowe uzasadnienie wplywu zmian,

o ktérych mowa powyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastapié po uptywie

miesigca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT,

Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej jeszcze czeSci zamowienia bedzie waloryzowane

w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo

wysokoSci minimalnej stawki godzinowej. Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do

Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie | szczegdlowy sposob wyliczenia

nowych cen oraz szczegblowe uzasadnienie wplywu zmian, o ktérych mowa wyzej na wynagrodzenie

Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogla nastapic po uplywie miesigca od dnia wprowadzenia nowej kwoty

minimalnego wynagrodzenia za prace.

Wynagrodzenie Wykonawcy, dotyczace niewykonanej jeszcze czeSci zamdwienia bedzie waloryzowane

w trakcie obowigzywania Umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skfadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy

zawlerajacego uzasadnienle i szczegblowy sposdb wyliczenia nowych cen oraz szczeglowe uzasadnienie

wplywu zmian, o ktorych mowa wyzej na wynagrodzenie Wykonawcy. Waloryzacja bedzie mogta nastgpié po
uplywie miesigca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub

UbEZDiECZEHIU zdrowotnemu.

W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 8, 9 i 10 na koszt

wykonania zamodwienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo odmowié waloryzacji wynagrodzenia

Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentow potwierdzajgcych zadania

Wykonawcy.
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Wz6r umowy (WU)

Strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej Umowy zobowiazana jest do przekazania drugiej Stronie
wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznoéci stanowigcych podstawe do
zadania takiej zmiany, a w przypadku zmiany wysokosci wynagrodzenia - do przediozenia szczegdtowego
sposobu wyliczenia okreslajacego wysokos¢ wynagrodzenia po zmianie. Wniosek o zmiane postanowien
Umowy musi by¢é wyrazony na pismie.

Wystapienie ktdrejkolwiek z okolicznosci wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowiazania Stron
do wprowadzenia zmiany.

§ 27 ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I OGRANICZENIE ZAKRESU

1.

Roboty budowlane nie objete ninigjsza Umowa, ktore nie byly mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia

postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, w wyniku ktérego doszlo do zawarcia Umowy, a ktdre s

konieczne do realizacji przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie

wykonania tych robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspatmiernie wysokich kosztow lub
wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot beda przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmlany niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji robdt zamiennych, ktorych wykonanie nie bedzie wykraczato poza

zakres okreslony w Ofercie, jesli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej, na zasadach okreslonych w § 26 niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zaniechania wykonywania robot budowlanych w przypadku koniecznosci ich

ograniczenia zgodnie z postanowieniami § 26 ust. 2 pkt. 4) lit. d.

Zlecenie wykonywania/zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 1 — 3 musi byé poprzedzone sporzadzeniem

Protokotu koniecznosci.

Rozliczenie robdt zamiennych, dodatkowych i ograniczonego zakresu:

1) jezeli roboty zamienne, dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji Wykazu cen robot budowlanych
stanowligcego zatacznik nr 2 do Umowy, cena jednostkowa okreélona w tym Wykazie, bedzle stosowana
do wyliczenia wysokosci wynagrodzenia za te roboty:

2) jezeli roboty dodatkowe, zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w Wykazie cen robot budowlanych
stanowigcym zatgcznik nr 2 do Umowy, Wykanawca powinien przediozyé do akceptacji Zamawiajgcemu
kalkulacje szczegblowg ceny jednostkowej tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie
wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym, a dla materiatéw, sprzetu i
transportu, dla ktorych ceny nie zostaly okreslone w kosztorysie ofertowym — cen nie wyzszych od
érednich cen materiatéw, sprzetu i transportu, opublikowanych w wydawnictwie branzowym np.
~SEKOCENBUD” dla wojewddztwa podkarpackiego z kwartalu poprzedzajacego kwartal, w ktdrym
kalkulacja jest sporzadzona oraz naktadéw rzeczowych w KNR (KNNR), a w przypadku robot dla ktérych
nie okreslono nakladow rzeczowych w KNR wedtug innych ogadlnie stosowanych katalogow lub naktadow
witasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;

3) szczegOlowe kosztorysy zamodwien zamiennych, dodatkowych lub innych zmian Umowy Wykonawca
sporzadza na wilasny koszt i podlegaja sprawdzeniu przez branzowego Inspektora nadzoru
i zatwierdzeniu przez Zamawliajgcego;

4) w przypadku wyceny przygotowywanej w oparciu o oferty lub faktury zakupu Inspektor nadzoru lub
Zamawiajgcy ma mozliwos¢ ich sprawdzenia i uzyskania niezaleznych ofert na materiaty lub ustugi. Jezeli
oferty uzyskane przez Inspektora nadzoru/Zamawiajacego dla materiatéw lub ustug bedacych podstawa
wyceny Wykonawcy beda nizsze od ofert lub faktur zataczonych do wyceny Wykonawcy, Wykonawca
przyjmie Srednia z cen zawartych w ofertach uzyskanych przez Inspektora nadzoru
i w zlozonej przez Wykonawce wycenie;

5) w przypadku ograniczenia przez Zamawiajgcego zakresu robot lub ograniczenia wynikajgcego ze zmiany
sposobu spetnienia Swiadczenia przez Wykonawce, umowne wynagrodzenie ryczaitowe zostanie
pomniejszone o wartosé robot, ktdrych Wykonawea nie wykonuje. Wartos¢ tych robot zostanie ustalona
na podstawie cen jednostkowych robdt podanych w Wykazie cen robét budowlanych;

6) jezeli cena jednostkowa przedlozona przez Wykonawce do akceptac)l Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 1) — 4), Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wiasnych wyliczeniach, na co Wykonawca wyrazi zgode,

7)  Wykonawca zobowigzany jest do dokonania wyliczen cen, o ktérych mowa w pkt 1) —4) oraz przedstawié
Zamawiajgcemu do akceptacji wysokos¢ wynagrodzenia wynikajaca z robot dodatkowych, zamiennych
przed rozpoczeciem wykonywania tych robat.

_§28 POWTORZENIE ZAMOWIEN NA PODOBNE ROBOTY

1.

W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby rozszerzenia zamowienia podstawowego objetego niniejsza
Umowa, Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy zamdwienr, o ktdrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3) UPzp,

Nazwa zamdwienia: Modernizacia sieci kanalizacyinef metodg bexwykopowg w Debicy - etap IT.
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polegajgcych na powtdrzeniu podobnych robdt budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamodwienia
podstawowego. Udzielenie powyzszych zamowien moze nastapic w okresie 3 lat od dnia udzielenia zaméwienia
podstawowego.

Zamodwienia, o ktérych mowa w ust. 1 moga zostaC udzielone na podstawie jednej lub kilku umow,
na warunkach analogicznych jak okredlone w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci przy zachowaniu tych
samych norm i parametrow.

Jezeli udzielenie zamdwienia na wykonanie robdt podobnych nastapi w trakcie realizacji zamdwienia
podstawowego, Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ te roboty za wynagrodzeniem skalkulowanym
w oparciu o ceny jednostkowe ustalone zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 5.

W przypadku gdy zlecenie zaméwienia, o ktérym wyzej mowa nastapi po zakorczeniu realizacji zamowienia
podstawowego, ustalenie wysokosci wynagrodzenia za te roboty nastapi w drodze negocjacii stron.

§29 POSTANOWIENIA KONCOWE

1.

2.

Wykonawca nie moze bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé wierzytelnoécl wynikajacych
z niniejszej Umowy na rzecz oséhb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac przepisdw o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawg z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) oraz rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnla 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych | w sprawie swobodnego przeplywu takich danych RODO.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzyga¢ bedzie wlasciwy rzeczowo
i miejscowo sad dla Zamawiajacego.

§ 30 EGZEMPLARZE I ZALACZNIKI

1. Umowe niniejsza sporzadzono w 3-ch jednobrzmigcych egz. 2 egz. dla Zamawiajacegoi 1 egz. dla Wykonawcy.
2.  Wykaz zalgcznikow do niniejszej Umowy:

1) Oferta Wykonawcy;

2) Wykaz cen robdt budowlanych/kosztorys ofertowy;

3) Harmonogram rzeczowo - finansowy;

4) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia;

5) Komplet Dokumentacji projektowej,

6) Gwarancja Jakosci na Wykonane Roboty.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamowlenla: Modernizacia sieci kanalizacyinej metod3 bexwykopowg w Debicy - etap IT.

Strona76



Wzdr umowy (WU)

Zatacznik nr 2 do Umowy nr ............ v 20003 s, 2021 T

Zamawlajacy:

Wodociagi Debickie

Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Kosynieréw Ractawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:

Wykaz cen robdt budowlanych wykonywanych metoda bezwykopowa dla Czesci 1: Modernizacja
bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda crackingu wraz z renowacia studni- odcinki 41 14

Jednostkowa
Jedn B
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegolnienie Ilasé 3 ryczaltowa | WartosE netto
miary
nettoza 1l
mb fub 1 szt,
inspekeja video stanu istniejgcego —
L przed wykonywaniem robot e i
2 przebudowa kanatu betonowego o 197 mb
srednicy 200 mm na $rednice 300 mm
3. | 4. Wielopolska | przebudowa studni kanalizacyjnych 7 szt.
4, wymlana wiazéw 3 szt.
wymiana studnl na nowe metoda
5.
wykopowa : =
inspekeja video stanu istniejgcego -
e przed wykonywaniem robdt 477 ma
przebudowa kanatu betonowego o
% v érednicy 200 mm na érednicg 300mm | 77 | ™
8. ngzo;nrska przebudowa studni kanalizacyjnych 15 szt
9, wymlana wlazéw 5 szt.
wymiana studni na nowe metody
10. wykopowa 1 szt.
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamdwlenia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg berwykopowg w Debicy - etap II,
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Zatacznik nr 2 do Umowy nr .....cccveeeens ZANIE e 2021r.

Zamawiajacy:

Wodociagi Debickie

Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia
ul. Kosynierow Ractawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:
1. Wykaz cen robot budowlanych wykonywanych metodg bezwykopowa dla Czesci 2: Modernizacja

bezwykopowa sfeci kanalizacyine] DN500 metoda rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacyg studni
-odcinki 1715

Jednostkowa
= Jedn. b
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegolnienia Tloéc miary ryczaltowa Wartoéé netto
netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejacego —
L przed wykonywaniem robot o e
renowacja kanatu betonowego o
a srednicy 500 mm 632 mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych i3 szt.
4, 1 RERCERE wymiana whazéw 5 szt.
wymiana studni na nowe metodg
5. 1 szt.
wykopowg
wykonanie uszczelnienia praylaczy
6. wpietych "na ostro” przy uzyciu 1 szt,

ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylczy
7 wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych

inspekcja video stanu istniejgcego -

8, przed wykonywanlem robot 313 mb
renowacja kanatu betonowego o

% &rednicy 500 mm 319 | mb

10. renowacja studni kanalizacyjnych 7 szt.

11. wymiana wlazow 3 szt.

15. takowa ["\wmiana studni na nowe metoda

12. 1 szt.
wykopowg
wykananie uszczelnienia przylgczy

13. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.

ksztaitek kapeluszowych typu "C"
wylkonanie uszczelnienia przylaczy
14. wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakeréw do studziennych

Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczattowych robdt budowlanych wykonywanych metodg wykopu dia Czeséci 2
Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metodg rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacla
studni - odcinki 17 15 — dla robot zamiennych

Jednostkowa Jednostkowa
Lp Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie | Ilosé l:'ll::::l wc:aﬁ;ﬂwa Vat cena ryczattowa
) brutto
netto

Narwa zamdwienla: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bexwykopowg w Debicy - etap IT.
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przebudowy kanatu
1. 1. Rzeczna metoda wykopu mb
przebudowy kanalu
2. 15. kakowa metoda wykopu mb.
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 2 do UMowy nr ....ccceeveeeees Z N8 woviccciseciccecce s 2021 r.

Zamawiajacy:

Wodociagi Debickie

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoécia
ul. Kosynierow Ractawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:
1. Wykaz cen robot budowlanych metods bezwykopowa dla Czesci 3: Modernizacia bezwykopowa slect

kanalizacyjnej DN200 3) metodg rekawa utwardzanego promieriami UV lub rekawa o strukturze filcowef wraz z
renowacig studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 25,

Jednostkowa
; Jedn iz Wartoéé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdinienie Tlogé tnka * ryczaltowa ARk
i netto za 1 mb
lub 1 szt.
inspekcja video stanu istniejgcego —
ks przed wykonywaniem robét 248 mb
renowacja kanatu betonowego o
% &rednicy 200 mm 248 | mb
3; renowacja studni kanalizacyjnych 10 szt
4. wymiana wiazow 4 szt
5. | 5-0S.Matejki | wymiana studni na nowe metoda 1 e
wykopowg
wykonanie uszczelnienia przyigczy
&, wpietych "na ostro" przy uzyciu ksztattek 1 szt

kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
7 wpletyeh do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego —

8. przed wykonywaniem robdt A4 ik
renowacja kanaiu betonowego o
9 $rednicy 200 mm 214 mb.
10. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt.
11. wymiana wiazow 4 szt.
15, | 6 OS-Matejki [ wymiana studni na nowe metoda 1 i
: wykopowg :
wykonanie uszczelnienia przylgczy
13. wpietych “na ostro" przy uzyciu ksztattek 1 szt.
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
14, wpietych do studni rewlzyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
a2l przed wykonywaniem robot A b
renowacja kanatu betonowego o
A {rednicy 200 mm 200 mb
17. renowacja studni kanalizacyjnych 6 szt
18. wymiana wiazow 2 szt
o0 | tysogérska  [“wymiana studni na nowe metoda 3 af
: wykopowa
wykonanie uszczelnienia przytaczy
20. wpigtych "na ostra” przy uzyciu ksztaitek 1 szt

kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszezelnienia przylaczy
21. wpigtych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istnigjacego —

22, 94 mhb
R przed wykonywaniem robét
73. 10. Sobieskiego renowacja kanatu betonowego o 94 mb

srednicy 200 mm

Narwa zaméwienia: Modernizacja sieci kanalizacyinej metodg bexwykopowg w Deblicy - etap II.
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kapeluszowych typu "C"

24, renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt
25. wymiana wkazow 1 szt
wymiana studni na nowe metoda
26. 5
wykopowa 3 =
wykonanie uszczelnienia przylaczy
27. wpigtych "na ostro" przy uzyciu ksztattek 1 szt
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy
28. wpigtych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu Istniejacego -
il przed wykonywaniem robot 152 mb
renowacja kanatu betonowego o
30. éradnicy 200 mm 152 mb
31. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt
32. wymlana whazéw 2 szt
13. Lesna wyrmiana studni na nowe metada
33. ' 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przylaczy
34. wpietych "na ostra" przy uzyciu ksztattek i szt
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
35 wpletych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studzlennych
inspekcja video stanu istniejacego -
30 przed wykonywanlem robot 254 mb
renowacja kanalu betonowego o
37. rednicy 200 mm 254 mb
38. renowacja studni kanalizacyjnych 12 szt
39. wymiana wiazdw 4 szt
i 16. Rynek wymiana studni na nowe metoda 1 ok
wykopowg
wykonanie uszczelnienia przytaczy
41, wpigtych "na ostra” przy uzyciu ksztaltek 1 szt
kapeluszawych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
42 wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerdw do studziennych
inspekcja video stanu Istniejacego —
3. przed wykonywaniem rob6t 2% mb
renowacja kanalu betonowego o
A srednicy 200 mm S b
45. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt
46. wyrmiana wlazow 4 szt.
7= 19, Wielopolska [ wymiana studni na nowe metoda 1 iF
; wykopows
wykonanie uszczelnienia przylaczy
48. wpietych "na ostro” przy uzyciu ksztaltek 1 szt
kapeluszowych typu "C"
wykananie uszczelnienia przytaczy
49, wpietych do studnl rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerdw do studziennych
inspekgja video stanu istniejgcego —
o przed wykonywaniem robét ¥ b
renowacja kanatu betonowego o
51. {rednicy 200 mm 242 mb
52. 24. Park renowacja studni kanallzacyinych 7 szt.
Skarbka
53. Borowskiego wymlana wiazéw 3 szt.
54 wymiana studni na nowe metoda 1 szt
2 wykopowg ’
wvkonanie uszczelnienia preylaczy
55; wpietych "na ostro” przy uzyciu lesztaltek 1 szt.

Nazwa zamowlenla: Modernizacla sieci kanalizacyinaf metody bexwykopows w Debicy - etap IT.
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wykonanie uszczelnienia przylgczy
wpietych do studni rewizyinych przy
uzyciu pakerow do studziennych

57.

58.

59,

60.

61.

62.

63.

25. Glowackiego

inspekcja video stanu istniejgcego —
przed wykonywaniem robét

201 mb

renowacja kanatu betonowego o
Srednicy 200 mm

201

renowacja studni kanalizacyinych

wymiana whazéw

B

wymiana studni na nowe metods
| wykopowa

2

wykonanie uszczelnienia przytaczy
wpietych "na ostro" przy uzyciu
ksztattek kapeluszowych typu "C"

wykonanie uszczelnienia przytaczy
wpletych do studni rewizyinych przy

uzyciu pakerow do studziennych

Razem netto:

Razem VAT:

Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaftowych budowlanych wykonywanych metodz wykopu dia Czesci 3
Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyjnel metodg rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o
strukturze filcowe] wraz z renowacja studni - odcinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 24 [ 25 - dla robdt zamiennych

Jednostkowa Jednostkowa
Jedn. cena cena
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegbinienie Ilosé miary |  ryeznitows Vat rycasivana
netito brutto
przebudowy kanatu
1. 5. 05. Matejki metoda wykopu i mb
przebudowy kanatu 1 mb
2. 6. 0S. Matejki metoda wykopu
przebudowy kanalu 1 mb
3. 7. kysogorska metada wykopu
przebudowy kanalu 1 mb
4, 10. Sobieskiego metoda wykopu
4 przebudowy kanalu 1 mb
5. 13. Lesna metoda wykopu
przebudowy kanatu 1 mb
6. 16. Rynek metoda wykopu
. przebudowy kanalu 1 mb
7. 19. Wielopolska metada wykopu
5 ::ar:l:: przebudowy kanatu 1 mb
Borowskiego Mmetods wyknpu
i 25, przebudowy kanatu 1 o
g Glowackiego metoda wykopu A
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamowienia: Modernizacia sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowg w Debicy - etap IL,
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Zatgcznik nr 2 do Umowy nr ................ P31 RO | .5 B

Zamawiajacy:

Wodociagi Debickie

Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia
ul. Kosynieréw Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:
1. Wykaz cen robdt budowlanych metodg bezwykopowa dla Czesci 4: Modernizacja bezwykopowa sieci

kanalizacyjnej DN200-300 metodg rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wraz z
renowacig studni— odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 20i 21

Jednostkowa
- .. | Jedn S Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie llos¢ | o : ryczaltowa o
i netto za 1 mb s
lub 1 szt.
inspekcia video stanu istniejacego —
s przed wykonywaniem robdt 367 |l.mb
renowacja kanatu betonowego o
& &rednicy 200 mm sl e
3. renowacja studni kanalizacyjnych 11 szt
4. wymiana wiazdw 4 szt.
2. Rondo -
5 wymiana studni na nowe metoda 1 ot
: wykopowg
wykonanie uszczelnienia przylaczy
6, wpietych "na ostro” przy uzyciu 1 szt.

ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy
74 wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt.
uzyeiu pakerdw do studziennych
inspekcja video stanu Istniejgcego —

8, przed wykonywaniem robdt 253 mb
renowacja kanatu betonowego o
% srednicy 200 mm 253 i
10. renowacja studni kanalizacyjnych 9 szt.
11. wymlana whazéw 3 szt.
3. Bojanowskiego -
12 wymiana studni na nowe metoda 1 ozt
3 wykopowa i
wykonanie uszczelnienia przylaczy
13, wpigtych "na astro" przy uzyciu i szt
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy
14, wpietych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
2 przed wykonywaniem robot 242 mb
renowacja kanatu betonowego o
16. &rednicy 200 mm 242 mb
17. renowacja studni kanalizacyinych 10 szt.
18. wymiana wiazow 4 szt.
15 9. Szaley Groele e chidni na nowe metod i iy
: wykopowg
wykananie uszczelnienia przylaczy
20. wpietych "na ostra” przy uzyciu 1 szt,

ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykaonanie uszczelnienia przytaczy
21 wpletych do studni rewlzyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejgcego —
przed wykonywaniem robdt

72 mb

22. | 11. Swietoslawa

Nazwa zamowlenla: Modearnizacja sieci kanalizacyjnej metoda berwykopowq w Debicy - etap IL.
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Wzor umowy (WU)

renowacja kanatu betonowego o

2 srednicy 250 mm 2 il

24, renowacja studni kanalizacyjnych 4 szt.

25. wymiana wiazow 2 szt.
wymiana studni na nowe metoda

26. wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przytaczy

27. wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia previgczy

28. wpigtych do studni rewizyjnych przy 3 szt.
uzyciu pakerdw do studziennych
inspekgja video stanu istniejacego —

Sk przed wykonywaniem robét 0t i
renowacia kanatu betonowego o

2y srednicy 200 mm 258 )2

31. renowacia studni kanalizacyjnych 8 szt.

32. wymiana wiazow 3 szt.

13 18. Grunwaldzka wymiana studni na nowe metodg 1 o

: wykopows

wykonanie uszczelnienia przylaczy

34, wpletych "na ostro" przy uzyciu 1 szt
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylaczy

35, wpietych do studni rewizyinych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcja video stanu istniejacego -

36. przed wykonywaniem robdt 145 mb
renowacja kanatu betonowego o

ok érednicy 200 mm » | ‘mh
renowacja kanatu betonowego o

3. rednicy 250 mm 120 [ mb

39. renowacja studni kanalizacyjnych 5 szt.

40. | 20. Cmentarna wymiana wiazow 2 szt.
wymiana studni na nowe metodg

41, wykopowa 1 szt.
wykonanie uszczelnienia przylaczy

42, wpietych "na ostro" przy uzyciu 1 szt.
ksztaltek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy

43. wpletych do studni rewizyjnych przy 3 szt
uzyciu pakerow do studziennych
inspekcia video stanu istnigjgcego —

Bl przed wykonywaniem robot et mo
renowacja kanatu betonowego o

45. Srednicy 250 mm 117 mh
renowacja kanatu betonowego o

e Srednicy 300 mm S AL

47. renowacja studni kanalizacyjnych 14 szt

48. | 21. Swictoslawa | wymiana wiazdw 5 szt.
wymilana studni na nowe metoda

49, kopowa . 1 szt.
wykonanie uszezelnienia przylaczy

50, wpletych "na ostro” przy uzyciu 1 szt,
ksztattek kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przylgczy

51, wpletych do studni rewizyjnych przy 3 szt,

uzyciu pakerow do studziennych

Razem netto:

Razem VAT:

Razem brutto:

Nazwa zamowienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowg w Debicy - etap IL.
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2. Wykaz jednostkowyeh cen ryczaltowych robot budowlanych wykonywanych metoda wykopu dla Czesci 4

Wzdr umowy (WU)

Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej metoda rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o

strukturze filcowef wraz z renowacja studni - odcinki 2, 3, 9, 11, 18, 20 21- dla robot zamiennych

Jednostkowa Jednostkowa
Lp.| Nazwaulicy | Wyszczegblnienie | Ilosé :“i:':‘" e i vat ..
netto brutto
L 2. Rondo rpn'm;wmk:;am y N
T R
3. 9. Szaley Groele &'ﬁ;wmk::am 1 e
4, 11. Swictostawa ;’ﬁ:wmk:l?ﬂh 1 b
5. | 18.Grunwaldzka rpn!m;mwmk:ﬁam 1 =
6. 20. Cmentamna ;:‘;;‘;":mck:l?ﬂm 1 -
7. | 21 Swietostawa ;r:g;wmffam 1 | mb
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zamowlenia: Modernizacla slecl kanalizacyjnej metodg bexwykopowa w Debicy - etap IT.
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Wzér umowy (WU)

Zatgcznik nr 2 do UMOWY NF ....ccovvveeees Z M8 covcicecesecvceee s 2021 r.

Zamawiajacy:

Wodociagi Debickie

Spotka z ograniczona odpowiedzialnoscig
ul. Kosynierow Raclawickich 35

39-200 Debica

Wykonawca:

1. Wykaz cen robdt budowlanych metoda bezwykopowa dla Czesci 5: Modernizacia bezwykopows siec
kanalizacyinej DN600 metody rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z renowacjg studni | komor — odcinek

26
Jednostkow
a cena
Ilog | Jedn. | ryczaltowa Wartosé
L.p. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie & miary | nettoza 1 etbs
mb lub 1
szt.
inspekcja video stanu istniejacego — przed
L wykonywanlem robdt 725 mb
renowacja kanatu betonowego o Srednicy
2. 600 mm 725 mb
3. renowacja studni kanalizacyjnych 15 szt
4, renowacja komdr kanalizacyjnych 1 szt,
26. Brzegowa
5. 9 wymlana wiazdw 6 szt
6. wymiana studni na nowe metoda wykopowa 1 szt
wykonanie uszczelnienia przylgczy wpietych
7. "na ostro” przy uzyciu ksztaltek 1 szt,
kapeluszowych typu "C"
wykonanie uszczelnienia przytaczy wpictych
8. do studni rewizyjnyeh przy uzyciu pakerow 3 szt.
do studziennych
Razem netto:
Razem VAT:
Razem brutto:

2. Wykaz jednostkowych cen ryczaltowych cen robdt budowlanych wykonywanych metodg wykopu dila Czesci
5 Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyinei metoda rekawa utwardzanego promieniami UV wraz z
renowacja studni { komdr - odcinek 26 - dia robot zamiennych

Jednostko Jednostkowa
L.p Jedn. wa cena cena
. Nazwa ulicy Wyszczegdlnienie Ilosc miary | ryczahtowa Vat ryczaltowa
netto brutto
przebudowy kanatu
1. 26. Brzegowa metoda wykopu 1 mb
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Nazwa zambwienla: Modernizagia sieci kanalizacyinej metody bexwykopowg w Debicy - etap II.
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Wzér umowy (WU)

Wzér dokumentu, ktéry Wykonawca zobowigzuje sie podpisa¢ w dniu koficowego odbioru
przedmiotu umowy

1~
pleczet firmowa
KARTA GWARANCYINA
Okreslajaca uprawnienia Zamawiajgcego (Uzytkownika) z tytutu gwarancji
jakosci
zgodnie z zapisami UMOWY NI ...cooeesinesssssees z dnia .....ece

I. Imie i Nazwisko osoby /osdb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy (Gwaranta):

II. Gwarant: (zarejestrowana nazwa i adres Wykonawcy):

III. Data odbioru koncowego (dzier, MIBSIIE FOK): ....ocvcvimiiiesessissenssssnensssasnesis

IV. Uprawniony z Gwarancji: = Wodociggi Debickie Spotka z 0. o. w Debicy, ul. Kosynierow
Ractawickich 35, 39-200 Debica, zwany réwniez Zamawiajgcym

Wszelkie pojecia uzyte w niniejszej Karcie majg znaczenie nadane im w Umowie.
V. Przedmiot Gwarancji Jakosci

Niniejsza gwarancja obejmuje calos¢ Robét objetych Umowa tj.: roboty budowlane, zrealizowane
w ramach zamodwienia na wykonanie Zadanie pn. ,Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda
bezwykopowa w Debicy - etap II.

1) Czesc 1: Modernizacia bezwykopows sieci kanalizacyinef metodg crackingu wraz z renowacig studni
{ kormdr - odcinki 4 14.*
2) Czesc 2: Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN500 metoda rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowaciz studni i komdr - odcinki 17 15.%
3) (zesc 3: Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200 metoda rekawa o strukturze flilcowej
lub uiwardzanego promieniami UV wraz z renowacig studni | komdr - odeinki 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19,
24 25.*
4) (Czesc 4: Modernizacia bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN200-300 metodz utwardzanego
promieniami UV lub rekawa o strukturze fllcowef wraz z renowacig studni | komdr — odcinki 2, 3, 9, 11,
18 20i21.*
5) Czesc 5: Modemizacja bezwykopowa sieci kanalizacyjnej DN600 metods rekawa utwardzanego
promieniami UV wraz z renowacia studni | komdr — odcinek 26. *
(* niepotrzebne wykresihic)
realizowanego w ramach projektu pn.: ,Rozwdj gospodarki wodno-iciekowej Miasta Debica
z modernizacja oczyszczalni sciekéw” dofinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spéjnosci
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura | Srodowisko 2014-2020.

VI. Oswiadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oswiadcza | zapewnia Uprawnionego z Gwarangi, e wykonane przez niego Roboty objete
Przedmiotem Umowy zostaly wykonane prawidlowo, zgodnie z Umowg i Dokumentacjg projektows,
a takze zgodnie z najlepsza wiedza Gwarania oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowiazujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi
Normami. Poprzez niniejszg Gwarancje Gwarant przyimuje na siebie wszelka odpowiedzialnosc za Wady Robdt

Nazwa zamowienia: Medernizacia sieci kanalizacyfnej metodg bexwykopowg w Debicy - etap IL.
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VII,

VIIL.

-

3

Wzér umowy (WU)

powstate na skutek niezachowania przez Gwaranta ktdregokolwiek z obowigzkdw Gwaranta okreslonych
powyzej.

Gwarant oswiadcza, Ze wykonane roboty, zamontowane urzgdzenia oraz uzyte Materialy nie maijg usterek
konstrukcyinych, materialowych lub wynikajacych z bledéw wykonawczych i zapewniaja bezpieczne
i bezawaryjne uzytkowanie.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z gwarancji

Gwarant bedzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancii za wszelkie Wady Robdt, ktére wyjda na
jaw po dacle odbioru koficowego Inwestycji przez Zamawiajgcego, az do uplywu terminu wynikajacego
z niniejszej Gwarandgji.

OdpowiedzialnoS¢ Gwaranfa za Wady Robét cbejmuje zardwno Wady Robdt, ktdre ujawnity sie po dacie
odbioru koncowego Inwestycji przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancy)), lecz powstaly przed ta
data, jak réwniez te Wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru korncowego Inwestycji przez Zamawiajacego,
lecz, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Gwarant.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta wynikajaca z Gwarancji obejmuje obowigzek usuniecia Wad Robét, ktére zostang
Gwarantow/ notyfikowane do uptywu terminu wynikajgcego z Gwarancji.

Odpowiedzialnos¢ Gwaranta nie obejmuje Wad, ktore powstaly z przyczyn zewnetrznych i nie pozostajg
w zwigzku przyczynowo - skutkowym z jego dziataniem lub zaniechaniem przy wykonywaniu przedmiotu
zamaowlenia, tj. wad i uszkodzen spowodowanych sitami wyzszymi (pozar, powddz, uderzenie pioruna itp.),
niewlasciwym uzytkowaniem, badz nieprzestrzeganiem instrukgji ich uzytkowania, wad powstatych w wyniku
napraw i przerobek przez osoby nieuprawnione, itp.

Gwarant odpowiada wobec Uprawnionego z Gwarancilz tytutu niniejszej Karty Gwarancyinej za caly przedmiot
umowy, w tym takZe za czedci realizowane przez Podwykonawcow.

Termin obowigzywania Gwarancji

Okres obowigzywania gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane wynosi: .......... miesiecy.
Odpowiedzialnos¢ Gwaranta z tytutu w/w gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru koficowego Inwestycji
przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarand).

W przypadku ujawnienia sie w okresle gwarancyjnym Wady, okres gwarancji zostaje przediuzony o okres
liczony od momentu zgltoszenia Wady do momentu jej usunigcia, a w przypadku Wad istotnych — okres
gwarancji jakosci dla tych usunietych Wad biegnie od nowa liczac od momentu usunigcia Wad.

Obowiazki i uprawnienia stron

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie
umowy Uprawniony z Gwarancji jest uprawniony do:

1) zadania usuniecia Wady przedmiotu umowy, a w przypadku gdy, dana rzecz wchodzaca w zakres
przedmiotu umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od
Wad;

2) wskazanie trybu usuniecia Wady/wymiany rzeczy na wolng od Wad, wg trybdw wskazanych w rozdz. XI;

3) 2adania od Gwaranta odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak i utracone korzysci)
jakiej doznat Uprawniony z Gwarangi lub osoby trzecie na skutek wystapienia Wad;

4) 7adania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystapienie do usuwania Wad/wymiany rzeczy
na wolng od Wad zgodnie z § 24 ust. 2 pkt 3);

5) Zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunigcia Wad/wymiane rzeczy na wolne od Wad
w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o ktdrej mowa w ppkt.4).

Z zastrzezeniem innych postanowien Umowy, w przypadku wystapienia jakiejkolwiek Wady w przedmiocie
umowy Gwarant jest zobowigzany do:

1) terminowego spelnienia zadania Uprawnionego z Gwarangyi dotyczacego usuniecia Wady, przy czym
usuniecie Wady moze nastapi¢ réwniez poprzez wymiane rzeczy wechodzacej w zakres przedmiotu umowy
na wolng od wad;

2) terminowego speiniania zgdania Uprawnionego z Gwarangi dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
Wad;

3) zaplaty odszkodowania, o ktérym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 3);

4) zaplaty kary umownej, o ktorej mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 4);

5) zaplaty odszkodowania, o ktdrym mowa w rozdz. IX pkt. 1 ppkt. 5).

Jezeli kary umowne nie pokryja catosci szkody, Uprawniony z Gwarancii bedzle uprawniony do dochodzenia
odszkodowania w petnej wysokosci.
Usuniecie Wad Rabét przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwaranci.

Nazwa zamowlenia: Modernizacja sieci kanalizacyjnejf metody bezwykopowg w Debicy - etap IL
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Wazér umowy (WU)

4. Jezeli Gwarant odmowi usuniecia Wad, a z protokotu wynika, ze sg to Wady, za ktére odpowiedzialnosc
ponosl Gwarant (za odmowe usuniecia Wad uwazana bedzie réwnlez odmowa podpisania przez Gwaranta
protokotu stwierdzenia Wad, nie usunie Wad w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego
z Gwarancli, Uprawniony z Gwarancyi bedzie uprawniony usunaé Wady na koszt i ryzyko Gwaranta
(wykonanie zastepcze). Powyisze nie wylacza innych uprawnien Uprawnionego z Gwarancii wynikajgcych z
Umowy.

5. Gdy Wady usunac sie nie dadzg albo gdy z okolicznoécl wynika, e Gwarant nie zdota ich usunaé w czasie
odpowlednim, Uprawniony z Gwarancl/ ma prawo je usunac na koszt | ryzyko Gwaranta (wykonanie
zastepcze).

6. W przypadku wystapienia Wad Materiatdow, wyrobdw budowlanych, ktére beda sie powtarzaly, badz ktérych
nle da sle usunaé, nastapi ich wymiana na koszt Gwaranta — Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

7. Usuniecie Wad w ramach wykonania zastepczego przez Uprawnionego z Gwarangi lub wyznaczony przez
niego podmiot trzeci, nie spowoduje utraty uprawnier gwarancyjnych dla tej rzeczy.

X. Wezwanie do usuniecia Wad

1. W przypadku ujawnienia Wady, ktora wyszla na jaw po dokonaniu adbioru korficowego, a w czasie innym
niz przeglad gwarancyiny, Uprawniony z Gwarancii zawladamia Gwaranta o Wadzie, nie péiniej niz
w ciggu 30 dni roboczych od daty ujawnienia Wady robdt budowlanych,

2. Rownoczesnie Zamawiajacy wezwie Gwaranta do usuniecia ujawnionej Wady w odpowiednim trybie:
1) zwyktym dla robét budowlanych, o ktérym mowa w rozdz. XI pkt. 1
2) awaryjnym, o ktorym mowa w rozdz. XI pkt. 2

XI. Tryby usuwania wad i procedura reklamacyjna

1. Tryb zwykly dla robot budowlanych

1)  Uprawniony z Gwarancyi powiadomi Gwaranta o dostrzezonej Wadzie w terminie okreslonym w rozdz. X
pkt. 1.

2) Informacja o dostrzezonej Wadzie powinna mie¢ forme pisemna, zgodnie z zapisami dotyczacymi
komunikacji rozdz. XIII oraz zawiera¢ wykaz dostrzezonych Wad zwigzanych z wykonanymi przez
Gwarania robotami, wskazywac termin i miejsce ogledzin, nie krotszy jednakie niz 3 dni od daty
otrzymanla przez Gwaranta pisemnego powladomienia o Wadach.

3) Istnienie Wady stwierdza sie protokolarnie. W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowigzek byc¢

obecny przy spisywaniu protokotu. W protokole odnotowany zostanie termin na usuniecie Wad robdt
przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokotu. Ewentualny brak obecnosci Gwaranfa przy
spisywaniu protokolu Gwarant uzasadni, udokumentuje | uprzednio notyfikuje Uprawnionemu
z Gwarangi. W przypadku niewykonania tego obowigzku przez Gwaranfs, Gwarant upowainia
Uprawnionego z Gwarangi do odnotowania tego faktu w protokole i wykonywania uprawnien
z niniejsze] Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancgi w sposob, w jaki Uprawniony z Gwarancii
powinien je wykonywad w przypadku odmowy przez Gwarania usuniecia Wad.
Jesli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwaranci przyczyny z powodu, ktdrych nie
mdgt byé obecny w dniu | w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokotu, Uprawniony z Gwarancyi
ma prawo wyznaczy¢ nowy termin podpisania protokolu. Ponowny brak obecnoscl Gwarants
z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokolu upowainia Uprawnionego z Gwarangi do
wykonywania uprawnien jak wyzej, tj. do wykonywania uprawnien z Gwarancji w sposob, jakby Gwarant
odmowit usuniecia Wad.

4) Usuniecie Wad przez Gwaranfa zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego z Gwarancji
w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgloszenia usuniecia Wad przez Gwarania.

2. Tryb awaryjny
1) W przypadku, kiedy ujawniona Wada ogranicza lub uniemozliwia dzialanie czesdl lub catosci Przedmiotu
Gwarancjl, a takze, gdy ujawniona Wada moze skutkowac zagrozeniem dla Zycia lub zdrowia ludzi,
zanieczyszczeniem Srodowiska, wystgpieniem niepowetowanej straty dla Zamawiajacego lub osdb
trzecich a takie przerwania ciggtosci transportu Sciekéw, jak réwniez w innych uzasadnionych
przypadkach, ustala sie nastepujacy tryb usuwania Wady:

a) Uprawniony z Gwarancji powiadomi Gwaranta o ujawnionej Wadzie niezwlocznie po jej wystapieniu
zgodnie z zapisami dotyczacymi komunikacji rozdz. XIII,

b) W ciggu 2 godzin od powiadomienia o ujawnionej Wadzie Gwaranitudzieli odpowiedzi, czy przystepuje
do usuniecia Wady w ciagu 4 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu,

c) Gwarant przystapi do usuwania Wad w ciggu 4 godzin od uzyskania informadi o jej zaistnieniu, po
udzieleniu pozytywnej odpowiedzi, o ktdrej mowa w ppkt. 1) litera b),

Nazwa zamowlenla: Modernizacla slecl kanallzacyjnef metody bexwykopowg w Debicy - etap IL.
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d) Jezeli w ciggu 4 godzin od powladomienia o ujawnionej Wadzie Gwarant udzieli odpowiedzi
negatywnej lub nie udzieli zadnej odpowiedzi, o ktérej mowa w ppkt. 1) litera b) lub nie przystapi do
usuwania Wady w ciggu 8 godzin od uzyskania informacji o jej zaistnieniu, Wada zostanie usunieta
przez Zamawiajgcego lub podmiot trzeci na zlecenie Zamawiajacego, a Gwarark zostanie obcigzony
kosztami i ryzykiem takiej naprawy.

2) Usuniecie awarii lub usterki przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Uprawnionego
Z Gwarancj/w terminie 3 dni od dnia pisemnego zgloszenia usuniecia Wad przez Gwarania.

XII, Przeglady gwarancyjne

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac sie beda nie rzadziej niz raz w roku w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji, a ich koszty obcigzac beda w catosci Gwaranta.

2. Date, godzine i miejsca dokonania przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z Gwarancji,
zawiadamiajac o nim Gwaranta na pisémie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem (wg daty nadania listem
poleconym).

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Uprawnionego
z Gwarangji oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jezeli Gwarant zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie | miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego,
niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywolywato zadnych ujemnych skutkdw dla waznosci
i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przegladowa.

5. Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie Protokdt Przegladu Gwarancyinego, w co najmniej
dwdch egzemplarzach, po jednym dla Uprawnionego z Gwarandji | dla Gwaranta. W przypadku nieobecnosci
przedstawicieli Gwaranta, Uprawniony z Gwarangji niezwlocznie przesyla Gwarantowi jeden egzemplarz
Protokotu Przegladu.

XIIL. Komunikacja

1. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Komunikacja za pomocy telefonu, faksu lub poczty elektronicznej bedzie uwazana za prowadzong
w formie pisemnej, o ile tres¢ rozmowy telefonicznej, faksu lub poczty elektronicznej zostanie niezwiocznie
potwierdzona na pismie, tj. poprzez nadanie w dniu roboczym, nastepujgcym po dniu przeprowadzenia
rozmowy telefonicznej, wysltania faksu lub e-mail listu poleconego, potwierdzajgcego tresé rozmowy
telefonicznej, faksu lub e-mail.

3. Podczas stosowania wezwania do usuwania Wad w tryble awaryjnym zgodnie z zapisami niniejszej Karty
Gwarancyjnej Zamawiajacy zobowlgzany jest sporzadzic protokdt zawierajgcy chronologiczny zapis
wydarzerh wraz z trescig rozmow, rozmow telefonicznych, faksow lub e-maili zwigzanych z wezwaniem
Wykonawcy do usuniecia Wady. Protokdt nalezy przestac Wykonawcy zgodnie z pkt. 2.

4. Nie odebranie albo odmowa odebrania listu poleconego lub innej korespondencii pisemnej, bedzie
traktowana réwnowaznie z jego doreczeniem.

5. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta nalezy wyslac na adres:

[adres Gwaranta, nr telefonu stacjonarnegoe lub komorkowego, nr faksu, adres e-mall]

6. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego nalezy wystac na adres:

[adres Uprawnionego z Gwarandgi, nr telefonu stagionarnego lub komorkowege, nr faksu, adres e-mail]

7. O zmianach danych adresowych, o ktdrych mowa w pkt. 5 | & strony obowigzane s3 informowac sie
niezwlocznie, nie pdzniej niz 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji
pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczona.

8. Gwarant jest obowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadtosé lub likwidacje powiadomic
na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

X1v. Postanowienia koncowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza Kartg Gwarancyjng zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa
polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier
publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z pdin. zm).

2. Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czesciag Umowy.

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznoéci.

(Podpis | pieczet osoby/osob upowatnionych (podipis | plecret osoby/osdh upowat nionych
do reprezentowania Gwaranta do reprezentowania Uprawnlonego z Gwarancli

Narwa zaméwienia: Modernizagia sieci kanalizacyjnef metody bezwykopowg w Debicy - etap IL.
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Opis przedmiotu zamdwienia — OPZ

czeSC II1 — OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OP2)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamdwienia: Modermizacja sieci kanalizacyjnej metoda berwykopowg w Debicy - etap II.
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Opis przedmiotu zaméwienia — OPZ
Nazwa (firma) i adres Zamawiajacego.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.
ul. Kosynierow Raclawickich 35
39-200 Debica

zwana dalej Zamawiajgcym
www: wodociggi.debickie.pl

I. Przedmiot zamdwienia
1. Zadanie pn. Modernizacja sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa w Debicy - etap I1.

W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy wykonaé roboty budowlane w zakresie przebudowy/renowadi
istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej o tgcznej dtugosci ok. 6 170,00 mb o Srednicy DN200, 250, 300, 500
i 600 wraz z renowacja studni w iloéci 212 szt. | komdr w iloéci 1 szt., w tym przebudowe/renowacje:

1) metodg crackingu kanatu o $rednicy DN200 $rednica planowana DN 300 na 2-ch odcinkach wraz z
renowacjg istniejgcych na trasie studni i komor:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosé kanalu | Ilosé studni
4 Rzeszowska DN200 ok. 197 m 8 szt.
14 Wielopolska DN200 ok. 477 m 16 szt.
Razem ok. 674 m 24 szt

renowacjg istniejgcych na trasie studni:

2) metodg rekawa utwardzanego promieniami UV kanatu o Srednicy DN500 na 2-ch odcinkach wraz z

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosc kanatu | IloS€ studni
1 Rzeczna DN500 ok. 692 m 14 szt.
15 kakowa DN500 ok. 319 m 8 szt.
Razem ok.1011m 22 szt.

DN200 na 9-ciu odcinkach wraz z renowacja istniejgcych na trasie studni:

3) metody rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o Srednicy

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosé Ilos¢ studni
kanatu
5 Os. Matejki DN200 ok. 248 m 11 szt.
6 Os. Matejki DN200 ok. 214 m 12 szt.
7 tysogorska DNZ00 ok. 200 m 7 szt.
10 Sobieskiego DN200 ok.94m 5 szt
13 Leéna DN200 ok. 152 m 6 szt.
16 Rynek do Koéciuszki DN200 ok. 254 m 13 szt.
19 Wielopolska DN200 ok. 226 m 12 szt.
24 Park Skarbka Borowskiego DN200 ok. 242 m 8 szt
25 Konarskiego/Glowackiego DN200 ok. 20l m 8 szt
Razem | ok.-1831m 82 szt.

4) metoda rekawa utwardzanego promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej kanatu o Srednicy od
DNZ200 do DN300 na 7-miu odcinkach wraz z renowacjg istniejgcych na trasie studni:

Nazwa zamdowienia:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica _ Diugos¢ kanatu | Ilos¢ studni
2 Rondo DN200 ok. 369 m 12 szt
3 Bojanowskiego DN200 ok. 253 m 10 szt.
9 Szaley Groele DN200 ok. 242 m 11 szt,
11 Cmentarna/Swietostawa DN250 ok.72 m 5 szt.
18 Grunwaldzka DN200 ok. 368 m 9 szt.
20 Cmentarna DN200 i ok, 145 m w tym 6 szt.
DN250 DN 200—-15m

21 Swigtostawa DN250 i ok. 480 m w tym 15 szt.
DN300 DN250-117 m

Razem ok.1521m 68 szt.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowg w Debicy - etap IL
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Opis przedmiotu zamdwienia — OPZ

5) metodg rekawa utwardzanego promieniami UV kanatu o Srednicy DN600 na 1-m odcinku wraz z
renowacjg istniejacych na trasie studni i komor:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosé Ilos€ studni | Tlos¢
kanatu studni
26 Brzegowa DNG00 ok. 725 m 16 szt. 1 szt
Razem | ok.725m 16 szt. 1 szt.

Przedstawione dane w tabelach s3 danymi przyblizonymi i powinny by¢ zweryfikowane przez Wykonawce
przed rozpoczeciem prac.

2. Wspolny Stownik Zaméwien (CPV):
45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagow do
odprowadzania sciekéw
45.23.24.10-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe]j
45.00.00.00-7 Roboty budowalne

45.45.31.00-8 Roboty renowacyjne
45.23.24.60-4 Roboty sanitarne
45.23.24.00-6 Robot budowlane w zakresie kanalow sciekowych

II. Termin realizacji zamowienia:
1. Termin wykonania zamowienia:

Czesé 1 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czesé 2 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

Czes¢ 3 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

CzesSc 4 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

CzeSc5 | 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy

2. W przypadku Czeéci 2 roboty na terenach kolejowych nie moga przekroczyé termindw
wynikajgcych z zawartych przez Zamawiajgcego uméw z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A:
4) KNKr7.022.PA.9259.2020 z 01.07.2020 .,
5) KNKr7.022.PA.9256.2020 z 01.07.2020 .,
6) KNKr7.022.PA.9263.2020 z 01.07.2020 .
oraz terminéw wynikajacych z koniecznych do zawarcia umow z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii Kolejowych w
Rzeszowie zgodnie z zapisami uméw wymienionych w pkt. 2 i 3.
W przypadku przekroczenia terminow okreslonych w/w umowach z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty oraz kary naliczone z tego tytulu przez PKP
S.A. iflub PKP PLKA S.A.
3. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci na przedmiot zamdwienia na okres min. 36 miesiecy.
4. Niezaleznie od udzielonej gwarancji jakosci na przedmiot zaméwienia, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzic
swoich praw na podstawie rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres rowny okresowi udzielonej
gwarancji.

III. Informacje Podstawowe
i. Miejsce realizacji zaméwienia
Teren inwestygji zlokalizowany jest m. Debica, gmina Miasta Debica, powiat debicki, wojewodztwo

podkarpackie. Zamawiajacy zawarl umowy na wejscie w teren ze wszystkimi wiascicielami posesji przez ktdre
przebiegaja kanaly poddane renowacji.

Nazwa zamowienla: Modernizacia sieci kanalizacyinej metodg bexrwykopowg w Debicy - etap IT.
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Opls przedmiotu zaméwienia — OPZ

Tabela 1 Lokalizacja inwestycji
Lp. | odcinek obreb | dziatka z:;gifa
| 528/6; 528/15; 528/16, 528/17; 545/6; 528/12; 525/2;
1 |Rzeczna 0001 |519/3; 518/12; 2
742[64, 742/71, 742/62 - teren kolejowy

2 [Rondo 0003 |314; 351 4
3 | Bojanowskiego 0004 |66; B9; 120/12; 901/1 4
4 | Wielopolska 0001 |1013/1 1
5 | Matejki 0004 |2454/34; 2454/36; 2454/27 3
6 |Matejki 0004 | 2454/34; 2454/36; 2454/27; 2454/9; 2454/5 3
7 |tysogérska 0004 |2752/1; 2752/3; 2725/28; 2725/27; 2750/2; 2750/1 3
9 | Szaley Groele 0003 | 201; 235; 255/16; 258 4
10 | Sobieskiego 0004 |1486; 1473/4; 1473/5; 1349/7; 3
11 | Cmentarna/$wietostawa | 0004 |66 4
13 | Ledna 0004 |2320/1; 2316 3
14 | Rzeszowska 0003 |135/7 1
: | 0001 7@5; ?04[4; 7041_’3_; ‘704[}._“;1_7@!:‘4/'1-5 702: 692: 741/2:

15 | kakowa/Moscickiego | | 742/14, 742/71 - teren kolejowy 2

0004 |[9;11

16 | Rynek do Kosciuszki 0004 |367/1; 346/4; 305 3
18 | Grunwaldzka 0003 |255/16; 135/7 4
19 | Wielopolska 0004 |1013/10; 998/2; 1002/2 3
20 | Cmentarna 0003 | 185/1; 185/2; 158/188; 184/3; 184/4 4
21 | Swietostawa 0004 |65; 66 4
24 | Park Stomilski 0004 |840/12; 840/13 3
25 éfgzgifg‘;f 0004 |506/2; 494/17; 504; 494/24 3
26 | Brzegowa _ ;g(ilg; 350/2, 353/1, 353/2, 353/3, 339/12, 360/5, 5

Zgodnie z zapisami zawartymi we Wzorze umowy § 7 ust. 2 pkt.4 ppkt. a) Wykonawca ma obowigzek
powiadomienia zainteresowanych stron — wiascicieli lub administratordw terendw, wiasciciell urzadzen, inne
jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji projektowej = o terminie rozpoczecia prac oraz o
przewidywanym terminie zakonczenia.
Planowana inwestycja nie zmieni charakteru uzytkowania terenu.

Nazwa zamdwienia: Modernizacia sieci kanalizacyinej metody bezwykopowg w Deblcy - etap II.
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Opis przedmiotu zaméwienia - OPZ
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2. Inspektor nadzoru

Funkcje Inspektora nadzoru dla niniejszej Inwestycii petni¢ bedzie Wykonawca wybrany w postepowaniu
o udzielenie zamodwienia publicznego w niezaleznej procedurze lub pracownik Zamawiajacego posiadajacy
uprawnienia.

3. Informacja o dofinansowaniu

Przedmiot zamowienia jest wspolfinansowany ze srodkdw Funduszu Spojnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2014-2020, dziatanie 2.3 ,Gospodarka wodno-sciekowa
w aglomeracji”, oé priorytetowa II ,Ochrona Srodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, umowa
o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0019/17-00, nazwa projektu ,Rozwdj gospodarki wodno-Sciekowej
Miasta Debica z modernizacjg oczyszczalni Sciekdw”.

IV. Cel zadania.

Celem realizacja zadania Modemizacia sieci kanalizacyjnef metody bezwykopowa w Debicy - etap II. - jest
przediuzenie zywotnoéci (eksploatacii) kanatu oraz uzyskanie 100% szczelnosci, w zwigzku z czym nie bedzie
on juz stwarzat zadnego zagrozenia dla Srodowiska naturalnego.

V. Zakres zadania:
1. Zakres robét:

i) bl sci 1

Przebudowa Istniejacego kanalu kanalizacjl sanitarnej DN200 metoda crackingu (kruszenia starego
kanatu). Wprowadzanie nowych rur segmentowych DN300 w miejsce istniejgcych przewoddw. Nowe

Nazwa zambwienia: Modernizacja sieci kanalizacyjnej metodz berwykopows w Debicy - elap I1.
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moduly rurowe beds wprowadzane przez istniejgce studnie zlokalizowane na trasie odcinkéw

Opis przedmiotu zamowienia — OPZ

wytypowanych do renowacji:
Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Diugos¢ kanatu | Tlos¢ studni
4 Rzeszowska DN200 ok. 197 m 8 szt.
14 Wielopolska DN200 ok. 477 m 16 szt.
Razem ok. 674 m 24 szt.

zgodnie z zapisami Projekiv przebudowy odcinkow sieci kanalizacyinej metoda crackingu wraz
Z renowagia studni i kemdr na terenie miasta Debicy Czesé I — przebudowa odcinkow: ul. Wielopolska
(ozn. wg PFU: odc. 4), ul. Rzeszowska (ozn. wg PFU: odc. 14)— stanowigcym zatacznik nr 1 do OPZ oraz
STWIORB - stanowigcg zatacznik nr 6 do OPZ z zastrzezeniem, ze

czest studni w zakresie objetym czescig 1 zamowienia moze wymagaé wzmocnienia konstrukeyjnego lub
wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest dokonaé
wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymieni¢ jg na nowa, po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylaczenia z zakresu zamdwienia studni
wymagajgcych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawlajgcy przewiduje, ze do 5%
studni moze wymagac wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe

Przebudowa istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN500 metoda renowacji przy zastosowaniu
wykladzin (rekawdw) utwardzanych promieniami UV wprowadzonych do istniejacych kanatow.
Wprowadzanie rekawdw przez istniejgce studnie zlokalizowane na trasie odcinkéw wytypowanych do
renowacji:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugos¢ kanatu | Tlos€ studni
1 Rzeczna DN5S00 ok. 692 m 14 szt.
15 takowa DN500 ok.319m 8 szt
Razem ok.1011m 22 szt.

zgodnie z zapisami Projektu preebudowy odcinkdw sieci kanalizacyinej metods rekawa utwardzanego
(CIPP) wraz z renowacla studni | komdr na terenie miasta Debicy Czesc II — przebudowa odcinkow:
(odc. 1) ul. Rzeczna (ode. 15) . tgkowa — stanowigcym zalgeznik nr 2 do OPZ, Projektu przebudowy
odcinkdw sleci kanallzacyinej metoda rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacia studni i komdr na
terenle miasta Debicy Czes¢ V- przebudowa odcinkdw w terenie kolejowym: (odc. 1) ul. Rzeczna (odc.
15) ul. tgkowa— stanowigcym zatgcznik nr 5 do OPZ oraz STWIORB - stanowigca zatacznik nr 6 do OPZ,
z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metoda bezwykopowg jest niemozliwa na diugosci catego odcinka, wowczas
odcinek ten zostanie wylaczony z zakresu zamdwienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamernwania) istniejgcej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
czesE odcinka nie bedzie nadawala sie do renowacji metoda bezwykopows, tylko metods
wykopu, wowczas Wykonawca zobowigzany jest dokonaé przebudowy kanalu metoda
wykopu, jako swiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
i Zamawiajacego, za podang przez Wykonawce w Wykazie cen robdt budowlanych
wykonywanych metods wykopu stanowiacym zalacznik nr 5 do Oferty jednostkows
ceng ryczaltows. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylgczenia tego fragmentu kanatu
z zakresu zaméwienia. Zamawiajacy przewiduje, Zze do 2% kazdego odcinka nie bedzie
nadawato sie do renowacji metodg bezwykopowsa, tylko metodg wykopu. Wykonawca
opracuje i uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego niezbedne
rysunki/projekty, pozwalajace na realizacje danych robét,

) czesc studni w zakresie objetym czescig 2 zaméwienia moze wymagaé wzmocnienia konstrukcyjnego
lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymieni¢ ja na nowa, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru | Zamawlajgcego. Zamawliajacy zastrzega sobie prawo wylaczenia z zakresu
zamdwienia studni wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawiajacy
przewlduje, ze do 5% studni moze wymagac wzmocnienia konstrukeyjnego lub wymiany na nowe,

d) ze wzgledu na dobry stan techniczny wylacza sie z zakresu zamoéwienia nizej
wymienione studnie ujete w projekcie przebudowy(zalgcznik nr 2 i 5:

v" w ul. Rzecznej oznaczone 1.51, 1.510 — 2 szt.,
v w ul. kakowej oznaczone 15.51 i 15. 56 — 2 szt.

Nazwa zaméwienla: Modernizacia sleci kanalizacyjnef metody bezwykopowg w Debicy - etap II.
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Opis przedmiotu zaméwlienia - OPZ

Studnie przeznaczone do renowacji w ul. kakowej posiadajg kwadratowa podstawe
(komore) o wys. 60 cm,

e) roboty na terenach kolejowych nie moga przekroczyé terminow wynikajacych
z zawartych przez Zamawiajacego uméw z Polskimi Kolejami Panstwowymi S.A.
(stanowigcymi zalacznik nr 9 do OPZ):

v KNKr7.022.PA.9259.2020 z 01.07.2020 r.,
¥ KNKr7.022.PA.9256.2020 z 01.07.2020 r.,
¥ KNKr7.022.PA.9263.2020 z 01.07.2020 r.
oraz termindw wynikajgcych z koniecznych do zawarcia uméw z PKP PLK S.A. Zaktadem Linii
Kolejowych w Rzeszowie zgodnie z zapisami uméw wymienionych w pkt. 2 i 3.
W przypadku przekroczenia terminow okreslonych w/w umowach z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje koszty oraz kary naliczone z tego tytulu przez
PKP S.A. i/lub PKP PLKA S.A.

DI Sci 3

Przebudowa istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej DN200 metoda renowacji przy zastosowaniu
wyktadzin (rekawodw) utwardzanych promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej wprowadzonych
do istniejacych kanatéw. Wprowadzanie rekawdw przez istniejace studnie zlokalizowane na trasie
odcinkdw wytypowanych do renowacji:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Dlugosé Tlosé studni
kanalu
5 Os. Matejki DN200 ok. 248 m 11 szt
6 Os. Matejki DN200 ok. 214 m 12 szt.
7 tysogdrska DN200 ok. 200 m 7 szt.
10 Sobieskiego DN200 ok. 94 m 5 szt.
13 Lesna DN200 ok. 152 m 6 szt.
16 Rynek do Kosciuszki DN200 ok. 254 m 13 szt,
19 Wielopolska DN200 ok. 226 m 12 szt.
24 Park Skarbka Borowskiego DN200 ok. 242 m B szt.
25 Konarskiego/Glowackiego DN200 ok. 201 m 8 szt.
Razem | ok.1831m 82 szt.

zgodnie z zapisami Prajektfu przebudowy odcinkow sieci kanalizacyjnel metoda rekawa utwardzanego
(CIPP) wraz z renowacjg studni i komor na terenie miasta Debicy Czes¢ IIT — renowacia odcinkow:
(odc. 5) ul. os. Matejki; (ode. 6) ul. os. Matejki; (odc. 7) ul. lysogdrska; (odc. 10) ul. Sobieskiego; (odc.
13) ul. Lesna; (odc. 16) ul. Rynek; (odc. 17) ul. Zulawskiego, (odc. 19) ul. Wielopolska, (ode. 23) ul.
Ogrodowa, (odc. 24) ul. Park Skarbka Borowskiego, (odc. 25) ul. Glowackiego — stanowiacym zalacznik
nr 3 do OPZ oraz STWIORB — stanowiaca zatgcznik nr & do OPZ z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metods bezwykopows jest niemozliwa na diugosci catego odcinka, wéwczas
odcinek ten zostanie wylgczony z zakresu zamdwienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejgcej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
czesé odcinka nie bedzie nadawala sie do renowacji metoda bezwykopowa, tylko metoda
wykopu, wowezas Wykonawcea zobowiazany jest dokonaé przebudowy metoda wykopu,
jako swi i i po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru | Zamawiajacego, za
podana przez Wykonawce w Wykazle cen robdt budowlanych wykonywanych metodg
wykopu stanowigcym zalacznik nr 5 do Oferty jednostkows cene ryczaltowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylaczenia tego fragmentu kanalu z zakresu
zamobwienia. Zamawiajacy przewiduje, Zze do 5% kazdego odcinka nie bedzie nadawato
sie do renowacji metodg bezwykopows, tylko metodg wykopu. Wykonawca opracuje i
uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajacego niezbedne rysunki/projekty,
pozwalajace na realizacje danych robot,

c) czesé studni w zakresie objetym czescia 3 zamdwienia moze wymagac wzmocnienia konstrukcyinego
lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest
dokonaé wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymieni¢ ja na nowa, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylgczenia z zakresu
zamowienia studni wymagajgcych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawiajgcy
przewiduje, ze do 5% studni moze wymagaé wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe.

Nazwa zamdwienla: Modernizacja sieci kanalizacyjnef metody bexwykopows w Debicy - etap I

St mnag 7
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Opis przedmiotu zamdwienia - OPZ

Uwaga: Niniejsza cze$¢ zamdwienia nie obejmuje wykazanych w dokumentacji technicznej
odcinkéw: 17. Zulawskiego i 23. Ogrodowa.

Dla czesci 4 zaméwienia:
Przebudowa istniejgcego kanatu kanalizacji sanitarnej DN200, DN250 I DN300 metoda renowacji przy
zastosowaniu wyktadzin (rekawow) utwardzanych promieniami UV lub rekawa o strukturze filcowej

wprowadzonych do istniejgcych kanatdw. Wprowadzanie rekawdw przez istniejgce studnie zlokalizowane
na trasie odcinkéw wytypowanych do renowacii:

Nr odcinak | Nazwa ulicy Srednica Diugos¢ kanatu | Ilos€ studni
2 Rondo DN200 ok. 369 m 12 szt
3 Bojanowskiego DN200 ok. 253 m 10 szt.
9 Szaley Groele DN200 ok. 242 m 11 szt
11 Cmentarna/Swigtostawa DN250 ok.72 m 5 szt.
18 Grunwaldzka DN200 ok. 368 m 9 szt

: ok. 145 m w tym
20 Cmentarna DN200 i DN250 DN 200 = 15 m 6 szt.
. ok. 480 m w tym
21 Swigtostawa DN250 i DN300 DN 250 — 117 m 15 szt
Razem ok.-1921m 68 szt.

zgodnie z zapisami Prgjekiv przebudowy odcinkow sieci kanalizacyfnej metoda rekawa utwardzanego
(CIPP) wraz z renowacig studni [ komor na terenfe miasta Debicy Czesé IV — renowacia odcinkdw: ode.
2 ul. Rondo; odc. 3 ul. Bojanowskiego, odc. 8 ul. Legionow; odc. 9 ul. Szaley Groele; ode. 11 ul.
Sw:etaslawa odec. 12 ul. Strumskiego, ode. 18 ul. Grunwaldzka, odc. 20 ul. Cmentarna, ode. 21 ul.
Swietostawa, odc. 22 ul. Karfowicza — stanowiacym zatacznik nr 4 do OPZ oraz STWIORB — stanowiaca
zatgcznik nr 6 do OPZ z zastrzezenlem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metods bezwykopowg jest niemozliwa na dlugosci calego odcinka, wowczas
odcinek ten zostanie wylaczony z zakresu zamdéwienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejgcej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
czesé odcinka nie bedzie nadawala sie do renowacji metoda bezwykopowa, tylko metoda
wykopu, wowczas Wykonawca zobowigzany jest dokonaé przebudowy metoda wykopu,
jako Swiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru
i Zamawliajacego, za podang przez Wykonawce w Wykazie cen robot budowlanych
wykonywanych metods wykopu stanowigcym zalacznik nr 5 do Oferty jednostkows
ceng ryczattowq. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wylaczenia tego fragmentu kanatu
z zakresu zaméwienia. Zamawiajacy przewiduje, Ze do 5% kazdego odcinka nie bedzie
nadawalo sig do renowacji metodg bezwykopowa, tylko metoda wykopu. Wykonawca
opracuje i uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajacego niezbedne
rysunki/projekty, pozwalajace na realizacje danych robét,

c) czesc studni w zakresie objetym czescig 4 zamdwienia moze wymagaé wzmocnienia konstrukcyjnego
lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest
dokona¢ wzmochienia konstrukcyinego studni lub wymieni¢ ja na nowa, po uzyskaniu zgody
Inspektora nadzoru | Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylgczenia z zakresu
zamowienia studni wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. Zamawiajacy
przewliduje, ze do 5% studni moze wymagac wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany na nowe.

Uwaga: Niniejsza czes¢ zamodwienia nie obejmuje wykazanych w dokumentacji technicznej
odcinkéw: 8. Legiondw, 12. Strumskiego, 22, Karlowicza oraz fragmentu kanalu odcinka nr
11 Cmentarna/Swietostawa od studni od studni nr 11.51 do studni 11.52.

5) Dla czesci 5 zamowienia:

Przebudowa istniejacego kanatu kanalizacji sanitarnej DN600 metoda renowacji przy zastosowaniu
wykladzin (rekawow) utwardzanych promieniami UV wprowadzonych do istniejgcych kanatow.
Wprowadzanie rekawdw przez istniejgce studnie zlokalizowane na trasie odcinkéw wytypowanych do
renowacji:

Nr odcinak Nazwa ulicy Srednica Dlugosé Ilosc studni | Ilosé
kanatu studni
26 Brzegowa DN600 ok. 725 m 16 szt. 1 szt
Razem | ok.725m 16 szt 1 szt.

Nazwa zamowienia; Modernizacia slecl kanalizacyinef meatody bexwykopowd w Debicy - atap II.
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Opis przedmiotu zaméwienia — OPZ

zgodnie z zapisami Projekiu technicznego renowadji sieci kanalizacyjnef metodg bezwykopowg na terenie
miasta Debica — stanowigcym zatacznik nr 7 do OPZ oraz STWIORB — stanowiacg zatacznik nr 8 do OPZ
z zastrzezeniem, ze

a) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejgcej kanalizacji, zostanie stwierdzone, ze
renowacja metods bezwykopowa jest niemozliwa na diugosci calego odcinka, wowczas
odcinek ten zostanie wylaczony z zakresu zamoéwienia,

b) jesli w wyniku inspekcji (kamerowania) istniejacej kanalizacji, zostanie stwierdzone,
Ze czesc odcinka nie bedzie nadawata sig do renowacji metoda bezwykopowa, tylko
metoda wykopu, wéwczas Wykonawca zobowiazany jest dokonac przebudowy metoda
wykopu, jako sSwiadczenie zamienne po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru |
Zamawiajacego, za podang przez Wykonawce w Wykazie cen robdt budowlanych
wykonywanych metoda wykopu stanowiacym zalacznik nr 5 do Oferty jednostkowa
cene ryczaltows. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wylgczenia tego fragmentu
kanalu z zakresu zamoéwienia. Zamawiajacy przewiduje, ze do 2% kazdego odcinka nie
bedzie nadawalo sie do renowacji metodg bezwykopowa, tylko metodg wykopu.
Wykonawca opracuje i uzgodni oraz przedstawi do akceptacji Zamawiajacego
niezbedne rysunki/projekty, pozwalajace na realizacje danych robét,

c) czeéé studni w zakresie objetym czeécia 5 zamdwienia moZe wymagaé wzmochienia
konstrukcyjnego lub wymiany na nowe. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci, Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ wzmocnienia konstrukcyjnego studni lub wymieni¢ ja na nowa, po
uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
wylaczenia z zakresu zamowienia studni wymagajacych wzmocnienia konstrukcyjnego lub wymiany
na nowe. Zamawiajgcy przewiduje, ze do 5% studni moze wymagac wzmacnienia konstrukcyjnego
lub wymiany na nowe.

6) Dla wszystkich czesci zaméwienia:

a) kanaly nie zostaly poddane inspekcji kamera samojezdng (CCTV). Nalezy przeprowadzic
inspekcje kamerg CCTV w celu oceny stanu technicznego przewodow
i mozliwosci przeprowadzenia renowacji,

b) dopuszcza sie technologie renowacji kanatéw za pomoca rekawa z Zywic epoksydowych
utwardzanych za pomoca promieniami UV — dotyczy czesd 2, 3, 4 1 5 zamdwienia;

c) nalezy przyjgé, Ze wymianie podlega¢ bedzie co 3-d wiaz ok. 33% wszystkich wiazdw,
z zastrzezeniem, ze ostateczng kwalifikacje wiazéw podlegajacych wymianie nalezy przeprowadzié w
porozumieniu z Zamawiajacym,

d) w przypadku gdy po okresleniu stanu technicznego kanatéw i ich zakwalifikowaniu przez
Wykonawce do renowacji metoda bezwykopowa, w trakcie prowadzenia prac, dojdzie
do ,zawaléw kanalu”, ,przestawien osiowych”, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
punktowe wykopy w celu naprawy tych uszkodzen w sposob umozliwiajgcy
przeprowadzenie renowacji kanalu za podana przez Wykonawce w Wykazie cen robot
budowlanych wykonywanych metods bezwykopows stanowigcym zalgcznik nr 5 do
Oferty jednostkows cene ryczattowa.

e) prace renowacyjne studni i komor powinny dotyczyc calej studni tj. renowacje i uszczelnienie scian,
reprofilacje | odtworzenie kinet, spocznikéw, renowacje komindw, montaz nowych stopni ztazowych,
wymlana wiazow (o lle to konieczne — zgodnie z literg c).

f) w zakres robdt wchodza:

= roboty przygotowawcze:

inwentaryzacja stanu zastanego,

inspekcja kanatow i studzienek kamerg samobiezng TV,

aczyszczenie istniejgcego kanatu, studzienek i komér,

okreslenie stanu technicznego kanatéw, studzienek i komér,

zabezpleczenie terenu robdt, tj. wydzieleniu odcinkéw robdt zajecia terenu wraz z ich

zabezpieczeniem przed dostepem osdb postronnych;

zamkniecie doplywdw Sciekdw do odcinka przeznaczonego do renowacji korkami

pneumatycznymi;

v przygotowanie bypassu odcinka przeznaczonego do renowacji z zastosowaniem
pompy kanalizacyjnej i instalacji tloczonej dla zachowania przeplywu sciekéw
w sieci kanalizacyjne lub odbiér sciekow;

=« roboty podstawowe:

v renowacia studzienek | komér kanalizacyjnych,

v dobdr grubosci rekawdw — obliczenia wg. metodologii standardéw obliczeniowych ATV -
M127P,

¥ renowacja sieci przy pomocy rekawa utwardzanego na placu budowy,

LA

<,

Nazwa zambwienia: Modarnizacja sieci kanalizacyjnej metodz bezwykopowg w Debicy - etap I1.
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Opis przedmiotu zamowienia — OPZ

¥ renowacja kanatow metodg crakingu statycznego,
¥" wykananie prob i testéw zgodnie z wymaganiami dokumentaciji przetargowej;

= roboty tymczasowe | prace towarzyszace:

prace pomiarowe i pomocnicze,

zabezpieczenie terenu budowy,

utrzymywanie w stanie przejezdnym drdg,

state przewietrzenie kanatow,

oczyszczenie powierzchni wewnegtrznych rur,

usuniecie zanieczyszczen z wywozem, utylizacja, oplatami,

frezowanie kalibracyine przed rozpoczeciem renowacji kanatu,

inspekcja powykonawcza sieci kanalizacyjnej kamerg TV z wykonaniem raportow,

badania i raporty po wykonanej renowacji,

wykonanie prob szczelnoéci na odcinkach wybranych przez Zamawiajacego,

przedstawienie wynikéw testéw wytrzymaltoSciowych prébek utwardzonego

rekawa pobranych komisyjne przy wspéludziale Zamawiajgcego. Prébki zostang
poddane testowi przez niezalezng certyfikowanga jednostke badawcza.
¥ uporzadkowanie terenu,

g) zakres robét budowlanych dla czesci 2, 3, 4 i 5 nie znajduje sie w katalogu robdt wymagaijacych
zatoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z pbin. zm.),

h) Zamawlajacy posiada zgody wszystkich wlascicieli na wejscie w teren, przez ktdry przebiegaia kanaly
i studnie objete przebudowa /renowacja.

RR R R

2. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

1.

2.

VII.

1) Zgloszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych z dnia 15 pazdziernika dla czesci 1 (zatacznik nr
10 do OPZ),

2) Projektami przebudowy/renowacji kanalizacji (zataczniki nr 1, 2, 3,4, 517 do OPZ), a takze STWIORB
(zalaczniki nr 6 | 8 do OPZ) stanowigcymi integraing czesé Opisu Przedmiotu Zamdwienia,

3) Przepisami prawa obowigzujacego w Polsce, w szczegdlnosci ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

Uwaga dotyczgca znakow towarowych i norm

Wszelkie nazwy wiasne produktéw uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej oraz
przedmiarze robét winny byé interpretowane jako definicje standarddw, a nie jako nazwy konkretnych
rozwigzan majgcych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpi¢ materiatami/urzadzeniami
rownowaznymi innych producentdw pod warunkiem spetnienia zapisow STWIORB z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.

Wszelkie nazwy norm uzyte w specyfikacjach technicznych, dokumentacjl projektowej oraz przedmiarze robdt
nalezy traktowac jako przykladowe, mozliwe do zamienienia przez rownowazne normy.

Cena przedmiotu zamowienia - Wykaz Cen robot budowlanych/Kosztorys
ofertowy.

Do okreélenia catkowitej ceny Oferty za przedmiot zamdwienia stuzy tabela Wykaz cen robot budowlanych —
Zalgcznik nr 5 do IDW (zwanym dalej Wykaz cen), gdzie catkowita cena stanowi sume iloczynu ilosci
przewidzianych do wykonania elementow robét oraz jednostkowych cen ryczattowych.

Wykaz cen robdt budowlanych nalezy odczytywad w powigzaniu ze wszystkimi dokumentami zawartymi
w SIWZ.

Wycene dotyczaca danego jednostkowego elementu ryczaltowego nalezy wykonac w oparciu o:

1) Dokumentacje techniczng (czesc opisowa i rysunkows),

2) Specyfikacje Techniczne Wykonania | Odbioru Robot Budowlanych,

3) SIWZ,

4)  Umowe,

5) Zalecana wizje lokalng w terenie,

z uwzglednieniem wszelkich prac towarzyszacych, tymczasowych, niezbednych do wykonania danego
elementu robdt, wszelkich wydatkéw pobocznych oraz uwzglednic ryzyka zwiazane z budowa, ukoficzeniem,
uruchomieniem i konserwacjg catosci robot, w tym wszystkie koszty state, zyski, koszty ogdlne i podobnego
rodzaju obciagzenia.

Jednostkowa cena ryczaltowa powinna zawierac, (ale nie powinna sie tylko do tego ograniczac): robocizne,
transport, testowanie, kontrolg jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie, uzytkowanie i naprawy catego
sprzetu, urzadzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych kazdego rodzaju
oraz wykonanie wszelkich czynnosci jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania umowy.

Nazwa zaméwienia: Modernizagja sieci kanalizacyjnej metody bexwykopowg w Debicy - etap IL.
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10.

11.

12.
13

14,

15.
16.

17,

VIII.

1.

Opis przedmiotu zaméwienia — OPZ

W jednostkowej cenie ryczattowej Wykonawca wycenia wszystkie roboty we wszystkich branzach,
wyposazenie | koszty niezbedne do wykonania przedmiotu zamoéwienia wynikajace z Dokumentacji
technicznej, STWIORB | zapisow SIWZ wedtug wiasnych szacunkow,

Wszystkie jednostkowe ceny ryczattowe musza odzwierciedlac rzeczywiste catkowite koszty wykonania
poszczegdlnych elementéw robot. Zamawiajacy informuje, Ze zanizanie cen jednostkowych bedzie uwazane
za czyn nieuczciwej konkrecji.

Krotkie opisy w poszczegolnych pozycjach Wykazu Cen, przedstawione s3 tylko dla celow identyfikacyjnych,
a wyceniajac je, nalery odnosic sie do Dokumentacii technicznej, Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robdt Budowlanych oraz Umowy i SIWZ w celu uzyskania pelnych wskazowek, informaci, instrukcji
lub opisow robot jak i zastosowanych materiatow oraz wyposazenia.

Uwaza sie, ze Wykonawca dokladnie zapoznal sie opisem wykonania robdt budowlanych i uwarunkowaniami
terenowymi lokalizowanej budowy. Niezaleznie od ograniczen, jakie moga sugerowac sformutowania
dotyczace poszczegolnych pozycji w Wykazie Cen lub wyjasnien, Wykonawca winien miec petng swiadomosc,
ze ceny ryczaitowe ktdre wprowadzit do Wykazu Cen dotycza zakonczonych elementow rabot.

Uwaza sig, ze cena za prace, ktare nie przedstawiono w oddzielnych pozycjach Wykazu cen, zostala rozlozona
na jednostkowe ceny ryczattowe wstawione dla innych elementow robot.

Przyjmuje sie, ze Wykonawca jest w peini swiadomy wszystkich wymagan i zobowigzan, wyrazonych
wszystkie elementy robdt zawarte w dokumentaciji technicznej | SIWZ.

W fazie opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego, w tym dla potrzeb rozliczeniowych, dopuszcza
sie mozliwosc podzialu ceny danego elementu ryczaltowego z zalgczonego do SIWZ Wykazu Cen. Podzial ten
musi uzyskac zgode Zamawigjgcego.

Wszystkie ceny w Wykazie cen nalezy podawac z dokiadnoscig do dwoch miejsc po przecinku.

W Wykazie Cen jednostkowe ceny ryczaltowe netto powinny wynika¢ z kosztorysu szczegdlowego
dostarczanego w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

Koszty prac, ktore musza po sobie nastepowac dla zapewnienia jakosci ich wykonania, nalezy ujac w jednej
lub kilku pozycjach uwzgledniajac koniecznosc wyceny wszystkich niezbednych do wykonania robot.

Koszt czasowego zajecia pasa ulicy u wiasciciela drogi ponosi Wykonawca.

Uwzgledniajac w jednostkowej cenie ryczaltowej roboty tymczasowe nalezy wzigd pod uwage fakt, ze
materialy, ktdre beda do tych robot wykorzystane sa czesciowo lub w catosci wlasnoscia Wykonawcy,
Oferta ma uwzglednia¢ koszty wykonania robét i wyposazenia oraz wszystkie obowigzki
wynikajgce z Wzoru umowy, w szczegdlnosci § 7.

Uwagi do rozwigzan przyjetych w Dokumentacji technicznej i STWIORB,
do wyceny w kosztach oferty
Uwagi do zapisdéw Projektéw i STWIORB:

1) Wszedzie gdzie w Projektach lub STWIORB pojawia sie zapis Na obecriym etapie naleZy przyjgc. ze 10%
kazdego odcinka nie bedzie nadawalo sie do renowacll metoda bezwykopows, tylko metoda rozkopu,
nalezy w to miejsce przyjmowac % odcinka okreslony w niniejszym OPZ dla poszczegolnych czesci
zaméwienia - rozdz. V pkt. 1.

2) Zapisy w STWIORB Konirakt jest gparty na zryczattowanych cenach za wykonanie Robot zgodrie
z Wykazem Cen, w zwigzku z powyZszym Roboly nie podilegaja obmiarowi —zgodnie z zapisami rozdz. VII
OPZ i §12 Wzoru Umowy obmiarowi podlegaja elementy robdt wymienione w Wykazie cen stanowigcym
Zatgcznik nr 2 do WU.

3) Zapisy STWIORB dla czesci zamowienia nr 1, 2, 3 i 4 ,.2godnie z Wytycznymi Ogdinymi dopuszcza sie
rownie? realizacje renowacji kanalizacji melods rownowaZzng. Zamawiajacy dopuszcza bezwykopowad
renowacgla odcinkdw kanalizacll przy Zzastosowanlu rekawa wykonanego z tkaniny polfestrowef
o strukturze filcu nasgczanego Zywicami poliestrowymi utwardzanymi gorgcg wods "majq zastosowanie
wylacznie do czesci 3 | 4 zamdwienia.

Dokumentacja powykonawcza:

1) Po wykonaniu robot, a przed odbiorem koncowym, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sprawdzong
i zaakceptowang przez osobe petnigca Nadzor inwestorski Dokumentacje powykonawcza.
2) Dokumentacja Powykonawcza powinna zawierac:
a) Dokumentacje projektowa oraz kopie rysunkdéw Dokumentacji projektowych z naniesionymi
w sposob czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
prowadzenia robdt budowlano-montazowych potwierdzonymi przez Kierownika budowy oraz autora
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Opis przedmiotu zamdéwienia — OPZ

Projektu, wraz z wszelkimi rysunkami dodatkowymi i zamiennymi wydanymi przez (lub w imieniu)
Zamawiajacego zgodnie z Umowa;

b) korekty niezbednych obliczer statyczno—wytrzymaloSciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje,

pozwolenia uzyskane na etapie projektowania/wykonawstwa, ktore dotycza przyszlego
uzytkowania obiektow;

c) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy roboty

zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z Dokumentacjg Projektowa (w wersji papierowej
w 3 egz. oraz 1 egz. w wersji cyfrowej — format DXF 2000);

d) sporzadzong w wyniku geodezyjnej inwentaryzac)l powykonawczej dokumentacie geodezyino-

kartograficzng, zawierajgcg dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape zasadniczy,
do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu w farmie elektronicznej
i papierowej. Forma i zakres powykonawczej dokumentacjl geodezyjno—kartograficznej powinna
byé zgodna z aktualnle obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie | wymaganiami wiasciwego
osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Oryginat dokumentacji Wykonawca przekazuje
do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyingj i kartograficzne;.

e) Oswiadczenie kierownika budowy o:

= zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z Dokumentacjg projektowa, warunkami zgtoszenia
wykonania robot budowlanych oraz przepisami;

« doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania -
ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku, lokalu;

= 0 wiasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacia wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

Protokoty odbioréw rabdt;

g) Protokoly prdb, badan i pomiaréw oraz wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badad | oznaczen

laboratoryjnych zgodne ze STWIORB i Programem zapewnienia jakosci;

h) Wryniki testéw wytrzymatosciowych prébek utwardzonego rekawa pobranych komisyjnie przy

wspotudziale Zamawiajacego. Probki zostang poddane testowi przez niezalezng certyfikowang
jednostke badawcza;

Nagranie z wszystkich przeprowadzonych inspekcji telewizyjnych kanatu;

Protokét z pozytywnymi wynikami ostatniej inspekcji telewizyinej wykonanej w obecnosci
Inspektora nadzoru;

k) Protokoly odbioru od uzytkownikdw innego uzbrojenia podziemnego;

Dokumentacja fotograficzna przebudowy w formie cyfrowej zawierajaca date wykonania fotografii;

m) Deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, certyfikaty materiatéw zgodnie z STWIORBE;
n) OSwiadczenia/Protokoly wladajgcych dana posesis o przywroceniu stanu  zastatego

na posesji/drodze/terenie.

3) Forma dokumentacji powykonawczej:

a)

b)

c)

Wykonawca, przekaze Zamawiajacemu Dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej dwa

komplety (2 kpl.) oraz wersjl elektronicznej jeden komplet (1 kpl.) w segregatorach opisanych

na grzbiecie segregatora. Wewnatrz segregatorow powinien znajdowaé sie spis zawartosci

oraz dokumenty pogrupowane | oprawione w skoroszyty dla danej grupy:

« dokumenty potwierdzajace zgtoszenle robdt budowlanych,

= projekty powykonawcze,

« powykonawcza dokumentacja geodezyina,

= dokumenty: tj. decyzje administracyine, oSwiadczenie Kierownika budowy, protokety, prab, odblaréw
itp,

« dokumentacja fotograficzna,

= deklaracje zgodno$di, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.,

egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem , 1" powinny zawiera¢ wszystkie dokumenty oryginalne

(uzgodnienia, opinie, decyzje itp.),

wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oswiadczeniach itp. zawarte w projektach

zlozone przez autoréw opracowan, powinny byé oryginalne.

Réwnowaznosé rozwigzan

Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatéw/urzadzen réwnowaznych w takim zakresie | w taki sposdb,

aby facznie:

1) gwarantowaly wykonanie robot w zgodzie z Dokumentacja projektowa | STWIORB,

2) zastosowane materialy/urzadzenia mialy parametry techniczne nie gorsze od zaprojektowanych, przy
czym przyjmuje sie, Ze wszelkie materiaty | urzadzenia okreslone w Dokumentacji dotyczacej opisu
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przedmiotu zamowienia okreélajg minimalne parametry techniczne, jakosciowe i uzytkowe, jakim musza

odpowiada¢ materiaty/urzadzenia oferowane, aby spelni¢ wymagania stawiane przez Zamawiajgcego;
Ciezar udowodnienia, ze materiat lub urzadzenie sg rownowazne w stosunku do wymogu okreslonego przez
Zamawiajgcego spoczywa na Wykonawcy — zgodnie z art. 30 ust 5 UPzp.

Platnosci

Platnodci beda dokonywane zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy.

Uwagi ogdlne

Kierownik budowy jest zobowigzany do przebywania na terenie budowy i petnienia swojej funkcji w okresie
realizacji prac pod rygorem ich przerwanie w sytuacji nieobecnosci. Z obowigzku powyzszego wylacza sie
uzasadnione usprawiedliwienia nieobecnosci.

Zamawiajgcy wymaga, aby przez caly okres budowy wszyscy pracownicy budowy (4. Wykenawcy,
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy), zostali wyposazeni w stroje robocze umozliwiajace identyfikacje
pracodawcy danego pracownika (j. posiadali w widocznym miejscu czytelne logo badZ nazwe Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy).

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byly jego wiasne dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie pobraé samodzielnie peing
dokumentacje stanowiaca opis przedmiotu zamdwienia ze strony internetowej Zamawiajacego oraz wykonac
na wiasny koszt wydruk niezbednej dokumentacji ,roboczej”.

Hierarchia waznosci dokumentacji:

Umowa,

SIWZ wraz z wszystkimi zatacznikami, zmianami oraz wyjasnieniami tresci SIWZ,

STWIORB,

Dokumentagja techniczna,

Oferta Wykonawcy.
Zalaczniki:

Projekt przebudowy odcinkéw sieci kanalizacyjnej Metoda crackingu wraz z renowacjg studni i komdér na
terenie miasta Debicy Czesé I - przebudowa odcinkdw: ul. Wielopolska (ozn. wg PFU: odc. 4), ul. Rzeszowska
(ozn. wg PFU: odc. 14),

Projekt przebudowy odcinkow sieci kanalizacyjnej metoda rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacja
studni | komor na terenie miasta Debicy Czeéé II - renowacja odcinkéw: (odc. 1) ul. Rzeczna (odc. 15) ul,
takowa,

Projektu przebudowy odcinkow sieci kanalizacyjnej metoda rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacja
studni i komor na terenie miasta Debicy Cze$€ III - renowacja odcinkdéw: (odc. 5) ul. os. Matejki; (odc. 6)
ul. os. Matejki; (odc. 7) ul. tysogdrska; (odc. 10) ul. Sobieskiego; (odc. 13) ul. Ledna; (odc. 16) ul. Rynek;
(odc. 17) ul. Zutawskiego, (odc. 19) ul. Wielopolska, (odc. 23) ul. Ogrodowa, (odc. 24) ul. Park Skarbka
Borowskiego, (odc. 25) ul. Glowackiego,

Projektu przebudowy odcinkéw sieci kanalizacyjnej metoda rekawa utwardzanego (CIPP) wraz 2 renowacia
studni i komér na terenie miasta Debicy Czesé IV — renowacja odcinkdw: odc. 2 ul. Rondo; odec. 3 ul.
Bojanowskiego; odc. 8 ul. Legiondw; odc. 9 ul. Szaley Groele; odc. 11 ul. Swietostawa; odc. 12 ul.
Strumskiego; odc. 18 ul. Grunwaldzka, odc. 20 ul. Cmentarna, odc. 21 ul. Swietostawa, odc. 22 ul. Kartowicza,
Projekt przebudowy odcinkow sieci kanalizacyinej metoda rekawa utwardzanego (CIPP) wraz z renowacja
studni i komdr na terenie miasta Debicy Czesé V- renowacja odcinkdw w terenie kolejowym: (odc. 1) ul.
Rzeczna (odc. 15) ul. kakowa

STWIORE dla czesci zamdwienianr 1, 2,31 4,

Projekt techniczny renowacji sieci kanalizacyjnej metodg bezwykopowa na terenie miasta Debicy,

STWIORE dla czeéci 5 zamdwienia,

Umowy z PKP S.A.,

Zgloszenie zamiaru wykonania robdt budowlanych z 15.10.2020r.
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