AALACANIK N/

UMOWA NR /TI/2019

zawarta wdniu ...,
pomiedzy Spotka: ]
TORUNSKIE WODOCIAGI Sp. z o.0.

z siedzibg w Toruniu, ul. Rybaki 31/35, NIP 956-20-18-145, zarejestrowang w Sadzie Rejonowym w
Toruniu VII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sadowego pod Nr 0000014934, o kapitale
zaktadowym w wysokosci 390.986.500,00 zt, zwang dalej Zamawiajacym, w imieniu ktdrego dziataja:

0 nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Umowa zostata zawarta w wyniku postgpowania przeprowadzonego poprzez platforme zakupowa
zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
spoice Toruniskie Wodociggi Sp. z 0.0.", ktory jest dostepny na stronie internetowej
www.wodociagi.torun.com.pl (w dziale ,przetargi/regulacje wewnetrzne").

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

Przebudowa sieci wodociggowej DN100 w ul. Zaszpitalnej w Toruniu
na odcinku od ul. Wysokiej do ul. Jeczmiennej

3. Szczegolowy zakres robdt opisany zostat w dokumentach przetargowych oraz w dokumentacji
projektowej.

4. Umowa dotyczy realizacji zadania w catosci wraz z kosztami napraw nawierzchni w przypadku ich
zniszczenia w trakcie realizacji zadania, niezbednymi pomiarami technicznymi wymaganymi
przepisami branzowymi, robotami towarzyszacymi, organizacjg ruchu i innymi niezbednymi do
wykonania zadania.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z zapisami w
dokumentacji przetargowej, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami i polskimi normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w
terminach w niej uzgodnionych.

6. Wykonawca oéwiadcza, ze przed zlozeniem oferty Zamawiajgcemu zapoznat sie ze wszystkimi
warunkami lokalizacyjno-terenowymi terenu budowy, a takze realizacyjnymi, i uwzglednit je w
wypetnionym formularzu ofertowym.

7. Integralng czescig niniejszej umowy sa nastepujace zatgczniki:

Zalacznik nr | Nazwa Zalgcznika

1 Dokumentacja projektowa

Dokumentacja przetargowa wraz z zatacznikami, modyfikacjami, zadanymi
pytaniami i odpowiedziami na zadane pytania

Oferta Wykonawcy wraz z zalacznikami oraz oswiadczeniami i dokumentami
ztozonymi wraz z oferta

Materiaty informacyjne dot. Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i
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Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach Sp. z o.0.

5 Wzor wniosku o zatwierdzenie materiatow/podwykonawcow

6 Wzdr protokotu pod fakture

Wzdr karta gwarancji jakoéci wykonanych robot

Przy zaistnieniu rozbieznosci zapisow w przedmiotowych dokumentach Zamawiajacy ustala
nastepujaca hierarchie ich waznosci:

1) Umowa,

2) Dokumentacja przetargowa wraz z zafgcznikami, modyfikacjami, zadanymi pytaniami
i odpowiedziami na zadane pytania,

3) Podstawowe wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym
uktadom kanalizacji deszczowej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w
zaktadce ,Jak zatatwic sprawe”),

4) Dokumentacja projektowa,

5) Oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami oraz o$wiadczeniami i dokumentami ztozonymi wraz

z oferta.

§2

Zakres prac

Przedmiot umowy zostanie wykonany z materialow i przy pomocy sprzetu, ktére dostarczy
Wykonawca.

Sposob i jako$¢ prowadzonych robdt powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektu, normami
polskimi, posiada¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie i powinny
podlega¢ kwalifikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujacych w tej mierze przepiséw.
Wszelkie zastosowane materialy do realizacji przedmiotu zamdéwienia musza spetnia¢ podstawowe
wymagania techniczne rur, ksztaltek i obiektoéw stawiane nowoprojektowanym uktadom kanalizacji
deszczowej (dostepne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zaktadce ,Jak zatatwi¢ sprawe”),
stanowigce zatgcznik do niniejszej Umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego materialy zostang poddane badaniom kontrolnym, ktdrych koszt
poniesie Wykonawca, Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sle, ze zastosowane
materialy sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajag Wykonawce, w
przeciwnym razie Zamawiajgcego. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca okaze
dokumenty dopuszczajace wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie
(Prawo Budowlane art.10).

Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
badania jakosci materialéw oraz jakosci robét wykonanych z tych materiatow.

§3
Podwykonawcy

Stosownie do art. 647' § 2 kc. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu umowe
z podwykonawcg lub jej projekt wraz z czeScig dokumentacji dotyczacej wykonania robdt
okreslonych w umowie Ilub w projekcie. Wykonawca, jezeli zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem majg by¢ roboty budowlane, a takze po uzyskaniu
informacji od podwykonawcy o zamiarze zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawcg w trakcie negocjacji z potencjalnym podwykonawcy jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy, ktorej tres¢ jest zaakceptowana przez potencjalne
strony umowy. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ do Zamawiajgcego projekt umowy wraz
z czescig dokumentacji oraz oswiadczenia potencjalnych stron umowy (Wykonawcy i odpowiednio
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw, jezeli bedzie to projekt umowy z dalszym
podwykonawcg) zawierajagce zgode na jej zawarcie w taki sposob, aby projekt umowy
i oéwiadczenia dotarly do Zamawiajacego na 14 dni przed planowanym terminem zawarcia
UMOWY.

Dostarczenie projektu umowy nawet facznie ze zgodg Wykonawcy na jej zawarcie przez
potencjalnego podwykonawce lub dalszego podwykonawce nie rodzi odpowiedzialnosci solidarnej
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Zamawiajacego za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce nawet w przypadku braku reakcji Zamawiajacego w
terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca skutkujaca odpowiedzialnoscia Zamawiajgcego za
zaptate wynagrodzenia wymaga pod rygorem niewaznosci formy wyraznego pisemnego
o$wiadczenia Zamawiajacego lub moze by¢ wyrazona w sposob bierny poprzez brak sprzeciwu lub
zastrzezen pod warunkiem otrzymania przez Zamawiajacego wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw w szczegdlnosci umowy (lub projektu) i odpowiedniej czesci dokumentacji
projektowej. Strony wykluczajg mozliwos¢ wyrazania zgody przez Zamawiajgcego na zawarcie
umowy o podwykonawstwo w sposéb dorozumiany, w formie ustnej lub poprzez inne zachowania
lub czynnosci faktyczne Zamawiajgcego.

Zamawiajacy ustala nastepujgce wymagania dotyczace uméw o podwykonawstwo, ktorych

przedmiotem beda roboty budowlane, ktdrych niespetnienie spowoduje zgtoszenie zastrzezen lub

sprzeciwu:

1) Zakres robot (przedmiot umowy) w umowie o podwykonawstwo musi miesci¢ sig w zakresie
okreélonym w ofercie przez Wykonawce jako czes¢ zamowienia, ktérej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom; Jakiekolwiek postanowienia odnoszace sie do jakosci robdt nie
moga przewidywa¢ lub  dopuszcza¢  wykonania  przedmiotu objetego  umowaq
o podwykonawstwo w jakosci gorszej niz w ramach niniejszej umowy;

2) Wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi by¢ wynagrodzeniem
kosztorysowym;

3) Wynagrodzenie nalezne na podstawie uméw o podwykonawstwo nie moze by¢ wymagalne
przed wykonaniem i odebraniem przedmiotu umowy przez Wykonawce jezeli ma by¢ ptacone
jednorazowo, jezeli ma by¢ placone w czesciach musi odpowiada¢ procentowemu
zaawansowaniu prac lub stanowi¢ wynagrodzenie za odpowiednig cze$¢ odebranych prac i nie
moze byé wymagalne przed potwierdzeniem wykonania prac (odpowiedniej czesci).
W przypadku wynagrodzenia platnego jednorazowo termin wymagalnosci nie moze by¢
pézniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy wynikajacej
z faktury koncowej, z zastrzezeniem, ze z umowy o podwykonawstwo w takim przypadku musi
wynika¢ obowigzek zaptaty przez Wykonawce (i odpowiednio podwykonawce i dalszych
podwykonawcéw) comiesiecznych zaliczek w  poczet wynagrodzenia w  wysokosci
odpowiadajgcej procentowemu zawansowaniu prac z terminem platnosci nie diuzszym niz 14
dni od dnia wystawienia odpowiedniej faktury. W przypadku wynagrodzen pfatnych
w czeéciach, termin wymagalnosci poszczegdlnych czesci, z wyjatkiem ostatniej, ktére nie
moze wynosic¢ wiecej niz 5 % wynagrodzenia wynikajacego z umowy o podwykonawstwo, nie
moze by¢ pdzniejszy niz 45 dni przed terminem wymagalnosci naleznosci dla Wykonawcy
wynikajgcej z faktury koncowej

4) Suma wynagrodzen dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych oraz
wykonawcéw uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg ustugi lub dostawy nie
moze byé wieksza niz 80 % wynagrodzenia dla Wykonawcy; Suma wynagrodzen dla
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw robdt budowlanych nie moze by¢ wigksza niz 60
% wynagrodzenia dla Wykonawcy;

5) Kazda zmiana umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga zgody
Zamawiajgcego;

6) Przeniesienie wierzytelnosci (takze przysztych) przystugujacych podwykonawcy wobec
Wykonawcy lub Zamawiajacego, dalszemu podwykonawcy i kolejnym podwykonawcom wobec
podwykonawcy, Wykonawcy lub Zamawiajacego wymaga zgody Zamawiajacego;

7) Jakiekolwiek wierzytelnosci przystugujagce Wykonawcy (i odpowiednio podwykonawcy,
dalszemu podwykonawcy) wobec podwykonawcy (i odpowiednio dalszych podwykonawcdw),
w tym w szczegdlnosci wierzytelnosci z tytutu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
za korzystanie z placu budowy, pomieszczen, urzadzen lub energii muszg byé wczesniej
wymagalne niz wierzytelnos¢ o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy i bedg potrgcane
w pierwszej kolejnosci z wierzytelnoscig o zaptate wynagrodzenia dla podwykonawcy.
W przypadku zatrzymywania przez Wykonawce jakichkolwiek kwot z  naleznosci
przystugujacych podwykonawcy z tytulu wynagrodzenia nastepowac bedzie odnowienie tj.
Wykonawca po spetnieniu warunkow bedzie zobowigzany do zwrotu kwoty zatrzymanej,
a zobowigzanie do zaptaty wynagrodzenia w tej czeéci wygasnie, w efekcie Zamawiajacy
bedzie zwolniony z zaplaty kwoty odpowiadajgcej kwocie zatrzymanej przez Wykonawceg;
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(odpowiednie postanowienia muszg sie znalez¢ takze w umowach podwykonawcéw z dalszymi
podwykonawcami.);

8) Przedmiot umowy wykonywany przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi byé
okreslony dokiadnie i wyczerpujgco tj. co najmniej poprzez wskazanie zakresu w dokumentacji
lub projekcie i odpowiednie oznaczenie na odpowiednim egzemplarzu oraz opis
i wyszczegolnienie prac;

9) Termin wykonania przedmiotu umowy dla podwykonawcy i odpowiednio dla dalszego
podwykonawcy nie moze by¢ pézniejszy niz termin zakonczenia przedmiotu umowy okreslony
W niniejszej umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) Termin wymagalnosci roszczenia o zaplate wynagrodzenia (lub ktérejkolwiek czesci
wynagrodzenia) dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze by¢ pozniejszy niz
14 dni od dokonania odbioru koncowego catego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego
(z zastrzezeniem wymagania wskazanego w ppkt .3);

11) Termin zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze byc
diuzszy niz 14 dni od otrzymania faktury lub rachunku przez odpowiednio wykonawce lub
podwykonawce

12) W przypadku stosowania przez wykonawce w umowach z podwykonawcami zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w postaci zatrzymania odpowiedniej kwoty z naleznosci
wynikajacej z faktury, w umowach musi znalez¢ sie postanowienie, ze na skutek zatrzymania
dochodzi do odnowienia i wygasa roszczenie o zaptate wynagrodzenia w czesci zatrzymanej,
a powstaje roszczenie o zaptate kwoty zabezpieczenia;

13) Odbior koncowy robdt wykonanych w ramach umowy o podwykonawstwo musi byé
wczesniejszy niz zgtoszenie do odbioru robot dokonane przez Wykonawce;

14) Przediozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od zaakceptowanego
projektu;

15) Wynagrodzenie wynikajace z umowy o podwykonawstwo nie moze by¢é wygdrowane, tj.
w szczegdlnosci wynagrodzenie dla podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy)
nie moze by¢ wyzsze o wigcej niz 5 % od wynagrodzenia za te cze$é prac jaka odpowiednio
nalezy sie Wykonawcy zgodnie z umowa

Wykonawca zobowigzany jest przedktadac Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, (takze tych
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem sq dostawy lub ustugi) oraz ich zmiany. Zamawiajacy ma prawo zglosi¢
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian
w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich poswiadczonych kopii.

Wykonawca, w terminach co 4 tygodnie od zawarcia umowy, zobowigzany jest do przedktadania
raportu Zamawiajgcemu zawierajgcego informacje czy Wykonawca zawart lub zamierza zawrzeé
umoweg z podwykonawca/podwykonawcami i czy podwykonawca/podwykonawcy zawarl/zawarli
lub zamierzajg zawrze¢ umowe z dalszym podwykonawca.

Obowigzek, o ktdrym mowa w ust. poprzedzajgcym dotyczy uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s roboty budowlane oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi o wartosci réwnej lub wigkszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy Raport
powinien zawiera¢ co najmniej:

1) date zawarcia lub przewidywana date zawarcia umowy,

2) dane stron umowy,

3) przedmiot umowy,

4) informacje dotyczgcg wynagrodzenia w tym jego wysokosci i czy zostato zaptacone.

. Zamawiajacy co najmniej do uptywu terminu przedawnienia ewentualnych roszczen z tej umowy

badz z umdéw o podwykonawstwo jest uprawniony (ale nie zobowiazany) do zadania od

Wykonawcy wszelkich dodatkowych informacji poza uzyskanymi z raportéw oraz wszelkich

niezbednych oéwiadczen, dokumentéw pozwalajacych ustali¢ zasadno$é lub  wysokosé

ewentualnych roszczen podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, w tym w szczegdlnoéci
umow, protokotdw odbioru, potwierdzen zaptaty, korespondencii itp.

. Przediozenie raportu nie zwalnia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

z zadnego z obowigzkéw wynikajacych z umowy lub przepiséw prawa. W szczegdlnoéci raport nie

zastepuje zgltoszenia zamiaru zawarcia lub zgtoszenia zawarcia umowy z podwykonawcg lub

podwykonawcy z dalszym podwykonawca. Przedlozenie raportu nie zwalnia takze z obowigzku




przedtozenia projektow uméw o podwykonawstwo i poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umoéw o podwykonawstwo.

9. Wykonawca w terminie 7 dni od rozpoczecia robdt zobowigzany jest do umieszczenia w widocznym
miejscu, w bezposrednim sasiedztwie tablicy informacyjnej - dodatkowej tablicy informacyjnej
o tresci: ,Inwestor informuje o obowigzku dopelniania formalnosci zwigzanych ze zgtaszaniem
podwykonawcéw w trybie okreslonym w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca
oraz z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw. Niedopetnienie powyzszego obowigzku skutkowac
bedzie brakiem solidarnej odpowiedzialnosci Zamawiajacego za zaplate wynagrodzenia dla
podwykonawcy”, o wymiarach nie mniejszych niz 90x70 c¢m, kolor tablicy zoity, tekst w kolorze

czarnym."”

10.Zamawiajagcy ma prawo wskaza¢ dodatkowe osoby w celu kontroli przedmiotu umowy,
a Wykonawca ma prawo i obowigzek udostepni¢ tym osobom teren budowy oraz wszelkg
dokumentacje dotyczacg przedmiotu umowy.

§4

Terminy realizacji przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robot:

o Przekazanie terenu budowy i rozpoczecie robot U

o Zakonczenie realizacji umowy 3 miesigce od podpisania umowy - ......................

2. Za termin zakonczenia robot budowlano-montazowych przedmiotu umowy przyjmuje sie pisemne
zgtoszenie Wykonawcy w Dzienniku budowy gotowosci do odbioru koncowego potwierdzone przez
Inspektora nadzoru oraz przekazanie Inspektorowi nadzoru kompletu dokumentéw odbiorowych
stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robét.

§5

Obowigzki stron

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a)
b)
c)
d)
e)

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

przekazanie Wykonawcy ,dziennika budowy”;

dostarczenie Wykonawcy kopii pozwolenia na budowe oraz innych potrzebnych zezwolen;
odbior przedmiotu umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 10 niniejszej umowy;
terminowa zaplata wynagrodzenia okreslonego w § 9 niniejszej umowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego, przepisami BHP, zapisami w dokumentacji przetargowej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej;
2) Wykonawca powinien na czas prowadzenia robdt budowlanych posiadac nastepujace

dokumenty z zakresu BHP:

udokumentowany i opracowany plan BIOZ,

udokumentowane i opracowane instrukcje obstugi uzytkowanych maszyn i urzadzen,
posiadanie zaswiadczenia kwalifikacyjnego do obstugi maszyn i urzadzen,

posiadanie aktualnych szkolen w zakresie BHP,

posiadanie zaswiadczen lekarskich o braku przeciwwskazan do pracy na wysokosci,
przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego, '
stosowanie ochrony indywidualnej wynikajacej z wykonywanych prac, obstugi maszyn i
urzadzen,

przedstawione i udokumentowane instrukcje uzytkowanych Srodkéw ochrony
indywidualnej,

aktualne szkolenie pracodawcy w zakresie BHP (oséb) odpowiedzialnych, za podleglych
pracownikow,

udokumentowane przekazanie budowy z zapewnieniem do korzystania z pomieszczen
socjalnych,




Pracownicy majg posiadac:

- przydzielong odziez i obuwie robocze,

- ochrony indywidualne wynikajace z wykonywanych prac, obstugi maszyn i urzadzen

3) zawarcie umowy z podwykonawca na zakres przewidziany w harmonogramie robdt i
dostarczenie Zamawiajgcemu kopii zawartej umowy przed przekazaniem terenu budowy.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego bedzie stanowi¢ warunek dopuszczajacy przystapienia
podwykonawcy do robdt;

4) przygotowanie harmonogramu  rzeczowo-finansowego realizacji robdt bedacego
zatgcznikiem do umowy na dzien podpisania umowy. Harmonogram powinien uwzgledniac:
kolejnos¢ budowy sieci oraz wyodrebniaé zakresy powierzone podwykonawcom. Wartoéci
robdt w harmonogramie nalezy poda¢ w kwotach netto;

5) przedstawienie 1 raz w miesigcu pisemnego raportu z zaawansowania robot;

6) udziat w spotkaniach sprawozdawczych organizowanych na wniosek Zamawiajgcego (nie
czesciej niz raz w miesigcu);

7) realizacja przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa (Zatacznik Nr
1) oraz dokumentacjg przetargowa (Zatacznik Nr 2);

a) wykonanie przedmiotu umowy z materiatéw wlasnych;

b) materialy powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy — z dnia 7.07.1994 r, Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.) oraz wymogom okre$lonym w
przepisach ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019, poz.
266 z pdzn. zm.) oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdw zaméwienia;

c) materialy musza spetnia¢ wymagania projektowe oraz podstawowe wymagania
techniczne rur, ksztaltek i obiektéw stawiane nowoprojektowanym uktadom
kanalizacji deszczowej (dostgpne na stronie www.wodociagi.torun.com.pl w zakladce
Jak zalatwic¢ sprawe™),

d) na materialy Wykonawca obowigzany jest posiadac wymagane specyfikacja aprobaty
techniczne wraz z deklaracjg zgodnosci z Polskg Norma;

e) przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu atesty,
certyfikaty i deklaracje zgodnosci na wszelkie materialy przewidywane do
wbudowania, celem ich akceptacji. Uzyskanie w/w akceptacji stanowi warunek
dopuszczajgcy materiaty do wbudowania przy realizacii przedmiotu zaméwienia.

f) jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktdre nie byly przewidziane niniejsza umowa, to
Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania;

g) jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ppkt e), okaze sie, ze
zastosowane materialy badz wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, to koszty
badan dodatkowych ohcigzajg Wykonawce, w przeciwnym razie Zamawiajgcego;

8) prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby uprawnione zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedzg techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi;

9) ustanowienie kierownika budowy W 0SObI€ ........cccccvevevierieiiiniiiirinnns oraz realizacja art. 22
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pdzn. zm.)
dotyczacego obowigzkdéw Kierownika Budowy;

Osoba wymieniona powyzej posiada uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stosownie do art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).

10) zabezpieczenie terenu budowy oraz prowadzenie robdt zgodnie z przepisami BHP oraz
p/poz. Wszystkie urzadzenia elektryczne na terenie budowy i zapleczu muszg posiadaé
aktualne badania w zakresie dodatkowej ochrony od porazen. Zabezpieczenie urzadzen
elektrycznych na terenie budowy musi by¢ zabezpieczone wylgcznikami réznicowo-
pradowymi o pradzie nie wigkszym niz 30 mA. Zamawiajacy wymaga stosowanie aktualnych
Polskich Norm dotyczacych urzadzen sieci i instalacji w zakresie wykonywanych robét,

11) wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu niniejszej umowy;

12) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu —
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt stanowiacy
przedmiot niniejszej umowy;

13) zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu budowy;




14) dbanie o porzadek na terenie budowy, utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

15) wywdz gruzu, nadmiaru ziemi, materiatéw zbednych i émieci we wiasnym zakresie i na
wlasny koszt. W zakresie materialdw zbednych, nieszkodliwych, stosuje sie przepisy
wykonawcze do Ustawy o odpadach z dn. 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2018, poz. 992 z
pdzn. zm.) — whascicielem odpaddw powstatych w trakcie realizacji robdt jest Wykonawca.
Odpady zawlerajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na wysypisko Smieci,
ktdre posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie o
poddawanie recyklingowi odpadéw tego typu. Transport odpadéw zawierajacych substancje
szkodliwe winien by¢ przeprowadzony przez firme, ktora posiada odpowiednie zezwolenie.
Zagospodarowanie odpaddw powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawnymi.
Wszelkie koszty zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania inwestycji zostang
poniesione przez Wykonawce.

16) zapewnienie wiasciwej organizacji i koordynacji robét poprzez zabezpieczenie nadzoru
wykonawczego;

17) prawidtowe prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

18) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg — Prawo
budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

19) zapewnienie na wiasny koszt petnej obstugi geodezyjnej tj. wykonanie wszelkich czynnosci
geodezyjnych majgcych na celu prawidlowe usytuowanie budowanej sieci w terenie, w tym:

a) wytyczenie wszystkich niezbednych elementéw budowanej sieci;

b) zaloZenie reperdw roboczych, jezeli bedzie taka potrzeba;

c) przekazanie geodezyjnej mapy poinwentaryzacyjnej w 3 egzemplarzach
uwierzytelnionych przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

d) przekazanie 3 kopii szkicow polowych z pomiaru wraz z wykazem wspdtrzednych
inwentaryzowanych punktéw, na szkicach polowych nalezy wykazac:
- dla sieci wodociggowej rzednych posadowienia rur w weztach

e) odtworzenie istniejgcych i zniszczonych podczas realizacji zadania kamieni granicznych
w pasie prowadzonych robot. Odtworzenie kamieni winno zosta¢ potwierdzone
protokolarnie przez geodete;

20) zapewnienie ogdlnego dozoru terenu budowy;

21) zrealizowanie wtasnym kosztem i staraniem obiektéw tymczasowego zaplecza budowy,
zainstalowanie na wiasny koszt licznikéw zuzycia wody i energii elektrycznej oraz
ponoszenie kosztéw zuzycia wody i odprowadzenia $ciekdw, jezeli zuzyta woda zostanie
odprowadzona do kanalizacji sanitarnej lub ogdlnosptawnej, oraz energii elektrycznej w
okresie realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do pobrania od Zamawiajgcego nadstawki hydrantowej z
wodomierzem na czas trwania realizacji inwestycji;

22) wykonanie zabezpieczenia urzgdzen podziemnych krzyzujacych sie z trasami wykonywanych
przewodow (np. kable, wodociag, gazociag);

23) podanie do publicznej wiadomosci (w prasie lokalnej lub lokalnym radiu) terminéw i
zakresow ograniczen w ruchu drogowym i utrudnieniach (przerwach) w dostawach mediéw,
wynikajacych z realizacji robot i innych niedogodnosci. Tres¢ ogloszenia nalezy uzgodnié z
Zamawiajacym,

24) dezynfekcja i ptukanie wodociggu oraz uzyskanie pozytywnego wyniku badania wody w
zakresie nastepujacych badan: metnos¢, barwa, zapach na zimno, jon amonowy, Zelazo,
mangan, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa, twardos¢ ogdlna, glin, smak, pH, obecnosé
bakterii Escherichia coli, obecnosc enterokokdw, obecnoéé bakterii grupy coli, ogdlna liczba
mikroorganizméw w 22 °C, Clostridium perfringens {gcznie ze sporami, chlor ogdiny. Analiza
ma zostac¢ wykonana przez laboratorium posiadajgce akredytacje

25) sporzadzenie przed przystapieniem do robdét dokumentacji fotograficznej obiektow
sgsiadujacych z terenem budowy na wypadek pdzniejszych roszczen wiascicieli gruntow i
poses;ji;

26) sporzadzenie przed rozpoczeciem robot dokumentacji fotograficznej stanu nawierzchni pasa
drogowego (jezdnia, chodniki, pas zieleni);
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27) przestrzeganie wszelkich ustalen z wilascicielami i uzytkownikami posesji i terendw, na
ktorych beda prowadzone roboty oraz wykonania tymczasowego ogrodzenia terenu
budowy;

28) prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji umowy w odstepach miesiecznych, w
ilosci niezbednej, w formie zdje¢ cyfrowych;

29) zapoznanie pracownikéw z materiatami informacyjnymi dotyczacymi Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem w Torunskich Wodociggach (materiaty te
stanowia zatgcznik nr 4 do umowy);

30) informowanie inspektora nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, o problemach i
okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robdt lub opdznienie terminu zakonczenia
przedmiotu umowy;

31) informowanie, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz jeden dzien przed, Inspektora
Nadzoru o terminie zakrycia robdt zanikajacych; jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie Inspektora Nadzoru, zobowigzany bedzie do odkrycia robdt, a nastepnie do
przywrécenia robot do stanu poprzedniego na wiasny koszt;

32) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci, badz urzadzen z winy
Wykonawcy w toku realizacji przedmiotu umowy — naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego;

33) ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na
terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami. Wykonawca zapewni na okres
prowadzonych robdt polise ubezpieczeniowa;

34) usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas odbioréw przeprowadzanych zgodnie z
postanowieniami §10 niniejszej umowy, w terminach technicznie i organizacyjnie
uzasadnionych — wzajemnie uzgodnionych;

35) kompletowanie w trakcie realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru
koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

36) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania
robot w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

37) zasypanie wykopdw z zageszczeniem gruntu w wykopie do wskaznika zgodnie z zaleceniami
wiasciciela drogi;

38) dostarczanie niezbednych atestow, wynikéw oraz protokotéw badan, sprawozdan i préb
dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

39) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej;

40) po zakonczeniu i przekazaniu robdt uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy
bedacego jego wiasnoscig, jak rowniez terendw sasiadujacych, zajetych lub uzytkowanych
przez Wykonawce i przekazanie Zamawiajacemu w terminie 14 dni po podpisaniu protokotu
odbioru koncowego;

41) przekazanie Zamawiajgcemu, w dniu odbioru koncowego, wypelnionej i podpisanej karty
gwarancji jakosci wykonanych robdt, ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 7 do niniejszej
umowy;

42) ponoszenie oplat za zajecie pasa drogowego.

§ 6
Personel Wykonawcy

Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby kierownika budowy musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przediozenia
propozycji | wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji osoby petnigcej dotychczas funkcje kierownika budowy.

Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktdrej mowa w ust. 1 nie
pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem tej osoby do kierowania budowa. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robdt bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic
podstawy zmiany terminu zakonczenia robét.




Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktdrych mowa w ust. 1,
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
Skierowanie bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami innych oséb niz wskazane w
Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z winy
Wykonawcy.

§7

Ubezpieczenie

Wykonawca na wiasny koszt zawrze umowe ubezpieczenia budowy/montazu od wszelkich ryzyk w
zwigzku z Umowg facznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym a takze podwykonawcéw.
Ubezpieczenie bedzie obejmowalo wszelkie szkody powstale na skutek nagtego,
nieprzewidzianego i niezaleznego od woli Wykonawcy zdarzenia powodujgcego zniszczenie,
uszkodzenie lub utrate przedmiotu ubezpieczenia. Ubezpieczeniem powyzszym winny by¢ objete
nastepujgce przedmioty:

a) roboty, materialy, maszyny i urzadzenia od ryzyka wszelkich strat na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz rzeczywista wartos¢ ww. mienia (dla poszczegdlnych
kategorii mienia) — pozwalajaca na pelne jego zastapienie,

b) koszty demontazu i usunigcia pozostatosci po szkodzie na sume ubezpieczenia nie
mniejszq niz 15% sumy ubezpieczenia wynikajgcej z sumowania sum ubezpieczenia
robdt, materialéw, maszyn i urzadzen.

Wykonawca zawrze fgcznie w imieniu Zamawiajgcego i swoim wiasnym umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej i deliktowej z tytulu prowadzenia dziatalnosci,
uwzgledniajagce w swym zakresie rodzaj i charakter robdt wynikajacych z umowy zawartej z
Zamawiajgcym. Wykonawca dodatkowo rozszerzy to ubezpieczenie o szkody osobowe i rzeczowe,
w tym koszty poniesione w celu usunigcia oraz neutralizacji substancji chemicznej, powstate w
zwigzku z przedostaniem sie substancji chemicznej do powietrza, wody lub gruntu. Ubezpieczenie
takie opiewac bedzie na sume nie mniejsza niz 100% wartosci oferty na jedno i wszystkie
zdarzenia bez wzgledu na liczbe szkdd powstatych w wyniku zdarzenia. Ponadto Wykonawca
zapewni, aby wszyscy jego podwykonawcy beda objeci niniejszg umowa.

Wszystkie umowy ubezpieczenia, o ktorych mowa powyzej, winny zosta¢ wykupione na dzien
przekazania terenu budowy. Zakres i warunki uméw ubezpieczenia podlegajg akceptacji
Zamawiajacego pod katem ich zgodnosci z zapisami zapytaniu ofertowym. Ubezpieczenie takie
wchodzi w Zycie z chwilg rozpoczecia robdt i pozostaje w mocy do podpisania protokotu
bezusterkowego odbioru koncowego.

Wykonawca winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg i dowdd na regularne
optacanie sktadek bezzwilocznie, na wezwanie Zamawiajacego.

Niezaleznie od obowigzku ubezpieczenia sie Wykonawcy, zgodnie z niniejszym punktem,
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ i zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami stron trzecich z tytutu uszkodzenia majatku czy obrazen cielesnych powstatych
podczas $wiadczenia robdt przez Wykonawce, jego podwykonawcéw i pracownikéw w zwigzku z
robotami.

W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia okreslonego w §7 ust. 1 i
2 Zamawiajacy dokona ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Poniesione koszty zostang potracone
z naleznosci Wykonawcy.

§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy. Jezeli Wykonawca jest jednoczesnie gwarantem, zabezpieczenie
stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.
Wysokos$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
a) Zamawiajacy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zawartej
w wyniku postgpowania o udzielenie niniejszego zamoéwienia w wysokosci
109% ceny brutto podanej w ofercie.
b) Wybrany Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania przed terminem podpisania umowy.




Forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione wedtug wyboru
Wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych formach:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych;

c) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wptaci przelewem na nastepujacy
rachunek bankowy Zamawiajgcego:
Bank MILLENNIUM S.A. O/TORUN

Nr 78 1160 2202 0000 0000 7125 0750
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w postaci gwarancji, (zapisy dotyczace
gwarancji dotyczg réwniez poreczenia) gwarancja ma by¢, co najmniej gwarancjg
nieodwotalng i bezwarunkowa, platng na pierwsze pisemne zadanie
Zamawiajacego, musi by¢ wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sporzadzona zgodnie z obowigzujacym prawem i winna zawiera¢ nastepujace
elementy:

a) nazwe dajacego  zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiajacego), gwaranta (banku Ilub Instytucji ubezpieczeniowej
udzielajacych gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,

b) numer zamdwienia nadany przez Zamawiajacego, hazwe zamoéwienia;

c) okreslenie wierzytelnosci, ktéra ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

d) kwote gwarancji,

e) termin waznosci gwarancji,

f) zobowigzanie gwaranta do zaptacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne
zgdanie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji, winna ona opiewac na
100 % kwoty zabezpieczenia, z terminem waznosci do daty odbioru pogwarancyjnego
zadania.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwroci 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, to jest
po podpisaniu bezusterkowego protokétu odbioru koricowego.

Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszacy 30% wysokosci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie (30 %) jest zwracane w dniu po uptywie okresu rekojmi za wady tj.
po uptywie 3 lat od daty odbioru koncowego.

. W przypadku, jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin realizacji
okreslony w § 4, Wykonawca zobowigzany jest uzupelni¢ wniesienie zabezpieczenia
najpdzniej w dniu podpisania aneksu terminowego.

§9

Wynagrodzenie i rozliczenie finansowe Wykonawcy

Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg wynagrodzenie obmiarowe
w kwocie:

NERYO: weveiviwivnonasvssaninres 2 I3 (010 11 T ztoty 00/100) powiekszonej o
obowigzujgcy podatek od towardw i ustug VAT . wueisssmsmssssssisnes zt, co stanowi {gcznie kwote
britto: v ZH(SIOWNIE! covnmananmnmiagniiviia ztoty 00/100).

Wynagrodzenie ustalono na podstawie: zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej,

dokumentacji przetargowe;j i oferty Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy nie obejmuje kosztéw czynnosci, ktére bezposrednio pokrywa
Zamawiajacy, miedzy innymi: nadzoru inwestorskiego i autorskiego.
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W przypadku zmian podatku od towaréw i ustug VAT wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie
stosownie do aktualnie obowigzujgcych stawek.

Platnos¢ za wykonane roboty dokonana zostanie w terminie do 30 dni od daty otrzymania
prawidlowo wystawionej faktury i otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych od
Wykonawcy. Rozliczenie bedzie dokonywane na podstawie faktycznie wykonanych robodt w
oparciu o ceny jednostkowe oferowane przez Wykonawce w wykazie cen wg Zalgcznika nr 4.
Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za terminowos¢ zaptaty faktury na niego wystawionej.
Zaplata naleznosci z faktury nastapi przelewem na konto Wykonawcy o nr
Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidiowo, zostanie zwrécona Wykonawcy. Okres
platnosci rozpoczyna swaj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest protokot odbioru koncowego oraz oswiadczenie
Podwykonawcy lub Podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie. Wykonawca
uzasadni kwote wyptaty z tytutu faktury koncowej wyodrebniajac ilos¢ robdt nie objetych
wystawionymi poprzednio fakturami czesciowymi.

Ustala sig, ze datg dokonania ptatnosci jest data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
Wykonawcy zostanie naliczona oplata za zuzycie wody na cele budowlane i odprowadzenie do
sieci kanalizacyjnej na podstawie wskazania wodomierza nadstawki pomiarowej. Platnos¢ na
podstawie faktury wystawionej przez Spotke zgodnie z cennikiem optat i ustug obowigzujagcym w
Spolce.

Jezeli Wykonawca zuzyje wode i/lub odprowadzi Scieki bez zainstalowania licznika ilosci pobranej
wody, Spdtka obcigzy Wykonawce optatami za wode i Scieki na podstawie oszacowania ilosci wody
i odprowadzonych sciekow.

Catosé wynagrodzenia bedzie ptatna po wykonaniu zgodnie z umowa i odbiorze koncowym catosci
przedmiotu umowy potwierdzonym podpisanym przez Zamawiajacego protokotem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ptatnosci czesciowych na podstawie faktur
czesciowych.

Rozliczenie za wykonane roboty odbywac sie bedzie na podstawie faktur czesciowych
wystawianych nie czesciej niz 1 raz w miesigcu, i faktury koncowej. Suma naleznosci z faktur
czeSciowych nie moze przekroczy¢ 90 % kwoty wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 (dotyczacego
wysokosci wynagrodzenia).

W przypadku powierzenia przez Wykonawce czesci robot podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom dla przedmiotu umowy w zakresie robdt budowlanych, suma naleznosci z faktur
czesciowych (zaliczek) nie moze byé wyzsza niz kwota stanowigca 90 % calosci wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 (pomniejszonego o sume kwot maksymalnych, hipotetycznych takze
niewymagalnych) wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo
taczacych podwykonawcow z Wykonawcg (i odpowiednio podwykonawcow z dalszymi
podwykonawcami), a niezaptaconych przez Wykonawce podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom.

Podstawg do wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru robdt potwierdzajacy
procentowy zakres wykonanych robot, podpisany przez inspektora nadzoru oraz oswiadczenia, o
ktorych mowa w ust. 9, a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z nalozonych obowigzkow
okreslonych w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, potwierdzone przez
Zamawiajgcego. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajgcego zaliczki w poczet wynagrodzenia na
podstawie drugiej i nastepnych faktur czesciowych jest przedstawienie dowodu zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji cze$ci zamdwienia, za ktdrg zaliczka zostata wyptacona.

Podstawg wystawienia ostatniej faktury czesciowej, na kwote nie wiekszg niz réznica miedzy
kwotg 90% wynagrodzenia kosztorysowego, a suma kwot wynikajacych z faktur czeSciowych,
bedzie protokét odbioru koncowego oraz oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 9, a takze
wywiazanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych w umowie, o ktorych
mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13 potwierdzone przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie (pomniejszone o dokonane ptatnosci) wyptacone bedzie na podstawie faktury
koncowej w przypadku wykonania obowigzkéw przez Wykonawce zgodnie z umowa. Podstawg do
wystawienia faktury koricowej bedzie protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w §10 ust. 13,
a takze wywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowiazkéw okreslonych w umowie, o
ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13. Do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc
kserokopie protokotu odbioru koncowego.
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18. Obowigzkiem Wykonawcy jest dolaczenie do kazdej faktury przedkiadanej Zamawiajgcemu
oswiadczen Podwykonawcy i odpowiednio dalszych podwykonawcéw (wraz z kopiami wszystkich
dokumentéw wymienionych w oswiadczeniu) potwierdzonych przez Wykonawce o stanie rozliczen
Wykonawcy z Podwykonawca (i odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy z dalszymi
podwykonawcami), co najmniej o tresci:

Nazwa Wykonawcy:

---------------------------------------
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

...............................................

DAMEIIC W IMIBNIY. cvviccnmimmsnsioimi v (pefna nazwa podwykonawcy), ul.
............... s NIP ovvcvvavenenn... OSWIAdCZAM:!

1) jako Podwykonawca zadania dolyczacego .............c.cccciis jestem wykonawca robot
budowlanych w szczegoInosci robot ...................... [ 13C2Y M@ Z oo (Wykonawcg)
Jedynie umowa z dnia .............. Lo D s Umowy ta nie zostata zmieniona.

2) zgodnie z umowg, o ktorej mowa w pkt 1 nalezne Podwykonawcy wynagrodzenie od
Wykonawcy wynosi fgcznie ..................... zt. Z tej kwoty:

a. Wykonawca zapfacit Podwykonawcy:

- na podstawie faktUry .........ccccoviruns kwote ........... zZtwdnit ..............

- na podstawie faktury .............ccceaeu kwote ........... zZtwdnit ...........

- na podstawie faktury ............... kwote ........... 2Ztwanit ..............

b. pozostata do zaplaly miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg kwola ..................... zl, z tego
) (o] R zf jest wymagaina (termin zaplaty uplynaf ...........eoveevvivvecvvivivsennin, )
natomiast  kwota — ...cccoeviiiiiiins jest  niewymagalna  (termin  pfatnosci  to
.......................................................... )

¢ (ewentualnie) kwola .................... zt jest sporna miedzy Wykonawca a Podwykonawca i kwota
ta jest nalezna zdaniem Podwykonawcy na podstawie .............cceeeirnnn.. i przysfuguje z tytufu
s

3) odnosnie faktow przedstawionych w pkt 2 przedktadam wszystkie dokumenty w odpisach w
tym w szczegolnosci:

a. Faktury nf....eceecvnn, Fovivivirnnns

b. Protokoly odbioru z dnia ................. fzdnia........ fovi
¢. Oswiadczenia Wykonawcy z dnia ............... F osvinins

d. Oswiadczenia podwykonawcy z dnia ............ —

e. oswiadczenia dalszego podwykonawcy =z dnia ... { o potwierdzajace otrzymanie
wymagainych naleznosci z wyszczegdinieniem co najmniej naleZnosci, nr faktury, terminu
wymagalnosci, terminu otrzymania zapfaty.

f. (inny ewentualny dowdd zaptaty wymagainych naleznosci dla podwykonawcow / dalszych
DOAWYKONAWCOW )......covvveeerseversirsaseissessnsssssssssenens

PoAdWYKONAWCE ........ccovvvavvariiiiairisseiiassiens
Wykonawca - Potwlerdzam stan faktyczny i prawny
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20.
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23,

badz o$wiadczenie Wykonawcy o braku podwykonawcdéw i odpowiednio dalszych
podwykonawcow.

Brak zgodnego z prawdg oswiadczenia, o ktérym mowa w niniejszym ustepie z kompletem
dokumentdw, a takze niewywigzanie sie przez Wykonawce z natozonych obowigzkéw okreslonych
w umowie, o ktérych mowa w § 3 ust. 3 pkt 8-13, stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na
rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie platnosci nie powoduje powstania opdinienia po stronie
Zamawiajacego w zaplacie wynagrodzenia), a termin na zaptate biegnie od dnia otrzymania
oswiadczenia, jezeli brak oswiadczenia z kompletem dokumentéw byt jedyng podstawa
wstrzymania ptatnosci.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
(odpowiednio dalszego podwykonawcy) takze bez zgloszenia tego zadania przez uprawnionego
oraz do zadania od Wvykonawcy, Podwykonawcy, dalszych podwykonawcow wszelkich
dokumentdow i informacji uzasadniajgcych zasadno$¢ | wysokos¢ wynagrodzenia dla
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

W przypadku dokonania przez Zamawiajacego zaptaty na rzecz Podwykonawcy (lub dalszego
podwykonawcy) jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia, Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu catg
zaptacong Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy kwote powiekszong o odsetki liczone, jak
za opoznienie w zapfacie naleznosci cywilnych, od dnia zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy do dnia zwrotu tej kwoty Zamawiajgcemu oraz pokryje wszelkie koszty z
tym zwiazane tj. w szczegdlnosci koszty pozyskania pieniedzy, przekazania, korespondencji,
obstugi prawnej.

Zamawiajacy moze potraci¢ swojg wierzytelnos¢ wzgledem Wykonawcy z dowolnej wierzytelnosci
Wykonawcy w szczegdlnosci z wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).
Przelew wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy lub podwykonawcom wynikajgcych z umowy
wymaga zgody Zamawiajgcego. Projekt umowy przelewu Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w celu umozliwienia wniesienia uwag. W przypadku
dokonania przelewu wierzytelnosci w tym wierzytelnosci przysziej (w szczegolnosci przelewu na
zabezpieczenie) Zamawiajacy bedzie mdgt potraci¢ dowolng swojg wierzytelnos¢ przystugujacg mu
wobec zbywcy wierzytelnosci (Wykonawcy lub podwykonawcy) wymagalng przed wymagalnoscia
lub w dniu wymagalnosci zbytej wierzytelnosci z wierzytelnoscig przelang. Zamawiajgcy bedzie
maogt potracic wierzytelnos¢ przystugujacqa mu wobec zbywcy nawet, gdy wierzytelnosc
Zamawiajgcego stanie sie wymagalna po uzyskaniu informacji o dokonanym przelewie.
Postanowienia niniejszego ustepu dotycza takze wierzytelnosci z tytutu kar umownych,
odszkodowan naleznych Zamawiajgcemu od Wykonawcy lub podwykonawcy. Wykonawca umiesci
odpowiednie postanowienia w umowach z ewentualnymi podwykonawcami lub nabywcami
wierzytelnosci.

Zamawiajacy po uprzednim odebraniu od Wykonawcy pisemnych wyjasnien, w przypadku
stwierdzenia, ze Wykonawca pozostaje w zwloce ze spehnieniem jakiegokolwiek Swiadczenia
pienieznego na rzecz 0séb trzecich np. Podwykonawcy albo spetnia przestanki do wystapienia z
whnioskiem o ogtoszenie upadiosci, moze zadac udzielenia przez Wykonawce (w calosci na jego
koszt) nieodwotalnej gwarancji zaptaty (spetniajgcej wymagania, o jakich mowa w art. 6491 |
nast. k.c) na rzecz Podwykonawcy w celu zabezpieczenia terminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego od Wykonawcy na rzecz Podwykonawcy (i odpowiednio dalszego podwykonawcy) oraz
dostarczenia Zamawiajgcemu kopii (oryginat do wgladu) udzielonej gwarancji zaptaty w terminie
45 dni od dnia otrzymania zadania.

§10
Odbiory robot stanowigcych przedmiot umowy

Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy beda realizowane poprzez:

1) odbiory czesciowe robdt, stanowigce podstawe do wystawienia faktur czeSciowych za
wykonanie danego rodzaju robdt,

2) odbiory robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

3) odbiory koncowe poszczegdlnych czesci, przeprowadzone w ciaggu 30 dni od daty pisemnego
zgtoszenia Zamawiajgcemu zakonczenia robot oraz przekazania Inspektorowi nadzoru
kompletu dokumentéw odbiorowych stwierdzajacych prawidtowe wykonanie robdt,

4) odbidr ostateczny - 1 miesigc przed uplywem okresu gwarancji.

13




Wykonawca zobowigzany jest do okazania Inspektorowi nadzoru dokumentéw dopuszczajacych
wbudowane wyroby budowlane do obrotu i stosowania w budownictwie, na zadanie.
Na odbiér koncowy kazdej czeSci Wykonawca powinien przygotowaé komplet dokumentow
odbiorowych tj.:
o dokumentacje powykonawczg wykonanych robét - 3 egz.,
¢ oSwiadczenie kierownika budowy (zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202 z pézn. zm.).— 3 egz.,
e dziennik budowy — 1 egz.,
inwentaryzacje geodezyjng wraz ze szkicami — 3 egz. zwykazaniem na mapie
inwentaryzacyjnej (numerycznej):
protokoty odbioréw czesciowych — 3 egz.,
protokéty odbioréw technicznych - 3 egz.,
protokoty spisane z odbioru stanu ulic - 3 egz.,
protokoty z odbioru kolizji z innym istniejgcym uzbrojeniem terenu — 3 egz.,
dokumenty potwierdzajgce wywoz Smieci, materiatdw zbednych na sktadowisko $mieci lub
inne miejsce wskazane przez Zamawiajgcego - 3 egz.,
e inne dokumenty konieczne do prawidtowego przekazania urzadzen (instrukcje i DTR
zamontowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia, dokumenty gwarancyjne itp.) — 3 egz.,
o komplet Swiadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wbudowanych
wyrobow budowlanych — 3 egz., tj.:
> certyfikaty na znak bezpieczenstwa, lub
> certyfikaty zgodnosci z Polska Normg (lub aprobatg techniczng), lub
» deklaracje zgodnosci z Polskg Norma (lub aprobatg techniczng),
inne dokumenty konieczne do prawidlowego przekazania urzadzen zleceniodawcy w celu
prawidtowego uzytkowania systemu - 3 egz.,
e pozostale dokumenty wymagane Prawem Budowlanym — 3 egz.

Wszystkie dokumentacje i DTR winny byc¢ w jezyku polskim.

3.

10.

Odbiory robdt zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Zamawiajacego. Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiordw, o ktorych wyzej mowa,

wpisem do Dziennika Budowy. W czynnosciach odbiorowych winien bra¢ udziat Kierownik budowy

Wykonawcy.

Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru, wpisem w Dzienniku Budowy, nie mniej niz

jeden dzien przed, o terminie zakrycia robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie

poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty, a nastepnie
przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie zglaszat Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru czesciowego, stanowigcego

podstawe do wystawienia faktur czeSciowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika

budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowanie sie przez Inspektora nadzoru w

terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznaczac bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie

wpisu do Dziennika budowy.

Wzér protokétu odbioru wykonanych robdt zataczony w Zatgczniku nr 6, bedzie stanowit wraz ze

szkicem geodezyjnym wymagany zalgcznik do faktury.

Przeprowadzenie odbioréw czesciowych uwarunkowane jest miedzy innymi od spetnienia nizej

wymienionych wymagan:

a) odcinek miedzy studniami nalezy zgtaszac do odbioru w stanie odkrytym;

b) nalezy wykona¢ pomiary geodezyjne, ktére potwierdzg prawidlowos$é wykonania (zgodno$é z
projektem budowlanym) czesci obiektu podlegajacej odbiorowi. Szkice inwentaryzacyjne
nalezy dotaczy¢ do faktury;

c) nalezy wykona¢ proby szczelnosci odbieranego odcinka. Pozytywne wyniki proby szczelnosci
beda podstawg do pozwolenia zasypania wykopu.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr czesciowy przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od

daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru czeSciowego — 7

dni.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci czesciowego odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.
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. W przypadku nie dokonania odbioru czesciowego przez Zamawiajgcego w ustalonym terminie,
Wykonawca powota komisje i dokona odbioru jednostronnego. Protokét z takiego odbioru stanowit
bedzie podstawe do wystawienia faktury czeSciowej iuregulowania naleznosci przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie odbioru czesciowego i przejecie do eksploatacji
odcinkéw sieci kanalizacji deszczowej. W takim przypadku warunki dot. gwarancji i rekojmi oraz
czas ich trwania pozostajg takie same jak w 8§11 ust. 1 (tzn. bieg terminu gwarancji i rekojmi
rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego).

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, stanowigcego podstawe do
wystawienia faktur koncowych wymienionych w § 10, wpisem do Dziennika Budowy;
potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni
od daty dokonania wpisu oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do
Dziennika Budowy.

Zamawiajacy wyznaczg termin i rozpoczng odbidr koncowy przedmiotu umowy w ciagu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
Zamawiajacy zastrzega sobie maksymalny termin do przeprowadzenia odbioru koncowego — 30
dni.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koficowego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci
do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub nie przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
wszystkich wymaganych préb lub posiadania wad uniemozliwiajgcych prawidiowa eksploatacje
przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub
dokona¢ odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie
date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru.

§11
Odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat. Bieg terminu
gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koncowego i przekazania do uzytku, a okres
rekojmi wynosi 3 lata. Gwarancja Wykonawcy obejmuje: jakos¢ wykonanych robét budowlano-
montazowych, sprawne dziatanie wbudowanych urzgdzen (w tym egzekwowanie od producenta
sprawnego dziatania urzadzen przez okres trwania gwarancji),

Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w ciggu 7 dni od daty
podpisania protokotu odbioru koricowego. Wzor karty gwarancyjnej w Zataczniku nr 7 do umowy.
Wykonawca, niezaleznie od gwarancji, ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy.

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia usterek lub
wad w terminie 7 dni od daty pisemnego zgtoszenia, jezeli bedzie to mozliwe technicznie lub
w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

W przypadku stwierdzenia usterek lub wad realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym fakcie Wykonawce.

Jezeli w okresie gwarancyjnym wystapi awaria polegajgca na wycieku z sieci kanalizacji
deszczowej, uniemozliwiajgcym uzytkowanie sieci, Wykonawca robot ma obowigzek usuniecia
uszkodzenia w terminie 8 godzin od zgloszenia awarii. W przeciwnym razie awaria zostanie
usunieta przez stuzby Zamawiajgcego, a Wykonawca zostanie obcigzony kosztami naprawy. O
takiej awarii Zamawiajacy poinformuje Wykonawce telefonicznie.

Strony dokonajg przegladu gwarancyjnego do ostatniego dnia terminu gwarancji, a stwierdzone
wowczas ewentualne usterki Wykonawca usunie niezwlocznie w ramach gwaranciji.

§ 12
Kary umowne

W przypadku, gdy z przedtozonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo (lub aneksu), ktorej przedmiotem bedg dostawy
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lub ustugi wynika¢ bedzie termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dostarczenia

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku i Wykonawca nie

doprowadzi do zmiany umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego w wezwaniu, to
wowczas Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kare umownga w wysokosci réwnej (np.)
wynagrodzeniu wynikajgcemu 2z zakwestionowanej umowy w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy moze takze zadac od Wykonawcy kar umownych za:

1) Opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w stosunku do terminu okreslonego w umowie
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia;

2) Opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien opdZnienia liczony od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad;

3) Odstagpienie od catosci Ilub niewykonanej czeSci umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust.1;

4) Nie usuniecie wad niezaliczonych do wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie w terminie 14 dni
lub w diuzszym technicznie uzasadnionym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego od ich
wskazania w trakcie odbioru koncowego przez Komisje Odbioréw Zadan Inwestycyjnych
i Remontéw w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 za kazdy dzien
opdznienia;

5) Opdznienie w zaplacie wynagrodzenia brutto naleznego od Wykonawcy dla podwykonawcy
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia dla podwykonawcy za kazdy dzien
opodznienia;

6) Opoznienie w zaplacie wynagrodzenia brutto naleznego od wykonawcy dalszemu
podwykonawcy i odpowiednio kolejnym dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1% kwoty
brutto naleznego odpowiednio dalszemu podwykonawcy lub kolejnemu dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdznienia;

7) Brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego (niezaleznie od kar przewidzianych w pkt 5
i 6) w wysokosci 10 % kwoty brutto naleznego wynagrodzenia brutto podwykonawcy lub
odpowiednio dalszemu podwykonawcy;

8) Nieprzedlozenie, w terminie wynikajgcym z niniejszej umowy, do zaakceptowania
Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 % naleznego z tej umowy (lub zmiany)
wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia (jezeli wykonawca lub dalszy
wykonawca zawrze taka umowe);

9) Nieprzedtozenie, w terminie wynikajacym z umowy, poswiadczone]j za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2% naleznego z tej umowy (lub
jej zmiany) wynagrodzenia brutto za kazdy przypadek naruszenia.

Wierzytelnosci z tytutu kar umownych zostang potrgcone z wierzytelnosci Wykonawcy,

w szczegolnosci z tytutu naleznego wynagrodzenia brutto.

Jezeli wysokos¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogg

dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego nieuprawnionego poboru wody, o ktdrym mowa

w § 5 ust. 2 pkt 21 niezaleznie od sankcji wymienionych w tym miejscu umowy,

Zamawiajgcy powiadomi o kradziezy odpowiednie organy scigania, zgodnie z art. 28 i nastepne

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow.

Strony, zgodnie z art. 473 k.c. rozszerzajg odpowiedzialno$¢ Wykonawcy i przyjmujg, ze

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za opdznienie tj. za przekroczenie terminu wykonania

obowigzkow takze w przypadku, gdy jest ono nastepstwem okolicznosci niezawinionych przez

Wykonawce. Zamawiajgcy domagajac sie zaptaty kary lub odszkodowania nie jest zobowigzany do

wykazania winy Wykonawcy. Wykonawca moze zwolnic sie od odpowiedzialnosci za opéznienie

jedynie wykazujac, ze wylacznym powodem przekroczenia terminu bylo zawinione dziatanie lub
zaniechanie Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne 2z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn

zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w

§ 9 ust. 1.
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§13
Odstapienie od umowy

1. Oprocz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego, Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od niniejszej umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, a Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

b) gdy Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

c) gdy chociazby cze$¢ majatku Wykonawcy zostanie zajeta w postepowaniu egzekucyjnym,
(kazde kolejne zajecie stanowi niezalezng przestanke odstapienia),

d) gdy zostanie zgtoszony wniosek o upadtosc firmy Wykonawcy (Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej
uzasadniajgcej zgloszenie wniosku o upadios¢ oraz o zgtoszeniu lub wplynieciu wniosku o
upadtosc¢ w terminie 7 dni od wystgpienia tych okolicznosci),

e) gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 1
miesigc pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

f) gdy zajdzie konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub podwykonawcy, ktdry
zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s
dostawy lub ustugi lub zajdzie konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia kosztorysowego.

Odstapienie od umowy w przypadkach wskazanych w punktach:

,a" w terminie do 30 dni i ,b,c,d,f* w terminie do 90 dni od powziecia wiadomosci, natomiast w
przypadku wskazanym w punkcie ,e” — w terminie 30 dni od uplywu terminu wskazanego w
wezwaniu na podjecie lub zakonczenie robot.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy zalega z ptatnoscia wymagalnych naleznosci powyzej 60 dni,

b) Zamawiajacy nie przystapi do odbioru w terminie okreslonym w umowie, odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia podpisania protokétu odbioru,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od niniejszej umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu
na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej umowy;

3) W terminie 7 dni od daty odstapienia od niniejszej umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz
tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych na realizacje inwestycji, ktdre nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

5) Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od spisania protokotu
inwentaryzacji, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
whniesione. W przypadku nie wykonania tego obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na koszt
i ryzyko Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostana potrgcone z naleznosci
Wykonawcy.
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4. W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajgcy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktdre
zostaly wykonane do dnia odstapienia,

2) pokrycia udokumentowanych kosztéw poniesionych przez Wykonawce zwigzanych z
wykonaniem umowy, w szczegdlnoéci odkupienia materiatéw i urzadzen przeznaczonych na
realizacje przedmiotu umowy okreslonych w ust. 3 pkt. 3 oraz przejmie od Wykonawcy
teren budowy.

§14
Warunki dopuszczajace zmiany w umowie

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian istotnych postanowieri zawartej umowy pod
warunkiem nie podwyzszenia wynagrodzenia w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, tj.:

1) zmianie moze ulec termin wykonania zamdwienia w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki lokalne), majgcej bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonywania robot,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robdt — fakt
ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez
inspektora nadzoru,

c) gdy obowigzujgce przepisy (ST, polskie Normy) nie dopuszczajg do realizacji lub
nakazujg wstrzymanie robdt,

d) dziatan organdéw administracyjnych lub gestoréw sieci skutkujgcych przekroczeniem
okreslonych przez prawo termindw wydania decyzji, zezwolen uzgodnien oraz
odmowgq wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.

e) wystgpienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzied,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

2) zmianie moze ulec wysoko$¢ wynagrodzenia w przypadku zmiany w  okresie
obowigzywania umowy stawki podatku VAT, oraz w przypadku o ktorym mowa w § 14 pkt. 4).

3) zmianie moze ulec forma zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przewidziana w
zapytaniu ofertowym oraz zmiany rachunku Wykonawcy — na wniosek Wykonawcy;

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania przez Wykonawce robdt zamiennych
polegajacych na:

a) zmianie sposobu lub technologii wykonania przedmiotu umowy,

b) zamianie materialow w stosunku do materialéw przewidzianych w dokumentacji
projektowej, z zachowaniem wymogdw technicznych i jakosciowych.

Warunkiem dokonania powyzszych zmian bedzie sporzadzenie i podpisanie przez strony

protokotu koniecznosci i negocjacii.

2. Ewentualne zmiany do umowy wprowadzane bedg w formie pisemnej, aneksem do umowy.

§ 15
Postanowienia konncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajacych z niniejszej
Umowy bez uprzedniej pisemnej
2. Administratorem Panstwa danych osobowych sg:
Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
ul. Rybaki 31-35
87-100 Torun
tel. 56 658 64 00
fax. 56 654 01 51
e-mail: sekretariat@wodociagi.torun.com.pl
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych — e-mail: iod@wodociagi.torun.com.pl
Dane sg przetwarzane w celu zawierania umoéw oraz realizacji ich postanowien i zapewnienia

sprawnej wspolpracy z kontrahentami,
Dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.
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Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres: 5 lat od zakonczenia trwania umowy

Panstwa dane osobowe sg przetwarzane na podstawie:

— zawartej umowy lub

— zlecenia realizacji ustugi.

Jednoczesnie posiadajg Panstwo mozliwosc dostepu i aktualizacji podanych danych.

Przystuguje Panstwu prawo do zadania usuniecia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a takze prawo do przenoszenia danych.

Przystuguje Panstwu prawo wniesienia skargi do Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbedne do zrealizowania celu. W ramach
realizowanego przetwarzania nie wystepuje profilowanie.

Dane nie bedg udostepniane innym podmiotom niz wynikajacym z przepisow prawa.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 4 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191) w zwigzku z art. 132 ust. 1 pkt. 4), ust. 1a, ust. 2, art. 133 ust. 1 oraz art. 11
ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst. jedn.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 =ze zm.), wylacza mozliwos¢ stosowania
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz wysytania i odbierania innych
ustrukturyzowanych  dokumentow  elektronicznych za  pomocg  Platformy
Elektronicznego Fakturowania.
Wszystkie ewentualne spory, jakie mogg powstaC przy realizacji niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ bedg polubownie. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory podlegajg
rozstrzyganiu przez sad wilasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy prawa polskiego, a w
szczegblnosci  kodeksu cywilnego oraz postanowienia Regulaminu udzielania zamdwien na
dostawy, ustugi i roboty budowlane w spdice Torunskie Wodociagi Sp. z o.0.
Umowe niniejsza sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach z przeznaczeniem po
jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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KALHCNIK U
DO UMORY

N s -
- Wytyczne postepowania dla wykonawcow Zalacznik nr 1
i dostawcow dziatajacych na zlecenie Procedury
Krshem Bl Torunskich Wodociagéw Sp. z o.o. PZ 04, wyd.14

Torunskie Wodociagi Sp. z 0.0. posiada wdrozony Zintegrowany System Zarzadzania Jakoscig
i Srodowiskiem w oparciu o normy 1SO 9001 i 14001. W zwiazku z tym, zobowigzana jest stosowa¢
szczegblny nadzér w zakresie jakosci produkowanych wyrobdéw i swiadczonych ustug, a takie
w zakresie ochrony $rodowiska. Ustanowiona przez Zarzad Polityka Jakosci i Srodowiska przedstawia
kierunki dziatan pro-jakoéciowych i pro-srodowiskowych podejmowanych w ramach wdrozonego
systemu zarzadzania. Realizujgc zadania, ktore zostaly Panstwu zlecone przyczyniajg sie Paistwo do
realizacji zobowigzan tam zawartych, w zwigzku z tym prosimy o zapoznanie sie z trescig Polityki
Jakoéci i Srodowiska Toruriskich Wodociggéw Sp. z 0.0. (Zalacznik nr 2).

Norma ISO 14001 zohowigzuje nas do informowania naszych Wykonawcow i Dostawcéw
o zasadach postepowania, ktore obowigzujg w naszej firmie i ktore Panstwo, dziatajgc na nasze
zlecenie, zobowigzani s przestrzegac.
W trakcie wykonywania zadan dla Toruriskich Wodociggdw Sp. z 0.0. naleiy przestrzega¢ ponizszych
zasad postepowania, zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnych wptywow na srodowisko naturalne

poprzez:

1. Przestrzeganie przepiséw prawnych z zakresu ochrony S$rodowiska, ktére dotycza rodzaju
wykonywanych prac/ zadan;

Odpowiednie postepowanie zwigzane z:

2

A. Odpadami

1. Wszystkie wytworzone odpady podlegajg segregacji.

2. Odpady sg gromadzone w sposéb bezpieczny dla srodowiska.

3. Odpady niebezpieczne (oleje przepracowane, PCB, baterie, odpady zawierajgce rte¢ itd.) s
bezwzglednie przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom.

4. Jak najwiekszy procent wytwarzanych odpadéw jest zagospodarowywany (recykling) lub
utylizowany, natomiast ilo$¢ odpadow wywozonych na wysypisko jest ograniczana.

B. Gospodarka energia, zasobami naturalnymi, paliwami

1. Monitorowanie i racjonalizacja zuzycia energii elektrycznej i cieplnej.

2. Monitorowanie zuzycia paliw przez sprzet i srodki transportu napedzane silnikami spalinowymi
(przestrzeganie ustalonych norm zuzycia jednostkowego).

3. Ograniczanie zuzycia zasobow naturalnych (woda, wegiel).

. Emisja zanieczyszczen do sSrodowiska

Ograniczanie emisji do Srodowiska (spaliny, scieki).

2. Zapobieganie przedostaniu sie olejow i smarow do gleby lub wody poprzez korzystanie ze
sprawnego sprzetu/ $rodkow transportu, a w przypadku wystgpienia wycieku/ rozlewu
stosowanie sorbentdw w celu neutralizacji.

3. Zapobieganie awariom, ktérych skutki moga mieé negatywny wptyw na srodowisko.

@]

=

Prosimy o zapoznanie z trescig Zatagcznikdw nr 1 i nr 2 wszystkich pracownikéw, ktérzy beda
zaangazowani w realizacje zadania/ dostawy Paristwu zleconej.

Zarzqd Torunskich Wodociggdw Sp. z o.o.
Styczen 2018 r.




TORUNSKIE -
Polityka Jakosci i Srodowiska za:gzzg:jtrr;r 2
1883 Torunskich w0d0C|q96W Sp- Z 0.0. PZ 04, wyd.14

WaoDociao!

Podstawa dziatalnosci i misjq Torunskich Wodociggéw Sp. z 0.0. jest niezawodne
dostarczanie naszym Klientom wody, sprawne odbieranie sciekdw oraz ich skuteczne
oczyszczanie.

Majac $wiadomos$é, jak bardzo przyszto$é nas wszystkich zalezy od dobrego stanu
$rodowiska naturalnego, deklarujemy wdrozenie w naszym przedsigbiorstwie
Zintegrowanego Systemu Zarzadzania Jakoscig i Srodowiskiem, aby stale polepszaé jako$é
wyrobow i ustug przez nas oferowanych, a takie minimalizowa¢ negatywny wplyw naszej
dziatalnosci na srodowisko. Chcemy, by Klienci nam ufali i postrzegali Toruriskie Wodociagi
Sp. z 0.0. jako firme solidng oraz przyjazna.

Wobec powyiszego, zobowigzujemy sie do realizacji nastepujgcych celow:

e Doskonalenia proceséw produkcyjnych i ustugowych pod katem ich bezpieczennstwa
oraz spetnienia wymagan i zapobiegania niekorzystnym wptywom na s$rodowisko,
w tym jego zanieczyszczaniu;

e Utrzymania parametréow dostarczanej wody (jakos¢, ilosé, cisnienie) tak, aby
odpowiadata obowigzujacym przepisom i normom;

e Dbatosci o racjonalne i oszczedne korzystanie z zasobéw wodnych;

e Sprawnego odbierania sciekow oraz eliminacje ich ucigzliwosci dla $rodowiska dzieki
utrzymaniu w ciggtej sprawnosci sieci i urzadzen kanalizacyjnych oraz urzadzen do
oczyszczania sciekow, a takze dzieki rozbudowie sieci kanalizacyjnej kierujgcej $cieki
do oczyszczalni;

e Przyjaznego srodowisku zagospodarowania osadéw sciekowych oraz wytwarzanego
z nich biogazu;

e Prowadzenia racjonalnej i bezpiecznej dla srodowiska gospodarki odpadami dzieki ich
segregacji i przekazywaniu do przerabiania lub utylizacji;

e Racjonalnego gospodarowania energig oraz pozyskiwanie jej z odnawialnych zrédet;

e Przestrzegania przepisow prawnych i innych wymogoéw dotyczacych dziatalnosci
Spotki, w tym aspektow srodowiskowych;

e (Cigglego podnoszenia swiadomosci srodowiskowej pracownikéw oraz zapewnienia
posiadania przez nich wymaganych kwalifikacji;

e Cigglego doskonalenia wdrozonego systemu zarzgdzania jakoscig i Srodowiskiem.

Zarzad Torunskich Wodociggdéw Sp. z o.0.

Prezes Zarzqdu Z-ca Prezesa ds. Eksploatacji

Wiadystaw Majewski S aEmt e

TORUN, STYCZEN 2019
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RAEA 20 UMONY

WNIOSEK WYKONAWCY O
ZATWIERDZENIE

Nr umowy. mERmEmERRN /2019

Oryginat Kopia

Instrukcja wykonawcza

Projekt wykonawczy

Materiatow

Podwykonawcy

ojgoio|o

Robét innych

Nazwa zadania:

Opis (cechy charakterystyczne / znamionowe)

Data sporzadzenia Zalaczniki

wniosku

SPORZADZIL
KIEROWNIK BUDOWY

imie | nazwisko data i podpis

PIECZEC WYKONAWCY

ZATWIERDZENIE

Stanowisko Zamawiajqcego

Inspektor Nadzoru

Imie i nazwisko data i podpis

Z-ca Kierownika TI

Imie | nazwisko data i podpis

Kierownik TI

Imie i nazwisko data i podpis

Zataczniki







2AAQNIE NR 6
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PROTOKOL ODBIORU CZESCIOWEGO

Zatacznik do faktury Nr . Z dnide
UMOWE N iiassisimisie i
Zadanie: i e
AL o | | |- [ a—— 2018r.
dotyczy robo6t za okres: od ...ceiiiiiiinn B0 sswssnspoeaviesviniss

Sporzadzony przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacy:
Wykonawca:
Inwestor
Branza sanitarna - w zakresie sieci wodociggowej
Branza teletechniczna -
Branza elektryczna -
Branza budowlana -
Branza drogowa -
Gen. Wykonawey .....ccccvvvveecrennens - Kier. Bud. -

Komisja stwierdza, co nastepuje:

1. Zakres wykonywanych robdt objetych niniejszym protokotem jest zgodny
z rzeczywistym wykonaniem uwzglednionym w szkicach geodezyjnych.

2. Na podstawie niniejszego protokotu odebrano nastepujgce elementy i czesci obiektu
ujete odrebnymi czesciami kosztorysu.

nr pozycji Jakos¢ Uwagi i
h Hezye) Rodzaj robdt - elementy Wartosc¢ robot | wykonanych | zastrzezenia
armonogramu :
robot stron

Podpisy:

Inspektor Nadzoru Kierownik Budowy
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AALACINIIC NR T
PO UMor

KARTA GWARANCII JAKOSCI WYKONANYCH ROBOT

sporzadzona W dniu W

przez
(pieczec firmowa)

1. Zamawiajgcy(Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik):
Torunskie Wodociggi Sp. z o.0.

2. Wykonawca (Gwarant):

(dane podmiotu)

reprezentowany(a)
przez

3. Umowa (nr, z dnia):

4. Przedmiot: obiekt budowlany/roboty budowlane objete karta gwarancyjna, tj.:

5. Data odbioru kofncowego(dzien, miesigc, rok):

6. Zgodnie z zapisami umowy nr z dnia Wykonawca(Gwarant)
udziela gwarancji na wykonane roboty budowlane objete w/w umowa od dnia
do dnia (3 lata).

7. 0gdlne warunki gwarancji jakosci:

7.1, Wykonawca (Gwarant) o$wiadcza i zapewnia Zamawiajgcego (Uprawnio-
nego z gwarancji/Uzytkownika), ze wykonane przez niego roboty budow-
lane objete przedmiotem umowy zostaty wykonane prawidiowo, zgodnie z
umowg, dokumentacjy projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i
odbioru robét do umowy, a takze zgodnie z najlepsza wiedza Wykonawcy
(Gwaranta) oraz aktualnie obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej,
sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa oraz istniejacymi
w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszg gwarancje Wykonaw-
ca (Gwarant) przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno¢ za wady robét
powstate na skutek niezachowania przez Wykonawce (Gwaranta) ktérego-
kolwiek z obowigzkéw Wykonawcy (Gwaranta) okreslonych powyzej.

7.2.  Okres gwarancji wynosi 3 lata, liczac od dnia spisania protokétu odbioru
koncowego (w przypadku, gdy na wybrane elementy przedmiotu gwaran-
¢ji sq roZne okresy gwarancji, nalezy je wymieni¢ w zalaczniku do niniej-
szej karty gwarancji). Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producen-
ta materialdw i urzadzen przewidujg diuzszy okres gwarancji niz gwaran-
cja udzielona przez Wykonawce (Gwaranta) — obowiazuje okres gwarancji
w wymiarze rownym okresowi gwarancji producenta.

7.3.  Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci
za wszelkie wady fizyczne zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng i
estetyczng wykonanych robét, ktore wyjda na jaw po dacie odbioru ko#-
cowego, az do uptywu terminu wynikajacego z niniejszej karty gwaranciji.
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Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) moze dochodzi¢ rosz-
czen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego,
jezeli reklamowat wade przed uplywem tego terminu. W takim przypadku
roszczenia Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwarancji/Uzytkownika) wy-
gasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt 7.2. od dnia ujaw-
nienia wady.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowigzany jest do nieodpfat-
nego usuwania wad ujawnionych po odbiorze korcowym.

Ustala sie ponizsze terminy usunigcia wad:

7.6.1. jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami
uzytkowanie obiektu - niezwtocznie,

7.6.2. w pozostatych przypadkach, w terminie 30 dni lub innym ter-
minie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale obu
stron.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W przypadku usunigcia przez Wykonawce (Gwaranta) istotnej wady, lub
wykonania wadliwej czesci robdt budowlanych na nowo, termin gwarancji
biegnie na nowo od chwili usuniecia wad lub wykonania robét budowla-
nych.

W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w cia-
gu ktérego Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik) wskutek
wady nie mdgt z przedmiotu umowy w petni korzystac.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na
skutek:

7.10.1.sity wyzszej, pod pojeciem ktdrej strony uznajg: stan wojny,
stan kleski zywiotowej i strajk generalny,

7.10.2. normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

7.10.3. szkdd wyniklych z winy Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwa-
rancji /Uzytkownika), a szczegdlnie konserwacji i uzytkowania
obiektu w sposob niezgodny z zasadami eksploatacji i uzytko-
wania.

W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania
i sposobu usuniecia Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji/Uzytkownik)
zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacji
podwykonawczej i protokdtu przekazania obiektu do uzytkowania.

Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty,
ktore spowodowat w czasie prac nad usuwaniem wad.

. Wykonawca (Gwarant), niezaleznie od udzielonej gwarancji jakoéci, ponosi odpowie-
dzialnoéé z tytutu rekojmi za wady obiektu budowlanego / robdt budowlanych.

. Powyisze nie wylgcza innych uprawnien Zamawiajgcego (Uprawnionego z gwaran-
cji/Uzytkownika) wynikajacych z umowy.

(podpis i pieczec¢ osoby/osob upowaznionych
do reprezentowania Wykonawcy)



