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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

 

UMOWA NR R.272….2023 (projekt) 

zawarta w Miłoradzu, dnia ……………… 2023 r. 

 

po przeprowadzeniu – w trybie podstawowym – wariant I bez negocjacji – przez Zamawiającego 

postępowania nr R.271.3.2023 o udzielenie zamówienia publicznego, w którym – jako 

najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy, 

 

na roboty budowlane pod nazwą  

„Remont przepompowni ścieków w Gminie Miłoradz” 

 

polegające na wykonaniu robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy 

technicznej, polegających na remoncie przepompowni ścieków w Gminie Miłoradz. 

 

pomiędzy:  

 

Gminą Miłoradz (82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9), 

NIP: 579-202-98-19, REGON 170747916, 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Miłoradz – Arkadiusza Skorek,  

 

– zwaną w niniejszej Umowie „Zamawiającym”, 

 

a  

 

………………………………………….. 

…………………………………………. 

 

– zwanym w niniejszej Umowie „Wykonawcą”. 

 

 

Zamawiający i Wykonawca zawierają Umowę o następującej treści: 
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§ 1. 

Słownik użytych pojęć. 

Na potrzeby niniejszej Umowy Strony zgodnie przyjmują następujące definicje: 

1) Umowa, Zamówienie – niniejsza Umowa; ilekroć w dokumentach, o których mowa w § 11 Umowy, 

jest mowa o Kontrakcie, należy przez to rozumieć Umowę, 

2) Strona – Zamawiający lub Wykonawca; ilekroć w dokumentach, o których mowa w § 11 Umowy, 

jest mowa o kierowniku projektu, należy przez to rozumieć przedstawiciela Zamawiającego, 

3) Specyfikacja Warunków Zamówienia, Specyfikacja, SWZ – Specyfikacja Warunków 

Zamówienia w przeprowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu o udzielenie Zamówienia 

wraz z wszelkimi wyjaśnieniami, zmianami oraz załącznikami, 

4) opis przedmiotu zamówienia – przedmiot Zamówienia opisany przez Zamawiającego w 

postanowieniach SWZ, w szczególności w postanowieniach Rozdziału III SWZ, 

5) dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 1 SWZ, 

6) STWiORB (Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SST) – 

stanowiące załącznik nr 1 SWZ zawierające w szczególności zbiory wymagań Zamawiającego 

określających standard i jakość wykonania przez Wykonawcę Robót, w zakresie sposobu 

wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny przez 

Zamawiającego prawidłowości wykonania przez Wykonawcę poszczególnych Robót, 

7) Roboty – ogół robót budowlanych oraz koniecznych do ich wykonania usług, dostaw, montażu lub 

instalacji i innych czynności, zgodnych z opisem przedmiotu Zamówienia oraz pozwoleniem na 

budowę, wykonanych przez Wykonawcę zgodnie ze STWiORB oraz postanowieniami Umowy w 

celu jej wykonania, 

8) inspektor nadzoru inwestorskiego – odpowiedni członek zespołu inspektorów nadzoru 

inwestorskiego; ilekroć w dokumentach, o których mowa w § 11 Umowy jest mowa o Inżynierze, 

należy przez to rozumieć koordynatora czynności zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego,  

9) umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część Zamówienia, zawarta 

między Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą 

a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami, 

10) Pzp – ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 

r., poz. 1710 z poźn. zm.). 

 

 

§ 2. 

Zobowiązania Wykonawcy. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn. „Remont 

przepompowni ścieków w Gminie Miłoradz” zgodnie z wymaganiami określonymi przez 

Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

2. Szczegółowy opis Robót zawiera dokumentacja projektowa, a sposób ich wykonania i odbioru w 

zakresie nieuregulowanym w Umowie – STWiORB.  

3. Mając na uwadze wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, o których mowa  

w postanowieniach rozdziału III pkt 8 SWZ, Wykonawca zobowiązuje się dokumentować 

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego 

czynności w zakresie realizacji Zamówienia, poprzez dostarczenie przed zawarciem Umowy i 

aktualizację przez cały okres wykonywania Umowy listy osób sporządzonej według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy (projekt). 

4. Wykonawca wyraża zgodę na kontrolowanie przez Zamawiającego lub osoby działające  

na zlecenie Zamawiającego (na przykład Inspektor Nadzoru Inwestorskiego), czy czynności,  

o których mowa w ust. 3 wykonują osoby zawarte w (zaktualizowanej przez Wykonawcę) liście 

osób wykonujących wskazane czynności określone w przedmiarze Robót. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia, 
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3) żądania oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

4) żądania oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

5) żądania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

6) żądania innych dokumentów, 

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

5. W razie braku możliwości przeprowadzenia kontroli z ust. 4 albo w przypadku wątpliwości, 

Wykonawca oświadcza, że akceptuje okoliczność, iż Zamawiającemu służy uprawnienie 

wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o kontrolę. 

6. W trakcie realizacji Zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji Zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk 

tych osób, rodzaju umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 

regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); 

c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę  

lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w istotnych postanowieniach Umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie 

przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez Zamawiającego czynności.  

8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

9. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do: 

1) opracowania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowo-finansowego harmonogramu wykonania 

Robót (w cyklu tygodniowym – rozpoczęcie i zakończenie poszczególnych elementów Robót), 

obejmującego cały przedmiot Umowy z uwzględnieniem zakresu do wykonania na podstawie 

kosztorysu ofertowego, o którym mowa w rozdziale XVIII SWZ, z uwzględnieniem 

technologicznej kolejności wykonywania poszczególnych elementów Robót wraz z okresami 

przeznaczonymi na niezbędne próby, odbiory, rozruch, przeglądy, zatwierdzenia i uzgodnienia 

– nie później niż w wyznaczony dzień zawarcia Umowy, a następnie jego aktualizowania i 

niezwłocznego dostarczania Zamawiającemu w zaktualizowanej wersji, ilekroć harmonogram 

stanie się niespójny z rzeczywistym postępem Robót; harmonogram rzeczowo-finansowy 

podlega zaopiniowaniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a następnie akceptacji przez 
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Zamawiającego,  

2) przekazania Zamawiającemu oświadczeń osób, którym zostanie powierzone kierownictwo, 

nadzór i kontrola techniczna Robót objętych przedmiotem Umowy, o przyjęciu obowiązków 

wynikających z przepisów Prawa budowlanego oraz zapewnienie wpisania oświadczeń tych 

osób do dziennika budowy, 

3) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,  

w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, a następnie rozpoczęcia i wykonywania Robót zgodnie  

z harmonogramem,  

4) zorganizowania terenu budowy i jej zaplecza, w tym wykonania – własnym staraniem  

i na własny koszt – tymczasowych obiektów i urządzeń na terenie budowy, w szczególności: 

a) punktu poboru wody, 

b) punktu poboru energii elektrycznej,  

c) zaplecza socjalno-magazynowego,  

5) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym w szczególności dziennika budowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa, 

6) wykonania oznakowania na czas prowadzenia Robót oraz demontaż tymczasowego 

oznakowania pionowego i poziomego po zakończeniu wykonania Robót z uwzględnieniem 

podziału zadania na etapy oraz konieczności zapewnienia dojazdu i dojścia do obiektów 

zlokalizowanych wzdłuż pasa drogowego, w szczególności pojazdów służb ratunkowych oraz 

służb komunalnych (odbiór odpadów), 

7) wykonania wszelkich projektów (w szczególności: projektu tymczasowej organizacji ruchu 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, projektów branżowych uszczegóławiających projekty 

wykonawcze, technologicznych i organizacji montażu i demontażu, warsztatowych i 

uzupełniających, rusztowań i szalowań, technologii spawania, technologii malowania), które 

będą konieczne dla prawidłowego wykonania Zamówienia przez Wykonawcę lub konieczność 

ich wykonania przez Wykonawcę wynika wprost z dokumentacji projektowej lub STWiORB; 

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu 1 egzemplarza każdego z ww. 

projektów,  

8) zapewnienia obsługi geodezyjnej prowadzonych Robót, 

9) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. wraz  

ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic 

informacyjnych przed przystąpieniem do wykonywania Robót), zainstalowania wszelkich 

niezbędnych tymczasowych urządzeń zabezpieczających, takich jak: płoty, ogrodzenia, zapory, 

znaki, światła ostrzegawcze oraz dbałość o stan techniczny i zapewnienie ich obsługi i działania 

przez cały okres trwania Robót, 

10) ubezpieczenie budowy od szkód i nagłych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej, 

obejmujące ludzi, materiały, roboty oraz sprzęt na sumę nie mniejszą niż kwota wynagrodzenia 

określonego w niniejszej umowie; na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 

zobowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia; 

11) dbania o porządek na terenie budowy, o schludny jego wygląd na zewnątrz oraz utrzymywania 

budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, w tym nie składowania 

jakichkolwiek zbędnych materiałów, odpadów, śmieci czy urządzeń prowizorycznych lub 

pomocniczych, 

12) utrzymania ruchu ulicznego w sposób bezpieczny na wszystkich drogach publicznych (drogach, 

ścieżkach rowerowych, ciągach pieszych, ciągach pieszo-jezdnych i tym podobnych) 

zajmowanych przez Wykonawcę lub przecinanych podczas wykonywania Robót – Wykonawca 

zobowiązuje się do pozyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym zakresie, 

13) podjęcia, na własną odpowiedzialność i na własny koszt, wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych rzetelną praktyką budowlaną oraz aktualnymi okolicznościami, niezbędnych do 

zabezpieczenia wykonywania praw i obowiązków przez właścicieli posesji przylegających do 

terenu budowy, w tym dojazdu do pojemników na odpady komunalne oraz dla służb 

uprzywilejowanych, 

14) uzyskania, na własny koszt, wszelkich uzgodnień i pozwoleń na wywóz nieczystości stałych i 

płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 



 

 
 

str. 6 
 

terenu budowy oraz miejsc związanych z prowadzeniem Robót w sposób zabezpieczający te 

Roboty oraz ochrony Robót przed uszkodzeniem, a także do ochrony posesji sąsiadujących z 

terenem budowy lub w terenie jej oddziaływania przed zalewaniem wodami opadowymi i 

gruntowymi, 

15) zabezpieczenia i ochrony naziemnych instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim otoczeniu,  

16) przy wykonywaniu robót ziemnych, wykonywania wykopów kontrolnych oraz badania 

odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, której uszkodzenie może 

stanowić zagrożenie bezpieczeństwa lub spowodować powstanie szkody oraz ponoszenia 

odpowiedzialności za wszelkie zaistniałe z tego tytułu uszkodzenia i ich skutki, w szczególności 

ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia punktów osnowy geodezyjnej, 

wodociągów, gazociągów, kanalizacji sanitarnych, słupów i linii energetycznych, kabli i 

instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwłocznego naprawienia wszelkich powstałych 

uszkodzeń i ich skutków na własny koszt, 

17) wykonywania na bieżąco badań laboratoryjnych i pomiarów, obejmujących badanie jakości 

wbudowanych materiałów, zgodności Robót z dokumentacją projektową i STWiORB oraz 

dostarczania raportów inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru Robót, 

18) bieżącego opracowywania, kompletowania, a następnie przekazania dokumentów,  

o których mowa w § 8 ust. 10 Umowy,  

19) wykonywania poszczególnych elementów Umowy w terminach przyjętych w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, 

20) terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu Umowy,  

21) uporządkowania terenu budowy i jego zaplecza oraz terenów przyległych bezpośrednio z nim 

sąsiadujących, a zajętych przez Wykonawcę na potrzeby prowadzonych Robót, łącznie z 

przywróceniem pierwotnego zagospodarowania terenów, 

22) zachowania wszelkiej staranności w celu ograniczenia utrudnień w dostępie do posesji przez 

ich użytkowników, podczas prowadzenia prac budowlanych, 

23) niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego, o każdym przypadku napotkania podczas 

prowadzonych prac znalezisk mogących potencjalnie stanowić odkrycie archeologiczne i 

natychmiast zaprzestać prowadzenia Robót w tym miejscu, oraz tymczasowo zabezpieczyć 

miejsce odkrycia przed zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych. Wykonawcy nie 

przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu zaprzestania prowadzenia Robót z powodu 

odkrycia oraz tymczasowego zabezpieczenia tego miejsca przed dostępem osób trzecich 

i zniszczeniem,  

24) udzielenia, na każde żądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego podmiotu, każdorazowo 

ustnych lub pisemnych wyjaśnień, dotyczących napotkanych podczas prowadzenia Robót 

znalezisk mogących stanowić lub stanowiących odkrycie archeologiczne, w terminie ustalonym 

przez Zamawiającego, 

25) zaprzestania prowadzonych Robót, na żądanie Zamawiającego lub innego uprawnionego 

podmiotu, w miejscu, w którym podczas prowadzonych prac napotkano na znaleziska, które w 

ich ocenie mogą stanowić odkrycie archeologiczne,  

26) umożliwienia wstępu na teren Robót przedstawicielom Zamawiającego oraz innych podmiotów 

uprawnionych, w szczególności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

27) niezwłocznego przekazania wykopanych, odkrytych znalezisk Zamawiającemu lub innemu 

uprawnionemu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego, bez konieczności wzywania do 

ich przekazania. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny jak za własne za działania i zaniechania osób, z których pomocą 

wykonuje Umowę lub którym wykonywanie Umowy powierza w całości lub w części. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do poprawienia wadliwie wykonanych Robót oraz naprawy wszelkich 

szkód wyrządzonych w związku z wykonaniem Umowy lub ujawnionych w okresie rękojmi i 

gwarancji – w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia. 

12. Wykonawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody 

wynikłe na terenie budowy z chwilą jego protokolarnego przejęcia od Zamawiającego, aż do 

protokolarnego przekazania tego terenu Zamawiającemu, po wykonaniu całości Robót i 

doprowadzeniu otoczenia terenu budowy do stanu poprzedniego. 
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13. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu prawnego i 

formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych, w szczególności o: 

a) zmianie siedziby lub firmy Wykonawcy, 

b) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 

c) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, 

d) wszczęciu postępowania układowego lub restrukturyzacyjnego, w którym uczestniczy 

Wykonawca, 

e) ogłoszeniu likwidacji Wykonawcy, 

f) zawieszeniu działalności Wykonawcy, 

g) wykreśleniu Wykonawcy z właściwego rejestru. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w naradach budowy oraz spotkaniach 

koordynacyjnych dotyczących wykonywania Umowy, których termin będzie wyznaczany przez 

Zamawiającego. Jednocześnie zobowiązuje się do udzielania (pisemnie oraz ustnie) 

Zamawiającemu wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących wykonywania Umowy. 

15. Jeżeli Wykonawca, mimo wezwania Zamawiającego, wykonuje Umowę w sposób wadliwy albo 

sprzeczny z jej postanowieniami, Zamawiający jest uprawniony – bez zgody sądu – do powierzenia 

wykonania Umowy osobie trzeciej, na niebezpieczeństwo oraz koszt Wykonawcy. 

16. Wykonawca oświadcza, że uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które są konieczne i 

wystarczające do prawidłowego wykonania Umowy. W szczególności oświadcza, że szczegółowo 

zapoznał się z terenem budowy, dokumentacją projektową, STWiORB oraz przedmiarem Robót i 

na tej podstawie stwierdza, że teren budowy oraz wszelkie dokumenty nie są wadliwe oraz są 

kompletne, wzajemnie niesprzeczne i uzupełniające się, a także zdatne do celu, któremu mają 

służyć.  

17. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić teren budowy właścicielom infrastruktury znajdującej się 

na tym terenie, na warunkach określonych przez Zamawiającego lub tych właścicieli, w celu jej 

przebudowy, o ile wystąpi taka konieczność. 

18. Materiały pochodzące z rozbiórki lub demontażu Wykonawca zobowiązuje się rozliczyć  

z Zamawiającym na podstawie protokołu odzysku materiałów i dostarczyć na miejsce wskazane 

przez Zamawiającego. Materiały nienadające się do ponownego wykorzystania Wykonawca usunie 

z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt zgodnie z przepisami szczególnymi.  

 

 

§ 3. 

Zobowiązania Zamawiającego. 

Zamawiający zobowiązuje się w szczególności do: 

1) dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem, 

nadzorowaniem i odbiorem Robót w terminach i na zasadach określonych w Umowie, a w 

przypadku braku stosownych regulacji w Umowie, dokonywania czynności niezwłocznie, w sposób 

umożliwiający Wykonawcy Robót prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy, 

2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dokumentacją projektową, 

STWiORB oraz dziennikiem budowy – w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, 

3) zapewnienia na swój koszt nadzoru inwestorskiego przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje i uprawnienia budowlane,  

4) odebrania od Wykonawcy prawidłowo wykonanych Robót, 

5) terminowej zapłaty umówionego wynagrodzenia, 

6) zapewnienia na swój koszt nadzoru autorskiego. 

 

 

§ 4. 

Termin wykonania Umowy. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać Umowę w terminie do 16 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy, tj. do dnia ………………….., lecz odbiór końcowy robót nie może nastąpić wcześniej 

niż po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 
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§ 5. 

Podwykonawcy. 

1. Wykonawca oświadcza, że następujący zakres Robót będzie wykonywał za pomocą 

podwykonawców: 

……………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa albo nazwisko i imię oraz dane kontaktowe podwykonawcy i osób do kontaktu z podwykonawcą),  

albo 

Wykonawca oświadcza, że cały zakres Robót będzie wykonywał bez udziału podwykonawców. 
(w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisany odpowiednio zapis zdanie pierwsze lub zdanie drugie, 

zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, a nawias zostanie usunięty). 

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, 

w trakcie realizacji Umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, 

którym w okresie późniejszym zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części Umowy następuje w trakcie jej realizacji, 

Wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, lub podmiotowe 

środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec podwykonawcy. Jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 

Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia 

wykonania części Umowy podwykonawcy.  

4. Do zawarcia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest wymagana akceptacja umowy 

o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca zamierzając w trakcie realizacji Zamówienia zawrzeć umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o 

podwykonawstwo wraz z odpowiednią częścią dokumentacji projektowej oraz STWiORB. 

6. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę projektu umowy o podwykonawstwo,  

o której mowa w ust. 5, Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu tej 

umowy: 

a) niespełniającej wymagań określonych w SWZ (ust. 7. poniżej), 

b) zawierającej postanowienia niezgodne z ust. 8. poniżej, 

c) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy roboty 

budowlanej. 

7. W umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, winny znaleźć się 

następujące postanowienia: 

a) odbiór przez Wykonawcę Robót wykonanych przez podwykonawcę będzie dokonany 

jednocześnie z odbiorem tych robót przez Zamawiającego lub pod warunkiem zawieszającym 

odbioru tych robót przez Zamawiającego, 

b) odpisy faktur wystawionych przez podwykonawcę winny być niezwłocznie doręczane także 

Zamawiającemu, 

c) wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie Wykonawcy za dany 

zakres Robót oraz za poszczególne elementy Robót, 

d) winien być wskazany rachunek bankowy podwykonawcy, na który ma być zapłacone należne 

podwykonawcy wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy o podwykonawstwo, 

e) terminy płatności na rzecz podwykonawcy winny być ustalone w taki sposób, aby były 

skorelowane z terminami płatności na rzecz Wykonawcy, 

f) zastrzeżenie prawa wglądu do wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo, w tym do dokumentów finansowych podwykonawcy, na rzecz 

Zamawiającego i Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej 

oraz innych instytucji (wskazanych przez Zamawiającego) kontrolujących realizację projektu 

obejmującego niniejsze Zamówienie. 

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą.  
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9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego przez Wykonawcę projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6 

uważa się za akceptację projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej 

zawarcia.  

11. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu również poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

brutto Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SWZ jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto. 

12. Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia przez Wykonawcę kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 10 i 11, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw  

do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 14. 

13. Niezgłoszenie w terminie formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej przez Wykonawcę umowy o 

podwykonawstwo uważa się za akceptację umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

14. W przypadku umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, niespełniającej 

wymagania z ust. 6 lit. c, tzn. jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy 

dostawy lub usługi, Zamawiający nie zgłasza sprzeciwu, tylko informuje o tym Wykonawcę i 

wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej. 

15. Postanowienia ust. 2-14 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja 

ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 

wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego 

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu. 

17. Postanowienia ust. 2-16 stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo zawieranych przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

zamierzając zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

obowiązany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

18. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej.  

19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną (za każdy taki przypadek) w kwocie: 

a) 5 000,00 zł z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,  

b) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

c) 2 000,00 zł z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, 

d) 2 000,00 zł z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty. 
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§ 6. 

Materiały, sprzęt, pomiary i personel. 

1. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykonywania wszelkich Robót objętych zakresem Umowy przy użyciu materiałów 

zapewnionych i dostarczonych na teren budowy przez Wykonawcę na swój koszt,  

b) zapewnienia materiałów, o których mowa w lit. a), odpowiadających co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w przepisach 

prawa budowlanego oraz wymaganiom STWiORB, dokumentacji projektowej i 

obowiązujących w tym zakresie norm, 

c) zapewnienia we własnym zakresie potrzebnego oprzyrządowania, potencjału ludzkiego oraz 

sprzętu niezbędnego do prawidłowego wykonania Umowy, w tym wymaganego do badania 

jakości materiałów oraz jakości wykonanych z tych materiałów Robót na każdym etapie Robót, 

łącznie z badaniami i pomiarami do odbiorów częściowych i odbioru ostatecznego, 

d) wykonania wszelkich niezbędnych Robót związanych z obsługą geodezyjną przy pomocy osób 

uprawnionych do wykonywania tych czynności oraz usunięcia wszelkich błędów w zakresie 

dokonanych pomiarów i wytyczeń, 

e) zapewnienia możliwości wykonania niezależnych badań laboratoryjnych na własny koszt w 

przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 

co do przedstawionych wyników badań przeprowadzonych przez Wykonawcę,  

f) ponoszenia kosztów zużycia mediów (w szczególności wody i energii elektrycznej  

w okresie wykonywania Robót oraz rozruchu instalacji i urządzeń). 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania Zamawiającemu – przed ich 

zastosowaniem/wbudowaniem – wszelkich materiałów budowlanych, rozwiązań systemowych, 

urządzeń i wyposażenia, których Wykonawca zamierza użyć do wykonania Umowy, wraz z 

wskazaniem dostawcy, celem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający w terminie 

do 7 dni od daty otrzymania dokumentów – wniosku o zatwierdzenie materiałów i urządzeń, 

przekaże Wykonawcy pisemną akceptację lub stanowisko co do złożonego wniosku o zatwierdzenie 

materiałów i urządzeń.  

3. Wykonanie przez Wykonawcę jakiejkolwiek Roboty z wykorzystaniem niezaakceptowanych 

uprzednio przez Zamawiającego materiałów budowlanych, rozwiązań systemowych, urządzeń i 

wyposażenia będzie miało miejsce na niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

Wykonawca może zostać zobowiązany przez Zamawiającego do usunięcia już wykonanych Robót 

na swój koszt i niebezpieczeństwo oraz ponosi z tego tytułu odpowiedzialność za szkody.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowywanych materiałów i wykonywanych 

Robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust. 4, będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

6. W przypadku badań poleconych przez Zamawiającego, których wykonanie ma na celu weryfikację 

zbadanych już lub odebranych Robót, koszt takich badań będzie poniesiony przez Zamawiającego 

tylko i wyłącznie, o ile wynik badań potwierdzi prawidłowość wykonania Robót. W przeciwnym 

przypadku do poniesienia kosztu badań będzie zobowiązany Wykonawca.  

7. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić kierowanie budową przez osoby posiadające uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno – 

budowlanej lub specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniejszych przepisów. 

8. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową kierownika budowy 

……………………………… – upr. bud. nr ……………………………….  

9. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 8 w trakcie wykonywania Umowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie – postanowienia ust. 7 stosuje się. Zmiana taka wymaga zmiany Umowy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 

9, nie później niż 14 dni przed planowanym terminem zakończenia pełnienia obowiązków 

kierownika budowy przez wskazaną w Umowie osobę i podjęciem tych obowiązków przez nową 

osobę, a po zaakceptowaniu przez Zamawiającego, dołączyć oświadczenie nowego kierownika 

budowy do dokumentacji budowy. 
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11. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku kierownictwa budowy będzie 

traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu wykonania Umowy.  

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 5.000,00 zł z tytułu skierowania do 

kierowania Robotami innych osób niż wskazane w Umowie, za każdy taki przypadek. 

 

 

§ 7.  

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady jego zapłaty przez Zamawiającego. 

1. Za wykonane roboty Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe określone w 

formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej umowy ustalone na kwotę łącznie z 

podatkiem VAT w wysokości ......................... zł słownie: .................................................. złotych (bez 

podatku VAT: ……………….. złotych, podatek VAT: ………………złotych).  

2. Kwota wymieniona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych 

przedmiotem zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów 

związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub 

mogących mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

4. Kosztorys ofertowy, który stanowił postawę wyliczenia ceny oferowanej wraz z podanymi cenami 

jednostkowymi oraz czynnikami cenotwórczymi, stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie ustalają, że wypłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie oparta na 

zasadach przyjętych zgodzie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 2 w ramach 

Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uchwałą Rady Ministrów nr 

84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. (zmienionej uchwałą nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r. oraz uchwałą 

Rady Ministrów nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.) w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych dostępnymi na stronie internetowej 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554, tj.: 

1) w przypadku Inwestycji realizowanych w okresie dłuższym niż 12 miesięcy na podstawie 

jednej umowy – wypłata dofinansowania w dwóch transzach – pierwsza po zakończeniu 

wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji, druga – po zakończeniu realizacji 

Inwestycji: 

a) pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 50 % kwoty dofinansowania, 

b) druga transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty dofinansowania. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami wymienionymi w ust. 5 w zakresie 

niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Zgodnie z wymaganiami Regulaminu Naboru, 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę Promesy. 

7. Informacja o wysokości wkładu własnego oraz kwocie ostatecznego dofinansowania w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, została przekazana 

Wykonawcy przed podpisaniem umowy w celu sporządzenia przez Wykonawcę harmonogramu 

rzeczowo – finansowego w zakresie podziału etapów płatności. 

8. Zapłata wynagrodzenia w ramach niniejszego zamówienia nastąpi w etapach uzgodnionych z 

Zamawiającym na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego uwzględniającego zapisu 

niniejszego paragrafu, w terminie do 35 dni po podpisaniu protokołów odbiorów częściowych i 

końcowego.  

9. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi podpisany protokół odbioru 

częściowego i protokół odbioru końcowego wraz z załącznikami zaakceptowany bez wad. 

10. Faktury doręczone zostaną na adres Zamawiającego.  

11. Wynagrodzenie należne Wykonawcy podlega automatycznie waloryzacji odpowiednio o kwotę 

podatku VAT, wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku 

podatkowego. 

12. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego wymaga przedstawienia przez Wykonawcę dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom biorącym 

udział w realizacji części Zamówienia. 

https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/#c21554
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13. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszelkich dowodów zapłaty, o których mowa w 

ust. 12, Zamawiający wstrzymuje zapłatę wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

14. W przypadku, jeżeli płatność wynagrodzenia Wykonawcy przypada wcześniej niż płatność 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Zamawiający  

ma prawo zatrzymać odpowiednią część wynagrodzenia Wykonawcy w celu przelania jej  

w odpowiednim terminie na rachunek podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

15. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej lub 

ubezpieczeniowej o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego zwrotu od Wykonawcy kwot 

wynikających z roszczeń podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz związanych z tym 

poniesionych przez Zamawiającego kosztów oraz odszkodowania. W braku zabezpieczenia 

Zamawiający może wstrzymać się z zapłatą wynagrodzenia Wykonawcy. 

16. Podstawę wyceny ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych stanowić będą czynniki 

cenotwórcze zawarte w ofercie Wykonawcy. Ceny materiałów i sprzętu, które nie występowały w 

kosztorysie ofertowym będą przyjęte wg udokumentowanych cen, nie wyższych jednak od cen 

średnich „SEKOCENBUDU” lub „ORGBUDU” opublikowanych w kwartale poprzedzającym 

wykonywane roboty. 

17. Przelew wierzytelności Wykonawcy wynikających z Umowy wymaga pisemnej zgody 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

18. Do Umowy w zakresie płatności wynagrodzenia Wykonawcy lub bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom będą miały zastosowanie zasady 

wynikające z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie 

mechanizmów podzielonej płatności. 

19. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

Nr …………………………., który został przez Wykonawcę zgłoszony do wykazu podatników VAT 

(tzw. „Biała lista"), prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w terminie 35 dni 

od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

 

§ 8. 

Odbiory Robót i Umowy. 

1. Odbiór Robót nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że będą miały miejsce następujące odbiory Robót:  

a) odbiory techniczne Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy wykonanych Robót, 

c) odbiór ostateczny wykonanych Robót, 

d) odbiór pogwarancyjny – w zawiązku z zakończeniem okresu rękojmi oraz gwarancji jakości. 

2. O planowanym terminie zakończenia Robót zanikających lub ulegających zakryciu, kierownik 

budowy każdorazowo zawiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 3 dni przed 

terminem. W przypadku nie poinformowania o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

Wykonawca zobowiązany jest odkryć Roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania Robót, a 

następnie przywrócić Roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do odbioru Robót 

zanikających i Robót ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1 lit. a, dokonując w tym zakresie 

stosownego wpisu do dziennika budowy i jednocześnie tego samego dnia powiadamia go 

telefonicznie. 

4. Odbioru Robót zanikających i Robót ulegających zakryciu dokonuje wpisem do dziennika budowy 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiór podlega zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. 

5. Kierownik budowy zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowość do częściowego 

odbioru wykonanych Robót, o którym mowa w ust. 1 lit. b, stosownym wpisem do odpowiedniego 

dziennika budowy. 

6. Odbioru częściowego Robót, o którym mowa w ust. 1 lit. b, protokolarnie dokonuje Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego, przy udziale kierownika budowy. Odbiór podlega zatwierdzeniu przez 

Zamawiającego. 
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7. Odbiór częściowy będzie dokonany wyłącznie w celu udzielenia przez Zamawiającego zaliczki. Nie 

powoduje ona wygaśnięcia zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego w jakiejkolwiek 

części, a Roboty stanowiące przedmiot odbioru częściowego będą stanowiły przedmiot odbioru 

ostatecznego. 

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza Wykonawcy rzeczywistą ilość godzin odwodnienia 

wykopów odpowiednim wpisem do odpowiedniego dziennika pompowań.  

9. Odbiór ostateczny nastąpi po wykonaniu Umowy, z zastrzeżeniem postanowień poniżej. 

10. Kierownik budowy zgłasza gotowość Robót do odbioru ostatecznego co najmniej na 7 dni przed 

terminem, wpisem do dziennika budowy oraz jednocześnie składa oświadczenia, o których mowa 

w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, a także następujące dokumenty składające się na 

dokumentację powykonawczą budowy, w szczególności: 

a) dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy, 

b) w przypadku wprowadzenia odstąpień od projektu budowlanego - kopia zatwierdzonego 

projektu budowlanego z naniesionymi odstąpieniami dokonanymi w toku wykonywania Robót, 

potwierdzonymi przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i 

zaopiniowanymi przez projektanta, 

c) dziennik budowy, 

d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i PZJ, 

e) opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbiorowych, wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 

f) rysunki i opisy służące wykonaniu Robót, 

g) rysunki (dokumentacja) wykonania Robót towarzyszących oraz protokoły odbioru tych Robót 

przez właścicieli sieci lub urządzeń, 

h) geodezyjne pomiary powykonawcze sytuacyjno-wysokościowe z potwierdzeniem złożenia w 

właściwym Ośrodku Geodezji i Kartografii, 

i) recepty i ustalenia technologiczne, 

j) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

k) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wybudowanych materiałów, certyfikaty  

na znak bezpieczeństwa, 

l) wyniki badań geologicznych, 

m) inne dokumenty niezbędne do prawidłowego użytkowania obiektu, w tym w szczególności 

instrukcje obsługi, konserwacji oraz eksploatacji wszelkich urządzeń oraz instalacji. 

11. Jeżeli w trakcie czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady nadające się  

do usunięcia w granicach odbioru ostatecznego, Wykonawca usunie je niezwłocznie – jednak nie 

później niż w terminie określonym przez Zamawiającego. Dzień usunięcia tych wad lub usterek 

przez Wykonawcę będzie stanowić termin odbioru ostatecznego. 

12. W przypadku wystąpienia wad istotnych w przedmiocie Umowy, Zamawiający jest uprawniony do 

odmowy odbioru Robót. 

13. Odbiór pogwarancyjny odbędzie się odpowiednio każdorazowo po upływie okresu rękojmi  

i gwarancji jakości, odpowiednio na zasadach do odbioru ostatecznego.  

 

 

§  9. 

Gwarancja jakości, rękojmia za wady. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 

1. Wykonawca oświadcza, że w ramach wynagrodzenia udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na 

przedmiot Umowy na okres ……… ( w dniu zawarcia Umowy do Umowy zostanie wpisana liczba 

lat, zgodnie z treścią oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty, a nawias 

zostanie usunięty) od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatecznego bez 

zastrzeżeń. 

2. Gwarancja jakości obejmuje wszelkie wady fizyczne przedmiotu Umowy powstałe z przyczyn 

tkwiących w przedmiocie Umowy, w szczególności zmniejszające wartość użytkową, techniczną i 

estetyczną przedmiotu Umowy. 

3. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być zgłaszane przez Zamawiającego także po upływie okresu 

gwarancji, jeżeli przed jego upływem wady przedmiotu Umowy ujawniły się. 
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4. Niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny co do jakości przedmiotu Umowy,  w rozumieniu 

art. 5772 Kodeksu cywilnego. 

5. Niezależnie od uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji, Zamawiającemu przysługują 

uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, z tym że 

okres rękojmi wynosi 5 lat. 

6. W okresie gwarancji Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych  

w przedmiocie Umowy. Gwarancja obejmuje obowiązek Wykonawcy usunięcia wad przedmiotu 

Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego zgodnie, a w przypadku niemożności 

usunięcia wady  - wymianę przedmiotu Umowy lub jego części na wolny od wad. 

7. W przypadku usunięcia przez Wykonawcę wady lub wymiany przedmiotu Umowy lub jego części 

na nowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wady lub wymiany. Bieg terminu 

gwarancji lub rękojmi ulega zawieszeniu o okres, w którym Zamawiający nie mógł korzystać  

z przedmiotu Umowy w związku z występowaniem wad. 

8. W ramach gwarancji Wykonawca dokonuje przeglądów na wniosek Zamawiającego: 

a) Zamawiający w okresie gwarancji wyznacza coroczne terminy przeglądów gwarancyjnych 

przedmiotu Umowy, chyba że uzasadnione pozostanie częstsze wykonanie przeglądu, 

b) przeglądy odbędą się na koszt Wykonawcy. 

9. Zamawiający zastrzega prawo do usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji oraz rękojmi  

na niebezpieczeństwo i koszt Wykonawcy, jeżeli Wykonawca nie przystąpi do ich usunięcia w 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, pomimo wezwania w formie dokumentowej. 

10. Tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł w dniu ___________ 

(najpóźniej w dniu zawarcia umowy – do umowy zostanie wpisana konkretna data, a nawias zostanie 

usunięty) w formie __________________________ kwotę w wysokości __________ zł  

(4% ceny całkowitej, z należnym podatkiem VAT, podanej w ofercie Wykonawcy - do Umowy zostanie 

wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie usunięty). 

11.  Kwota zabezpieczenia wskazana w ust. 10 zabezpiecza:  

     1) w okresie wykonywania umowy kwota _______ zł (100% kwoty zabezpieczenia, o którym 

mowa w ust. 10 niniejszego paragrafu - do Umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias 

zostanie usunięty) stanowić będzie część gwarantującą należyte wykonanie umowy, 

      2) po wykonaniu umowy kwota _______ zł (30% kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 

10 niniejszego paragrafu - do umowy zostanie wpisana konkretna kwota, a nawias zostanie 

usunięty) pozostanie częścią służącą do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i 

gwarancji. 

12.  Dyspozycję zwrotu lub zwolnienia części zabezpieczenia w wysokości 70% kwoty wskazanej w ust. 

10 Zamawiający wyda w terminie 30 dni od dnia ostatecznego odbioru, z zastrzeżeniem 

ewentualnych potrąceń, które mogą kwotę tą pomniejszyć. 

13.  Zwrot pozostałej część zabezpieczenia, w wysokości 30% kwoty wskazanej w ust. 10, nastąpi nie 

później niż w terminie 15 dniu po upływie okresu rękojmi, z zastrzeżeniem ewentualnych potrąceń, 

które mogą kwotę tą pomniejszyć. 

 

 

§ 10. 

Kary umowne. Odstąpienie od umowy. 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w kwocie stanowiącej 10% kwoty 

brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie stanowiącej 10% kwoty 

brutto wynagrodzenia, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy. 

3. Obowiązek zapłaty kary umownej nie dotyczy odstąpienia od umowy w przypadku okoliczności, o 

których mowa w art. 456 Pzp. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Roboty wykonywane są w sposób niezgodny z 

Umową lub dokumentacją techniczną, i pomimo pisemnego wezwania do prawidłowego 

wykonywania Umowy – wykonywany jest nadal niezgodnie z umową, Zamawiający może odstąpić 

od umowy z winy Wykonawcy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 500,00 zł tytułem kary 
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umownej za każdy dzień wykonywania Umowy w sposób niewłaściwy. 

5. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpoczął wykonywania Umowy w okresie 7 dni od dnia 

podpisania umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, za każdy dzień zwłoki wobec terminów, o których mowa: 

a) w § 2 ust. 9 pkt 1 Umowy – karę umowną w wysokości 500,00 zł, w tym również za 

nieaktualizowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

b) w § 4 niniejszej Umowy – karę umowną w wysokości 0,10% kwoty brutto, o której mowa  

w § 7 ust. 1 Umowy, chyba że zwłoka spowodowana jest okolicznościami, za które Wykonawca 

odpowiedzialności nie ponosi,  

c) w § 9 ust. 6 Umowy – karę umowną w wysokości 5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za 

Roboty, których ta zwłoka dotyczy. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu wykonywania czynności, o których 

mowa w postanowieniach rozdziału III pkt 8 SWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy 

o pracę w wysokości 1,5% kwoty brutto, o której mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy taki przypadek. 

8. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną, z tytułu wadliwego oznakowania podczas 

wykonywania przedmiotu Umowy, w kwocie 500,00 zł brutto za każdy dzień, licząc włącznie z 

dniem stwierdzenia wady przez inspektora nadzoru inwestorskiego włącznie do dnia usunięcia wady. 

9. Zastrzeżona kara umowna nie wyklucza dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 

zastrzeżonej kary umownej. 

10.  Zamawiający jest uprawniony do każdorazowego odliczenia od należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy naliczonej i płatnej na jego rzecz kary umownej, po uprzednim wezwaniu do zapłaty. 

11.  Na poczet kary umownej lub za odstąpienie od Umowy albo przewyższającego je odszkodowania, 

Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

12.  W razie zaistnienia okoliczności, w których jedna ze Stron odstąpi od Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do: 

a) sporządzenia z udziałem Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót wykonanych  

do czasu odstąpienia od Umowy, który to protokół będzie podstawą rozliczenia Stron, 

b) zabezpieczenia przerwanych Robót na koszt własny, 

c) przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów dotyczących wykonywanego 

przedmiotu Umowy, wg stanu na dzień odstąpienia od Umowy, w terminie 3 dni  

od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego. 

13.  Kary umowne i kara za odstąpienie od Umowy pozostają od siebie niezależne, mogą być 

dochodzone niezależnie od siebie oraz sumują się do wartości równej 30% kwoty brutto, 

o której mowa § 7 ust. 1 Umowy.  

 

 

§ 11. 

Pierwszeństwo dokumentów. 

Dokumenty tworzące systemowy opis przedmiotu Umowy mają być traktowane jako kompletne, 

zupełne, wzajemnie objaśniające się i uzupełniające. Do celów interpretacji dokumenty będą miały 

pierwszeństwo, zgodnie z następującą kolejnością: 

1. Umowa, 

oraz 

2. SWZ  

3. dokumentacja projektowa: 

a) projekt budowlany,  

b) projekt wykonawczy,  

c) przedmiar robót, 

d) STWiORB, 

4. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 

5. Inne dokumenty stanowiące części Umowy w niej wskazane. 

 

 

§ 12. 
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Części Umowy. 

Oprócz Umowy na jej treść składają się: 

1. załącznik nr 1 - lista osób, o jakiej mowa w rozdziale III pkt 8 SWZ, 

2. załącznik nr 2 - kosztorys ofertowy, 

3. załącznik nr 3 - rzeczowo – finansowy harmonogram Robót. 

4. załącznik nr 4 - formularz ofertowy 

 

 

§ 13. 

Zmiany Umowy.  

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności, zaś 

zmiana rzeczowo-finansowego harmonogramu Robót nie stanowi zmiany Umowy albo podstawy do 

żądania przez Wykonawcę takiej zmiany od Zamawiającego. 

2. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy z zachowaniem postanowień rozdziału XX ust. 8 SWZ, a 

w przypadku zmian postanowień zawartej Umowy, o jakich mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp, dodatkowo po spełnieniu warunków określonych w postanowieniach Rozdziału XX pkt 3 i 

następne SWZ. 

3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 

których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 

1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 

będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w 

szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności 

zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły 

mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, a w szczególności konieczności 

usunięcia wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających wykonanie umowy zgodnie z 

przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, 

w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, lub konieczności 

wprowadzenia zmian do dokumentacji wynikającej z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, 

albo konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, albo konieczności wynikającej ze zmiany technologii wykonania 

poszczególnych robót. Poprzez wady dokumentacji projektowej Zamawiający rozumie w 

szczególności wady polegające na: 

a) niepełnym lub błędnym przyjęciu danych wyjściowych do projektowania, które skutkują 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem robot, zgodnie ze sztuką, zasadami 

aktualnej wiedzy technicznej, normami oraz przepisami prawa, w szczególności w 

zakresie ilościowym i materiałowym,  

b) przyjęciu niepełnych lub błędnych danych do obliczeń lub uzyskaniu błędnych wyliczeń, 

w tym błędnych wyliczeń dotyczących zakresu robót,  

c) błędy lub braki pomiędzy przedmiarem robót a dokumentacją projektową w zakresie 

ilościowym i materiałowym,  

d) błędnych lub niepełnych opiniach, ekspertyzach i innych podobnych dokumentach 

niezbędnych do oceny stanu faktycznego, mających wpływ na należyte, zgodne ze sztuką, 

zasadami wiedzy technicznej i normami, wykonanie zamówienia,  

e) błędnych lub niepełnych wynikach w zakresie badań terenowych, geodezyjnych, 

geologicznych, geotechnicznych i hydrologicznych skutkujących błędami lub brakami w 

dokumentacji uniemożliwiającymi osiągniecie celu dla którego dokumentacja 

projektowa została sporządzona, 

f) zbyt szerokim lub niepełnym ustaleniu zakresu robót lub materiałów, które są niezbędne 

do osiągniecia celu dla którego dokumentacja projektowa została sporządzona,  

g) błędnym lub nieadekwatnym do osiągnięcia celu z punktu widzenia aktualnej wiedzy 

technicznej lub niepełnym doborze materiałów budowlanych, 

h) zmianie stanu faktycznego z okresu sporządzania dokumentacji projektowej stanowiącej 

opis przedmiotu zamówienia załączony do SWZ w stosunku do czasu wykonywania 

robót w oparciu o tę dokumentację projektową, skutkującego koniecznością 
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dostosowania tej dokumentacji do warunków terenowych w których realizowana jest 

inwestycja, w szczególności warunków geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych 

lub hydrologicznych. 

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe 

wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 

jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do 

wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, a w szczególności 

z powodu konieczności usunięcia wad dokumentacji projektowej, o których mowa w ust. 3 

pkt 1, uniemożliwiających wykonywania umowy zgodnie z przepisami prawa, 

obowiązującymi normami, oraz aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, w tym aktualnymi 

ekspertyzami, badaniami oraz obliczeniami, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa 

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 

zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, 

5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej, które nie są następstwem 

okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 

wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

7) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

8) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

9) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, 

10) gdy Wykonawca udowodni, że opóźnienia w zakresie łańcucha dostaw dotyczących 

wykonywania umowy wynikają z braku lub niedostępności na rynku materiałów 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, a braki te lub niedostępność materiałów 

budowlanych będą następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, i przedstawi dowody potwierdzające fakt zaburzenia łańcucha dostaw na 

rynku, 

11) gdy Zamawiający ograniczył zakres robót w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót 

okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub 

wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, 

12) w przypadku wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez 

Wykonawcę. 

4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów 

technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

Umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 

dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, a w 
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szczególności konieczności usunięcia wad dokumentacji projektowej uniemożliwiających 

wykonywanie umowy zgodnie z przepisami prawa, obowiązującymi normami, oraz 

aktualnymi zasadami wiedzy technicznej, w tym aktualnymi ekspertyzami, badaniami oraz 

obliczeniami, lub konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej 

wynikającej z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, albo konieczności wykonania robót 

niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały 

przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, albo 

konieczności wynikającej ze zmiany technologii wykonania poszczególnych robót lub 

zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 

zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 

36a ust. 1 Prawa Budowlanego, 

3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych, geodezyjnych lub 

hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

4) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub 

błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  

5) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 

kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

5. W zakresie płatności wynagrodzenia w przypadkach: 

1) wystąpienia robót nieobjętych niniejszą umową (robót dodatkowych), w szczególności nie 

ujętych w dokumentacji projektowej, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego doszło 

do zawarcia umowy, a które są konieczne do realizacji przedmiotu umowy, gdy z przyczyn 

technicznych lub gospodarczych oddzielne wykonanie tych robót wymagałoby poniesienia 

niewspółmiernie wysokich kosztów lub wykonanie umowy jest uzależnione od wykonania 

tych robót; Wykonawca sporządzi szczegółową kalkulację cen jednostkowych tych robót z 

uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych 

w wydawnictwach branżowych dla województwa, w którym roboty są wykonywane, 

aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest sporządzana; 

2) konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, związanej ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie zmiany 

wysokości urzędowej stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem że wartość 

umowy netto jest niezmienna, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji 

Umowy odpowiednio w przypadkach określonych w ust. 3 lub ust. 4 

7. Dopuszczalna jest zmiana umowy poprzez zmiany w składzie wykonawców wspólnie realizujących 

Umowę (Wykonawca) spowodowana nabyciem przez osobę trzecią przedsiębiorstwa jednego z ww. 

podmiotów lub jego zorganizowanej części, albo nabycia przez osobę trzecią istotnych aktywów tego 

podmiotu, o ile ustalony w taki sposób skład dotychczasowego/nowego Wykonawcy spełnia warunki 

udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 

sobą innych istotnych zmian Umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy 

Pzp. Wykonawca jest również uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie jej wykonania z 

udziałem podwykonawców. Takie zmiany Umowy nie będą stanowiły podstawy do zmiany terminu 
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wykonania Umowy lub wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy. 

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 

płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 

dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu albo wobec 

zmiany, o jakiej mowa w ust. 7. 

9. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 

podstawie ust. 3, zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 

wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 

4 lub zmiany wynagrodzenia  na postawie ust. 6 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej 

w niniejszej SWZ, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku 

dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do 

żądania takiej zmiany. 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 

niż w terminie 14 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 

dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, 

wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji 

uzasadniających żądanie zmiany Umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących 

podstawę żądania zmiany. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany 

i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego.  

13. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 9 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, 

bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 12 i 

wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie 

zmiany.  

14. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

dokumentacji, o której mowa w ust. 12 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

jej kopii. 

15. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 9 wraz z 

propozycją wyceny robót i informacji uzasadniających żądanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru 

inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany 

Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robót, i przekazania go Zamawiającemu wraz z 

uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany. 

16. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy 

i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. 

17. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. 

18. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 

2) danych teleadresowych,  

3) danych rejestrowych, 

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

 

 

§ 14 

Klauzule waloryzacyjne 

1. Niezależnie od regulacji § 13 ust. 5, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 w wypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów 

wskazanych w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, 

tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. 

U. z 2023 roku, poz. 46 z późn. zm.)  

⎯ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 

(zmiana a jest dopuszczalna, o ile dane te nie były oficjalnie znane przed zawarciem umowy). 

5) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający strony umowy 

do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 10 % w stosunku do poziomu cen tych 

samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia 

zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci zmiany 

wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 10 % 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których 

mowa w ust. 1. 

3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 1 Wykonawca lub Zamawiający jest 

uprawniony złożyć drugiej stronie pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności 

wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące 

uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego wykonawcy po zmianie umowy. 

4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i 

wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego 

wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie 

dodatkowe koszty realizacji umowy, które wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z 

podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował 

kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom wykonawcy, które nie są 

konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 

szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej. 

5. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest uprawniony 

złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z 

faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne bądź zmianie zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne 

wyliczenie kwoty wynagrodzenia wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a 

wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 na kalkulację wynagrodzenia. 

Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust 1 pkt 3 lub 4. 

6. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10 

% wykonawca jest uprawniony złożyć zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę umowy w 
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zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy. 

7. W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 10% 

Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianę umowy w 

zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

wykonawcy po zmianie umowy. 

8. Wysokość wynagrodzenia wykonawcy ulegnie waloryzacji o zmianę wskaźnika cen produkcji 

budowlano-montażowej, ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego 

w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”. W przypadku gdyby wskaźniki przestały być 

dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa 

GUS. 

9. Wniosek o którym mowa w ust. 5 i 6 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); możliwe jest 

wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie 

częściej niż raz na 6 miesięcy. Przy czym w przypadku, gdy umowa została zawarta po upływie 

180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, początkowym terminem ustalenie zmiany 

wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert. 

10. Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-4 

obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki 

podatku VAT, podatku akcyzowego, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. 

11. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1 na zmianę wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, należy odpowiednio do strony, która złożyła wniosek o zmianę 

wynagrodzenia. 

12. Wartość zmiany (WZ) o której mowa w ust. 1 pkt 5 określa się na podstawie wzoru: 

WZ = (W x F)/100, przy czym: 

W - wynagrodzenie netto za zakres przedmiotu umowy, za zakres przedmiotu umowy 

niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem 

złożenia wniosku, F - średnia arytmetyczna trzech następujących po sobie wartości zmiany cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy wynikających z 

komunikatów Prezesa GUS. 

13. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 1 pkt 5, zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy. Zmiana umowy  zawartej z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie będzie 

mniej korzystna dla podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) niż warunki wykonania umowy w 

sprawie zamówienia zmienione zgodnie  z ust.1 pkt 5.  Dotyczy to również zmian umów zawartych 

z dalszymi podwykonawcami. 

 

§ 15 

Rozstrzyganie sporów. Postanowienia końcowe. 

1. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową kierowane są na adresy wskazane w komparycji, 

chyba że Umowa stanowi inaczej, ze skutkiem uznania ich za doręczone, chyba że Strona zawiadomi 

o zmianie adresu korespondencyjnego, a odbiór takiego oświadczenia potwierdzi druga Strona. 

2. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których 

zawarcie ugody jest dopuszczalne, będą podlegały mediacjom lub innemu polubownemu 

rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
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Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, 

Prawa zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

        ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA

  

 

 

 

 

 

 

  KONTRASYGNATA SKARBNIKA GMINY 
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ZAŁĄCZNIK NR 1  

do Umowy nr _________________ z dnia ________________ 

na robotę budowlaną pn. „Remont przepompowni ścieków w Gminie Miłoradz” 

 

 

 

 

 

 

 

pieczątka firmowa Wykonawcy  

 

 

Lista osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  

na podstawie umowy o pracę  

do wykonania czynności, o których mowa w postanowieniach rozdziału III pkt 8 SWZ 

 

Lp.  

Czynności 

Nazwisko 

i Imię 

Zatrudniony przez 

Wykonawcę/ 

Podwykonawcę 

1 czynności związane z robotami przygotowawczymi 

 

  

2 czynności związane z robotami demontażowymi 

 

  

3 czynności związane z montażem pomp i armatury 

 

  

4 czynności związane z wykonaniem renowacji zbiornika 

 

  

5 czynności związane z wymianą rozdzielni sterowniczej 

 

  

6 czynności związane z wymianą armatury na sieci 

wodociągowej 

  

 

Miejscowość i data 
 

 

 
Nazwa i adres 

Wykonawcy/Pełnomocnika 

 

 

 

Osoby upoważnione do podpisania niniejszej Oferty w imieniu Wykonawcy/Pełnomocnika 

 Nazwisko i imię Podpis osoby 

1   

2   

3   

 


