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Załącznik nr 2 
do Umowy

SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY
W SYSTEMIE „ZAPROJEKTUJ I WYKONAJ ROBOTĘ BUDOWLANĄ”

	Lp.
	OZNACZENIE ZAGADNIENIA:
	PARAGRAF, USTĘP, PUNKT OWU
	SZCZEGÓLNE WARUNKI UMOWY 

	1. 
	Termin wykonania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej oraz robót budowlanych i pełnieniu nadzoru autorskiego.
	§ 3 ust. 1
	134 dni od daty zawarcia umowy w tym opracowanie projektu 14 dni 

	2. 
	Rodzaj wynagrodzenia
	§ 4 ust. 1

	wynagrodzenie ryczałtowe

	3. 
	Wysokość wynagrodzenia 
	§ 4 ust. 1
	

	4. 
	Termin płatności
	§ 4 ust. 4
	

	5. 
	
	
	Zgodnie z zapisem OWU.


	6. 
	Ilość egzemplarzy projektu 

	§ 1 ust. 2 g) 
	1. wersja papierowa 
· 3 egz. projektu budowlanego + BIOZ,
· 3 egz. projektu wykonawczego,
· 3 egz. STWiOR.
2. wersja elektroniczna 
· 3 egz. płyty CD (plik w formacie pdf oraz plik w formacie źródłowym dwg dla programu AUTOCAD). 

	7. 
	Ubezpieczenie OC Wykonawcy

	§ 1 ust. 3 r)
	Minimalna suma gwarancyjna: 100 000 ,00 zł
                                                                      

	8. 
	Osoby reprezentujące 
Zamawiającego 

	§ 5  ust. 1
§ 1 ust. 2 e)
§ 1 ust. 3 b)
§ 1 ust. 3 i)
§ 1 ust. 3 m)


	1. w zakresie kontroli i koordynacji prac projektowych i robót  – Pani Paula Wiśniewska
adres e – mail p.wisniewska@zlm.lodz.pl
tel. 42-628-70-43 ( Pracownik UBL); 

2. w zakresie zatwierdzania protokołów, wykonania robót, odbiorów robót  
Pani Ewa Bednarz 
adres e – mail: e.bednarz@zlm.lodz.pl
tel. 42-628-70-69
(Inspektor nadzoru inwestorskiego).

	   8.
	Osoby reprezentujące
Wykonawcę


	§ 5 ust. 1
§ 1 ust. 2 d)
§ 1 ust. 3 j) 
§ 1 ust. 3 k)



	1. w zakresie kontroli i koordynacji prac projektowych;
[bookmark: _Hlk99528419]Pan/i ………………………………………..
adres e – mail ………………………………
tel. ………………………………………….
2. w zakresie wykonywania nadzoru autorskiego;
Pan/i ………………………………………..
adres e – mail ………………………………
tel. ………………………………………….
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie oraz posiadający aktualny wpis o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa.
3. w zakresie kontroli i koordynacji robót budowlanych;
Pan/i ………………………………………..
adres e – mail ………………………………
tel. ………………………………………….
4. w zakresie kierowania budową lub innymi robotami budowlanymi 
Pan/i ………………………………………..
e-mail ………………………………………
tel. ………………………………………….
posiadający uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie oraz posiadający aktualny wpis o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa . 

	  9.
	Okres Gwarancji 
	§ 8 ust. 2

	roboty budowlane oraz malarskie - 48 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

	  10.




	Kary Umowne za:
	§ 9
	

	
	zwłokę w wykonaniu i oddaniu przedmiotu umowy
	§ 9 ust. 1 a)

	w wysokości 0,7% wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy dzień zwłoki

	
	zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji
	§ 9 ust. 1 b)

	w wysokości 0,7% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy dzień zwłoki

	
	odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
	§ 9 ust. 1 c)

	w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków wynagrodzenia

	
	odstąpienie przez Zamawiającego od części Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

	§ 9 ust. 1 d)

	w wysokości 10 % maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków wynagrodzenia dla części Umowy, od której Zamawiający odstąpił

	
	brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
	§ 9 ust. 1 e)

	w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy taki przypadek 

	
	nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany
	§ 9 ust. 1 f)

	w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek


	
	nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany
	§ 9 ust. 1 g)

	w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek 

	
	[bookmark: _Hlk98285157]brak zmiany umowy o podwykonawstwo we wskazanym przez Zamawiającego terminie w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy

	§ 9 ust. 1 h)

	w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek

	
	nieprzedstawienie Zamawiającemu przed rozpoczęciem wykonywania robót wykazu pracowników fizycznych wyznaczonych do wykonywania robót wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę
	§ 9 ust. 1 i)

	w wysokości w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek

	
	nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę dokumentów wskazanych w § 11 Ogólnych Warunków Umowy

	§ 9 ust. 1 j)

	w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek

	
	nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia nowej osoby

	§ 9 ust. 1 k)

	w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek, w przypadku Podwykonawcy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, za każdy taki przypadek 

	
	przebywanie na terenie budowy i wykonywanie robót tynkarskich przez osobę niezatrudnioną na umowę o pracę
	§ 9 ust. 1 l)
§ 11 ust. 7

	w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy za każdy taki przypadek

	
	naruszenie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ
	§ 9 ust. 1 m)
	w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek

	
	nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w naradach związanych z prowadzonymi pracami projektowymi, naradach koordynacyjnych związanych z wykonywaniem robót budowlanych i nadzoru autorskiego;
	§ 9 ust. 1 n)

	w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek

	
	nieprzekazywanie raportu o stopniu zaawansowania prac projektowych i robót budowlanych
	§ 9 ust. 1 o)
	w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek

	
	nieinformowanie Zamawiającego oraz nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznościach mogących mieć wpływ na termin wykonania prac projektowych lub jakość robót i termin ich zakończenia 
	§ 9 ust. 1 p)

	w wysokości 1 000 zł za każdy taki przypadek

	
	kary umowne przewidziane w umowie podlegają sumowaniu, jednak łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć:
	§ 9 ust. 2

	30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w pkt 3 Szczególnych Warunków Umowy

	11.
	Przekazywanie raportu o stopniu zaawansowania prac projektowych i robót 
	§ 1 ust. 3. i)

	w każdy piątek na adres e-mail :
1. p.wisniewska@zlm.lodz.pl
2. e.bednarz@zlm.lodz.pl 

	12.
	Obowiązek zatrudniania przez Wykonawcę/Podwykonawcę/dalszego Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności związanych z wykonywaniem:
	§ 11 ust. 1 
	Pracowników fizycznych wykonujących prace tynkarskie.    


Postanowienia uzupełniające lub zmieniające Ogólne Warunki Umowy:
	1.
	
	§ 1 ust.1                 pkt. b)
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie : 
Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy;

	2.
	
	§ 1 ust.1                 pkt. d)
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie : 
Dokonanie odbioru końcowego, zgodnie z postanowieniami § 7 Ogólnych Warunków Umowy.

	3.
	
	§ 1 ust.3                 pkt. a)
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie : 
Protokolarne przejęcie placu budowy w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy; 

	4.
	
	§ 1 ust.3                 pkt. n)
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie : 
Zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego Zamawiającemu oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru robót;

	5.
	
	§ 3 ust.1 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie : 
Termin rozpoczęcia i zakończenia prac został określony w Szczególnych Warunkach Umowy.

	6.
	
	§ 3 ust.2 OWU
	Zostaje wykreślone

	7.
	
	§ 4 ust. 3 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie :

Rozliczenie za wykonanie robót objętych Umową, odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na podstawie protokołu odbioru końcowego - robót, podpisanych przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego wskazaną w Szczególnych Warunkach Umowy.


	8.
	
	§ 4 ust. 14 OWU
	Zostaje wykreślone


	9.
	
	§ 7 
OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie :

[bookmark: _Hlk99928030]§ 7 ODBIORY

1. [bookmark: _Hlk98973953]Zasady odbioru dokumentacji projektowej:
a) Wykonawca powiadomi w formie pisemnej o wykonaniu dokumentacji projektowej i gotowości jej przekazania Zamawiającemu;
b) odbiór dokumentacji projektowej zostanie potwierdzony protokołem przekazania dokumentacji projektowej wraz z decyzją administracyjną umożliwiającą realizację robót, podpisanym przez obie Strony Umowy;
c) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dokumentacja projektowa jest niekompletna, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomienia Zamawiającego o uzupełnieniu dokumentacji w celu wyznaczenia nowego terminu przekazania;
d) odebranie przez Zamawiającego dokumentacji projektowej nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności z tytułu wad ujawnionych po dniu jej odbioru oraz wad powstałych na skutek użycia dokumentacji projektowej zawierającej wady;
e) Zamawiający odmówi odbioru dokumentacji projektowej, jeżeli dokumentacja nie została wykonana w całości lub Wykonawca nie uzupełnił dokumentacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
1.2.	Zostaje wykreślone;
2. [bookmark: _Hlk98972893]Zasady odbioru - robót budowlanych:
a) [bookmark: _Hlk98973013]Wykonawca powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej o wykonaniu robót i gotowości do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia odbioru, w szczególności: dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi i konserwacji wbudowanych elementów, urządzeń i systemów, atesty na wbudowane materiały, dokumenty potwierdzające przekazanie odpadów do utylizacji;
b) Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia, informując o tym Wykonawcę;
c) datę odbioru końcowego będzie stanowił dzień podpisania protokołu niewadliwego odbioru stanowiący podstawę wystawienia przez Wykonawcę;
d) [bookmark: _Hlk98973159]w przypadku stwierdzenia, w toku odbioru końcowego, wad nadających się do usunięcia, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz zawiadomienia o usunięciu wad Zamawiającego w celu wyznaczenia terminu odbioru końcowego;
e) [bookmark: _Hlk99465385]Zamawiający odmówi odbioru końcowego, jeżeli przedmiot Umowy nie został wykonany w całości lub ma wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z Umową; 
f) w przypadku odebrania przedmiotu Umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad Zamawiający może:
· żądać usunięcia wad wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin,
· [bookmark: _Hlk104305631]w przypadku gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć wad w czasie odpowiednim lub wad usunąć się nie da, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie lub zlecić wykonanie zastępcze, bez konieczności uzyskania zgody sądu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

	10.
	
	§ 13 ust. 4 
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie:
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca, w terminie 5 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, sporządzi szczegółowy protokół robót w toku, wg stanu na dzień odstąpienia od umowy oraz usunie z terenu budowy, stanowiące jego własność: urządzenia, sprzęt budowlany, a także niewbudowane urządzenia i materiały. 

	11.
	
	§ 14 ust. 1 pkt.1.2
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie:
Zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych 
w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę w przypadku:

	12.
	
	§ 14 ust. 2 pkt.2.1
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie:
Dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów, w sytuacji, gdy taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności, gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

	13.
	
	§ 14 pkt 4.2.3
 OWU
	Otrzymuje nowe brzmienie:
Koszt pracy sprzętu będzie kalkulowany w następujący sposób: ilość sprzętu (S) wynikająca z KNR pomnożona zostanie przez średnie ceny najmu z publikacji kwartalnej „SEKOCENBUD” zgodnie z wartościami obowiązującymi na dzień złożenia zlecenia; do tak wyliczonego kosztu bezpośredniego sprzętu zostaną dodane koszty pośrednie i zysk według średnich wskaźników dla robót ogólnobudowlanych remontowych z publikacji kwartalnej „SEKOCENBUD” zgodnie z wartościami oraz wskaźnikami obowiązującymi na dzień, w którym została zlecona dodatkowa robota. Przy pracach szczególnych Wykonawca uzgadnia wcześniej z inwestorem rodzaj jednostki sprzętowej i sposób obliczania nakładów (ilość maszynogodzin) pracy oraz cenę, do tak wyliczonych kosztów bezpośrednich zostanie doliczony koszt pośredni i zysk według średnich wskaźników dla robót ogólnobudowlanych remontowych z publikacji kwartalnej „SEKOCENBUD” zgodnie z wartościami oraz wskaźnikami obowiązującymi na dzień, w którym została zlecona dodatkowa robota.


 


WYKONAWCA: 							ZAMAWIAJĄCY:															 

