
 
 

  

 

1  

 

Załącznik nr 8 do SWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.  

Zamawiającym jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, 

działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska, dalej zwana również „DRMG”,  

tel.: 58 320-51-00. 

 

2. Tryb udzielania zamówienia 

Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej „ustawą”. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia  

3.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: 

Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska 5.0 - etap I -  w ramach Budżetu Obywatelskiego 

2022. 

3.2. Teren objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w dzielnicy Rudniki przy 

ul. Miałki Szlak 74 teren Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku – dz. nr 184/2 ob. 101. 

3.3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

− wykonanie podbudowy dla boiska wielofunkcyjnego w dostosowaniu do istniejącego 

zagospodarowania terenu; 

− wykonanie nawierzchni poliuretanowej EPDM ok. 25x38 m w dostosowaniu do 

istniejącego zagospodarowania terenu; 

− dostawę i montaż wyposażenia tj. kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, 

słupki do siatkówki (w ilości zgodnej z załączoną dokumentacją archiwalną); 

− udrożnienie istniejącego odwodnienia liniowego z uwzględnieniem ewentualnych 

napraw. 

 

Zakres prac do wykonania przedstawia załącznik graficzny nr 1 do OPZ.  

 

Wyżej wskazane roboty budowlane realizowane będą na podstawie projektu firmy „dbprojekt” 

Pracownia Projektowa Dariusz Brożek przy ul. Sympatycznej 12/6, 80-176 Gdańsk. 

Ponadto, o ile dla wykonania robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia będzie 

konieczne wykonanie innych czynności, dokonanie zgłoszeń lub uzyskanie decyzji  

i zezwoleń, to wykonawca wykona te czynności, dokona zgłoszeń oraz uzyska niezbędne decyzje  

i zezwolenia własnym kosztem i staraniem. 

Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wszystkie prace, czynności i roboty konieczne dla 

wykonania zadania inwestycyjnego 

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia nie jest zobowiązany  

do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia ani do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy. 
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Zamawiający informuje, iż w ramach poprzednich edycji Budżetu Obywatelskiego  

w ramach przedmiotowej dokumentacji projektowej zostały wykonane następujące elementy:  

- oświetlenie terenu 

- bieżnia lekkoatletyczna 2 torowa,  

- bieżnia zeskocznia z rozbiegiem do skoku w dal,  

- ułożenie chodnika 

- uporządkowanie terenu pod przyszłe boisko  

- wyposażenie w elementy małej architektury  

- zewnętrzna instalacja deszczowa. 

Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 2 do OPZ.  

W skład dokumentacji wchodzi: 

2.1 Projekt wykonawczy architektoniczny zagospodarowania terenu – Sportowo w zielonej 

dzielnicy Gdańska – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku  

2.2 Projekt wykonawczy – zewnętrzna instalacja deszczowa – Sportowo w zielonej dzielnicy 

Gdańska – boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku  

2.3 Przedmiar robót –  Sportowo w zielonej dzielnicy Gdańska – boisko wielofunkcyjne przy 

Szkole Podstawowej nr 29 w Gdańsku 

2.4 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczaniu ceny ofertowej przez 

Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w 

przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia, Wykonawca winien je 

wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 

UWAGA 1 ! 

Wszelkie roboty, prace, czynności, materiały, rozwiązania etc. nieopisane lub niewymienione  

w dokumentacji projektowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki  

i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy tej 

dokumentacji. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej stanowiącej wynagrodzenie 

ryczałtowe. 

Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia Umowy zobowiązany jest sporządzić i przedłożyć 

Zamawiającemu na adres e-mail inspektora wiodącego i drmg@gdansk.gda.pl harmonogram 

rzeczowo – finansowy robót, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ oraz wymaganiami 

Zamawiającego zawartymi w SWZ wraz z załącznikami. Wykonawca w przedmiotowym terminie 

zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo – finansowego przez wiodącego 

inspektora nadzoru oraz uzgodnienie (akceptację) harmonogramu przez użytkowników - Gdański 

Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego oraz Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 29 w Gdańsku. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy, winien określać kolejność prowadzonych robót 

z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w 

zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku. W harmonogramie Wykonawca 

powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów 

wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia 

i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym.  
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W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu 

rzeczowo-finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego 

aktualizacji najpóźniej w ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. Wykonawca uwzględni w 

harmonogramie możliwe utrudnienia związane z sytuacją pandemiczną.  

UWAGA 2 ! 

W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, należy je rozumieć jako 

przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do 

stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których stosowanie nie 

spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania oraz spełniające kryteria 

równoważności określone w dokumentacji projektowej. 

 

W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, 

Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 

4 ustawy dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w 

treści SWZ wraz z załącznikami. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SWZ wraz z 

załącznikami norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których 

mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 

sformułowania „lub równoważna”. 

 

Wykonawca, który na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 

 

Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa i odnośnym normom oraz 

standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych w dokumentacji 

projektowej norm i standardów oraz przepisów prawa mających zastosowanie do wykonywanych 

robót. 

 

4. Warunki prowadzenia robót  

4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących 

przedmiot zamówienia. 

4.2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót zgodnie z projektem, wiedzą budowlaną 

oraz obowiązującymi przepisami.  

4.3.  Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – 

montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek zmian w trakcie prowadzenia robót, zmianę tą należy uzgodnić 

wcześniej z Zamawiającym. 

4.4. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy niezbędny do realizacji 

zamówienia. 

4.5. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy czynnym obiekcie szkolnym  

i  przedszkolnym przy zapewnieniu stałej eksploatacji obiektów, przejezdności ulic oraz ruchu 

pieszego. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający płynne funkcjonowanie placówki ze 

szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa personelu, dzieci i osób postronnych. Roboty 



 
 

  

 

4  

powodujące wytworzenie nadmiernego hałasu należy prowadzić w dni wolne i po godzinach 

pracy szkoły i przedszkola. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszty związane z 

prowadzeniem robót z zachowaniem środków ostrożności. 

4.6. Wykonawca we własnym zakresie: 

a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy,  

b) zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej 

dla potrzeb placu budowy w oparciu o które będą dokonywane rozliczenia według 

stawek gestorów sieci. 

 

4.7. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia,  

b) zagospodarowanie placu budowy, w tym: tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie 

i oświetlenie placu budowy - z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż z 

uwzględnieniem realizacji zamówienia przy zapewnieniu stałej przejezdności, 

c) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

d) wywóz i utylizację odpadów. 

Koszty za w/w elementy wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu 

ryczałtowym. 

 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 

obciążają wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 

W przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy 

nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.8. Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie 

placu budowy, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia bezpiecznego przejścia dla pieszych. 

4.9. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 

robót, konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.10. Wykonawca zobowiązany jest:  

• zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd użytkownikom przyległych posesji, jeżeli 

zajdzie taka potrzeba, 

• zapewnić bezpieczeństwo osób przebywających w pobliżu placu oraz zamieszkujących  

w sąsiedztwie budowy, 

• przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych 

obiektów i terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz 

wykonanych robót,  

• zorganizować we własnym zakresie czasowe miejsce składania urobku powstałego 

podczas wykonywania robót, 

• do prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających na terenie oraz ochronę mienia, 

- bezpieczną i zgodną z przepisami technologię robót, 

- wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.  w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia, 

- wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie    

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 



 
 

  

 

5  

 W przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego lub pieszego Wykonawca  

w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej dostępności, w tym koszty 

odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty zapewnienia oświetlenia. 

 Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu  

i zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia terenu 

do ruchu kołowego lub pieszego.  

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

4.11.  Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko lub składowisko 

nadmiaru ziemi, odpady budowlane, gruz itp. Koszty wywozu wraz z jego utylizacją należy 

uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne wysypisko i składowisko. 

4.12.  Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca 

ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 

4.13. W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań 

wynikających z warunków prowadzenia robót w tym również: 

• dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 

• kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej niezbędnej przy realizacji zamówienia 

wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym, 

• zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 

• odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza 

budowy, które ulegną zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

• odtworzenia zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót wraz  

z jej pielęgnacją w okresie 12 pierwszych miesięcy gwarancji jakości na roboty budowlane 

dla danego przedmiotu odbioru,  

• odtworzenia terenu szerokości 1m od skrajni prowadzonych robót, 

• utrudnień wynikających z dostępu do placu budowy, 

• sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 

4.14. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy posiadającego uprawnienia 

zgodne z SWZ i obowiązującymi przepisami.  

4.15. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi 

określone w: dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, Deklaracji 

właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 

305/2011 z dnia 09.03.2011 r,   przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w 

ustawie z dnia 7.07.1994 r. – Prawo budowlane i ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach 

budowlanych.  

Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 

do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, 

produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, 

aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 

obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 

odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny techniczne muszą być 

przetłumaczone na język polski. 
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4.16. Na wszystkie materiały budowlane i wyposażenie Wykonawca winien bezwzględnie uzyskać 

pisemną zgodę nadzoru inwestorskiego na ich zastosowanie i wbudowanie. W tym celu Wykonawca 

złoży z odpowiednim wyprzedzeniem wniosek materiałowy. 

4.17. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia nie mogą 

być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. Przed dokonaniem odbioru 

robót Zamawiający jest uprawniony do pobrania próbek wykorzystanego przez Wykonawcę 

materiału do wykonania boiska oraz wykonania ekspertyzy toksykologicznej zastosowanego 

materiału na koszt Wykonawcy przez niezależne laboratorium. Koszty wykonania badań pokrywa 

Wykonawca i powinien je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym/ w ofercie.  Wynik badań  (w 

przypadku ich przeprowadzenia) próbek potwierdzający brak substancji toksycznych stanowi 

warunek odbioru robót. 

4.18. Na placu budowy nie mogą przebywać pracownicy firm niedziałających na podstawie umów  

o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

4.19. Po zakończeniu prac teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego. 

4.20. Do obowiązków Wykonawcy należy uzgodnienie z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni 

sposobu obsługi komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli 

jej zawarcie będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 

• bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 

zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te 

pojazdy, 

• usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 

prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub 

jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu 

technicznego tych dróg. Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 3 do OPZ. 

Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór 

załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy „o ochronę 

drogi”. 

4.21. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z zarządcą terenu projekt tymczasowej organizacji 

ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 

zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić go w 

kosztach ogólnych budowy. 

 

4.22. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest informować 

użytkowników przyległych nieruchomości o planowanym ramowym harmonogramie prac oraz 

planowanych utrudnieniach, czy w zmianach w organizacji ruchu z co najmniej tygodniowym 

wyprzedzeniem przed rozpoczęciem robót. W ramach tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 

zobowiązany jest również informować użytkowników przyległych nieruchomości według potrzeb o 

znaczących zmianach w harmonogramie lub o planowanych zwiększonych utrudnianiach czy 

uciążliwościach związanych z danym etapem prowadzonych prac (np. potrzeba dodatkowego 

wykopu, znaczące wydłużenie robót, planowane przerwy w dostawach np. wody) najpóźniej w dniu 

rozpoczęcia takich prac. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczania na ogrodzeniu tablicy 

informacyjnej o prowadzonych pracach, a w uzasadnionych przypadkach zarówno na ogrodzeniu 
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zaplecza budowy jak i terenu robót. 

 

4.23. Wszelkie zmiany do projektu, wprowadzone na etapie realizacji należy zgłosić zarządcy terenu 

oraz z nim uzgodnić. 

 

4.24. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak 

również w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec 

osób trzecich. 

Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy do wykonania i utrzymywania przez cały okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, aż do wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

4.25. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 

promocyjnej o wymiarach 1,5 x 1,0 m i oznakowania miejsca prowadzenia robót. Tablica powinna 

być umieszczona na terenie budowy w sposób trwały, zabezpieczający ją przed zniszczeniem, 

bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablicy dostarczony zostanie przez 

Zamawiającego po zawarciu umowy. W celu uzgodnienia projektu należy wysłać emaila 

zawierającego nazwę zadania, koszt realizacji robót brutto oraz termin zakończenia robót na adres: 

tablice@gdansk.gda.pl lub kontaktować się z p. Martyną Wolak, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy 

powinna zostać uzgodniona z inspektorem nadzoru. Po montażu tablicy Wykonawca zobowiązany 

jest do przesłania zdjęcia tablicy na adres tablice@gdansk.gda.pl.  

Dodatkowo po zakończeniu robót, do dnia odbioru robót (technicznego), Wykonawca zobowiązany 

jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy, zgodnie z projektem graficznym dostarczonym przez 

Zamawiającego.  

Po upływie roku od dnia odbioru robót (technicznego) Wykonawca zobowiązany jest do likwidacji 

przedmiotowej tablicy promocyjnej wraz z usunięciem wszystkich jej elementów i przywróceniem 

terenu do stanu sprzed montażu tablicy.  

Od momentu montażu tablicy do momentu jej likwidacji Wykonawca zobowiązany jest do 

utrzymywania tablicy w należytym stanie. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia tablicy w okresie 

do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany do jej 

niezwłocznej naprawy lub wymiany. Niezależnie od powyższego, tablica jest objęta udzielonymi 

przez Wykonawcę zgodnie z umową: gwarancją jakości i rękojmią i zdanie poprzednie nie wyłącza 

ani nie ogranicza zobowiązań Wykonawcy wynikających z gwarancji jakości i rękojmi. Po likwidacji 

tablicy Wykonawca zobowiązany jest do przesłania zdjęć terenu na adres: tablice@gdansk.gda.pl 

Wymagania dotyczące konstrukcji tablic stanowią załącznik nr 4 do OPZ. 

4.26. W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 

Zamawiającemu do odbioru, Kierownik budowy (robót) powiadomi o tym zamiarze Inspektora 

Nadzoru na 3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego warunku 

Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia, 

otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu 

pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań, o których mowa w niniejszym punkcie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia 

wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
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4.27. W terminie zakończenia robót Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną 

dokumentację odbiorową zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 5 do OPZ (segregator ze 

spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), w 4 egzemplarzach, w wersji papierowej i 

elektronicznej, która powinna zawierać w szczególności: 

 

• zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe 

wykonanych poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na 

danych użytkowników/operatorów/właścicieli,  

• protokół przekazania terenu budowy,  

• umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  

• oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla 

każdej branży oraz potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta 

(zgodnie z obowiązującymi przepisami),  

• oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 

• branżowe/techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których 

zostały wykonane prace,  

• Dziennik Budowy,  

• dokumentacje powykonawczą,  

• badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadectwa i orzeczenia 

jakości dla materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich 

wbudowaniu w ramach przedmiotowej inwestycji, 

• wyniki badań laboratoryjnych, 

• oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie, 

• sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których 

prowadzone były roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu),  

• dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji, 

 

4.28. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz 

z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić  

w cenie oferty. 

a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 

• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 

• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 

• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 

• inwentaryzację powykonawczą, 

• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Wykonawca zgodnie z umową złoży do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej 

powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, w celu jej zarejestrowania. Kopię złożenia 

pomiaru powykonawczego przekaże Zamawiającemu. Zarejestrowaną inwentaryzację 

powykonawczą Wykonawca złoży Zamawiającemu w 2 egz. dla każdej z branż  oddzielnie 

oraz planszę zbiorczą w 2 egz. najpóźniej do dnia wystawienia Świadectwa Przejęcia 

Przedmiotu Umowy. 

c) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami 

dokumentacji projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po 

robotach sieciowych, podłoża gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz 
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poszczególnych warstw z mieszanek niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 

Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco, a ich wyniki przekazywał 

Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  

Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby 

laboratoryjne, na koszt Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary 

Wykonawcy były błędne.   

 

4.29. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie 

zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. Żadne 

postanowienie OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy 

wynikającej z obowiązujących przepisów prawa. 

4.30. Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy technicznej 

i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot zamówienia.  

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie do 

utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 

umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego z 

wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane z 

niedochowaniem tego obowiązku. 

 

5. Rękojmia i gwarancja: 

5.1. W wynagrodzeniu ryczałtowym za kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia 

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty związane z obowiązkami 

Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji. 

5.2. Wykonawca zobowiązuje się do pielęgnacji odtworzonej zieleni w okresie pierwszych 12 

miesięcy okresu gwarancji jakości i rękojmi na roboty budowlane. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do OPZ: 

1.0 Zakres realizacji inwestycji 

2.0 Dokumentacja projektowa 

2.1 PW Branża architektoniczna 

2.2 PW Zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej 

2.3 Przedmiar robót 

2.4 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

3.0 Wzór o ochronie drogi 

4.0 Wytyczne dotyczące tablic 

5.0 Zawartość dokumentacji powykonawczej 

 

 

 
 


