



BZP-UM/453/2022/BS  
sygn. post.: 135/BZP-U.510.109.2022/KB

Gdańsk, dnia 10 października 2022 r.

### Strona www

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki.

**Na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, dokonuje zmian treści SWZ:**

W załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego (Wzór umowy)” dokonuje się następujących zmian:

1. zmienia się załącznik nr 2 „Tabela elementów wynagrodzenia ryczałtowego”, który otrzymuje brzmienie:

*„TABELA ELEMENTÓW WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO  
dotyczy inwestycji pod nazwą:*

***Wykonanie II etapu robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przywrócenie wartości siedemnastowiecznemu Zespołowi Sierocińca w Gdańsku z konserwacją i rekonstrukcją zabytku oraz adaptacją budynków i terenu dawnej instytucji do nowych funkcji – kultury i turystyki”***

Lp.		Wyszczególnienie	Wartość	Udział [%] netto w pozycji
1		2	3	4
<b>1.0</b>		<b>Roboty budowlane</b>	<b>Σ=</b>	
<b>1.1</b>		<b>Budynek nr 6</b>	<b>Σ=</b>	<i>max 75 % wartości robót budowlanych</i>
<u>1.1.1</u>		<u>Roboty rozbiórkowe, demontaże, wykopy wewnątrz budynku</u>	<u>Σ=</u>	<i>min 10 % wartości robót w budynku 8</i>
1.1.1	.1	Wykucia i wyburzenia		
<u>1.1.2</u>	-	<u>Konstrukcja</u>	<u>Σ=</u>	<i>min 20 % wartości robót w budynku 8</i>



1.1.2	.1	Schody zewnętrzne		
1.1.2	.2	Nadproża stalowe		
1.1.2	.3	Wzmocnienie ścian istniejących		
<u>1.1.3</u>	-	<u>Konserwacja zabytku</u>	<u>Σ=</u>	
1.1.3	.1	Wzmocnienie konstrukcji stropu		
1.1.3	.2	Konserwacja elementów wg PPK		
1.1.3	.3	Konserwacja i inne prace na elewacji		
1.1.3	.4	Ściany istniejące wewnętrzne oraz wewnętrzna strona murów zewnętrznych		
<b>1.2</b>		<b>Budynek nr 8</b>	<b>Σ=</b>	<i>max 35 % wartości robót budowlanych</i>
<u>1.2.1</u>	-	<u>Roboty rozbiórkowe, demontaże, wykopy wewnątrz budynku</u>	<u>Σ=</u>	<i>min 20 % wartości robót w budynku 8</i>
1.2.1	.1	Wykucia i wyburzenia wraz z wywozem i kosztami utylizacji		
<u>1.2.2</u>	-	<u>Konstrukcja</u>	<u>Σ=</u>	<i>min 15 % wartości robót w budynku 8</i>
1.2.2	.1	Nadproża stalowe		
1.2.2	.2	Wzmocnienie ścian istniejących		
<u>1.2.3</u>	-	<u>Konserwacja zabytku</u>	<u>Σ=</u>	
1.2.3	.2	Konserwacja elementów wg PPK		
1.2.3	.3	Konserwacja i inne prace na elewacji		
1.2.3	.4	Ściany murowane wewnętrzne istniejące oraz nowe a także wewnętrzna strona murów zewnętrznych		
1.2.3	.5	Ściany wewnętrzne oraz zamurowania		
<b>2.0</b>		<b>Nadzory specjalistyczne</b>	<b>Σ=</b>	<i>max 5 % wartości netto całości prac</i>



Dyrekcja  
Rozbudowy  
Miasta Gdańska

2.1		<i>Konserwatorski</i>	-	
2.2		<i>Mykologiczny</i>		
2.3		<i>Ornitologiczny</i>		
2.4		<i>Chiropterologiczny</i>		
		<b>WARTOŚĆ NETTO</b>		
		<b>VAT 23 %</b>		
		<b><u>WARTOŚĆ BRUTTO</u></b>	-	

.....  
*podpis Wykonawcy*".

Karol Kalinowski  
Dyrektor  
Podpisano elektronicznie: 10-10-2022