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Załącznik nr 8 do SIWZ 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego 
 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80–560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska. 
adres strony internetowej: www.drmg.gdansk.pl 
adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/drmg_gdansk 
tel.: (58) 320-51-00 
 
2. Tryb udzielenia zamówienia 
 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 
2019r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”. 
 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „3 parki na 3 osiedlach 
dzielnicy Kokoszki - kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019” Park przy ul. Osiedlowej w Gdańsku. Teren 
objęty inwestycją zlokalizowany jest w Gdańsku w parku przy ul. Osiedlowej: dz. nr 399, 400/2, 403 obręb 0035 (budowa 
placu zabaw). 
 

3.1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 

                3.1.1 Park przy ul. Osiedlowej  

  Zadanie 1 - Roboty budowlane: 
a) prace przygotowawcze, rozbiórkowe 
b) ścianka wspinaczkowa 
c) trzy trampoliny ziemne  
d) nawierzchnie utwardzone (dojścia do realizowanych urządzeń) 
e) nawierzchnie bezpieczne syntetyczne 
f) ławki 3 szt. 
g) kosz na śmieci 1 szt. 
h) tablica regulaminowa 1 szt. 
i) tablica informacyjna 

 
Zadanie 2 – Zaprojektuj i wybuduj - Trampoliny: 

a)    wykonanie dokumentacji projektowej z określeniem harmonogramu robót wraz z uzyskaniem 
wszystkich niezbędnych uzgodnień w zakresie trzech trampolin ziemnych wraz z nawierzchnią 
bezpieczną syntetyczną, jedną ławką oraz tablicą regulaminową 

b) uzyskanie pozwolenia na budowę/przebudowę lub w przypadku, gdy nie jest wymagane pozwolenie na 
budowę/przebudowę, dokonanie zgłoszenia robót i uzyskanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu lub zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu w terminie lub ostatecznej i prawomocnej decyzji o 
uchyleniu tego sprzeciwu 
c)    pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji 
 

3.2. Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót  budowlanych opracowane przez: 
 

3.2.1. Park przy ul. Osiedlowej: Diogenes Studio sp. z o.o.  z Gdańska: 
Dokumentacja projektowa stanowi Załączniki nr 1 do OPZ. 
Uwaga: Zakres rzeczowy zadania został ograniczony, zadanie do realizacji wg zał. Nr 1.1 do OPZ. 
 
1. Projekt wykonawczy wielobranżowy, wg zał. nr 1.2 do OPZ 
2. Karta poglądowa trampoliny ziemnej, wg zał. nr 1.3 do OPZ 
3. Specyfikacja Techniczna, wg zał. nr 1.4 do OPZ  
4. Przedmiar robót, wg zał. nr 1.5 do OPZ  
Załącznik Nr 2 do OPZ – Program funkcjonalno – użytkowy.  
 

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W 
przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia 
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Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 
3.3. Zamawiający załącza dodatkowo: 

a) Załącznik Nr 3 do OPZ – Wymagania dotyczące tablic informacyjnych 
b) Załącznik Nr 4 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”. 
c) Załącznik Nr 5 do OPZ – Wytyczne dotyczące stosowania tabliczek informacyjnych na elementach 
małej architektury 

 
      Wykonawca jest zobowiązany do pielęgnacji zieleni w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości. 
       

3.4. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji j.w. wykonawca może dokonać w trybie  określonym w art. 
38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
3.5. W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru oraz użytkownika harmonogramu rzeczowo-
finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo – finansowy, 
winien określać kolejność prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu 
powodowanych emisji, ilości i krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w 
środowisku. W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla wykonania 
przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W 
przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w 
ciągu 7 dni od polecenia Zamawiającego. 

 
UWAGA 

 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, 
urządzeń lub producentów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je rozumieć jako przykładowe 
parametry minimalne oczekiwane przez Zamawiającego.   
Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie 
przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń norm, europejskich ocen technicznych, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp 
należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku 
zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ 
lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. 
Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego. 

 
 

3.6 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej. 
Wytyczne dotyczące tej tablicy znajdują się w punkcie 4.25 niniejszego opisu oraz w osobnym załączniku Nr 3 do 
OPZ. 
 

4. Warunki prowadzenia robót 
4.1. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do kompleksowego wykonania robót stanowiących przedmiot 

zamówienia. 
4.2. Jeżeli będzie konieczne Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych 

uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni. Koszty z tym związane 
należy uwzględnić w kosztach ogólnych budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony i uzgodniony z Gdańskim Zarządem 
Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, 
sporządzony staraniem Wykonawcy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża Wykonawcę i należy 
uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy. Zajęcie pasa drogowego może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku 
w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 01 
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czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 nr 
poz. 1264). 
W ramach tymczasowej organizacji ruchu należy także przygotować materiały o zmianie tymczasowej 
organizacji ruchu i przekazać je do Zespołu ds. Komunikacji Społecznej e-mail zks@gdansk.gda.pl. Materiały 
zostaną umieszczone na stronie internetowej DRMG. 

4.3. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 784), o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca zawiadomi: 

a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 
w Gdańsku - mailem na adres radoslaw.lizinski@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres info@gzdiz.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

 Komenda Miejska Policji: mailem na adres komendant.gdansk@gd.policja.gov.pl 
 Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 
w terminie wynikającym z mających zastosowanie przepisów. 

 
4.4. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposobu obsługi 

komunikacyjnej placu budowy i zawarcie odrębnej umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie będzie wymagane 
przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
-bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego podwykonawców 
wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy zjazdu na teren placu budowy z błota, 
ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez te pojazdy, 
-usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych prowadzących do terenu 
budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy lub jego podwykonawców, a nie wynikających z 
bieżącej eksploatacji lub istniejącego stanu technicznego tych dróg. 
 

Wzór umowy na „ochronę drogi” stanowi załącznik nr 4 do OPZ. Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez 
strony umowy „o ochronę drogi”, a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony 
umowy „o ochronę drogi”.   

 
4.5. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej przejezdności ulicy i 

możliwości wjazdów na posesje. 
4.6. Należy przewidzieć prowadzenie robót w dni wolne od pracy i w trybie zmianowym. 
4.7. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej, 
e) Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ. 

4.8. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych oraz uwzględni w 
wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

4.9. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony dokumentacją 
projektową. 

4.10. Wykonawca we własnym zakresie: 
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii elektrycznej dla potrzeb placu 

budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych od użytkowników  urządzeń podziemnych. 
c. W przypadku nie otrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla placu budowy nastąpi 

staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 
4.11. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i oświetlenie placu 

budowy – z niezbędnymi zabezpieczeniami BHP i p.poż., 
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c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach popołudniowych, czy w godzinach 
nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).  
 

Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają wykonawcę robót. 
 
4.12. Nadzór autorski, w zakresie zadania 1, zapewnia Zamawiający. Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie 

zadania 2 stanowo obowiązek Wykonawcy. 
4.13. W celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli nieruchomości sąsiadujących z terenem 

budowy i układem drogowym, przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale prawnych właścicieli 
terenu i nieruchomości oraz Zamawiającego zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej 
terenu i obiektów. W przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia 
robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

4.14. Wykonawca zobowiązany jest:  
a) uzyskać zgodę od zarządcy terenu na zajęcie pasa drogowego jeżeli jest niezbędne do realizacji zadania; 

koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy należy uwzględnić w wynagrodzeniu 
ryczałtowym,  

b) wykonać dokumentacje fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z obrazującą stan 
infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych dokumentacją projektową, 

c) przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych Wykonawca dokona: 
- sprawdzenia wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku rozbieżności należy powiadomić nadzór 

inwestorski, 
- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie rozpoczęcia robót uzbrojenia 

terenu, 
d) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia 

oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami bez 
dodatkowej zapłaty. 

e) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami podziemnymi prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów 
sieci, 

f) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania normatywnych odległości od 
budowli i innego uzbrojenia, 

g) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy poprzez odeskowanie, 
owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi, 

h) zapewnić bezpieczne przejścia piesze oraz dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 
uprzywilejowanym, 

i) zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem 
oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie 
zmianami w organizacji ruchu 

j) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
k) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz utrzymania pobliskich 

układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości, 
l) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów zlokalizowanych w 

sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 
m) wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w jak najkrótszym możliwie okresie czasu prace 

związane z demontażem i rozbiórkami i wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek; 
n) użyć materiały i wyroby budowlane zgodne z wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów, w 

szczególności zgodne z przepisami 
- Ustawy Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z późniejszymi zmianami), 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.215 t.j. z późn. zm.) 
-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie 



5 
 

sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z późn. zm.) 

o) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek i urobku powstałego 
podczas wykonywania robót, 

p) prowadzić roboty zgodnie z wymogami: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 
q) sporządzić „plan bioz” w 3 egz. i uzgodnić go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, 

zgodnie z: 
- art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.  
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków 
kierownika budowy. 

r) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

s) przestrzegać wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, do 
prowadzenia robót w sposób zapewniający: 

- bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu budowy, 
- bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki eksploatacyjne dla 

obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg dojazdowych w tym terenie, 
- ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach rozbiórkowych jak i 

przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i konserwowanego w sposób 
prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń budowlanych powodujących minimalne zapylanie 
powietrza, 

- najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i właściwie 
eksploatowanego sprzętu, 

t) spełnienie wymagań: 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie  informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu  bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia, 
-   ustawy z dnia  07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
- niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z decyzji i opinii załączonych do 

dokumentacji projektowej, 
- po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do stanu pierwotnego.  

Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych w dokumentacji projektowej norm oraz 
przepisów prawa mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia, w tym wykonywanych robót i usług,  w tym w 
szczególności ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 782). 
 
W przypadku, gdyby w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, uregulowania prawne odnoszące się do przedmiotu 
zamówienia uległy zmianie, wówczas Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac odpowiadających uregulowaniom 
prawnym obowiązującym w dniu odbioru końcowego przez Zamawiającego Przedmiotu Zamówienia. 
 
 
 
4.15. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy, w tym minimalizować ich 
ilość gromadzić je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach 
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zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich 
sprawny odbiór lub ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować i oddzielać od 
odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujących  się ich unieszkodliwianiem; 

c) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów 
z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do przetworzenia lub 
wykorzystania;  

d) elementy nadające się do wbudowania należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet 
drewnianych Wykonawca winien ująć w kosztach ogólnych budowy; 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we własnym zakresie i 
uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym; 

f) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją należy uwzględnić 
w wynagrodzeniu ryczałtowym;  

g) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w wywozu na legalne 
składowiska; koszty wywozu wraz z utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu. 

4.16. Kompleksową obsługę geodezyjną i geologiczną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem 
geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza Wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

- wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
- wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
- wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
- inwentaryzację powykonawczą, 
- odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje m. in. sprawdzenie, pod kątem zgodności z wymogami dokumentacji 
projektowej i SST, zagęszczenia (Js) i nośności (E2): zasypek wykopów po robotach sieciowych, podłoża 
gruntowego projektowanych konstrukcji nawierzchni oraz poszczególnych warstw z mieszanek 
niezwiązanych projektowanych konstrukcji nawierzchni 
Wykonawca będzie przeprowadzał badania na bieżąco a ich wyniki przekazywał Zamawiającemu przed 
przystąpieniem do wykonywania kolejnego etapu robót.  
Zamawiający nie wyklucza zlecenia pomiarów sprawdzających przez inne służby laboratoryjne, na koszt 
Wykonawcy, jeżeli pomiary sprawdzające potwierdzą, że pomiary Wykonawcy były błędne.   

4.17. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących przedmiotem zamówienia 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych w zakres których 
wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych i magazynowych, urządzenie placu budowy z 
zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. 

4.18. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym oznakowaniem (i jego 
utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich realizacji jak również w okresie przerw w 
prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak również wobec osób trzecich. 

4.19. Przed rozpoczęciem robót (min. 7 dni) Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
receptury, deklaracje właściwości użytkowych dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz materiałów kamiennych i 
prefabrykatów betonowych, które będą wbudowane na zadaniu. 

4.20. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za wszelkie zdarzenia wynikłe 
z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia. 

4.21. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace z zachowaniem szczególnej ostrożności w rejonie istniejącej 
infrastruktury podziemnej. 

4.22. Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić receptury atesty i niezbędne badania  laboratoryjne pozwalające na  
ocenę przez Zamawiającego jakości wbudowanego materiału. 

4.23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we własnym zakresie 
badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 

4.24. W zał. nr 5 do OPZ Zamawiający przekazuje wytyczne dotyczące stosowania tabliczek informacyjnych na koszach 
na śmieci i ławkach. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić powyższe wytyczne w trakcie realizacji prac 
poprzez wykonanie w/w tabliczek zgodnie z wytycznymi, a koszt ich wykonania i montaż uwzględnić w kosztach 
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ogólnych zadania.  
4.25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tablicy informacyjnej nieujętej w dokumentacji projektowej lub 

zaktualizowania tablicy istniejącej. 
Tablica informacyjna powinna być umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposób trwały, zabezpieczający 
ją przed zniszczeniem, bezpośrednio po przekazaniu placu budowy. Projekt graficzny tablic dostarczony zostanie 
przez zamawiającego po podpisaniu umowy. W celu uzgodnienia projektu tablicy należy skontaktować się z 
Biurem ds. Komunikacji Społecznej, tel. 58 320 51 35. Lokalizacja tablicy powinna zostać uzgodniona z 
inspektorem nadzoru. Dodatkowo po zakończeniu robót (przed przystąpieniem do czynności odbiorowych), 
wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji (wymiany) treści tablicy zgodnie z projektem graficznym 
dostarczonym przez zamawiającego. Wytyczne dotyczące tablicy znajdują się w zał. nr 3 do OPZ. 

4.26. W celu dokonania odbiorów częściowych lub poszczególnych elementów (elementów ulegających zakryciu), które 
należy zgłosić Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na 3 
dni przed planowanym odbiorem. 

4.27. W terminie zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia kompletną dokumentację 
odbiorową (segregator ze spisem zawartości i ponumerowanymi przekładkami), która powinna zawierać:  
 zakres rzeczowy i finansowy dla wszystkich branż – zestawienie ilościowe i finansowe wykonanych 
poszczególnych asortymentów robót dla danej branży z podziałem na danych 
użytkowników/operatorów/właścicieli,  
 protokół przekazania terenu budowy,  
 umowę wraz z ewentualnymi aneksami,  
 decyzję o pozwoleniu na budowę (jeśli była wymagana) 
 oświadczenie kierownika budowy z opisem ewentualnych zmian projektowych dla każdej branży oraz 
potwierdzeniem przez branżowego inspektora nadzoru i projektanta (zgodnie z obowiązującymi przepisami),  
 oświadczenie kierownika budowy dotyczące wbudowanych materiałów, 
 branżowe techniczne protokoły odbioru z gestorami sieci uzbrojenia terenu, na których zostały 
wykonane prace,  
 Dziennik Budowy,  
 projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami projektowymi oraz ich potwierdzeniem przez 
kierownika budowy, inspektora nadzoru i projektanta, 
 dokumentacje powykonawczą  
 badania, atesty, recepty, deklaracje i certyfikaty zgodności, świadecwa i orzeczenia jakości dla 
materiałów, podpisane przez kierownika budowy wraz z informacją o ich wbudowaniu w ramach przedmiotowej 
inwestycji 
 wyniki badań laboratoryjnych, 
 sporządzoną zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 
17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  powykonawczą inwentaryzację geodezyjną oraz przedstawi 
dokument potwierdzający jej złożenie w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej  
 oświadczenie geodety – informacja o zrealizowanym obiekcie 
 sporządzony przez uprawnionego geodetę wykaz działek geodezyjnych, na których prowadzone były 
roboty budowlane (z podaniem numeru działki i obrębu)  
 dokumentację fotograficzną dokumentującą przebieg realizacji inwestycji 
  

 
4.28.  W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację odbiorową, uprzednio 
zweryfikowaną i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Wykonawca przekaże dokumentację odbiorową w wersji papierowej 
i elektronicznej w 6 egzemplarzach.   

 
4.29. Wszelkie protokoły rozruchowe instalacji i urządzeń Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na 14 dni przed 

odbiorem końcowym.  
4.30. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów realizacji przedmiotu 

zmówienia, w tym: 
a) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
b) uzgodnień, odbiorów, wyłączenia sieci w celu wykonania robót, 
c) tymczasowych dróg technologicznych dla potrzeb budowy, 
d) sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem 

drogowym stanowiącym dojazd do budowy  
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e) kompleksowej obsługi geodezyjnej i geologicznej, 
f) umów przyłączeniowych, usunięcia kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu 

wykonania i odbioru robót, 
g) sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony  zdrowia”  
h) odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo - drogowych i terenu zaplecza budowy, które ulegną 

zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
i) odtworzenia zniszczonej zieleni, która ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  
j) całodobowego dozoru terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 
k) opłat za zajęcie pasa drogowego w okresie prowadzenia robót, 
l) zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, w tym uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w 

celu wykonania robót, 
m) sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 

4.31. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących i podanych dokumentacji projektowej norm oraz 
przepisów i rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót. 

4.32. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz urządzeń nie mogą być 
niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej.  
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi: 
- Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu 

deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. z 2016r. poz. 1966 z późn. zm.) 

4.33. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają 
wymagane prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione 
instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie oceny 
techniczne musza być przetłumaczone na język polski.  

4.34. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszystkie materiały, systemy, 
produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty 
wydane przez uprawnione instytucje i są dopuszczone do stosowania w Polsce. Wszelkie aprobaty europejskie 
musza być tłumaczone na język polski  i akceptowane przez krajową jednostkę notyfikowaną 
 

4.35. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zarejestrowaną przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej powykonawczą inwentaryzację geodezyjną w liczbie 6 egz. dla każdej z branż (oddzielnie) oraz 6 egz. 
planszy zbiorczej (jeżeli dotyczy), najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Przekazanie przez Wykonawcę inwentaryzacji, o 
której mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego. 
 
4.36. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających zastosowanie przepisów 
prawa wymagać zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, Wykonawca jest zobowiązany 
zawiadomić właściwy organ oraz uzyskać zaświadczenie właściwego organu o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu lub 
o niewniesieniu sprzeciwu  lub ostateczne i prawomocne rozstrzygnięcie właściwego organu lub sądu uchylające decyzję 
w sprawie sprzeciwu najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę zaświadczenia lub 
rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi warunek dokonania przez Zamawiającego odbioru 
końcowego. 
 
4.37. Jeżeli przystąpienie do użytkowania przedmiotu zamówienia będzie w świetle mających zastosowanie przepisów 
prawa wymagać pozwolenia na użytkowanie, Wykonawca jest zobowiązany uzyskać ostateczną i prawomocną decyzję o 
pozwoleniu na użytkowanie przedmiotu zamówienia najpóźniej w dniu odbioru końcowego. Uzyskanie przez Wykonawcę 
ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (o ile jest wymagana) stanowi warunek dokonania przez 
Zamawiającego odbioru końcowego. 
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4.38 Wszelkie opracowania projektowe wykonane przez Wykonawcę muszą być zgodne z normami projektowania i 
warunkami technicznymi oraz powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 
 
4.39 Zamawiający nie dopuszcza wskazywania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, norm, 
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, nazw własnych 
producentów, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty, urządzenia, 
materiały lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w 
którym takie wskazanie jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu 
zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń a wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę zamawiającego 
na takie wskazanie. W przypadku wyrażenia przez zamawiającego pisemnej zgody na takie wskazanie, wykonawca jest 
zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę przedmiotu zamówienia powodującą konieczność takiego wskazania oraz 
użyć przy wskazaniu słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem wykonawcy jest określenie szczegółowych 
cech i parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń innych producentów jako równoważnych. 
 
 


