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GMINA SZUBIN
89-200 Szubin
ul. Kcynska 12

Szubin, 20.02.2023 r.
Znak: ZP.271.3.2023

WYJASNIENIA TRESCI SPECYFIKACII WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie podstawowym z mozliwoscig
negocjacji na Przebudowe drég gminnych - ulicy Brzozowej, Wierzbowej, Bukowej
i Sosnowej w Zamosciu.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710 ze zm.) w 2zwigzku z nadestanymi pytaniami dotyczacymi prowadzonego
postepowania o zamdwienie publiczne, udzielam nastepujacych wyjasnien:

Pytanie 11.

Dzien Dobry, Zwracam sie z prosbg o weryfikacje wymagan dotyczacych kruszywa na
podbudowe 0-31,5 iraz 31,5-63 jesli chodzi o parametr nasiakkliwosc do wartosci 2% oraz
mrozoodpornosc do wartosc 2 lub 4. Prosba wynika z faktu, ze w Polsce zadne kruszywo
nie moze zagwarantowac wymagan zawartych w specyfikacji jesli chodzi a dwa powyzsze
parametry.

Odpowiedz 11.

Zamawiajacy podtrzymuje wymagania w zakresie parametru nasigkliwosci (WA241) i
mrozoodpornosci (F1) okreslone w SST D-04.04.02a

Pytanie 12

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy zatgczyt do SWZ catg dokumentacje
projektowg i techniczng potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia oraz ze
dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow
realizacji zamowienia, zas$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkdéw
realizacji inwestycji nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz 12

Zamawiajacy potwierdza, ze zostata udostepniona cata dokumentacja projektowa
i techniczna potrzebna do wykonania przedmiotu zamoéwienia. Dokumentacja projektowa
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkdéw realizacji zamdwienia.

Pytanie 13

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi
prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania
zamowienia, ktdére zachowujg waznos$¢ na okres wykonywania zadania, a skutki
ewentualnych brakéw nie obcigzaja Wykonawcy oraz zostang uzupetnione przez
Zamawiajacego.
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Odpowiedz 13

Zamawiajacy dysponuje wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowujg waznos¢ na
okres wykonania zamoéwienia.

Pytanie 14

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany caty
teren budowy, obejmujacy wszystkie niezbedne dziatki, na ktérych zgodnie z decyzjg
administracyjng przewidziano prowadzenie robot drogowych, a ewentualny koszt zajecia
pasa drogowego nie obcigzy Wykonawcy.

Odpowiedz 14

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1. PPU Zamawiajacy przekaze jednorazowo teren budowy
w drodze pisemnego protokotu. Wykonawca nie bedzie obcigzony za zajecie pasa
drogowego.

Pytanie 15

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzadca drogi nie planuje prowadzenia innych
robot w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz 15

Aktualnie trwajq roboty budowlane zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej. Roboty
kanalizacyjne bedg skoordynowane z prowadzonymi robotami drogowymi.

Pytanie 16

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig nieujetq
w przedmiarze robot, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz
o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia ww. kolizji Zamawiajqcy, wydiuzy termin
realizacji inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odpowiedz 16

W przypadku napotkania kolizji z siecig nieujeta w projekcie budowlanym obowigzek
usuniecia kolizji bedzie ustalony indywidualne a ewentualne koszty poniesie Zamawiajacy.

Pytanie 17

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub bteddéw
w zakresie opisu przedmiotu zamoéwienia okreslonego w SWZ wraz z zatacznikami,
stanowigcych podstawe wyceny oferty, z ktérych wynika koniecznos¢ wykonania
dodatkowych robot, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania
zamowienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu.

Odpowiedz 17

Sprawa ewentualnych robdt dodatkowych bedzie omawiana indywidualnie na etapie
realizacji umowy zaréwno pod wzgledem ewentualnego wynagrodzenia dodatkowego jak
i wydtuzenia terminu. Wszelkie przewidziane zmiany umowy zostaty okreslone w § 16 PPU.

Pytanie 18

Wykonawca wnosi o wyjasnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiajacy
bedzie wykorzystywat tres¢/zawartos¢ udostepnionych przedmiardéw.

Odpowiedz 18

Zgodnie z postanowieniami pkt 5.4 SWZ i PPU.

Pytanie 19

Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamdwienia jaka ustalit Zamawiajacy
na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego (nha podstawie kalkulacji
Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowan).

Odpowiedz 19

Pytanie nie dotyczy wyjasnien tresci SWZ.
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Pytanie 20

Wykonawca wnosi o podanie ilosci srodkow budzetowych jakie Zamawiajacy zabezpieczyt
na prace bedace przedmiotem postepowania przetargowego.

Odpowiedz 20.

Zamawiajacy informuje, ze zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp zamawiajacy, najpozniej
przed otwarciem ofert, udostepnia na stronie internetowej prowadzonego postepowania
informacje o kwocie, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia. Zgodnie
Z powyzszym, zamawiajacy informuje, ze poda kwote jakg zamierza przeznaczy¢ na
realizacje zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie 21 i 22

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji Zamawiajqcy bedzie wymagat
realizacji odcinkow prébnych dla warstw konstrukcyjnych? W przypadku odpowiedzi
twierdzacej wnosimy o okreslenie rodzaju, ilosci oraz lokalizacji odcinkéw prébnych.
Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy odcinki prébne mogg by¢ wykonane w ramach
planowanej inwestycji oraz pozostawione jako docelowe elementy konstrukcji?
Odpowiedz 21 i 22.

Zamawiajacy nie bedzie wymagat wykonania odcinkéw prébnych.

Pytanie 23

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iz, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje
zostaty uzgodnione z wiascicielami przylegtych dziatek oraz ujete w dokumentacji
projektowej.

Odpowiedz 23

Zamawiajacy potwierdza, iz wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostaty
uzgodnione z wtascicielami przylegtych dziatek oraz ujete w dokumentacji projektowej.

Pytanie 24

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, kto bedzie wiascicielem pozyskanego destruktu
z rozbiorki (kod odpadu: Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01)?
Odpowiedz 24

Materiat z rozbidrki stanowi wtasno$¢ Zamawiajgcego.

Pytanie 25

Wykonawca wnosi o wyjasnienie, jezeli Zamawiajacy bedzie wiascicielem pozyskanego
destruktu, prosimy o wskazanie miejsca odwozu oraz informacje czy Zamawiajacy posiada
decyzje na zbieranie/i lub przetwarzanie odpadéw na wskazane miejsce obejmujaca ww.
kod odpadow?

Odpowiedz 25

Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6) PPU: ,materiaty z rozbiorki wskazane przez Zamawiajacego
nalezy dostarczy¢ i wbudowaé kazdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na
terenie gminy Szubin”. Zamawiajacy wskaze miejsce znajdujace sie w odlegtosci
maksymalnie do 20 km.

Pytanie 26

Wykonawca wnosi 0 podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.
Odpowiedz 26

Jeden rok od daty odbioru koncowego.

Pytanie 27

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy w oferowanej cenie nalezy ujac pielegnacje zieleni.
Odpowiedz 27

Nie nalezy ujmowac pielegnacji zieleni.
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Pytanie 28

Wykonawca wnosi o podanie hierarchii waznosci dokumentow.

Odpowiedz 28

Wszystkie dokumenty wymienione w SWZ pkt. 5.5. SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA majq taka samg waznos¢. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
pomiedzy dokumentami nalezy wnioskowac o wyjasnienia.

Pytanie 29

Wykonawca wnosi o przekazanie dokumentacji w wersji .dwg, tj. PB, PW, przekroje
poprzeczne.

Odpowiedz 29

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przekazanie dokumentacji w wersji dwg.

Pytanie 30

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajgcy dopusci zastosowanie kruszyw
z recyklingu.

Odpowiedz 30

Nie dopuszcza sie kruszyw z recyklingu w warstwach podbudowy zasadniczej.

Pytanie 31

Wykonawca wnosi o wyjasnienie czy Zamawiajacy dopusci realizacje prac przy catkowitym
zamknieciu drogi.

Odpowiedz 31

Zamawiajacy nie wyraza zgody na catkowite zamkniecie drogi.

Pytanie 32

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w zakresie planowanej przebudowy nie beda
wchodzity prace zwigzane z przestawieniem ogrodzenia przylegtych posesji, jezeli tak
prosze podac ilos¢.

Odpowiedz 32

Wszystkie prace bedg wykonywane w pasie drogowym bez koniecznosci ingerencji w teren
prywatny.

Pytanie 33

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze odsadzki konstrukcji majg zosta¢ wykonane zgodnie
z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

Odpowiedz 33

Zamawiajacy potwierdza, ze odsadzki konstrukcji majg zosta¢ wykonane zgodnie
z przekrojem konstrukcyjnym nawierzchni.

Pytanie 34

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze na zadaniu nie nalezy ujmowac w koszcie zadnych
tablic informacyjnych o finansowaniu zadania.

Odpowiedz 34

Zamawiajgcy potwierdza.

Pytanie 35

Wykonawca wnosi o okreslenie do kogo beda nalezaty materiaty pochodzace z rozbiorki.
Jezeli do Zamawiajacego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedz 35

Wskazane przez Zamawiajagcego materiaty z rozbiérki stanowi¢ beda jego wiasnosé.
Zgodnie z § 1 ust. 3 pkt 6) PPU:

».materiaty z rozbidérki wskazane przez Zamawiajacego nalezy dostarczy¢ i wbudowac
kazdorazowo w miejsce wskazane przez Zamawiajacego na terenie gminy Szubin”.
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Pytanie 36

Wykonawca wnosi o podanie czy Zamawiajacy bedzie wymagat paletowania materiatéw
rozbiérkowych.

Odpowiedz 36

Zamawiajacy bedzie wymagat paletowania materiatéw brukarskich i dostarczenia ich na
stadion miejski przy ul. Jana Pawta II w Szubinie.

Powyzsze wyjasnienia Specyfikacji warunkow zamodwienia sg wigzace dla wszystkich
wykonawcéw.

Burmistrz Szubina
/-/

Mariusz Piotrkowski



