Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska

5 Samorzad Wojewddztwa
ﬁ Kujawsko-Pomorskiego

Numer postepowania: SZP.271.10.2024
Gmina tubianka, SWZ: Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci wodociggowej na terenie Gminy tubianka

Zatgcznik nr 5A do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w tubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawifa Il 8, powiat torunski, woj. kujawsko-
pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: e

przy kontrasygnacie: .

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: v
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci wodociggowej na terenie Gminy tubianka”,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. Budowa trzech studni glebinowych oraz sieci wodociaggowej na
terenie Gminy tubianka w zakresie Czesci nr 2 obejmujgcej swym zakresem zadanie pn.
Budowa sieci wodociaggowej, zwane dalej ,Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;

2) Dokumentacjatechniczna (w tym projektowa, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar,
STWIORB), stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;

3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.

3. Strony ustalajg, ze dokumentacja techniczna — wersja papierowa w ilosci 1 kompletu zostang
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy robo6t budowlanych bedacych

Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot
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budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezen i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

Ponadto Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest

kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

5. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca o$wiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy

wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robét wynikajgcych z

dokumentacji projektowej oraz STWIORB. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy.

Wystgpienie w trakcie realizacji Umowy roboét nie ujetych w przedmiarze lub robot w wiekszej

ilosci w stosunku do wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania

dodatkowego wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byly w dokumentacji projektowej oraz

STWIORB.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy

zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,

STWIORB, =zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami prawa,

wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i

zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach

zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub

STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang

zastgpione innymi, a elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania

Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie

przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonej

w § 17 Umowy.

4. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw Ilub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wiasne.

TERMIN REALIZACJI
§3
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1.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie do 4 miesiecy od
dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét
podpisanym przez Strony Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
réwniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych oraz zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamodwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak réwniez m.in.
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.

Wyptata wynagrodzenia nastapi w terminie do 30 dni od dnia podpisania przez strony
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego robét i przeditozenia prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine Lubianka w formie papierowej
lub fakture ustrukturyzowang przestang drogg elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr
rachunku, na ktory ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowa i
protokotem odbioru robdét.

W przypadku wystgpienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy

o dokonanie korekty faktury.
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6.

10.

11.

12.

13.

14.

Termin ptatno$ci faktury koncowej, w sytuacji opisanej w ust. 5, liczony bedzie od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajgce z dokumentacji
projektowej oraz STWIORB. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli
w przedmiarze robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji projektowej wskazanejw §1 oraz
STWIORB, Strony przyjmuja, ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg projektowg wskazang w §1 oraz STWIORB, strony przewiduja, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg techniczng na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapftaty za wykonane prace.
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotworczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 11 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy;

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy;

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentac;ji technicznej;

4) roboét zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktéorym mowa w ust. 11, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 11, winien by¢ sporzadzony jako kosztorys szczegdtowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z pézn. zm.).
W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 12 pkt 3 nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 11 przy rozliczeniu obwigzywac bedg nastepujgce zasady:
1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegétowa Ilub uproszczong, sporzgdzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robot oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania.
Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg techniczng realizowane beda
w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
Powyzsze nie dotyczy roboét ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu  budowlanego lub
wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robdt przewidzianych w projekcie, ktérych
wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete
ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.
Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 16 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie
protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz
zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznoéci przez
Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac
wykonywania robét dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg by¢é wykonywane jedynie te
niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robét, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na
realizacje Przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz bedg stosowane do wyceny zamdwien dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji
zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamowienia dodatkowe przy jednoczesnym
zachowaniu tych samych norm, standardéw i parametrow technicznych co w zaméwieniu

podstawowym.

§5

W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),

woéwczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia
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zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w
stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy
i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zgltaszat zadnych roszczen z tego tytutu
wzgledem Zamawiajgcego.

Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie

przelewu.

Zamawiajacy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywacé na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub

czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01
wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o
podatku od towarow i ustug.

W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opéznienie

w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci

realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1) Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

2) Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

3) Niezwitocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robot lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

4) Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztow.
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Przygotowania niezbednych dokumentéw/projektéw w celu uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego wraz z koniecznymi optatami oraz opracowania i uzgodnienia z wtasciwymi
zarzagdcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez wiasciwe do tego organy.

Dokonania odbioru kohcowego robdét.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

8)

9)

Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, szczegdétowg specyfikacjg techniczna, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;

Niezwtoczne powiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z trescig oswiadczenia zlozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na
wysokos¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;

Zabezpieczenie terenu robadt;

Spetnienie warunkéw realizacji rob6t zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk kierownika robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen oraz pozostatego nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi;

Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych, nie
objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktore nie otrzymat pisemnego zlecenia
wykonania od Zamawiajgcego,

Przestrzeganie wszelkich obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw prawa oraz decyzji

wiasciwych wiadz lokalnych i panstwowych;
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10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji
inwestyciji.

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i
konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty
zabezpieczenia oraz ochrony mienia i oséb znajdujgcych sie na terenie budowy);

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz
oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg
potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

13) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepiséw przeciwpozarowych jak rowniez
porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowaé na wtasny
koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg byé prowadzone
roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca
zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie
wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatdw, odpadow i
Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

14) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju
sieci uzbrojenia terenu i urzgdzeh podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku
prowadzonych robét urzgdzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich
zarzgdcami;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac
obiektow, fragmentéw terenu drdég, nawierzchni lub instalacji;

16) Wykonanie planu BIOZ;

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdéw roboét albo ich czesci w toku realizacji
Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony
niniejszej Umowy do niezwiocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu
poprzedniego na swoj koszt;

18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdow;
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20) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skfadki za w/w polise. Jednoczesnie w przypadku udzielenia zamoéwienia
wykonawcom dziatajgcym wspdlnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcéw dziatajgcych wspdlnie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspolnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

22) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wiasny koszt;

23) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

24) Usuwanie usterek i niezgodnosci robét z dokumentacjg wskazanych przez nadzor inwestorski;

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

26) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedfozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentow najpozniej w dniu zgtoszenia gotowosci robot do odbioru
koncowego;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;

29) Pehnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

30) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego
dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgdd autoréw, itp.) wynikajgce z
powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:
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1) zapewnienia obstugi geodezyjnej

2) wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

3) naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdoéw do posesiji itp.;

4) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch

egzemplarzach oraz wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych

prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przediozy¢ wraz z

wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

5) natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedgcych przedmiotem umowy, a

koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.

Koniecznos¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem

Zamawiajgcego,
6) poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.

7) naprawienia urzagdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

8) wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich

urzadzen znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki

kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

9) przywrdcenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatdow i urzadzen stuzgcych do realizacji niniejsze;j

umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty z materialtdbw nowych i pierwszej jakosci,

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pézn. zm.)

oraz wymogom projektu.

3. Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie okaza¢ w

stosunku do wskazanych materiatéw:

1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Norma, bgdz aprobata techniczng,

2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9
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1. Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigce;j

zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem roboét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materialdbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wylgczenia, o ktérych mowa w ust. 4, nie dotyczg rowniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie z
podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dluzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuije na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i Zzaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pézniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie

daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
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robot budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca

lub dalszy podwykonawca niezwitocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub

dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy Ilub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

1. St
1)

ODBIORY
§ 10

rony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robdt:

Odbidr koncowy.

2. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem

odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca

dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowosé do odbioru koncowego, skfadajgc

stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

3. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcéw

specjalistycznych, protokot powykonawczy w dniu odbioru kohcowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgloszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

5 W

Dziennik budowy;

dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu

wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

oswiadczenie Kierownika robot o zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami i normami,

dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robét),
pozostate dokumenty w szczegodlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.

czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.
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6.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie
dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usuniecia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokot
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktérych nie mozna usungé niezwtocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru koncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w terminie 14 dni od daty

otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru kohcowego.

GWARANCJA
§ 11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii. s

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

Zadajac usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmowic usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.
Usunigcie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wiasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody
sgdu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzgdzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie

nowy, wolny od usterek lub wad.
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7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu

rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

8. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na

ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na

koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek

bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamowienia o ktorych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awarii, wad lub usterek,

w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 1 umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnosci

wymienione w § 17 ust. 1 umowy,
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7) za zwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 Umowy w wysoKoscCi
200,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 17 ust. 2 umowy,

8) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 17 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z

zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim

powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu

5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez

Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen

Zamawiajgcego w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od

Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z

ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt lub

jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutdéw do

maksymalnej wysokos$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:

1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,

lub

2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty
elektronicznej: ... .

Terminem otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na
potwierdzeniu odbioru,

2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13
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1.

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy, {j. ... zt (stownie: ...) w formie ... .

Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednoczesnie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwaranciji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartoéci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.

Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwaranciji jakosci wyniesie 30% wysokos$ci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwroci nie

po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat robot budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

3) gdy zwitoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

4) gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,
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5) gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodow
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

6) wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 6 7 lub uptywu

terminéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 21 5.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzieh
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

3) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdézniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

6) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpozniej
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia 0 obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia

nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.
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6.

10.

11.

12.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w odwiadczeniu o odstgpieniu polecenh

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspodtdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 4, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

WARUNKI DODATKOWE
§ 15

Wykonawca na swoj koszt ustanowi kierownik robot w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez

ograniczen. Wykonawca moze wskazac¢ osoby bedgce obywatelem panstwa cztonkowskiego UE,
ktore nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalno$ci w budownictwie, rbwnoznaczne
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej — zgodnie z wiasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawg z dnia 22 grudnia 2015 r.
0 zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach czionkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 z p6zn. zm.) oraz ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o
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samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117
z pézn. zm.).

Obowigzki kierownika robot okresla ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.).

Osoby wymienione w ust. 1 dziatajg w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

Ewentualna zmiana kierownika robot wymaga pisemnego powiadomienia i zgody
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wprowadzenia na teren budowy osob trzecich na co

Wykonawca niniejszym wyraza zgode

ZMIANA UMOWY
§ 16

Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1) przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznoéci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegolnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
wyzszej,

2) przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zgdania
wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administracji
publicznej, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robo6t budowlanych,

3) przediuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji

projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
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przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizaciji;

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien
(ustalen) z wtasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 4 ust. 1,

przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznosé wstrzymania robét
lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedtuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

przedtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wpltyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub $wiadczenia Stron Umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentdéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatlu w

postepowaniu,
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10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnoéci na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w
tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11)wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z
wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie wynikajgcym z tych
przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1) zmiana danych teleadresowych;

2) zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;

3) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarbwno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.

5. Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie
prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem
zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i
osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
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3. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

4. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.

5. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic

od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

6. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku..

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

1. Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej

wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia

1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pézn. zm.), zwtaszcza

w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i

finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informac;ji

publicznej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie

podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci

wodociggowej na terenie Gminy tubianka”, (numer postepowania SZP.271.10.2024), w wyniku

ktérego zawarta zostata niniejsza umowa oraz wiasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze

przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.

3. Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedg sady powszechne

wilasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.

4. Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.
§19

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:
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1) Zailgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia;
2) Zatgcznik nr 2 — Dokumentacja techniczna (w tym projektowa);

3) Zatacznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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