Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska

5 Samorzad Wojewddztwa
ﬁ Kujawsko-Pomorskiego

Numer postepowania: SZP.271.10.2024
Gmina tubianka, SWZ: Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci wodociggowej na terenie Gminy tubianka

Zatgcznik nr 5A do SWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (PROJEKT UMOWY)

UMOWA NR ...
na roboty budowlane

zawarta w tubiance w dniu ... r. pomiedzy:

Gming tubianka, 87-152 tubianka, ul. Aleja Jana Pawifa Il 8, powiat torunski, woj. kujawsko-
pomorskie, REGON: 871118721, NIP: 8792630582,

reprezentowang przez: e

przy kontrasygnacie: .

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

a

reprezentowang przez: v
zwang dalej ,,Wykonawcg”,

tacznie zwane dalej ,Stronami”.

Umowa zawarta w wyniku udzielenia zamdwienia w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci wodociggowej na terenie Gminy tubianka”,
prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych

(Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pézn. zm.), dalej ,ustawa Pzp”, o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT | ZAKRES RZECZOWY UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane realizowane w
ramach inwestycji pn. Budowa trzech studni glebinowych oraz sieci wodociaggowej na
terenie Gminy tubianka w zakresie Czesci nr 1 obejmujgcej swym zakresem zadanie pn.
Budowa studni gtebinowych zasilajagcych stacje uzdatniania wody w miejscowosci
Przeczno i Zamek Bierzgtowski, zwane dalej ,Przedmiotem Umowy”.

2. Szczegotowy zakres robét budowlanych, bedgcych Przedmiotem Umowy okreslaja:

1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (zwana dalej ,SWZ”), stanowigca zatgcznik nr 1 do
Umowy;
2) Dokumentacjatechniczna (wtym projektowa, projekt zagospodarowania terenu, przedmiar),
stanowigca zatgcznik nr 2 do Umowy;
3) ztozona oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do Umowy.
3. Strony ustalajg, ze dokumentacja techniczna — wersja papierowa w ilosci 1 kompletu zostang

przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.
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4. Wykonawca os$wiadcza, ze znany mu jest zakres rzeczowy rob6t budowlanych bedacych

Przedmiotem Umowy i zapoznat sie z dokumentacjg techniczng oraz miejscem prowadzenia robot

budowlanych oraz, ze akceptuje je bez zastrzezenh i nie wnosi w tym zakresie zadnych uwag.

Ponadto Wykonawca oswiadcza, ze dokumentacja projektowa dotyczgca Przedmiotu Umowy jest

kompletna oraz wystarczajgca do realizacji robot budowlanych.

5. Z uwagi na fakt, ze wynagrodzenie nalezne za zrealizowanie Przedmiotu Umowy bedzie miato

charakter ryczattowy, Wykonawca o$wiadcza, ze cena za zrealizowanie Przedmiotu Umowy

wskazana w jego ofercie, zostata okreslona na podstawie zakresu robét wynikajgcych z

dokumentacji technicznej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy. Wystgpienie w trakcie

realizacji Umowy robdt nie ujetych w przedmiarze lub robdét w wiekszej ilosci w stosunku do

wskazanej w przedmiarze nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania dodatkowego

wynagrodzenia, jezeli roboty te ujete byty w dokumentacji techniczne.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych bedgcych Przedmiotem Umowy

zgodnie z dokumentacjg, o ktérej mowa w §1 Umowy, postanowieniami niniejszej Umowy,

dokumentacji technicznej, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami

prawa, wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych oraz wytycznymi i

zaleceniami Zamawiajgcego uzgodnionymi z Wykonawcg w czasie budowy oraz w terminach

zgodnych z postanowieniami niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci. W

przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacja techniczng i wptynie

to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a

elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Wykonawca zapewni odpowiedni zespot pracownikow i sprzet potrzebny do wykonania

Przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy sitami wiasnymi lub sitami podwykonawcow. Zawarcie

przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg wymaga uprzedniej zgody

Zamawiajgcego, dopetnienia obowigzkéw zawartych w § 9 oraz dopetnienia procedury okreslonej

w § 16 Umowy.

4. Wykonawca odpowiada =za dziatania i zaniechania Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow zwigzane z realizacjg niniejszej umowy jak za swoje wtasne.

TERMIN REALIZACJI
§3
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1.

Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ catos¢ Przedmiotu Umowy w terminie do 8 miesiecy od
dnia podpisania umowy, co zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego robét
podpisanym przez Strony Umowy.

Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania umowy okreslony w ust. 1 powyzej obejmuje
réwniez okres przeznaczony do dokonania niezbednych préb i badan kontrolnych oraz zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego robét.

Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie z
przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp oraz tresci

§16 niniejszej umowy.

WYNAGRODZENIE
§4

Strony ustalajg, ze za zlecong Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy okreslonego w §1
niniejszej umowy, w zakresie i standardzie okreslonym w dokumentacji technicznej oraz w
zatgcznikach, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w tgcznej wysokosci
netto ... zt (stownie: ...). Do wynagrodzenia zostanie doliczony podatek VAT, w wysokosci
obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury. Na dzien zawarcia umowy stawka podatku VAT za
realizacje przedmiotu zamodwienia wynosi ... %, wartos¢ podatku VAT ... zt, wynagrodzenie
ryczattowe w tgcznej wysokosci brutto ... zt (stownie: ...).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszelkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie, jak réwniez m.in.
koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego
pozniejszg likwidacjg, koszty utrzymania zaplecza budowy, obstugi geodezyjnej i inne.
Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce ptatnosci:

1) na podstawie faktury czesciowej w wysokosci 50% warto$ci zaméwienia potwierdzonego
protokotem odbioru robét stwierdzajgcym wykonanie zakresu rzeczowego odpowiadajgcemu jego
warto$ci (zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce kosztorysem),

2) na podstawie faktury koncowej w pozostata cze$¢ warto$ci zamowienia, po wykonaniu catosci
przedmiotu zamodwienia i uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia
wodnego — studnie oraz na pobor wod podziemnych.

Wyptata wynagrodzenia (w okreslonych czesciach) nastgpi w terminie do 30 dni od dnia

podpisania przez strony bezusterkowego protokotu odbioru, odpowiednio czesciowego
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10.

11.

12.

13.

oraz koncowego roboét i przedtozenia prawidiowo wystawionej czesciowej lub koncowej
faktury VAT. Fakture Wykonawca wystawi na Gmine tubianka w formie papierowej lub fakture
ustrukturyzowang przestang droga elektroniczng, wskazujgc w niej jednoczesnie nr rachunku, na
ktéry ma by¢ dokonana ptatno$¢ wynagrodzenia.

Zamawiajacy zweryfikuje wystawione faktury pod wzgledem ich zgodnosci z zawartg umowg i
protokotem odbioru robot.

W przypadku wystgpienia btedow w wystawionej fakturze, Zamawiajacy wystapi do Wykonawcy
o dokonanie korekty faktury.

Termin ptatnosci faktury czesciowej lub koncowej, w sytuacji opisanej w ust. 6, liczony bedzie od
dnia otrzymania prawidiowo wystawionej korekty faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest state i niezmienne oraz obejmuje wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg przez Wykonawce Przedmiotu Umowy, wynikajace z dokumentacji
technicznej. Przedmiar robét ma charakter pomocniczy, w szczegolnos$ci, jezeli w przedmiarze
robét nie ujeto prac wynikajgcych z dokumentaciji technicznej wskazanej w §1. Strony przyjmuja,
ze Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z dokumentacji projektowej bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze byé
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czeéci zakresu Przedmiotu Umowy
objetego dokumentacjg techniczng wskazang w §1, strony przewidujg, ze wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartos¢ prac niewykonanych.

Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany Umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjetych
dokumentacjg techniczng na zasadach okreslonych w art. 454-455 ustawy Pzp za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacjg projektowg
bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem odmowy zapfaty za wykonane prace.
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy, kosztorys
wskazujgcy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres rzeczowy
zamoOwienia z wyszczegolnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym sktadnikow
cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz — koszty zakupu w % od
M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 12 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia
wykonawcy w szczegolnosci w przypadku:

1) odstgpienia od Umowy;
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

2) rezygnacji z wykonania czesci Przedmiotu Umowy;

3) zlecenia robdt nieujetych w dokumentac;ji technicznej;

4) roboét zamiennych;

5) rozliczania wykonanych zadan.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 12, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane Przedmiotem Umowy branze).

Kosztorys, o ktérych mowa w ust. 12, winien by¢ sporzadzony jako kosztorys szczegdétowy lub

uproszczony zgodnie z rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w

sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania

planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych

okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458 z p6zn. zm.).

W przypadku, gdyby ceny robét dodatkowych okreslonych w ust. 12 pkt 3 nie byly objete

kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 12 przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce
wykonanymi metodg szczegdtowg Ilub uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych wyjsciowych
do kosztorysowania.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg techniczng realizowane bedg

w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

Powyzsze nie dotyczy robdt ujetych w ktérejkolwiek czesci projektu  budowlanego lub

wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze oraz robét przewidzianych w projekcie, ktérych

wykonanie okaze sie niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze — ktore sg objete

ryzykiem wynagrodzenia ryczattowego.

Rozpoczecie wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 16 moze nastgpi¢ jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz

zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez

Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpoczac

wykonywania robét dodatkowych.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, roboty dodatkowe mogg byé wykonywane jedynie te

niezbedne i konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Spisany przez Strony protokét koniecznosci zawierajgcy zakres robodt, stanowi¢ bedzie podstawe

do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty na

realizacje Przedmiot Umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
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oraz bedg stosowane do wyceny zaméwienh dodatkowych, ktére mogg wystgpi¢ w trakcie realizacji

zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym

zachowaniu tych samych norm, standardow i parametréw technicznych co w zamowieniu

podstawowym.

§5

1. W sytuacji gdy Wykonawca wykonywat Przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcy(éw),

woéwczas jest on zobowigzany dotgczy¢ do faktury koncowej o ktérej mowa w § 4, potwierdzenia

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom oraz ich oswiadczenia, ze Wykonawca nie ma w

stosunku do niego (nich) zadnych zobowigzan wynikajgcych z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy

i w zwigzku z tym podwykonawca(-y) nie bedzie zglaszat zadnych roszczen z tego tytutu

wzgledem Zamawiajgcego.

2. Za date zaptaty ustala sie dzien, w ktérym Zamawiajgcy wyda swojemu bankowi polecenie

przelewu.

3. Zamawiajgcy ma prawo potrgcania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznosci

powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich wierzytelnoéci powstatych w zwigzku z

realizacjg niniejszej umowy, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego. Cesja wierzytelnosci lub

czynnos¢ wywotujgca podobne skutki dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sg

wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
5. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek wskazany na fakturze:

1) jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci;

2) jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym od 01

wrzesénia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o

podatku od towardw i ustug.

6. W przypadku, gdy rachunek Wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych powyzej, opdznienie

w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w Umowie, powstate wskutek braku mozliwosci

realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci bgdz dokonania ptatnosci na rachunek nieobjety wykazem, nie stanowi dla

Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub

innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§6
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Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

Przekazania 1 kompletu dokumentacji, co nastgpi w terminie 14 dni od dnia podpisania
Umowy.

Przekazania placu budowy Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez Strony. Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym organizacje placu budowy.

Niezwiocznego informowania Wykonawcy o rezygnacji z czesci robét lub wprowadzenia robot
dodatkowych i zamiennych, jak réwniez zmianach technologii.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego oraz pokrycia jego kosztéw.

Przygotowania niezbednych dokumentow/projektow w celu uzyskania zezwolenia na zajecie
pasa drogowego wraz z koniecznymi optatami oraz opracowania i uzgodnienia z wtasciwymi
zarzadcami drog projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robét, a
nastepnie uzyska zatwierdzenie tych projektéw przez witasciwe do tego organy.

Dokonania odbioru kohicowego robdét.

Wyptacania Wykonawcy wynagrodzenia w terminie i na warunkach okreslonych Umowa.

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)
7

Realizacja Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, tzn. m.in. z przekazang
dokumentacjg techniczng, szczegdtowg specyfikacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami,
wskazaniami Zamawiajgcego, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
Szczegotowe zapoznanie sie z przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacijg projektowo-
techniczng i w przypadku koniecznosci dokonania uscislen, niezwloczne ich dokonanie z
Zamawiajgcym;

Niezwioczne powiadomienie Zamawiajgcego na pisSmie o wszystkich zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowo-technicznej. W zwigzku z tre$cig oswiadczenia ztozonego przez
Wykonawce w § 1 ust. 4 niniejszej Umowy koszty usunigcia tych wad nie wptywajg na
wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 4;

Zabezpieczenie terenu robot;

Spetnienie warunkéw realizacji robét zgodnych z wydanymi uzgodnieniami, opiniami oraz
decyzjami administracyjnymi;

Zamontowanie tablicy informacyjnej wymaganej przez obowigzujgce przepisy prawa;
Zapewnienie obsady stanowisk nadzoru technicznego przez osoby z odpowiednimi

uprawnieniami budowlanymi;
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8) Niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych, nie

objetych dokumentacjg projektowo-techniczng, na ktoére nie otrzymat pisemnego zlecenia

wykonania od Zamawiajgcego,

9) Przestrzeganie wszelkich obowigzkéow wynikajgcych z przepisbw prawa oraz decyzji

wiasciwych wiadz lokalnych i pahstwowych;

10) Organizacja zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji

inwestyciji.

11) Wykonawca poniesie koszty utrzymania tego zaplecza jak réwniez koszty utrzymania i

konserwacji wszystkich urzgdzen i obiektéw tymczasowych na placu budowy (w tym koszty

zabezpieczenia oraz ochrony mienia i oséb znajdujgcych sie na terenie budowy);

12) Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji Przedmiotu Umowy oraz

oswiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sg catkowicie zgodne z umowg i odpowiadajg

potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug Umowy;

13) Bezwzgledne przestrzeganie przepiséw BHP oraz przepisdéw przeciwpozarowych jak rowniez

porzadku i czystosci na terenie budowy. Wykonawca zobowigzuje sie zainstalowa¢ na wtasny

koszt oznakowanie catego terenu budowy (lub miejsc, w ktérych majg byé prowadzone

roboty), informujgce i ostrzegajgce, a zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca

zobowigzuje sie do utrzymania terenu budowy, jej zaplecza i drég dojazdowych w stanie

wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych materiatow, odpadow i

Smieci, do utrzymania drogi dojazdowej w statej czystosci, wlasnym kosztem i staraniem;

14) Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ za naruszenie istniejgcego wszelkiego rodzaju

sieci uzbrojenia terenu i urzadzen podziemnych, naprawa uszkodzonych w wyniku

prowadzonych robét urzgdzen uzbrojenia podziemnego i nadziemnego —w uzgodnieniu z ich

zarzgdcami;

15) Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza budowy, jak rowniez terenéw

sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny

koszt renowaciji i odtworzenia zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac

obiektow, fragmentéw terenu drdég, nawierzchni lub instalacji;
16) Wykonanie planu BIOZ;

17) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia materiatdéw roboét albo ich czesci w toku realizacji

Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w terminie uzgodnionym przez Strony

niniejszej Umowy do niezwilocznego dokonania napraw i doprowadzenia robét do stanu

poprzedniego na swoj koszt;
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18) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy;

19) Ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

20) Ponoszenie wylgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

21) Wykonawca jest zobowigzany do legitymowania sie przez caly okres realizacji Umowy
ochrong ubezpieczeniowg w ramach ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia. Na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie przekaza¢ kserokopie polisy oraz dowdd
uiszczenia skfadki za w/w polise. Jednocze$nie w przypadku udzielenia zamdwienia
wykonawcom dziatajgcym wspolnie, polisg ubezpieczeniowg odpowiedzialnosci cywilnej
powinien sie legitymowaé kazdy z wykonawcédw dziatajacych wspdinie (polisy samodzielne)
badz wszyscy wykonawcy dziatajgcy wspdlnie powinni by¢ ubezpieczonymi w ramach jednej
polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej spetniajgcej co najmniej wymogi okreslone
powyzej (polisa wspdlna / grupowa);

22) Zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w ich bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt.
Wykonawca zobowigzany jest do chronienia znakéw geodezyjnych przed zniszczeniem, a w
przypadku zniszczenia do odtworzenia ich na wlasny koszt;

23) Zminimalizowanie ucigzliwego wptywu prowadzonych prac na otaczajgce srodowisko;

24) Usuwanie usterek i niezgodnosci robot z dokumentacjg wskazanych przez nadzér inwestorski;

25) Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw niezbednych
przy odbiorze;

26) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz przedtozenie
Zamawiajgcemu tych dokumentéw najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci robo6t do odbioru
koncowego;

27) Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

28) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig

wynikajgcg z realizacji niniejszej umowy, powstate u Zamawiajgcego i 0séb trzecich;
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29) Pehnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw;

30) Wszelkie formalnosci zwigzane z ochrong praw autorskich posiadanej przez Zamawiajgcego

dokumentacji i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgéd autoréw, itp.) wynikajgce z

powyzszego tytutu, obcigzajg Wykonawce.

2. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)
4)

5)

6)
7
8)

9)

zapewnienia obstugi geodezyjnej

wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

naprawy uszkodzonych urzadzen, wjazdow do posesiji itp.;

sporzgdzenia dokumentacji powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwdch
egzemplarzach oraz wykonania wtasnym kosztem i staraniem wszystkich wymaganych
prawem prob i badan, a ich wyniki, zezwolenia, zaswiadczenia i certyfikaty przedtozy¢ wraz z
wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego;

natychmiastowego wykonania wszelkich robét nie bedgcych przedmiotem umowy, a
koniecznych do wykonania ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria.
Konieczno$¢ wykonania tych robét zostanie potwierdzona i poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajgcego,

poniesienia kosztéw utrzymania i przywrécenia terenu budowy do stanu pierwotnego.
naprawienia urzgdzen melioracyjnych zniszczonych w trakcie robot;

wykonania innych prac zwigzanych z procesem budowy (np. lokalizacja i regulacja wszelkich
urzgdzenh znajdujgcych sie w terenie objetym inwestycjg (m.in. zawory, hydranty, studzienki
kanalizacyjne, telefoniczne, gazowe, itp.).

przywrdcenia kamieni granicznych w przypadku ich naruszenia w toku realizacji Przedmiotu

Umowy.

§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zakupu materiatow i urzadzen stuzgcych do realizacji niniejsze;j

umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z materialtdbw nowych i pierwszej jakosci,

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, odpowiadajgcym wymogom okreslonym

w

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.)

oraz wymogom projektu.

3. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie okazaC w

stosunku do wskazanych materiatow:

1)

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg Normg, bgdz aprobata techniczna,

Strona 10 z 26



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Kujaw i Pomorza - Polska Unie Europejska

5 Samorzad Wojewddztwa
ﬁ Kujawsko-Pomorskiego

Numer postepowania: SZP.271.10.2024
Gmina tubianka, SWZ: Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci wodociggowej na terenie Gminy tubianka

2) Certyfikat bezpieczenstwa w stosunku do wyrobéw na ktére nie ma polskiej normy lub

aprobaty technicznej.

PODWYKONAWCY
§9

Wykonawca zobowigzuje sie — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
zatgcznik nr 5 do Umowy — do wykonania Przedmiotu Umowy sitami wtasnymi za wyjatkiem roboét
w zakresie:

1) ...,

2) ...,

3)

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia zamierzajacy zawrzec
umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 7 dni w formie pisemne;j
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, z zastrzezeniem przepisu art. 464 ust. 3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3,
bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy
materiatbw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

Wytgczenia, o ktorych mowa w ust. 4, nie dotyczg réwniez umow o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w umowie z

podwykonawcg jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia otrzymania
informaciji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-7, stosuje sie odpowiednio do zmian umow o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcéw.

Powierzenie wykonania czesci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zamodwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajgca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowic
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zamawiajgcy zgda, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcdw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z kiorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Ilub moze usungé takiego

podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
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18. Zamawiajgcy, moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
dajg rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca
lub dalszy podwykonawca niezwitocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

ODBIORY
§ 10

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér czesciowy.

2) Odbidr kohcowy.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin odbioru z réwnoczesnym powiadomieniem
odpowiedniego inspektora nadzoru, przy czym w odniesieniu do odbioru koncowego Wykonawca
dodatkowo zgtosi Zamawiajgcemu pisemnie gotowos¢ do odbioru koncowego, sktadajgc
stosowne pismo bezposrednio w jego siedzibie.

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu od kazdego z podwykonawcow
specjalistycznych, protokot powykonawczy w dniu odbioru kohcowego (jezeli dotyczy).

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce

dokumenty:
1) Dziennik budowy;

2) dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,
zawierajgcg m.in. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz ze szkicami i
zestawieniem parametrow technicznych obiektu

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

4) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy Prawo budowlane,

5) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta

potwierdzajgce nalezyte wykonanie Przedmiotu umowy.
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5. W czynnosciach odbiorowych uczestniczy¢ bedzie komisja sktadajgca sie z przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnoséci odbiorowych zostang stwierdzone wady fizyczne lub Wykonawca nie

dostarczy Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych, Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace

uprawnienia:

1) w przypadku gdy wady nadajg sie do usuniecia Zamawiajgcy, zastrzega sobie prawo
odstgpienia od odbioru koncowego Przedmiotu Umowy, do czasu usuniecia wad lub
dostarczenia kompletu dokumentéw odbiorowych. W takiej sytuacji strony spisujg protokot
usterek. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wszystkich wad, ujawnionych w protokole
usterek. W razie stwierdzenia wad, ktorych nie mozna usung¢ niezwtocznie zostanie ustalony
termin ich usuniecia przez Zamawiajgcego, z uwzglednieniem mozliwosci technicznych,

2) po usunieciu wad Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o terminie odbioru korncowego. Po
usunieciu wad Zamawiajgcy i Wykonawca przystgpig do odbioru koncowego.

W razie nie usuniecia w ustalonym terminie przez Wykonawce wad i usterek stwierdzonych przy

odbiorze koncowym, czy tez w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym,

Zamawiajacy jest upowazniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sadu.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia czynno$ci odbiorowych w terminie 14 dni od daty

otrzymania od wykonawcy informacji o gotowosci do odbioru kohcowego.

GWARANCJA
§ 11

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji: ... miesiecy.

We wskazanym okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnej naprawy
ewentualnych wad, usterek lub awarii.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o okres napraw, tj. o czas od momentu zgtoszenia wady, awarii
lub usterki do jej usuniecia w zakresie jakiego dotyczyta naprawa.

Zadajagc usuniecia stwierdzonej usterki, awarii lub wady, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin technicznie uzasadniony do jej usuniecia, nie krétszy niz 3 dni. Wykonawca nie moze
odmowic¢ usuniecia usterki, awarii lub wady bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych tym kosztow.
Usuniecie usterki, awarii lub wady musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nie usuniecia
usterki, awarii lub wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy usunie usterke, awarie lub wade
we wiasnym zakresie lub zleci usuniecie awarii, wad lub usterek podmiotowi trzeciemu, bez zgody

sadu, na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6.

W razie trzykrotnej usterki, awarii lub stwierdzenia wady tego samego elementu lub urzgdzenia,
Wykonawca jest zobowigzany do wymiany tego elementu lub urzadzenia na produkt fabrycznie
nowy, wolny od usterek lub wad.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu
rekojmi, jezeli stwierdzi istnienie wady przed uptywem tego terminu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego na
ich usuniecie, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad lub usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez zgody Sgdu. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek
bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem

nalezytego wykonania umowy.

KARY UMOWNE
§ 12

Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczania kar umownych w stosunku do Wykonawcy:

1) za zwioke w wykonaniu Przedmiotu Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 4 ust. 1 Umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od terminu okreslonego w § 3
ust. 1 Umowy,

2) za zwtoke w usuwaniu awarii, wad lub usterek w przedmiocie zamoéwienia o ktérych mowa w
§ 11 Umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy za
kazdy dzien zwioki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie
awarii, wad lub usterek,

3) w kazdym przypadku, naruszajgc przepisy o ktérych mowa w art. 464 ust. 10 w zwigzku z
ust. 8 ustawy Pzp —w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 4 ust. 1 Umowy
za kazdy dzien zwioki,

4) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w
wysokosci 2000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

5) w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 2000,00zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 umowy — w

wysokosci 200,00zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
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Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynno$ci
wymienione w § 16 ust. 1 umowy,

7) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 Umowy w wysokosci
200,00zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 2 umowy,

8) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 16 ust. 6 Umowy — w
wysokosci 200,00zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 - w wysokosci 0,1%
wartosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwioki.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie
poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potrgcenia kar umownych lub innych zobowigzan finansowych
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 13, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu
5 dniowego terminu zaptaty tej kary. Jesli kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen
Zamawiajgcego w catoéci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 14.

Zapfata kary umownej przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy.

6. Strony zastrzegajg mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych tytutéw do
maksymalnej wysokos$ci 30 % wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

7. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac wedle wtasnego uznania:
1) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres ...,
lub
2) w formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 781 § 1 Kodeksu cywilnego na adres poczty

elektronicznej: ... .

8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:

1) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru wskazany na

potwierdzeniu odbioru,
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2) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dzien wystania wiadomosci

zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 pkt 2.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 13

Przed zawarciem niniejszej Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) okreslonego w
§ 4 ust. 1 Umowy, {j. ... zt (stownie: ...) w formie ... .

Zabezpieczenie okresSlone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. Jezeli wykonawca jest jednocze$nie gwarantem,
zabezpieczenie stuzy takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci.

Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowuje na rachunku bankowym.
Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca za zgodg Zamawiajgcego moze dokona¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form wymienionych w SWZ, przy czym ewentualna zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w wysokosci 70% jego wartoéci w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane — podpisania przez
strony bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robét.

Kwota, ktérg Zamawiajgcy zatrzyma na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci wyniesie 30% wysokosci zabezpieczenia. Kwote te Zamawiajgcy zwrdci nie

po6zniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 14

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce Przedmiot Umowy, w sposob niezgodny
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora/inspektoréw nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami Umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do

zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,
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gdy Wykonawca nie rozpoczgt rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 30
dni od dnia zawarcia Umowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
gdy zwtoka w wykonaniu Przedmiotu Umowy przekroczy 21 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robét i przerwa trwa diuzej niz
7 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowoddéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 21 lub nie zapewnit jego ciggtosci w okresach
wynikajgcych z Umowy,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadkach okre$lonych w ust. 1, odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 3,4, 61 7 lub uptywu

termindw, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 5.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od Umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegodtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzieh
odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi do odbioru roboty
przerwane i roboty zabezpieczajgce,

Wykonawca niezwiocznie, a najpozniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,
Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia
i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci¢ go
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzagdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatno$é
oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej

w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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5.

10.

11.

12.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia

wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar

umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub
inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materialy i urzgdzenia
nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen

Zamawiajgcego dotyczgcych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa robot.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna

odstgpienia od Umowy.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego

obowigzkow, czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami

wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu odstgpienia od

umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 1 pkt 1-7 Umowy — w wysokosci 10 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy,

2) ztytulu odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego
— w wysokosci 10 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1
Umowy.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody i utraconych korzysSci.

Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy mogg by¢ potrgcane z wynagrodzenia za

wykonane roboty § 12 ust. 4, 8 i 9 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego, zobowigzany jest on do zaptaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10%

tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy.

ZMIANA UMOWY
§ 15

Oprocz przypadkow, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zamowien publicznych,

strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzania zmiany Umowy w stosunku do tresci oferty, na
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podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z

nastepujgcych okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktérg nalezy rozumieé zdarzenia
niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do zapobiezenia, ktére nastgpito po
dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci: wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki
oraz akty wiadzy i administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizaciji
zamowienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity
WyZzszej,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku skierowania przez Zamawiajgcego do Wykonawcy pisemnego zadania
wstrzymania robd6t budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy lub wydania zakazu
prowadzenia robét budowlanych, stanowigcych Przedmiot Umowy przez organ administraciji
publicznej, o ile Zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajgcg okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot
budowlanych lub zakazano prowadzenie robo6t budowlanych,

przediuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentac;ji
projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym
przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
o liczbe dni niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usunigcie kolizji
wymagac bedzie przedtuzenia terminu realizacj;

przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze nastgpi¢ w
przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robot budowlanych, stanowigcych Przedmiot
Umowy, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng
do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnieh
(ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych organéw oraz wydania decyzji
przez wiadciwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze
skutkowac¢ zwigkszeniem (zmiang) zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 5 do Umowy oraz zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o

ktérym mowa w § 4 ust. 1,
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przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych odmiennych
od zatozonych w dokumentacji projektowej i powodujgcych koniecznosé wstrzymania roboét
lub koniecznos¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych
rozwigzan technicznych, przy czym przediuzenie terminu realizacji zaméwienia nastgpi o
liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przediuzenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku koniecznosci uzyskania niezbednych pozwolen;

przediuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy w zakresie niezbednym do wykonania
robot zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Pzp,

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni
wptyw na realizacje Przedmiotu Umowy lub Swiadczenia Stron Umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu Wykonawca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia, poprzez przedstawienie w
tym celu odpowiednich dokumentow, potwierdzajgcych spetnianie warunkéw udziatlu w

postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy wskutek

zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w

tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zadania,

11) wszelkie zmiany, ktore beda konieczne do zagwarantowania zgodnosci umowy z

wchodzgcymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczegolnosci przepisami o podatku od towarow i ustug w zakresie wynikajgcym z tych

przepisow.

2. Nie stanowi zmiany istotnej Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Pzp:

1)
2)
3)

zmiana danych teleadresowych;
zmiana spowodowana koniecznoscig sprostowania oczywistej omyiki pisarskiej;

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy.

Z wnioskiem o zmiane Umowy moze wystgpi¢ zarowno Wykonawca, jak i Zamawiajgcy.

Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany Umowy, w oparciu o przedstawiony powyzej katalog

zmian umowy zobowigzana jest do sporzgdzenia i uzasadnienia wniosku o takg zmiane.
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5.

Wszelkie zmiany Umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu do

Umowy.

ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
§ 16

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamowienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci: wykonywanie

prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu objeci zakresem

zamowienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuaciji, gdy prace te bedg wykonywane samodzielnie i

osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalno$¢ gospodarczg w postaci tzw.

samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub

podwykonawce, zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-2, Wykonawca

zobowigzany bedzie do zaptaty kary, o ktérej mowa w § 12 . Zamawiajgcy moze takze odstgpic

od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy na podstawie § 14.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych

zapisow, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres

realizacji zamowienia, wszystkich osob wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 oraz

umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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WALORYZACJA
§17

1. Zamawiajacy, oprocz przypadkdw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp oraz § 15 niniejszej
umowy, przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze
w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcych
okolicznosciach:

1) w zakresie wysokos$ci wynagrodzenia umownego w przypadku:

a) zmiany obowigzujgcej stawki podatku VAT. Wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone badz zwigkszone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokos$ci podatku VAT,;
2) zmiany terminu zakonczenia wykonania zamowienia w przypadku:

a) wstrzymania realizacji ustug ze wzgledu na okolicznosci niemozliwe do przewidzenia
W momencie zawierania umowy;

b) nastepstwa sity wyzszej;

3) gdy istnieje obiektywna koniecznos¢ wprowadzenia zmian, np. gdy spetnienie swiadczenia
bytoby potgczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razgcg stratg w
rozumieniu art. 357* Kodeksu Cywilnego i zmiana wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna
byto przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy;

4) wystgpienia sytuacji nadzwyczajnej ktéra uniemozliwi realizacje ustugi w wymaganym
zakresie/terminie za ktérg Wykonawca nie ponosi winy, np. zablokowana droga dojazdowa na
skutek wypadku lgdowego, awarii bgdz uszkodzenia infrastruktury drogowej;

5) dziatania oséb trzecich, w szczegdlnosci uniemozliwiajgce wykonywanie ustugi, ktére to
dziatania nie sg konsekwencjg winy ktorejkolwiek ze stron;

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadku, gdy nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie
majgcym wptyw na realizacje przedmiotu umowy.

3. Wszystkie przestanki zmiany umowy, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian postanowien zawartej umowy, gdy
nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wpltyw na
realizacje przedmiotu umowy:

1) stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego — woéwczas Wykonawca

otrzyma wynagrodzenie liczone od wartosci netto, powiekszone o VAT w aktualnej wysokosci;
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2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

W przypadku zmian przepisow, w zakresie, o ktérym mowa w pkt od 2) do 4) Zamawiajacy lub
Wykonawca, w terminie 30 dni od wejscia w zycie tych zmian, moze zwrdci¢ sie do drugiej strony z
wnioskiem o odpowiednig zmiange wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wniosek o
zmiane wynagrodzenia winien posiada¢ uzasadnienie, wskazujgce wptyw zmian na wysokosé
wynagrodzenia oraz byé poparty stosownymi obliczeniami. Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT,
kosztow pracy oraz kosztéw pracy wynikajgcych z biezgcego i planowanego stanu zatrudnienia przy
realizacji zmowienia osOb wykonujgcych prace na rzecz Wykonawcy) bedg stanowi¢ zatgcznik do
aneksu do umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, w czesci niewyptaconej, na zasadach okreslonych w umowie oraz
w tresci art. 439 ustawy Pzp, moze podlega¢ waloryzacji prowadzacej do dokonywania zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny dajgcych sie
wyodrebnic¢ i ustali¢ materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia. Waloryzacja ta
bedzie mogta by¢ dokonywana co 1 miesigc z zachowaniem nastepujacych zasad i w nastepujacy
sposob:

1) waloryzacja wynagrodzenia nastepuje po raz pierwszy nie wczesniej niz po uptywie 6
miesiecy od daty podpisania umowy;

2) waloryzacja bedzie odbywac sie w oparciu o miesieczny wskaznik ceny produkcji budowlano-
montazowe publikowany przez Prezesa GUS; zwanego dalej ,Wskaznikiem”,

3) kazda ze Stron moze pisemnie wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wraz z podaniem
uzasadnienia zmiany cen; wniosek Wykonawcy o podwyzszenie wynagrodzenia musi zawiera¢
analize i kalkulacje wptywu zmian Wskaznika na rzeczywisty poziom cen materiatow oraz
innych kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia;

4) strony umowy mogg zgda¢ zmiany wynagrodzenia, jezeli Wskaznik, w danym miesigcu
obowigzywania umowy (miesigc waloryzacji), zmieni sie o co najmniej 5% w stosunku do

poziomu z miesigca, w ktérym podpisano umowe
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5) przez zmiane ceny materiatéw rozumie sie wzrost lub spadek odpowiednio cen lub kosztow,
wzgledem ceny przyjetych w ofercie Wykonawcy;

6) Wykonawca jest obowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego o podstawie do dokonania
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pézniej niz
miesigc przed terminem zakohczenia umowy. W tym terminie, Wykonawca ma obowigzek
wykazaé okolicznosci potwierdzajgce zmiane i przediozy¢ kalkulacje nowej wysokosci
wynagrodzenia;

7) stosowany przez Strony umowy sposob okreslenia wplywu zmiany ceny materiatéw lub
kosztow na koszt wykonania zamdwienia, okresla sie jako waloryzacje wynagrodzenia;

8) waloryzacji podlega pozostata do wyptaty czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, f{j.
cze$¢ wynagrodzenia nalezna za kolejny okres, w ktérym waloryzacja nastepuje;

9) waloryzaciji podlega¢ bedzie cena zawarta w ofercie Wykonawcy oraz zwigzana z nig zmiana
wysokosci wynagrodzenia umowy;

10) maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia umowy, jakg dopuszcza Zamawiajgcy
w efekcie zastosowania postanowieh o zasadach wprowadzania zmian w wysokosci
wynagrodzenia wynikajgcych z dokonywanych waloryzacji, nie moze przekroczy¢ wartosci
15 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie z chwili jej zawarcia;

11) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu,

o ktérym mowa w ust. 5 pkt 10.

6. Po opublikowaniu ogtaszanego w komunikacie przez Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego

Wskaznika, uprawniajgcego Strony do dokonania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, Strona wnioskujgca o zmiane sporzadzi odpowiedni projekt aneksu do umowy
uwzgledniajgcy waloryzacje cen i przedtozy projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi potrzebe jego zawarcia. Aneks ten powinien by¢ zawarty przez Strony
w terminie 14 dni od daty przedtozenia drugiej Stronie projektu wraz z dokumentami
zawierajgcymi szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty o jakg wynagrodzenie Wykonawcy
powinno ulec zmianie (dodatkowo zawierajgcym wskazanie wysokosci wskaznika waloryzacji).

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 5, w terminie 30 dni od
daty zawarcia z Zamawiajgcym aneksu, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart on umowe, w zakresie odpowiadajgcym
zmianom cen materiatéw lub kosztéw ktérych dotyczg. Niewywigzanie sie z obowigzku, o ktérym
mowa w niniejszym ustepie bedzie skutkowato naliczeniem kary umownej, o ktérej mowa w § 12

ust. 1 pkt 9 niniejszej Umowy.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 18

Strony zobowigzane sg do przestrzegania w czasie obowigzywania niniejszej umowy oraz po jej
wygasnieciu lub rozwigzaniu: zasad uczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993r., 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1233 ze pézn. zm.), zwtaszcza
w zakresie zachowania tajemnicy handlowej i prawnej, pod rygorem odpowiedzialnosci prawnej i
finansowej, z zastrzezeniem przepiséw ustawy Pzp oraz ustawy o dostepie do informac;ji
publicznej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie postanowienia SWZ w trybie
podstawowym na realizacje zadania pn.: ,Budowa trzech studni gtebinowych oraz sieci
wodociggowej na terenie Gminy tubianka”, (numer postepowania SZP.271.10.2024), w wyniku
ktérego zawarta zostata niniejsza umowa oraz wtasciwe przepisy Kodeksu cywilnego, chyba, ze
przepisy ustawy Pzp stanowig inaczej.

Wszelkie spory wynikte na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedg sgdy powszechne
witasciwe wg siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach - po jednym dla kazdej ze Stron

Umowy.

§ 19

Zatgczniki do niniejszej Umowy stanowig jej integralng czesé:

1) Zatgcznik nr 1 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
2) Zatacznik nr 2 — Dokumentacja techniczna,

3) Zatgcznik nr 3 — Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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