Zatgcznik nr 1 do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPRACOWANIE KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA
ZADANIA POD NAZWA ,,ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1267C
WUDZYN- PRUSZCZ NA ODCINKU CA 2,4 KM” WRAZ Z PELNIENIEM
NADZORU AUTORSKIEGO

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
dotyczacej rozbudowy drogi powiatowej 1267C Wudzyn — Pruszcz na odcinku

o tgcznej dtugosci ca 2,4 km. Zakres opracowania obejmuje rozbudowe istniejgce;j
drogi powiatowej do normatywnych parametréw (szer. jezdni 6 m, pobocza o szer.
min. 1 m z czego 0,5 m bitumiczne i 0,5 m gruntowe) wraz z jej odwodnieniem,
zatokami autobusowymi z peronami oraz chodnikiem / sciezkg rowerowg na catej
dtugosci - na odcinku od kosciota (dz. 106/3 obreb Wudzyn) do granicy Powiatu
Bydgoskiego (do kohca dziatki 36/1 obreb Wudzynek).

W ramach opracowania przedmiotowej dokumentacji nalezato bedzie rozwigzaé
kolizje branzowe, zaprojektowaé kanat technologiczny (lub uzyskaé zgode na jego
odstepstwo) i przewidzie¢ do wycinki drzewa. Ponadto zaprojektowane przejscia dla
pieszych nalezy doswietli¢ dedykowanymi lampami LED podtgczonymi do sieci
elektroenergetyczne;j.

Podana dtugos$¢ rozbudowy w/w drogi ma charakter przyblizony. Catkowita dtugos¢
zostanie ustalona po zakonczeniu etapu projektowania i uzyskaniu decyzji ZRID.

Wymagania techniczne:

O ile z uzgodnien uzyskanych w trakcie procesu projektowania oraz warunkow
terenowych nie bedzie wynikato co innego, projektowana rozbudowa przedmiotowej
drogi powinna spetnia¢ ponizsze parametry techniczne:

a) droga klasy Z, jezdnia o szerokosci 6,0 m (z normatywnymi poszerzeniami na
tukach)

b) pobocza o szer. min. 1,0 m w tym pobocze bitumiczne o szer. 0,5 m i pobocze
gruntowe o szer. 0,5 m

c) chodnik / sciezka rowerowa o normatywnej szerokosci,
d) odwodnienie pasa drogowego — rowy
e) zatoki autobusowe wraz z peronami

f) elementy wpltywajgce na bezpieczenstwo ruchu drogowego (np. doswietlenie
przejs¢ dla pieszych, azyle dla pieszych, odgiecie toru jazdy, oznakowanie
aktywne)

g) kanattechnologiczny (lub uzyskac¢ zgode na jego odstepstwo)

Szacunkowe ilosci dzialek do podziatu dla zadania:

Zamawiajgcy szacuje, ze podziatu geodezyjnego bedzie wymagato 50 (piecdziesigt)
dziatek. Zamawiajgcy dopuszcza zmniejszenie/zwiekszenie ilosci dziatek
wymagajgcych podziatu o 20. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie
wykonang liczbe podziatow.
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W ramach zamowienia nalezy opracowaé¢ dokumentacje projektowo-

kosztorysowa w tym:

1)

4)

Zlecenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie map do celéw
projektowych w skali 1:500 (wersja cyfrowa i papierowa). Mapa do celéw
projektowych musi zawierac granice prawne dziatek objetych zakresem
projektowania. W przypadku ich braku, tam, gdzie bedzie to niezbedne, w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, nalezy przeprowadzi¢ rozgraniczenie wraz ze
stabilizacjg znakow w terenie - caty powyzszy zakres nalezy ujg¢ w ramach kwoty
wynagrodzenia,

opracowanie projektu budowlanego, technicznego i wykonawczego rozbudowy
drogi wraz z projektami budowlano-wykonawczymi dla wszystkich niezbednych
branz (po wczesniejszym uzyskaniu warunkéw technicznych od gestorow sieci, a
nastepnie zatwierdzeniu przez nich branzowych projektéw)

uzyskanie w imieniu Inwestora wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych
w tym decyzji ZRID, uzgodnien, opinii i pozwolen wymaganych przepisami

szczegolnymi, w tym rowniez wszystkich uzgodnien branzowych niezbednych do
prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamdwienia: m.in. takich jak:

— wykonanie badan geotechnicznych pozwalajgcych okresli¢ warunki gruntowo-
wodne podtoza, stanowigcych podstawe opracowania dokumentacii
geotechnicznej

— uzyskanie decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz opracowanie
raportu oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko - jezeli zaistnieje
konieczno$¢ sporzgdzenia takiego opracowania;

— wykonanie opracowan wodno-prawnych wraz z uzyskaniem koniecznych
pozwolen i decyzji;

— uzyskanie niezbednych opinii lub/i decyzji konserwatora zabytkéw - jezeli
zaistnieje koniecznos$¢ dokonania takich uzgodnien;

— opracowanie projektu tymczasowej organizaciji ruchu i uzyskanie jego
zatwierdzenia;

— opracowanie projektu statej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia;

— sporzgdzenie inwentaryzacji istniejgcej zieleni, wykazu wycinki drzew i
krzewow, oraz opracowanie projektu zagospodarowania zieleni,

— opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia planu podziatu nieruchomosci,

— zaprojektowanie normatywnego kanatu technologicznego lub uzyskanie w
porozumieniu z Inwestorem zgody na jego odstepstwo

— rozwigzanie wszystkich kolizji z istniejgcymi sieciami, m. in. przestawienie
istniejgcych stupow kolidujgcych z projektowang droga.

— dokonanie podziatbw geodezyjnych regulujgcych stan prawny m.in.
istniejgcych chodnikéw na poczatkowym odcinku rozbudowywanej drogi

rozpoczecie prac geodezyjnych zwigzanych z wyniesieniem w terenie znakéw
geodezyjnych, zgodnie z zatwierdzonym planem podziatu nieruchomosci, musi
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nastgpi¢ w terminie do 10 dni od dnia uprawomocnienia sie decyzji ZRID;
zakonczenie powyzszych prac, potwierdzone stosownym pismem z WGIiK
tutejszego Starostwa, nastgpi nie pdzniej niz po 50 dniach liczgc od dnia w ktérym
Wykonawca powinien przystgpic¢ do realizaciji tych prac.

5) opracowanie zatozen wyjsciowych do kosztorysowania;

6) opracowanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej tzn. kosztorysow
inwestorskich i ofertowych wraz z przedmiarami rob6t dla wszystkich branz i
kategorii rob6t budowlanych niezbednych do prawidtowej realizacji zadania;

7) opracowanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych dla wszystkich branz i kategorii robét budowlanych bedgcych
w zakresie projektu;

8) petnienie, w ramach kwoty wynagrodzenia okreslonego dla realizacji
przedmiotowego zamdwienia, nadzoru autorskiego na czas realizacji inwestyciji
objetej dokumentacjg wigcznie z okresem rekojmi za wady na roboty budowlane,
bedgcag przedmiotem niniejszego postepowania.

Wszelkie prace projektowe lub czynnosci nie opisane wyzej, a wynikajgce z procedur
okreslonych w przepisach szczegdlnych, niezbedne do wiasciwego i kompleksowego
opracowania dokumentacji projektowej, nalezy traktowac jako oczywiste i uwzglednié
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamowienia.

W celu uszczegdtowienia danych dotyczacych infrastruktury technicznej w obszarze
wskazanych inwestycji, Zamawiajgcy zaleca, by Wykonawca przeprowadzit wizje
lokalna, tzn. zapoznat sie ze stanem istniejgcym rozbudowywanego odcinka drogi,
sieci i urzadzen w zakresie objetym dokumentacjg projektowg oraz uzyskat konieczne
informacje do przygotowania oferty.

Szczegdtowy zakres prac projektowych bedzie wynikat z uzyskanych przez
Wykonawce warunkéw technicznych oraz uzgodnien dokonywanych w trakcie
projektowania. Wykonawca przygotuje wszystkie niezbedne materiaty i uzyska
warunki techniczne od gestoréw sieci na usuniecie kolizji uzbrojenia podziemnego,
naziemnego i nadziemnego z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

Wykonawca musi uzyskac akceptacje Inwestora dla zastosowanych rozwigzan
projektowych w zakresie usuwania kolizji z istniejgcymi obiektami budowlanymi oraz
istniejgcg infrastrukturg. Wykonawca musi uzyska¢ akceptacje Inwestora dla
zastosowanych rozwigzan projektowych moggcych w sposdb znaczgcy wptyngé na
koszty oraz jako$¢ pozniejszych robot budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wypiséw z rejestru gruntow i
sporzadzenia wykazu zajmowanych dziatek pod inwestycje i sgsiadujgcych z nig, wraz
z naniesionymi na mape ewidencyjng liniami rozgraniczajgcymi. Dla proponowanych
rozwigzan projektowych, Wykonawca zobowigzany jest do ich uzgodnienia i jesli to
konieczne, pozyskania dokumentéw formalno-prawnych niezbednych w celu
czasowego korzystania z nieruchomosci, odpowiednio z wtasciwym zarzgdcg drogi lub
wiascicielem gruntu w porozumieniu z Inwestorem. Wykonawca uzyska stosowne
petnomocnictwa od Inwestora.

Zastosowane w dokumentacji rozwigzania, tj. np. parametry techniczne, ekologiczne,
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami, Prawem Budowlanym i dyrektywami
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Unii Europejskiej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami w zakresie realizaciji
przedmiotu zamdwienia. Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru
autorskiego i uczestnictwa w spotkaniach roboczych na etapie wykonawstwa oraz
odbioru prac opierajgcych sie o opracowang dokumentacje. Zamawiajgcy wymaga by
spotkania odbywaty sie osobiscie w jego siedzibie.

Wszelka korespondencja prowadzona przez Wykonawce niezbedna w procesie
projektowania, musi odbywac sie z powiadomieniem Zamawiajgcego; Wykonawca jest
zobowigzany do informowania Zamawiajgcego, bez wezwania, o postepie prac
stanowigcych przedmiot zamdwienia.

Wykonawca w umowie zobowigze sie do petnienia nadzoru autorskiego na podstawie
dokumentacji projektowej, podczas:

1) prowadzenia przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego na wykonanie robét budowlanych,

2) wykonywania tych robot - do dnia uptywu okresu rekojmi za wady okreslonego
dla robét budowlanych - nie pdzniej jednak niz do dnia 31.12.2028 r.

W razie sprzecznos$ci pomiedzy informacjami, co do zakresu zamowienia przyjmuje
sie, ze Wykonawca uwzglednit w cenie oferty najszerszy mozliwy zakres wynikajgcy z
jakiegokolwiek udostepnionego dokumentu, w tym odpowiedzi na pytania i zmiany
tresci Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ).

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot zamoéwienia z zastosowaniem zapiséw
art. 99-103_ustawy z 11 wrzes$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129 ze zm.) — dalej: ustawa Pzp.

Wykonawca przygotuje oswiadczenie informujgce, ze w wykonanych opracowaniach
nie zastosowano nazw wiasnych i wszelkie zastosowane materiaty zostaty okreslone
poprzez nadanie im zakresu parametrow minimalnych lub maksymalnych.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub
urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

Wykonawca przygotuje oswiadczenie, ze opracowane materiaty sg kompletne
i sporzgdzone prawidtowo dla celu, jakiemu majg stuzyc,

Dokumentacje projektowa, nalezy dostarczyé Zamawiajacemu w nastepujacych
formach:

1) papierowej:

a) projekty budowlano-wykonawczy, techniczny wraz z informacjami dotyczgcymi
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - po 4 egz. dla Zamawiajgcego i dodatkowo w
liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji i zgtoszen,

b) raport oddziatywania na srodowisko (o ile bedzie wymagany) - 4 egz.,
c) projekty wykonawcze (dla kazdej branzy oddzielnie) - po 4 egz.

d) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych -
po 4 egz. dla kazdej branzy
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2)

przedmiar robdét - po 2 egz. dla kazdej branzy oddzielnie,
kosztorys inwestorski i ofertowy - po 1 egz. dla kazdej branzy oddzielnie,
projekt tymczasowej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) — 4 egz.
projekt statej organizacji ruchu (wraz z zatwierdzeniem) — 4 egz.
pozwolenie wodnoprawne wraz z operatem wodno-prawnym — 2 egz.
badania geotechniczne podtoza - 2 egz.,

elektronicznej:

kazdy rodzaj opracowania, w formatach otwartych do edyc;ji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn

lub

*.dwg (grafika) oraz dodatkowo catos¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy

dotgczy¢ 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptytach CD

Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady

1.
2,

Wykonawca udzieli rekojmi za wady na realizowany przedmiot zamowienia.

Okres rekojmi na dokumentacje projektowg bedgcg przedmiotem zamdwienia
rozpoczyna swoj bieg od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koncowego i konczy sie z uptywem okresu okreslonego przez Wykonawce w
Ofercie. Protokot odbioru korncowego zostanie podpisany po wyniesieniu znakow
geodezyjnych w terenie.

Wykonawca ponosi petng i nieograniczong odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady
prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione, lub mogace sie ujawni¢ w
przyszitosci.

W okresie rekojmi Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuniecie na swoj koszt
wszelkich wad stwierdzonych w zrealizowanym przedmiocie zamowienia. Z tytutu
usuniecia wad Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie, o ktérym mowa w pkt.
2, w terminie niezbednym do ich usuniecia, okreslonym na pismie przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za wady wykonanych wedtug dokumentaciji projektowe;j
robét budowlanych. W przypadku wystgpienia takich wad, Wykonawca zwrdéci
Zamawiajgcemu koszty, jakie Zamawiajgcy ponidst w zwigzku z robotami
budowlanymi wykonywanymi w oparciu o dokumentacje projektowg bedacg
przedmiotem zamowienia.

W okresie rekojmi Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych, prowadzonych w oparciu o dokumentacje
projektowg bedacg przedmiotem zamowienia, jezeli roboty te wykonywane byty
zgodnie z tg dokumentacjg, a szkoda powstata w zwigzku z wadami i brakami w
tej dokumentacji.

Prawa autorskie

1.

W ramach ustalonego wynagrodzenia, z dniem podpisania protokotu odbioru
koncowego, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa
majgtkowe do opracowan bedgcych Przedmiotem Umowy na wszystkich polach
eksploatacji, w tym wytgczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich oraz wytgczne prawo do rozporzgdzania na polach eksploatacji o
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ktorych mowa w ustawie z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z pdzn. zm.), w
szczegolnosci w zakresie wskazanym w art. 50 ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych,

a) korzystania na wiasny uzytek, wykorzystywania opracowan bedacych
Przedmiotem Umowy do realizacji rob6t budowalnych, w tym dokonywania
zmian, adaptacji, aktualizacji w opracowaniach bedgcych Przedmiotem Umowy,
jak rébwniez tgczenia, przerabiania, modyfikowanie i adaptowania opracowan
bedacych Przedmiotem Umowy z innymi utworami, wykorzystanie opracowan
lub ich czesci (elementow) do wykonywania nowych opracowan,

a) utrwalania, zwielokrotniania dowolng technikg, nieograniczonej liczby
egzemplarzy opracowan bedgcych Przedmiotem Umowy lub ich czesci, w tym
technikg drukarska, reprograficzng, cyfrowg, w pamieci komputera sieci Internet
lub innych sieciach, na wszelkich nosnikach danych,

b) udostepniania i przekazywania osobom trzecim np. w celu ztozenia oferty na
wykonanie robot budowlanych objetych dokumentacjg, bedacg Przedmiotem
niniejszej Umowy

C) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzgdzanie prawami zaleznymi.

2. W ramach uméwionego wynagrodzenia Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
wiasnosc¢ utworu oraz wiasnos¢ wszystkich egzemplarzy, ktére zostang

Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez Wykonawce Przedmiotu
Umowy.

3. Zaptata wynagrodzenia umownego wyczerpuje roszczenia Wykonawcy z tytutu
przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych na
wszystkich ww. polach eksploatacji oraz przeniesienia wiasnosci egzemplarzy.

Petnienie nadzoru autorskiego

1. Do obowigzkdéw nadzoru autorskiego petnionego przez osoby wymienione w
Ofercie, nalezy petny zakres czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, oraz obowigzki Wykonawcy
wynikajgce ze wskazan Zamawiajgcego, przekazanych mu w formie pisemnej,
a w szczegolnosci:

a) stwierdzanie, w toku wykonywania rob6t budowlanych, zgodno$ci realizacji
robot z dokumentacjg projektows,

b) wyjasnianie watpliwosci dotyczgcych dokumentaciji projektowej na kazdym
etapie realizacji inwestycji - w szczegolnosci podczas prowadzenia procedury
na wytonienie Wykonawcy robot budowlanych i toku ich wykonywania,

c) opiniowanie wszelkich opracowan, zwigzanych z realizowanym kontraktem,
ktére zostaty przedtozone przez wykonawce robét budowlanych,

d) przedktadanie wyjasnien precyzujacych przyczyny wystgpienia rozbieznosci
pomiedzy dokumentacjg projektowg a stanem faktycznym, badz przekroczen
pozycji przedmiarowych,

e) udzielanie Zamawiajgcemu wyczerpujgcych odpowiedzi na zadane pytania
dotyczgce przyjetych rozwigzan projektowych i uzyskanych uzgodnien,

2. Zmiana osoby petnigcej nadzor autorski w trakcie trwania umowy moze nastgpié
jedynie po ztozeniu przez wyznaczong przez Wykonawce oraz zaakceptowang
przez Zamawiajgcego osobe pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkow
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projektanta, wynikajgcych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego projektanta
oswiadczenia o zgodzie na scedowanie obowigzkéw projektanta na wskazang
osobe z podaniem dnia przekazana tych obowigzkow.

3. Podstawe podjecia czynnosci Nadzoru Autorskiego przez Wykonawce stanowi
kazdorazowe polecenie, wystawiane przez Zamawiajgcego w terminie nie
krotszym niz 3 dni robocze przed wyznaczong datg przyjazdu projektanta na
budowe lub wykonania innych zobowigzan umownych zwigzanych z petnieniem
Nadzoru Autorskiego. Strony dopuszczajg przekazywanie zlecenia pocztg
elektroniczna.

4. W razie nieobecnosci osob wyznaczonych przez Wykonawce z uwagi na urlop,
chorobe lub z jakichkolwiek innych przyczyn, Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zapewni¢ zastepstwo przez osobe posiadajgcg odpowiednie
kwalifikacje i petnomocnictwa, z tym zastrzezeniem, ze kwalifikacje tej osoby nie
moga by¢ nizsze od kwalifikacji osoby zastepowanej. O fakcie zastepstwa
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajgcego niezwtocznie na
piSmie wraz z uzasadnieniem, jednak nie pozniej niz w pierwszym dniu
zastepstwa.

Przepisy i normy prawne

Projekty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi w chwili sktadania, wniosku o
wydanie decyzji ZRID, przepisami i normami, tj. m.in.:

1.  Ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 z
pdzn.zm.),

2. Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2020 r., poz.
344 z p6zn. zm.),

3. Ustawag z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z
pdzn. zm.),

4. Ustawag z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. 2020 r.
poz. 1219 z p6ézn. zm.),

5. Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 741 z pézn. zm.),

6. Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U.
2020 r., poz. 2052 z pézn. zm.)

7. Ustawag z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (j.t. Dz.U. 2021 r. poz. 247 z pézn. zm.)

8. Ustawag z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624 z p6zn.
zm.)

9. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.
55 z p6zn.zm.)

10. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2021 r.
poz. 450 z pozn. zm.)

11. Ustawa z dnia 4 lutego 1998 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.
U.z2019r. poz. 1231 z pdzn. zm.)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zaméwienh publicznych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1129 ze zm.)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j Dz. U. 2016 poz. 124),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020r. poz.
1609),

Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju dnia 18 sierpnia 2020r. w sprawie
standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréow
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020r.
p0z.1429)

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 poz. 831),

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz. U. 2004 Nr 268 poz. 2663)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126),

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (j.t. Dz. U. 2013 r., poz. 1129)- akt utraci moc
01.01.2022r.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz.U. 2004 r.,
Nr 130, poz. 1389), )- akt utraci moc 01.01.2022r.

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (t.j. Dz. U. 2017 poz. 784)

Rozporzgdzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (t.j.
Dz. U. 2019 poz.454)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2311ze zm.)

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organéw administracji rzgdowej i jednostek samorzadu
terytorialnego (Dz. U. 1998 Nr 157 poz.1031 z p6zn. zm.)
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25. Wytycznymi okreslonymi w Zaleceniach do Wykonawstwa i Odbioru
poszczegolnych robodt, wydanymi przez GDDKIA i Instytut Badawczy Drog i
Mostow,

26. Wytycznymi okreslonymi w Wymaganiach Technicznych WT-1/2014, WT-
2/2014, WT-3/2009, WT-4/2010 stanowigcych zatgcznik do Zarzadzenia
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.
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