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Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Budowa kanalu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z odtworzeniem
nawierzchni” w ramach zadania pn.:
Rozwdj terenéw inwestycyjnych — dokumentacja przyszlosciowa

UMOWA O PRACE PROJEKTOWE
zawarta w Kielcach w dniu ..........coccveeeiiiennnnnnn. pomiedzy:

............................................ zwanym dalej Zamawiajacym reprezentowanym przez:

(doktadny opis podmiotu bedacego wykonawcg wraz z doktadnym opisem osob reprezentujgcych
1 odpisem dokumentéw upowazniajacych do reprezentacji)

zwanym dalej Wykonawcg reprezentowanym przez:
Zwazywszy, ze:
(A) Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Budowa kanalu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z
odtworzeniem nawierzchni” w ramach zadania pn.:
Rozwdj terenow inwestycyjnych — dokumentacja przyszlosciowa

(B) W zwiazku z faktem, iz warto$¢ zamowienia nie przekracza kwoty 130 000 zt bez podatku
od towaréw 1 usthug, niniejsza umowa zostata zawarta z wylaczeniem przepisow ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (zwanej dalej PZP), w oparciu
o dyspozycje art. 2 ust. 1 pkt 1 rzeczonej ustawy.
Wykonawca w swojej ofercie przedtozyl Zamawiajacemu warunki na jakich jest gotow
wykona¢ prace projektowe w zakresie okreslonym w warunkach postgpowania oraz
zapewnil go o dysponowaniu stosownym do$wiadczeniem, wiedza, infrastrukturg
techniczng oraz zapleczem finansowym 1 gwarancjami, niezb¢dnymi do podjgcia si¢ prac
projektowych w zakresie okreslonym przez Zamawiajacego;

(C) Zamawiajacy powierzyt Wykonawcy wykonanie prac projektowych w zakresie okreslonym
ponizej;

(D) Strony zamierzaja uregulowaé¢ w niniejszej Umowie wzajemne prawa i obowiazki takze
w okresie realizacji inwestycji i po jej zakonczeniu.

Art.1 DEFINICJIE

Strony ustalaja, dla potrzeb interpretacji Umowy, znaczenie nast¢pujacych pojec:
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Formularz cenowy — zatacznik oferty, w ktorym podana zostata przez Wykonawce kwota
wynagrodzenia za prace projektowe ogotem oraz kwoty wynagrodzenia za poszczegolne
opracowania projektowe lub ich czesci.

Harmonogram prac projektowych — oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy
sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego, okreslajacy terminy
wykonania wszystkich prac projektowych obj¢tych zamoéwieniem oraz kwoty wynagrodzenia
za poszczegolne opracowania projektowe lub ich czgséci wykazane w Formularzu cenowym.
Opracowanie projektowe — oznacza cz¢$¢ przedmiotu Umowy wyodrebniong ze wzgledu
na odbiory czg¢sciowe i/lub czeSciowe platnosci, o ile tak jest przewidziane w niniejszej
Umowie i/lub zalacznikach do nie;j.

Podwykonawcy — osoba fizyczna lub prawna, ktorej Wykonawca powierza wykonanie czeSci
przedmiotu Umowy.

Prace projektowe — wykonanie wszystkich czynnosci i opracowan projektowych begdacych
przedmiotem Umowy w zakresie ustalonym przez Zamawiajacego.

Protokél odbioru — pisemny dowodd sporzadzony i podpisany przez Zamawiajgcego,
potwierdzajacy, ze opracowania projektowe bedace przedmiotem odbioru wykonano zgodnie
z Umowa.

Protokoél odbioru warunkowego — pisemny dowodd sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajacego, informujacy, ze opracowania projektowe be¢dace przedmiotem odbioru
podlegaja odbiorowi pod warunkiem wprowadzenia okreslonych w nim uwag we wskazanym
terminie.

Protokol przekazania — pisemny dowdd sporzadzony przez Wykonawce 1 podpisany przez
Zamawiajacego, potwierdzajacy ze opracowania projektowe bgdace przedmiotem odbioru
zostaty przekazane Zamawiajacemu i zawierajacy oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaty one
wykonane zgodnie z Umows, obowigzujacymi przepisami i normami oraz sg kompletne
Z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzy¢.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobg wymieniong przez Wykonawce w niniejszej
Umowie, badz inng osob¢ wyznaczong przez Wykonawce w razie potrzeby na zasadach
okreslonych w niniejszej Umowie, Ktora dziata w imieniu Wykonawcy.

Strona — oznacza Zamawiajacego lub Wykonawce w zaleznosci jak kontekst tego wymaga.
Umowa — niniejsza Umowa wraz z zatgcznikami.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie pisemnej
0 charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia, zawartg migdzy wybranym przez Zamawiajacego Wykonawca
a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamowien na roboty budowlane takze
mig¢dzy podwykonawcg a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi podwykonawcami.
Wiasciwy organ — organ administracji publicznej rzeczowo i1 miejscowo wilasciwy do
rozpoznawania i rozstrzygania okre$lonego rodzaju spraw w  postgpowaniu
administracyjnym.

Wymagania Zamawiajacego — dokument zatytulowany ,,Wymagania Zamawiajacego”,
wyszczegolniajacy cel prac projektowych, zakres projektu i/lub inne kryteria techniczne oraz
wszelkie dodatki i modyfikacje do takiego dokumentu.
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Art. 2 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem niniejszej Umowy jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:
Budowa kanalu deszczowego w ul. Marmurowej i ul. Pakosz w Kielcach wraz z
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Przedmiot Umowy zostanie wykonany:

a) zgodnie z niniejsza Umowa, oferta wraz z formularzem cenowym Wykonawcy,
szczegolowymi  specyfikacjami  technicznymi, zasadami  wiedzy technicznej
I obowigzujacymi przepisami prawa w kazdym zakresie dotyczacym niniejszego
przedmiotu Umowy, z uwzglednieniem celow jakiemu ta dokumentacja ma stuzy¢, w tym
wyboru Wykonawcy robot budowlanych w trybie przewidzianym przez przepisy ustawy
PZP,

b) w ilosci egzemplarzy zgodnej z wymaganiami zawartymi w \Wymaganiach
Zamawiajacego, W tym w postaci nagrania na nosniku elektronicznym w wersji zgodnej
z zapisami Wymagan Zamawiajacego w zakresie opracowan projektowych niezbednych
do przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na realizacjg
robot budowlanych.

3. Strony niniejszej umowy zobowigzane sa do wspotdziatania przy wykonywaniu prac
projektowych stanowigcych ich przedmiot w celu terminowego, nalezytego i1 jak
najlepszego wykonania ich zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

Art.3 TERMINY

Ustala si¢ nastgpujgce terminy umowne w zakresie realizacji przedmiotu Umowy:

a) termin rozpoczecia realizacji Prac projektowych jest rownoznaczny z datg podpisania
niniejszej Umowy,

b) termin wykonania opracowan projektowych, rownoznaczny z przekazaniem tych
opracowan Zamawiajagcemu do odbioru zgodnie z Harmonogramem prac projektowych
zostaje ustalony do dnia: .e.eeeeeeeneieeneennnn R

) termin wykonania czynnosci polegajacych na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie nowych
punktow granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu jest rownoznaczny
z datg okre$long w wezwaniu Zamawiajagcego po otrzymaniu ostatecznej decyzji o
zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowe;.

Wykonawca w dniu podpisania Umowy dostarczy Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt

(propozycj¢) Harmonogramu prac projektowych.

Przedstawiony Harmonogram prac projektowych podlega zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego. Wykonawca w ciagu 7 dni od zatwierdzenia propozycji Harmonogramu prac

projektowych lub otrzymania uwag (w tym droga mailowg) przekaze Zamawiajagcemu

podpisany lub poprawiony dokument w wersji papierowej.

Harmonogram prac projektowych powinien jednoznacznie okres$la¢ terminy wykonania

wszystkich prac projektowych objetych zamdowieniem.

Zawarto$¢ Harmonogramu prac projektowych powinna odpowiada¢ wykazowi opracowan

wyszczegolnionych w Formularzu cenowym.

Opracowania projektowe i czesci opracowan projektowych majg by¢ realizowane zgodnie
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z zatwierdzonym Harmonogramem prac projektowych.
Wykonawca nie moze wprowadza¢ zadnych zmian w zatwierdzonym Harmonogramie prac
projektowych bez zgody Zamawiajacego.

Art. 4 WYNAGRODZENIE, WARUNKI PEATNOSCI I ZMIANA KOSZTOW
WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wynagrodzenie

1.

Za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawcy przystuguje catkowite wynagrodzenie
ustalone na podstawie oferty w tacznej kwocie:

NEEO oo (STOWIIE: ...t )
VAT (o (STOWNIC: ... )
BIUtto .o, (STOWNIE: ... ).

W ustalonej kwocie wynagrodzenia umownego ujete zostaty wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem prac projektowych oraz podatek od towaréw i1 ustug VAT.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystawienia faktur czesciowych.

Podstawg wystawienia faktury cze$ciowej/koncowej bedzie protokét odbioru
cze¢sciowego/koncowego  opracowania  projektowego  badz  ostateczna  decyzja
administracyjna.

W  przypadku opracowan projektowych bedacych podstawa do wuzyskania decyzji
administracyjnej, fakture czesciowg mozna wystawi¢ do wysokosci 70% wynagrodzenia
brutto przewidzianego za to opracowanie projektowe. Pozostala cze¢s¢ wynagrodzenia
w wysokosci 30% zostanie wyptacona Wykonawcy po uzyskaniu ostatecznej decyzji. Jezeli
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy nie wystgpi z wnioskiem o wydanie
decyzji, pozostata czes¢ wynagrodzenia w wysokosci 30%, o ktorej mowa wyzej, zostanie
wyplacona na wniosek Wykonawcy przez Zamawiajacego zgodnie z zapisami ust. 3.

Warunki platnosci

5.

6.

10.

11.

Termin ptatnosci faktur czgsciowych i koncowej dla Wykonawcy ustala si¢ do 30 dni od dnia
doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wynagrodzenie ptatne na rachunek bankowy wskazany na fakturze przez Wykonawce.
W fakturze nalezy uwzglednié¢ nastepujace dane:

— Nabywca: Gmina Kielce, ul. Rynek 1, 25-303 Kielce, NIP: 6572617325,

— Odbiorca faktury: Miejski Zarzad Drog w Kielcach, ul. Prendowskiej 7, 25-395 Kielce.
W razie nieterminowej zaptaty faktury Zamawiajacy zaptaci na rzecz Wykonawcy odsetki
ustawowe za opdznienie.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na ustugi.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej. Zamawiajacy
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poinformuje o terminie zgtaszania uwag, w terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dor¢czenia

tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajagcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa powyzej, lub konieczno$¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamodwienia moze

stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy w sprawie zamowienia przez Zamawiajacego.

Jezeli zwigkszenie wynagrodzenia bedzie skutkowato koniecznoscig zmian w budzecie miasta

albo wieloletniej Prognozie Finansowej aneks zostanie zawarty nie wczes$niej niz po

dokonaniu odpowiednich zmian przez wlasciwy organ.

Art.5 OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamdéwione Prace projektowe z najwyzsza

starannoscia, zgodnie z zasadami wspoOlczesnej wiedzy technicznej, nowoczesnoscia

rozwigzan technologicznych 1 budowlanych, obowigzujacymi normami, obowigzujacymi
przepisami oraz wytycznymi i wymogami.

Wykonawca powinien skierowa¢ do wykonania przedmiotu Umowy osoby wskazane

w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z 0sob w trakcie realizacji Umowy, musi by¢

uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana przez Zamawiajacego.

2.1. Wykonawca powinien przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
W ust. 2, nie pdzniej niz 7 dni przed planowang zmiana.

2.2. Zamawiajacy zaakceptuje zmiane¢, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie do 7 dni po
otrzymaniu propozycji zmiany zgodnej z wymaganiami Umowy wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bgda nie mniejsze niz wymagane w
trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia, a dokonana zmiana nie spowoduje
wydtuzenia terminu wykonania Umowy.

2.3. Wprowadzenie zmiany, o ktérej mowa w ust. 2, bez akceptacji Zamawiajagcego moze
stanowi¢ podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Nie wniesienie sprzeciwu przez Zamawiajacego w wyznaczonym terminie 7 dni 0znacza
akceptacj¢ zmiany.

W branzach nie wskazanych w Umowie Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasne ryzyko

zapewnia dobor odpowiednich projektantow posiadajacych kwalifikacje do wykonywania

Prac Projektowych.
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Lista wszystkich projektantéw 1 konsultantow zaangazowanych przez Wykonawce do
projektowania ze wskazaniem projektanta prowadzacego wykonanie przedmiotu Umowy,
wraz z opisem ich uprawnien, adresow e-mail i korespondencyjnych, telefonéw
kontaktowych, faksow i1 o$wiadczen o podjeciu si¢ obowiazkéw projektanta zostanie
przedtozona w terminie 7 dni od otrzymania (w tym drogg mailowa) zagdania Zamawiajacego
wystosowanego w trakcie realizacji Umowy.

Na Wykonawcy spoczywaja obowigzki szczegdtowo okreslone w Wymaganiach

Zamawiajgcego stanowigcych zalgcznik Nr 5 do niniejszej Umowy, a w szczegolnosci

obowiazek:

a) uczestnictwa w procedurze wydawania decyzji administracyjnych (np. decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenia na budowe) polegajacego
M. in. na: udzielaniu pisemnych wyjasnien, dokonywaniu uzupeklien oraz korekt do
dokumentacji i materiatdéw do wniosku wynikajacych z uwag organu wydajacego decyzje
oraz odwotan stron. Pelnomocnictwo do wystepowania w imieniu Zamawiajacego
przekazane zostanie na wniosek Wykonawcy;

b) wspolpracy z Zamawiajagcym na etapie przygotowania iprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamo6wienia na roboty budowlane realizowane na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej, a w szczegdlnosci w zakresie przygotowania wyjasnien
i odpowiedzi na zapytania wykonawcow (oferentow) dotyczacych przedmiotowej
dokumentacji projektowej,

) $wiadczenia doradztwa technicznego Zamawiajacemu w przypadku przeprowadzania
konsultacji spotecznych, ktérych przedmiotem s3 opracowania projektowe bedace
przedmiotem Umowy,

d) uzgodnienia w formie pisemnej z Zamawiajacym zawartych w opracowaniach
projektowych rozwigzan materialowych, technologicznych i standardu wykonczenia
z doborem parametréw materiatow i urzadzen tak, aby spetniaty wymogi ustawy PZP,

e) opracowania dokumentacji projektowej zgodnie z normami oraz przepisami prawa
obowigzujacymi w dniu przekazania ich Zamawiajacemu.

Do obowigzku Wykonawcy w ramach wynagrodzenia umownego nalezy jednorazowa

aktualizacja cen w kosztorysach inwestorskich na wezwanie Zamawiajacego wystosowane w

terminie do 12 miesiecy od dnia odbioru dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w roboczych spotkaniach kontrolnych

organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub w innym miejscu wskazanym przez

Zamawiajacego. Celem spotkan kontrolnych jest sprawdzenie prawidtowosci wykonywania

przedmiot Umowy, realizacji wytycznych Zamawiajacego, przestrzegania harmonogramu

Prac projektowych i stanu zaawansowania Prac projektowych, a takze zgodnoSci

realizowanych Prac Projektowych z wiedza techniczng, prawem budowlanym,

obowigzujacymi normami i innymi obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi brak postepéw w wykonywaniu Prac projektowych podczas

kolejnych spotkan kontrolnych, moze wezwa¢ Wykonawce do udokumentowania

zaawansowania prac projektowych oraz podjetych dziatan w celu nadrobienia opdZnien.

Wykonawca obowigzkowo, na kazdy pisemny wniosek Zamawiajacego, dostarczy

Zamawiajacemu sprawozdanie z postepu prac projektowych w ciggu 7 dni od dnia otrzymania

ww. wezwania (w tym droga mailowa).

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu pisemnej

kopii sktadanych w czasie prac projektowych wnioskoéw, uzyskiwanych warunkow,

uzgodnien, opinii, postanowien idecyzji administracyjnych oraz informowania

Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych wplyw na wykonanie przedmiotu
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Umowy.

Wykonawca wyznacza Przedstawiciela Wykonawcy .................... , ktory jest
upowazniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarzadzania realizacja Umowy oraz
do bezposrednich kontaktow z Zamawiajacym.

Art. 6 OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy ma obowigzek informowania Wykonawcy o wszystkich zdarzeniach majacych

wplyw na wykonanie przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy w kazdej chwili moze zada¢ od Wykonawcy informacji o zaawansowaniu prac

projektowych oraz uprawniony jest do kontrolowania prawidtowo$ci wykonania przedmiotu

Umowy przez Wykonawce, a w szczegOlnosci jego jakoSci, terminowosci wykonania,

zgodnosci z warunkami zawartymi w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnosci z wiedza

techniczng, prawem budowlanym, obowigzujagcymi normami i innymi obowigzujacymi w tym

zakresie przepisami.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do wspotdziatania z Wykonawca w wykonywaniu przez niego

Prac Projektowych polegajacego na:

a) dostarczeniu mu potrzebnych dokumentow i opracowan begdacych w posiadaniu
Zamawiajacego,

b) pisemnym uzgadnianiu poszczegdlnych opracowan projektowych lub jego czeSci
przedstawionych przez Wykonawce, przy czym, przed ich ostatecznym uzgodnieniem
Zamawiajacy moze zazadac¢ ich poprawienia, uzupetnienia lub zmiany.

Polecenie zmiany

4.

Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ dokonywanie zmiany w Umowie, tj. nakazac:

a) poming¢ jakie$ opracowanie projektowe lub jego czgsci, ,

b) zmieni¢ kolejnosc¢ i termin wykonania opracowan projektowych lub ich czesci,

c) wykona¢ zamienne opracowanie projektowe lub jego czesci,

d) wykona¢ dodatkowe opracowanie projektowe,

a Wykonawca powinien wykona¢ kazde z tych polecen.

4.1. Polecenie przez Zamawiajacego zmiany nie uniewaznia w jakiejkolwiek mierze Umowy,
ale skutki zmiany mogg stanowi¢ podstaw¢ do modyfikacji — na wniosek Wykonawcy
lub Zamawiajagcego — wynagrodzenia lub/i terminu zakonczenia opracowan
projektowych lub/i innych zapiséw umownych.

4.2. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowic
podstawe do wydluzenia terminu wykonania opracowania projektowego lub wzrostu
wynagrodzenia, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu,
W ciggu 7 dni od otrzymania polecenia zmiany (w tym drogg mailowg), propozycje
zawierajacy:

a) opis dziatan, czynnosci i opracowan niezbednych do realizacji prac projektowych
objetych poleceniem zmiany,

b) materialy zawierajace wszelkie niezbedne modyfikacje Harmonogramu prac
projektowych 1 innych zobowigzan umownych,

) dostosowanie wynagrodzenia zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.4 — jesli
zachodzi taka potrzeba.

4.3. Jezeli polecenie zmiany, wydane zgodnie z postanowieniami ust. 4, moze stanowic¢
podstawe do skrocenia terminu wykonania lub/i zmniejszenia wynagrodzenia, to na
wniosek Zamawiajagcego Strony Umowy ustalg nowe terminy wykonania lub/i zmiany
wynagrodzenia w drodze Aneksu.
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4.4, Jezeli prace projektowe wynikajgce z polecenia zmiany, nie odpowiadajg opisowi zadnej
pozycji w Formularzu cenowym, Wykonawca powinien przedlozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcemu kalkulacje indywidualng proponowanej ceny tych prac. W kalkulacji
indywidualnej Wykonawca powinien uwzglgdni¢ metodg wyceny i sktadniki ceny jakie
zastosowat do wyceny tych pozycji z Formularzy cenowych, ktore posiadaja najbardziej
zblizony charakter do przedmiotu zmiany. Oprocz kalkulacji ceny dla przedmiotu
zmiany, Wykonawca powinien przedtozy¢ kalkulacje ceny, tych pozycji z Formularzy
cenowych, ktore posiadajg najbardziej zblizony charakter do przedmiotu zmiany.

4.5. W przypadku, gdy polecona zmiana jest wynikiem nie wywigzania si¢ ze zobowigzan
umownych przez Wykonawcg lub Zamawiajacego, wszelkie dodatkowe koszty zwigzane
Z takg zmiang zostang pokryte odpowiednio przez Wykonawce lub Zamawiajacego.

4.6. Po otrzymaniu propozycji opisanej w ust. 4.4, Zamawiajacy sprawdzi w ciggu 14 dni
jej zgodno$¢ z wymaganiami polecenia zmiany i warunkami Umowy i jesli nie bedzie
miat zastrzezen to zaakceptuje propozycje.

4.7. Jezeli wycena zmiany przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacego
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4.4, Zamawiajacy wprowadzi
wycene¢ zmiany oparta na wlasnych wyliczeniach po negocjacjach z Wykonawca.

4.8. Po zaakceptowaniu zmiany przez Zamawiajacego, do czasu podpisania aneksu
zawierajgcego skutki wprowadzonej zmiany, Wykonawca bedzie realizowat
niezwlocznie t¢ zmiane.

Art. 7 ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie do odbioru uzgodnionego opracowania projektowego (badz jego cz¢sci) nastapi

w siedzibie Zamawiajacego 1 zostanie potwierdzone przez przedstawicieli Zamawiajacego

I Wykonawcy na podstawie Protokotu przekazania.

Do protokotu przekazania Wykonawca zatgcza wykaz opracowan projektowych wraz ze

szczegblowymi spisami ich zawarto$ci oraz pisemnym zapewnieniem Wykonawcy, iz

dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujacymi przepisami

i normami oraz kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Podpisany przez Zamawiajacego Protokdt przekazania wraz z wykazem opracowan Stanowi

potwierdzenie przekazania przedmiotu Umowy, lecz nie stanowi akceptacji Zamawiajgcego

jego kompletnosci i jakosci.

Zamawiajgcy ma obowigzek dokonania sprawdzenia przekazanego opracowania

projektowego w ciggu 30 dni od dnia jego otrzymania. Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwo$¢ przedtuzenia tego terminu do 60 dni w przypadku opracowan skomplikowanych

lub wielobranzowych.

Przekazane przez Wykonawce opracowanie projektowe lub jego cze$¢, stanowiace przedmiot

odbioru, podlega weryfikacji przez Zamawiajacego, ktory moze:

a) zaakceptowac przekazane opracowanie projektowe bez uwag i podpisaé Protokot odbioru,

b) warunkowo zaakceptowa¢ przekazane opracowanie projektowe pismem lub Protokotem
odbioru warunkowego, wskazujac nieprawidtowosci oraz termin ich usunigcia, a po
wprowadzeniu wszystkich uwag — ostatecznie zaakceptowacé i podpisa¢ Protokot odbioru,

C) nie zaakceptowac przekazanego opracowania projektowego, wskaza¢ nieprawidtowosci
I termin ich usunigcia. Wykonawca zobowigzany jest po usunigciu nieprawidtowosci do
ponownego przekazania opracowania projektowego Protokotem przekazania.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt b) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza

si¢ terminowe usuni¢cie wad, zgodnie z pismem Zamawiajacego lub Protokotem odbioru
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warunkowego.

W sytuacji okreslonej w ust. 5 pkt ¢) za termin wykonania opracowania projektowego uwaza
si¢ dat¢ przekazania kompletnego poprawionego opracowania.

Przy odbiorze Zamawiajacy nie ma obowigzku dokonania sprawdzenia prawidlowosci
poszczegolnych rozwigzan projektowych i technicznych, co uprawnia go zgloszenia roszczen
z zakresu r¢kojmi lub gwarancji (w zalezno$ci od wybory Zamawiajgcego) na wypadek,
gdyby wady dokumentacji co do poszczegbdlnych rozwigzan projektowych ujawnity si¢ na
etapie postepowania o udzielenie zamowienia na realizacje robot badz w trakcie ich realizacji.
Opracowanie projektowe lub jego cze$S¢ bedaca podstawag do wydania decyzji
administracyjnych, opinii lub postanowien podlega dodatkowo weryfikacji przez whasciwe
organy. W przypadku wad opracowania projektowego lub jego czesci stwierdzonych przez
wlasciwy organ w czasie wydawania decyzji, opinii lub postanowien, Wykonawca
zobowigzany jest poprawi¢ opracowanie projektowe lub jego czes¢ w terminie wskazanym
przez ten organ.

O zauwazonych nieprawidlowosciach w dokumentacji, w tym niezgodnosci
Z obowigzujacymi przepisami, Zamawiajacy powinien zawiadomi¢ Wykonawce w kazdym
czasie ich ujawnienia.

Art.8 ZMIANY UMOWY

Zamawiajacy moze dokona¢ zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty,

na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujacych przypadkach:

a) opdznienia W zawarciu Umowy, uniemozliwiajgcego rozpoczecie prac,

b) zmian bedacych nastgpstwem dziatan badz zaniechan Zamawiajacego lub podmiotow
trzecich, w tym w szczeg6lno$ci organdéw administracji podczas uzyskiwania opinii,
postanowien, uzgodnien 1 decyzji wymaganych przepisami szczegdlnymi,

C) zmian przepisow prawa zwigzanych z wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) zmian bedacych nastepstwem zdarzen losowych, o ktoérych niezwlocznie poinformowano
Zamawiajacego,

e) polecenia przez Zamawiajacego dokonania zmiany w opracowaniu dokumentacji
projektowej, o ktérym mowa w art. 6 ust. 4,

f) zwigkszenia cze$ci zakresu ushug wynikajace m.in. z wykonania zamiennego lub
dodatkowego pracowania projektowego lub jego czgsci,

g) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

h) zmiany nazwy zadania,

i) zmiany nazwy Wykonawcy lub Zamawiajacego,

J) zmiany lub wprowadzenia czgéci zamowienia, ktorej wykonanie Wykonawca zamierza
powierzy¢ Podwykonawcom, wraz z podaniem nazwy Podwykonawcy.

Nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) zmiana danych osobowych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy,

b) zmiana danych teleadresowych,

€) zmiana Harmonogramu prac projektowych pod warunkiem, ze koncowy termin wykonania
nie ulegnie wydtuzeniu.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt a) - f) moga stanowi¢ podstawe¢ do zmiany terminu

wykonania przedmiotu Umowy o czas, w ktérym niemozliwe byto realizowanie zamowienia.

Przypadki okreslone w ust. 1 pkt €) - g) moga stanowi¢ podstawe do zmiany wynagrodzenia

w zwigzku ze zmiang zakresu, SPoSobu i kosztéw wykonania przedmiotu Umowy.
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W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 wymagana bedzie zgoda Zamawiajgcego
I zawarcie stosownego aneksu do Umowy. Wykonawca wystagpi z wnioskiem o aneks,
pisemnym wyjasnieniem okoliczno$ci niedotrzymania terminu umownego oraz propozycja
aktualizacji Harmonogramu prac projektowych najp6zniej 14 dni przed uptywem terminu
umownego wykonania danego opracowania projektowego, chyba ze okolicznos¢ taka
zaistniala pozniej. Zawarcie aneksu nie jest wymagane w przypadkach okreslonych w ust. 2.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rezygnacji z wykonania czgsci zamdwienia na
kazdym etapie jej realizacji okreslonym w Harmonogramie prac projektowych. Wykonawca
moze zada¢ wowczas wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania i odebrania
zrealizowanej cze$ci Umowy.

Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego ograniczenia zakresu przedmiotu umowy.
Minimalna warto$¢ ustug objetych niniejszg umowa obejmuje 80% wartosci wynagrodzenia
umownego Wykonawcy.

Art. 9 NADZOR AUTORSKI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Wykonawca
na zadanie Zamawiajacego ma obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego.

Obowiazki Wykonawcy z tytulu nadzoru autorskiego wygasaja wraz z uptywem terminu
gwarancji wykonawcy robot budowlanych zrealizowanych na podstawie dokumentacji
projektoweyj.

Strony postanawiaja, ze w przypadku realizacji robot budowlanych na podstawie
dokumentacji projektowej zawarta zostanie odrgbna umowa o sprawowanie nadzoru
autorskiego wg projektu zalgczonego do niniejszej Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o nadzor autorski, ustalone zostanie wynagrodzenie netto
okreslone wg stawki wynoszace;j:

a) nadzor autorski na terenie budowy — za jeden pobyt na budowie w wysokosci: ............ zt
(STOWNIE: ..o )

b) nadzoér autorski w siedzibie Wykonawcy - za jeden nadzor w wysokosci: ............ zl
(STOWIIE: ...ttt )

Zamawiajacy pisemnie lub faksem lub drogg elektroniczng wezwie Wykonawce do zawarcia
umowy o nadzor autorski.

Art. 10 ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
Umowy w kwocie stanowigcej 5% warto$ci wynagrodzenia brutto bez nadzoru autorskiego
(zgodnie z Formularzem cenowym) tj. ...............c......e zk(stownie: ...l )
wformie: ...

Cze$¢ zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z Umowa wykonanie prac projektowych zostanie
zwrocona Wykonawcy w wysokosci 70% wartosci tego zabezpieczenia w terminie 30 dni od
dnia podpisania Protokotu odbioru dokumentacji projektowej z uwzglednieniem kar
umownych pokrytych z zabezpieczenia.
Na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy oraz udzielonych
przez Wykonawcg gwarancji pozostanie kwota w wysokosci 30% wartosci zabezpieczenia
ustalonego w ust. 1. Kwota ta zostanie zwrocona nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancji w zaleznosci od tego ktory z tych termindw uptynie pdznie;.
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Jezeli termin odbioru koncowego prac projektowych stanowigcych przedmiot niniejszej
Umowy bedzie przedtuzony, Wykonawca jest zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0 taki sam okres, o jaki wydtuzony zostat
termin odbioru koncowego prac projektowych. Przedtuzone zabezpieczenie winno byc¢
przedlozone Zamawiajacemu najpdzniej w dniu wygasnigcia obowigzujacego zabezpieczenia
z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia.

Art. 11 UBEZPIECZENIA

Wykonawca zobowigzany jest w okresie od dnia podpisania Umowy do dnia zakonczenia
okresu gwarancji do utrzymania ciggloSci zawartej umowy ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej na kwote min. 100.000,00 zt (stownie: sto tysigcy zlotych).
Ubezpieczenie powinno obejmowaé odpowiedzialno$¢ cywilng wynikajacg z dziatalnos$ci
zawodowej w tym odpowiedzialno$¢ na wypadek potrzeby pokrycia Zamawiajagcemu
jakichkolwiek strat, w tym strat, o ktorych mowa w art. 12 ust. 9. Wykonawca zobowigzany
jest do utrzymywania ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci do terminowego regulowania
sktadek na to ubezpieczenie.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed podpisaniem Umowy, umowe ubezpieczenia
od odpowiedzialno$ci cywilnej, wynikajacej z dzialalnosci zawodowej, obejmujacg przede
wszystkim szkody osobowe, szkody rzeczowe i czyste straty finansowe (tj. straty, o ktoérych
mowa w art. 12 ust. 9, nie wynikajace ze szkod osobowych i rzeczowych). Na kazde wezwanie
Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ dowody dotrzymywania
warunkéw umowy ubezpieczeniowej, w tym rowniez dowody optacania sktadek. Brak
ciagglosci umowy ubezpieczenia (w tym brak zaptacenia naleznych sktadek) stanowi¢ moze
podstawe do odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

Art. 12 REKOJMIA I GWARANCJA

Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji na wykonany i przekazany przedmiot

Umowy.

Okres gwarancji bedzie trwat do czasu wygasnigcia okresu gwarancji na obiekt wykonany na

podstawie dokumentacji projektowej, jednakze nie dtuzej niz 5 lat liczac od daty odbioru

koncowego dokumentacji projektowe;.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli roszczenia

z tytulu gwarancji zglosil przed uptywem jej okresu.

Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytulu rekojmi za wady

przedmiotu Umowy. Strony postanawiajg rozszerzy¢ odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu

rekojmi poprzez jego wydtuzenie na okres do 5 lat, liczac od daty odbioru koncowego obiektu
budowlanego wykonanego na podstawie dokumentacji projektoweyj.

Zamawiajacy wykonujac uprawnienia wynikajace z gwarancji lub rekojmi, w przypadku

stwierdzenia wad dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawce moze:

a) zadac usuniecia wad wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy termin odpowiedni dla Stron, a
po bezskutecznym uptywie terminu, moze zleci¢ usunigcie wad i usterek innemu
podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy,

b) nalicza¢ kary umowne w przypadku nieusuni¢cia wad przez Wykonawce lub za
nieterminowe ich usunigcie.

O wykryciu wady na etapie robot budowlanych realizowanych na podstawie dokumentacji
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projektowej wykonanej w ramach przedmiotowej Umowy Zamawiajagcy zawiadamia
Wykonawce pisemnie okreslajac rodzaj stwierdzonej wady i jednocze$nie podajac miejsce
i termin ewentualnych ogledzin w celu protokolarnego stwierdzenia ujawnionych wad.
Niezaleznie od uprawnien Zamawiajacego z tytulu gwarancji i rgkojmi moze on zadac
od Wykonawcy naprawienia szkody na zasadach ogolnych, jakiej doznat z powodu istnienia
wady przedmiotu Umowy chyba, ze szkoda jest nastepstwem okoliczno$ci,
za ktore Wykonawca nie odpowiada.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle z wadliwie wykonanej
dokumentacji. Odpowiada réwniez za wady robot budowalnych wyniktych ze zrealizowania
ich na podstawie wadliwego projektu lub wskazowek udzielonych podczas realizowania
nadzoru autorskiego. Wykonawca odpowiada takze =za wszelkie szkody wynikle
z niewlasciwej koordynacji Prac projektowych. Odpowiedzialno$¢ ta jest niezalezna od
odpowiedzialnosci podmiotu wykonujgcego budowe. Z tytulu odpowiedzialnosci za wady
nalezy si¢ Zamawiajgcemu petne odszkodowanie.

Wykonawca zwrdci Zamawiajacemu koszty, jakie Zamawiajacy ponidost w zwigzku
Z wystapieniem przerw w wykonywanych robotach budowlanych i w zwigzku z likwidacja
strat w wykonanych robotach budowlanych, obiektach budowlanych i urzadzeniach, jezeli
przerwy te i straty powstaty z powodu wad ujawnionych w opracowaniach projektowych
wykonanych przez Wykonawce.

Art. 13 KARY UMOWNE

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczania kary umowne;j:

a) za zwloke w wykonaniu catego przedmiotu Umowy w wysokosci 0,3% catkowitego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
zwloki,

b) za zwlok¢ w wykonaniu opracowania projektowego lub jego czgéci zgodnie
z Harmonogramem prac projektowych w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego
brutto danego opracowania projektowego lub jego czesci za kazdy dzien zwloki,

C) za zwlok¢ w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi
W wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wady,

d) w przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego
stronie w wysokosci 20% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa
w art. 4 ust. 1 Umowy,

e) w przypadku odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
o ktorym mowa w art. 4 ust. I Umowy,

f) za zwloke¢ w zawarciu umowy o nadzor autorski w wysokosci 3% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §2 ust. 1 lit. 1) i 2) umowy o nadzor autorski
za kazdy dzien zwloki liczac od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego,

g) za zwloke w dostarczeniu waznej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwloki liczac od dnia uptywu terminu na dostarczenie polisy
ubezpieczeniowej,

h) za zwloke w przedlozeniu przedtuzonej polisy ubezpieczeniowej w wysokosci 0,1%
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catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzien zwtloki liczac od dnia wygasnigcia poprzednie;j,

i) za zwloke w przedtozeniu przedtuzonego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy 0
ktérym mowa w art. 10 ust. 4 w wysokosci 0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtloki liczac od dnia
wygasni¢cia poprzedniego zabezpieczenia,

J) za zwlok¢ w dostarczeniu Harmonogramu prac projektowych w terminach okre§lonych
wart. 3 ust. 2 i 3 w wysokos$ci 0,1% calkowitego wynagrodzenia umownego brutto,
0 ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

K) za zwloke w przekazaniu Zamawiajagcemu poprawionego opracowania projektowego
liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajgcego na usuni¢cie nieprawidtowosci lub
wprowadzenia uwag, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto danego
opracowania projektowego lub jego czgsci za kazdy dzien zwtloki,

I) za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie sprawozdania z postgpu prac
projektowych w ciggu 7 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego (w tym droga
mailowa) w wysokos$ci 100 zt za kazdy dzien zwloki,

m)za niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie listy wszystkich projektantow
i konsultantow, o ktoérej mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 7 dni od otrzymania zadania
Zamawiajacego (w tym droga mailowa) w wysokosci 100 zI za kazdy dzien zwtoki,

n) za zwlok¢ w wykonaniu czynnosci polegajacych na wyznaczeniu i utrwaleniu na gruncie
nowych punktow granicznych nieruchomosci wraz ze sporzadzeniem protokotu
w wysokosci 100 zt za kazdy dzien liczac od dnia wskazanego przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do zaplacenia Zamawiajacemu kary umownej w wysokos$ci

0,1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy,

za kazdy dzien zwtoki z tytuhu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany,

c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,

Laczna maksymalna warto$¢ kar naliczonych na podstawie powyzszych postanowien

umownych nie moze przekroczy¢ wartosci 20% caltkowitego wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1 Umowy.

W przypadku, gdy kary umowne nie pokryja strat Zamawiajacego Wykonawca zaptaci

Zamawiajacemu odszkodowanie uzupehiajace ustalone na zasadach ogolnych.

Kary umowne beda nakladane w formie not obcigzeniowych dorgczanych Wykonawcy.

Zamawiajacy opisze w nocie podstawe umowng naliczenia kary, uzasadnienie jej naliczenia

oraz wysokos$¢ 1 sposob wyliczenia. Termin zaptaty kar objetych nota obcigzeniowa ustala si¢

na 7 dni liczac od dnia ich dorgczenia Wykonawcy.

Naliczone kary umowne, w razie ich niezaptacenia przez Wykonawce zgodnie z ust. 5,

Zamawiajacy bedzie mogt potraci¢ z dowolnej ptatnosci naleznej Wykonawcy lub zadaé

pokrycia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
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Art. 14 ODSTAPIENIE OD UMOWY

Oprécz przypadkow wymienionych w tresci tytutow VII, XV 1 XVI ksiggi trzeciej ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny Stronom przystuguje prawo odstapienia od
Umowy w nizej okreslonych sytuacjach.
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

a) Wykonaweca nie rozpoczat realizacji Umowy w terminie 30 dni od daty jej podpisania,

b) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 30 dni,

¢) Wykonawca wprowadzit podwykonawce badZz zmiang podwykonawcy bez akceptacji
Zamawiajacego,

d) wystgpita koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% warto$ci Umowy w sprawie zamoOwienia,

e) Wykonawca wprowadzil zmiany w zakresie 0sob wskazanych w ofercie i skierowanych
do realizacji przedmiotu Umowy bez akceptacji Zamawiajacego,

f) Wykonawca wprowadzit zmiany w Umowie bez zgody Zamawiajacego,

g) Wykonawca, mimo wezwania ze strony Zamawiajgcego, nie wywigzat si¢ ze zobowigzan
dotyczacych zawarcia i utrzymania polisy ubezpieczeniowej, o ktoérej mowa w art. 11
Umowy,

h) wystgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy —
odstapienie od Umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie miesigca od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci Umowy,

i) Wykonawca realizuje opracowania projektowe w sposob niezgodny z postanowieniami
Umowy i poleceniami Zamawiajacego oraz nie podporzadkowuje si¢ wezwaniu
Zamawiajacemu do nalezytego wykonywania Umowy 1 polecen w okreslonym,
stosownym terminie,

J) zostanie otwarta likwidacja Wykonawcy,

K) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci.

Wykonawca moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy, jezeli Zamawiajacy zawiadomi

g0, iz na skutek nieprzewidzianych uprzednio okoliczno$ci nie bgdzie si¢ mogt wywigzaé

ze zobowiazan wynikajacych z niniejszej Umowy.

Odstapienie od niniejszej Umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci czynnosci, z podaniem przyczyny odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawce oraz

Zamawiajacego obcigzajg nastepujace obowigzki szczegdlowe:

a) Wykonaweca sporzadzi zestawienie zawierajace wykaz i okreslenie stopnia zaawansowania
poszczegbdlnych opracowan projektowych wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych
opracowan projektowych wedlug stanu na dzien odstgpienia
1 przedtozy je do Zamawiajacego,

b) w terminie 14 dni od daty przedtozenia zestawienia, przedstawiciel Zamawiajacego przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym
I sporzadzi wspolnie z Wykonawca szczegdtowy protokot inwentaryzacji opracowan
projektowych wraz z zestawieniem naleznego wynagrodzenia za zinwentaryzowane
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opracowania projektowe. Protokét inwentaryzacji opracowan projektowych stanowic
bedzie podstawg do wystawienia Protokolu przekazania opracowan projektowych do
odbioru koncowego.
6. W razie odstagpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty wynagrodzenia za opracowania projektowe lub ich
czesci, ktore zostalty wykonane do dnia odstgpienia i zostaty odebrane.

Art. 15 PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przekazania przez Wykonawce opracowania projektowego Zamawiajacy nabywa
do niego prawa autorskie majatkowe na wskazanych polach eksploatacji:

a) prawo publicznego udostepniania opracowania projektowego w taki sposéb, aby kazdy
mogt mie¢ do niego dostep W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezaleznie od
rodzaju i sposobu dziatania urzadzenia, ktorym si¢ w tym celu postuguje,

b) prawo utrwalania opracowania projektowego dowolng technika, W szczegolnosci technikg
cyfrowa,

C) prawo wprowadzania opracowania projektowego do pamieci komputera oraz do wtasnych
baz danych,

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania opracowania
projektowego w systemie on-line w sposob umozliwiajacy transmisje¢ odbiorczg
przez zainteresowanych koncowych uzytkownikow sieci Internet lub sieci wewngtrzne;j,
jak rowniez na kazdym nosniku audiowizualnym, a w szczegdlno$ci na nosniku
magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych
do zapisu cyfrowego,

e) prawo do tworzenia papierowych wersji opracowania projektowego na potrzeby wtasne,

f) prawo dostosowania opracowania projektowego do wymagan wlasnych,

g) prawo wykorzystania opracowania projektowego w celu promocji i reklamy,

h) prawo do wyswietlania i wystawiania opracowania projektowego,

i) prawo do wprowadzania opracowania projektowego do obrotu, wytwarzania okreslong
technikg egzemplarzy opracowania projektowego, w tym technikg reprograficzng, zapisu
magnetycznego, technika cyfrowa,

J) prawo dokonywania obrobki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawarto$ci,
bez naruszania istoty tresci merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji
opracowania projektowego,

K) prawo do wykorzystywania opracowania projektowego w réznych formatach, w tym w
postaci drukowanej w catosci lub we fragmentach, wraz z prawem wlaczania
opracowania projektowego w catosci badz fragmentach do innych utworéw i tworzenia
opracowan (abstraktow),

I) wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem opracowania projektowego, w tym
przekazywania go jednostkom organizacyjnym Gminy Kielce,

m)prawo do prezentowania opracowania projektowego, w tym odptatnego, do
ograniczonego lub nieograniczonego kregu odbiorcow.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera rowniez wynagrodzenie za przeniesienie praw
autorskich, o ktorych mowa w ust. 1 oraz prawo do wykonywania praw zaleznych.

3. Wykonawca, na mocy niniejszej Umowy, udziela Zamawiajagcemu, wylacznego,
nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwotalnego a takze niegasnacego na wypadek
$mierci/likwidacji pelnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw
osobistych do utwor6w co do ktorych przenoszone sa na Zamawiajacego prawa autorskie z
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prawem udzielania dalszego petnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na ktore
przeniesie on majatkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pelnomocnictwo, 0 ktorym
mowa W niniejszym ustepie obejmuje rowniez zgode na wykonywanie autorskich praw
osobistych w zakresie wprowadzania zmian w opracowaniu projektowym oraz tworzenia
jego opracowan (utwordéw zaleznych) oraz prawo do ztozenia oswiadczenia 0 zezwoleniu na
sporzadzanie, rozporzadzanie i korzystanie z tych opracowan.

Petnomocnictwo 0 ktorym mowa w ust. 3 jest udzielane bez koniecznosci sktadania
dodatkowych o$wiadczen, w chwili przedstawienia opracowania projektowego lub jego czesci
do odbioru Zamawiajacemu.

Wykonywanie  przez = Zamawiajacego uprawnien wynikajacych z  udzielonego
pelnomocnictwa nie uprawnia Wykonawcy do zadania od Zamawiajgcego dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujacych mu praw autorskich do
opracowania projektowego, co do ktorego przenoszone sa na Zamawiajgcego prawa autorskie
majatkowe lub udzielana jest licencja.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nieudzielenia pelnomocnictwa do wykonywania jego
autorskich praw osobistych osobom trzecim, a w szczegolnosci pelnomocnictwa o tresci
jak w ust. 3.

W przypadku, gdyby autorskie prawa osobiste przystugiwaly osobom innym, anizeli
Wykonawcy, zobowigzuje si¢ on do przekazania Zamawiajagcemu w terminach przekazania
opracowania projektowego petnomocnictw dla Zamawiajgcego od 0s6b uprawnionych
0 tresci jak w ust. 3-7 pod rygorem uznania braku przekazania pelnomocnictwa za nienalezyte
wykonanie Umowy.

Art. 16 PODWYKONAWCY

Z zastrzezeniem ust. 2 Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Opracowania projektowe sitami
wlasnymi.

Nastepujace ustugi zostang wykonane przez podwykonawce: ...........ooeviiiiiiiiiiinnnnn..
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu i aktualizowania wykazu
wszystkich podwykonawcoéw oraz realizowanych przez nich zadan ze wskazaniem, ktory
Z podwykonawcow bedzie je wykonywat.

Wykonawca, przed przystapieniem do wykonywania przedmiotu Umowy, zobowigzuje si¢
poda¢ Zamawiajacemu, w formie pisemnej, nazwy lub imiona i1 nazwiska oraz dane
kontaktowe podwykonawcow, o ktéorych mowa w ust. 3 1 osdb do kontaktow z nimi,
o ile sg juz znane. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za czg$ci Opracowania
projektowego, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Przed zawarciem umowy z podwykonawcg Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu projekt
umowy z podwykonawca wraz z zakresem ushug podlegajacych zleceniu i uzyska zgode
Zamawiajacego na jej zawarcie, a przed zmiang umowy — projekt zmiany 1 takze uzyska zgode
Zamawiajacego na zmiang¢ umowy.

Zamawiajacy okresla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi, i do jej zmian.
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Zamawiajacy wprowadza nastgpujace wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo,
ktérych niespetnienie spowoduje zgloszenie przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen
lub sprzeciwu:

a) umowa musi spelnia¢ wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,
W tym umowa musi zawiera¢ uregulowania dotyczace odpowiedzialno$ci podwykonawcy
za wykonanie, niewykonanie lub nienalezyte wykonanie analogicznie do uregulowan
zawartych w umowie z Wykonawca, w szczeg6lnosci odpowiedzialnosci z tytulu kar
umownych,

b) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢
dhuzszy niz 21 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
ustugi, wraz z dokumentami wymaganymi do wystawienia faktury.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu poswiadczonych

za zgodnos$¢ z oryginatem Kkopii zawartych umow o podwykonawstwo oraz ich zmian

w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Uregulowania zawarte w niniejszym artykule stosuje si¢ odpowiednio do dalszych

podwykonawcow.

Art. 17 POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy bedzie mie¢ dostep do
danych osobowych, ktérych administratorem jest Zamawiajacy, zostanie zawarty aneks do
niniejszej Umowy lub zostanie sporzadzona odrgbna umowa w przedmiocie powierzenia
przetwarzania danych osobowych, zawierajaca postanowienia odnoszace si¢ do udostepniania
zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczenstwa danych osobowych
Zamawiajacego (bez zmiany wynagrodzenia),

Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejszg Umow3g bedg rozpatrywane przez sad
powszechny wlasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Integralng czg¢scig Umowy sg nastgpujace dokumenty:

— Zakacznik nr 1 - Oferta Wykonawcy,

— Zatacznik nr 2 - Wzor umowy na petnienie nadzoru autorskiego,

— Zatacznik nr 3 - Polisa Ubezpieczeniowa odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy,

— Zakacznik nr 4 - Harmonogram prac projektowych,

— Zalacznik nr 5 - Wymagania Zamawiajacego.

Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla
kazdej ze stron.
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