

Marszów, 23 grudnia 2024 r.

KZ.ŁCR.271.24.2024

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dla zadania: **Dostawa fabrycznie nowych separatorów optycznych**, nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego KZ.ŁCR.271.24.2024

Zamawiający, Łużyckie Centrum Recyklingu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej jako: „P.z.p.”) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1. Pytanie nr 1:

„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje w rozdziale IV, punkt 3 na czas realizacji, tj.: czas na demontaż starych separatorów, dostawę, montaż oraz rozruch separatorów w terminie do 3 dni od rozpoczęcia demontażu. Z uwagi na konieczność wyłączenia całej instalacji na czas prowadzonych prac, Zamawiający zastrzega, że demontaż starych separatorów oraz montaż Separatorów musi odbyć się w sobotę i niedzielę, natomiast rozruch Separatorów musi nastąpić najpóźniej w poniedziałek po weekendzie, w którym nastąpił demontaż i montaż.

Po odbyciu wizji lokalnej oraz wewnętrznej analizie zakresu prac wymaganych do adaptacji istniejących miejsc pod montaż nowych separatorów, jak również po uwzględnieniu kwestii związanych z logistyką i rozruchem, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 4 dniowy termin wykonania wymienionych prac z uwzględnieniem prac w sobotę i niedzielę.”

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy dotyczącej wydłużenia terminu wykonania prac i zmienia postanowienia dokumentacji postępowania, poprzez zmianę postanowienia Rozdziału VI ust. 3 OPZ oraz §2 ust. 1 pkt 2 PPU.

2. Pytanie nr 2:

Prosimy, aby Zamawiający dodał do Projektowanych Postanowień Umowy punkt stanowiący oświadczenie do zakreślenia zgodnie z sytuacją Wykonawcy o posiadaniu bądź nie, statusu dużego przedsiębiorcy o brzmieniu „Wykonawca oświadcza, że posiada / nie posiada statut dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że we wzorze formularza ofertowego znajduje się oświadczenie o treści:

„12. oświadczam / oświadczamy, że jesteśmy:

- przedsiębiorstwem średnim (mniej niż 250 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 50 mln Euro)*
- przedsiębiorstwem małym (mniej niż 50 pracowników oraz roczny obrót nie przekracza 10 mln Euro)*
- przedsiębiorstwem dużym”*

Niniejsze oświadczenie stanowi element uzupełniany, w związku z czym, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę, że jest przedsiębiorstwem dużym, niniejsze oświadczenie zostanie wskazane w umowie zawieranej między Stronami.

3. Pytanie nr 3:

W paragrafie 5 PPU punkt 13 Zamawiający wymaga, aby wszystkie ryzyka związane ze zniszczeniem, utratą, kradzieżą oraz innymi okolicznościami związanymi z separatorami ponosi Wykonawca do momentu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, że wraz z dostawą urządzeń na teren Zamawiającego tracimy nad nimi możliwość kontroli i w gestii Zamawiającego jest taka ochrona urządzeń, aby nie doszło do sytuacji opisanej przez Zamawiającego. Wykonawca z kolei bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenie powstałe z jego winy podczas montażu i wykonywania innych obowiązków wynikających z umowy pomiędzy stronami. Prosimy zatem o zastąpienie powyższego zapisu punktami o niniejszym kształcie: A. Wykonawca ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia separatorów w czasie ich dostawy do sortowni Zamawiającego (DAP Incoterms 2020). B. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany dochować należytej staranności i ponosić będzie odpowiedzialność za szkody, które zostały spowodowane przez jego pracowników lub inne osoby, którym Wykonawca powierzy wykonanie umowy, w tym montażu.

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że obiekt jest monitorowany / ochraniający. Zamawiający na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego odpowiada za ewentualne, celowe uszkodzenia urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę.

4. Pytanie nr 4:

W paragrafie 5 PPU w punkcie 15 podpunkt 2 Zamawiający określa, że przeniesienie własności separatorów na Zamawiającego następuje w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez uwag. Prosimy o zmianę tego zapisu, w ten sposób, aby przeniesienie własności na Zamawiającego nastąpiło w momencie zapłaty ceny umowy Wykonawcy. Zapis w obecnym kształcie uważamy za jednostronny, nie chroniący Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie przychylił się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian.

5. Pytanie nr 5:

Punkt 18 podpunkt 1 paragrafu 5 PPU mówi o dokumentach, jakie Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu. Zwracamy uwagę Zamawiającego, że dostarczone separatory będą posiadały statut niekompletnej maszyny wykonanej zgodnie z Dyrektywą nr 2006/42/WE załącznik II.B i dopiero ich połączenie/włączenie w linię produkcyjną będzie umożliwiało

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że prawdopodobnie Wykonawca omyłkowo nie dokończył niniejszego pytania, a część jego treści znajduje się w pytaniu nr 6, w związku z czym Zamawiający udziela odpowiedzi łącznej w pytaniu nr 6 poniżej.

6. Pytanie nr 6:

umowy, tak aby wynikało z nich, że uzyskanie świadectwa zgodności CE będzie leżało po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia postanowienia dokumentacji postępowania, poprzez zmianę postanowienia Rozdziału IV ust. 5 OPZ oraz §5 ust. 18 PPU, który po dokonanych modyfikacjach stanowi §5 ust. 19 PPU.

7. Pytanie nr 7:

Paragraf 6 punkt 3 i 4 określa warunki i terminy płatności, gdzie 100% wynagrodzenia będzie płatne po odbiorze przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o rozbicie płatności na części i uwzględnienie poniższych warunków płatności: „40% zaliczka po podpisaniu umowy (płatna w terminie do 7 dni na podstawie wystawionej faktury zaliczkowej. 50% po dostawie urządzeń (płatna w terminie do 14 dni). 10% po końcowym odbiorze bez uwag (płatna w terminie do 30 dni).”

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia postanowienia dokumentacji postępowania, poprzez zmianę postanowień PPU – załącznik nr 2 do SWZ, którego zmieniają treść Zamawiający publikuje na stronie prowadzonego Postępowania.

8. Pytanie nr 8:

W paragrafie dotyczącym Gwarancji i rękojmi w punkcie 3 podpunkt 4 PPU prosimy o wykreślenie słowa „mechanicznych”, gdyż każde uszkodzenie powstałe z winy Zamawiającego nie tylko mechaniczne powinno zostać usunięte na koszt Zamawiającego. Zapis w obecnym kształcie obciąża Wykonawcę z tytułu ryzyka, na które nie ma on żadnego wpływu, jako że urządzenia będą się znajdowały na terenie i pod pieczęcią Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie znajduje innych, niż uszkodzenia mechaniczne, które mogłyby obciążać Zamawiającego, w związku z czym Zamawiający nie przychyliła się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian.

9. Pytanie nr 9:

Przykładowo w paragrafie 8 punkt 3 podpunkt 1 oraz punkt 8 PPU mówi o obowiązku Wykonawcy odnośnie wymiany niesprawnych części lub materiałów. Prosimy o uściślenie wszędzie, gdzie jest mowa o częściach zamiennych lub materiałach, że Wykonawca w czasie gwarancji i rękojmi wymieni na swój koszt części zamiennie, natomiast części zużywające się (np. lampy lub zawory) będą leżały w gestii Zamawiającego lub dodanie zapisu „z wyłączeniem części zużywających się”.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia postanowienia dokumentacji postępowania, poprzez zmianę postanowienia §8 ust. 3 pkt 1 PPU.

10. Pytanie nr 10:

W paragrafie 8 w punkcie 11 PPU Zamawiający określił, że w razie niedostępności separatorów przez okres dłuższy niż określony umową (7 dni), Wykonawca jest zobowiązany zapewnić równoważny separator zastępczy. Chcielibyśmy zwrócić uwagę Zamawiającego, iż dostarczenie maszyny w tak krótkim czasie jest praktycznie niemożliwe i realne jest dostarczenie części zamiennych, które mogą być odpowiedzialne za unieruchomienie urządzenia. Prosimy zatem Zamawiającego, aby rozważył usunięcie niniejszego punktu.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i zmienia postanowienia dokumentacji postępowania, poprzez zmianę postanowienia §8 ust. 11 PPU.

11. Pytanie nr 11:

W paragrafie dotyczącym Gwarancji i rękojmi w punkcie 4 PPU Zamawiający oczekuje czasu reakcji w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w ciągu maksymalnie 48h od chwili zgłoszenia. Jak pokazuje praktyka, większą część awarii bądź usterek występujących w separatorach optycznych, inżynier serwisu może zdiagnozować zdalnie dzięki połączeniu online bądź w rozmowie telefonicznej z obsługą utrzymania ruchu, a następnie naprawić, względnie zaplanować dalsze czynności serwisowe związane z naprawą (np. zamówienie części). Prosimy więc o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość, że w sytuacji, gdy podczas zdalnego połączenia z inżynierem serwisu usterka zostanie zdiagnozowana oraz zostanie to potwierdzone przez strony, nie będzie konieczne przybycie serwisanta do siedziby Zamawiającego w terminie 48 godzin? Jeśli, tak prosimy również o modyfikację w paragrafie 8, pkt. 4 wzoru umowy w następujący sposób: „W ramach gwarancji Wykonawca zapewnia czas reakcji serwisu w siedzibie Zamawiającego w dni robocze w ciągu maksymalnie 48h od chwili zgłoszenia (telefonicznego lub wiadomością e-mail), chyba że zgłoszona wada/ustereka może być usunięta dzięki zdalnemu połączeniu online bądź w rozmowie telefonicznej w obsługą utrzymania ruchu, podczas której to zostaną przez strony wspólnie ustalone dalsze czynności serwisowe związane z usuwaniem wady/usterki”.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany postanowienia §8 ust. 4 PPU.

12. Pytanie nr 12:

Prosimy o zastąpienie zapisu w punkcie 4 paragrafu 10 „Kary umowne” PPU poniższym: „Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych w umowie kar umownych do 50% wysokości wartości netto umowy. Pozostawienie zapisu w obecnym kształcie uniemożliwi nam niestety złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany postanowienia §10 ust. 4 PPU.

13. Pytanie nr 13:

Prosimy o dodanie zapisu w paragrafie 10 „Kary umowne” PPU o następującym brzmieniu: „Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody pośrednie, następcze, wtórne, szczególne, moralne i inne, w tym m.in. za utratę dochodów, utracone zyski i zakłócenia w prowadzeniu działalności”. Brak niniejszego zapisu uniemożliwi nam złożenie oferty.

Odpowiedź: Zamawiający przychyła się do prośby Wykonawcy i dokonuje zmiany §10 PPU, poprzez dodanie ust. 6.

14. Pytanie nr 14:

W związku z szerokim zakresem niniejszego przetargu, który obejmuje nie tylko dostawę separatorów, ale również czynności opisane w części IV OPZ w punkcie 3, tj. szereg prac demontażowych oraz integracyjnych, zwracamy się do Zamawiającego z zapytaniem jako producent separatorów optycznych, czy czynności wykraczających poza nasz zakres działania, opisanych w OPZ w postaci: - demontażu istniejących maszyn - wypięciu zasilania

z maszyn - wpięciu zasilania do nowych separatorów - integracji nowych maszyn z istniejącym systemem sterowania i bezpieczeństwa - dostosowania/montażu dostarczonej konstrukcji wsporczej pod skanery i szafę sterowniczą mógłby się podjąć Zamawiający i tym samym ograniczyć zakres Wykonawcy jako producenta i dostawcy separatorów optycznych do ich dostawy, montażu, uruchomienia, optymalizacji oraz odbioru starych maszyn?

Odpowiedź: Zamawiający nie przychyliła się do prośby Wykonawcy i pozostawia zapisy bez zmian.

15. Pytanie nr 15:

Alternatywnie, jeśli Zamawiający nie zechce przejąć wszystkich obowiązków opisanych w pytaniu 13 lub w ogóle nie rozważy ich przejęcia, w takiej sytuacji zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydłużenie czasu na demontaż maszyn i dokonanie wszystkich pozostałych prac wymaganych w OPZ do 5 dni roboczych (włączając sobotę i niedzielę).

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia postanowienia dokumentacji postępowania, poprzez zmianę postanowienia Rozdziału VI ust. 3 OPZ oraz §2 ust. 1 pkt 2 PPU.

16. Pytanie nr 16:

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 31 grudnia 2024 r. do godziny 09:00. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na fakt, iż część czasu od momentu ogłoszenia postępowania do terminu złożenia oferty przypada na okres przedświąteczny i świąteczny, kiedy to zdobycie danych potrzebnych do rzetelnego i profesjonalnego przygotowania oferty jest utrudnione ze względu na czas urlopów i nieobecność osób decyzyjnych lub specjalistów. W związku z tym, zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydłużenie czasu składania ofert do dnia 15 stycznia 2025 r.

Odpowiedź: Zamawiający przychyliła się do prośby Wykonawcy i zmienia termin składania i otwarcia ofert.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy P.z.p. dokonuje zmiany treści:

1) postanowienia Rozdziału IV ust. 5 OPZ, nadając mu następujące brzmienie:

„5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z Separatorami, co najmniej następujących dokumentów:

- 1) deklarację włączenia maszyny nieukończonej WE,
- 2) kartę gwarancyjną,
- 3) instrukcję obsługi od DT w języku polskim,
- 4) katalog części zamiennych,
- 5) wszelkich innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania Separatorów.”

2) postanowienia Rozdziału VI ust. 3 OPZ, nadając mu następujące brzmienie:

„3. Wykonawca wykona demontaż starych separatorów, dostawę, montaż i rozruch technologiczny nowych Separatorów wraz z powiązaniem technologicznym istniejącej instalacji w terminie 17 tygodni od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, że demontaż starych separatorów, dostawa, montaż oraz rozruch Separatorów nastąpi w terminie do 5 dni od rozpoczęcia czynności demontażu starych separatorów. Z uwagi na konieczność wyłączenia całej instalacji na czas prowadzonych prac, Zamawiający zastrzega, że demontaż starych separatorów oraz montaż Separatorów musi odbyć się w sobotę i niedzielę, natomiast rozruch Separatorów musi nastąpić najpóźniej we wtorek po weekendzie, w którym nastąpił demontaż i montaż.”

- 3) projektowanych postanowień umowy (PPU) – załącznik nr 2 do SWZ, zgodnie z załączonymi projektowanymi postanowieniami umowy (PPU), stanowiącymi załącznik nr 2 do SWZ, który został oznaczony w nazwie dodatkowo datą 23.12.2024 r.

Zamawiający wskazuje, że zmiany zostały dodatkowo oznaczone kolorem czerwonym.

- 4) postanowienia Rozdziału XV ust. 2 SWZ, nadając mu następujące brzmienie:

„Ofertę należy złożyć w terminie do 15 stycznia 2025 r. do godziny 09:00.”

- 5) postanowienia Rozdziału XV ust. 5 SWZ, nadając mu następujące brzmienie:

„Otwarcie ofert następuje przy drzwiach zamkniętych, dnia 15 stycznia 2025 r. o godzinie 10:00.”

- 6) postanowienia Rozdziału XIII SWZ, nadając mu następujące brzmienie:

„Wykonawca pozostaje związany ofertą od dnia przypadającego na dzień upływu terminu składania ofert do dnia 14.04.2025 r.”