
 

 
 

IM.271.2.2023                                                                                                    Załącznik nr 10 do SWZ 

 

Szczegółowy opis zamówienia 

Pełnienie funkcji Wiodącego Inspektora Nadzoru nad zadaniem:   „Rewaloryzacja obszaru Placu 3 
Maja w Malborku”  w ramach projektu ”Malbork na ,+’ – rewitalizacja historycznego śródmieścia 
miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020”.    
 

1. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru należy: 

a) pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branżowych inspektorów 

nadzoru na czas prowadzenia robót budowlanych i na okres gwarancji (szczegółowy zakres 

robót budowlanych zawiera Dokumentacja Projektowa, SIWZ wraz z załącznikami).  

b) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo-                                 

finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych, weryfikacja 

harmonogramu, po zatwierdzeniu przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu, 

c) reprezentowanie Zamawiającego na budowie, pełnienie funkcji koordynacyjnych, 

d) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych, 

e) analiza i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów: 

 harmonogramu rzeczowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje, 

 projektu organizacji robót, 

 planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ), 

 programu zapewnienia jakości, 

f) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej - przejęcie od wykonawcy opisu procedur 

prowadzenia robót, stosowanych metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz 

raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji, 

g) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych  

w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym  

i finansowym oraz ich eliminacja, 

h) weryfikacja i zatwierdzanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo – finansowego, 

przedkładanie ich do akceptacji Zamawiającemu i dokonywanie uzgodnień z wykonawcą 

robót budowlanych w tym zakresie, 

i) odpowiedzialność za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi 

dla przedmiotu umowy. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań 

umowy. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę 

podczas wykonywania przedmiotu umowy,  



 

 

j) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy 

prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

 kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, 

ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami 

bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich 

zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót 

budowlanych oraz zawartą z nim umową, 

 sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich 

dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących 

materiałów i urządzeń, 

 kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów 

stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 

wykonania robót, 

 weryfikację obmiarów wykonanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod 

względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami;  

 udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót 

budowlanych, 

 czuwanie nad terminowością realizacji Przedmiotu umowy – kontrola zgodności 

przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem rzeczowo – finansowym, 

 uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, 

zanikających) odbiorze końcowym oraz w okresie gwarancyjnym, 

 nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek, 

 organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niż co 3 tygodnie na 

terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego, 

 rozwiązywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie, 

 informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych, 

 wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,  

 wykonanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy, 

        -     przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych  

              z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym  

k) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i udział 



 

 

w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do 

użytkowania;  

l) udział w naradach budowy, przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji na roboty budowlane; 

m) prace nadzoru nad realizacją prac objętych dokumentacją projektową określoną w SIWZ 

zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robót budowlanych,  także nadzór  nad 

robotami niezbędnymi, podobnymi, dodatkowymi uwidocznionych w toku realizacji robót; 

n) doradztwo w zakresie przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie rozliczania robót 

zanikających, podobnych, zamiennych czy dodatkowych. 

o) natychmiastowe informowanie Zamawiającego o wszystkich zaistniałych problemach oraz       

o problemach mogących zaistnieć (w szczególności o wszelkich dostrzeżonych 

nieprawidłowościach i zagrożeniach co do jakości, zakresu i terminowości realizacji 

poszczególnych umów na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwiązywania i/lub 

działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów; 

p) sprawdzanie i zatwierdzanie po aprobacie Zamawiającego wszelkich innych dokumentów  

Wykonawcy robót (projektów i rysunków roboczych) zawierających zmiany w stosunku do  

zatwierdzonej dokumentacji projektowej, związane z robotami zamiennymi, kosztorysami  

różnicowymi; 

q) przedstawienie propozycji rozwiązań do akceptacji Zamawiającemu, w sytuacji zaistnienia 

robót zamiennych, zaniechanych, podobnych, dodatkowych, itp. w świetle obowiązujących 

przepisów prawa; 

r) sporządzanie protokołów konieczności robót oraz projektu aneksów do umowy z wykonawcą 

robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Wykonywanie wspólnie z Zamawiającym czynności kontroli, w tym w zakresie legitymowania 

osób przebywających na budowie, żądania ważnych zaświadczeń lekarskich i dowodów legalnego 

zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni na każde żądanie dowodów 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w oparciu o przepisy prawa pracy, 

osób, wobec których zamawiający sformułował takie wymaganie dla robót budowlanych. 

 

 

 


