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Lidzbark Warminski, dnia 28.10.2024 r.

W rozdzielnika

Znak sprawy: R1.271.18.6.2024

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn.: ,, ,,Przebudowa pomieszczen w szkole podstawowej nr 1 w Lidzbarku Warminskim
na potrzeby adaptacji Publicznego Zlobka Miejskiego w ramach Programu rozwoju instytucji
opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029”.

Dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark
Warminski, zwanej dalej: ,,Zamawiajacym”, zawiadamiam, ze jeden z Wykonawcow zwrocil si¢
z pytaniami do Zamawiajacego.

Ponizej przedstawiam tres¢ pytan zawartych w pismie wraz z udzielonymi przez
Zamawiajacego odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

W1 W § 4 ust. 1 pkt 4 ppkt 1.3 Projektowanych Postanowien Umowy znajduje sie zapis: "Harmonogram
rzeczowo finansowy Wykonawca zobowiqzuje si¢ przygotowaé w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przy
uwzglednieniu termindow i platnosci wynikajgcych z dofinansowania".

W zwiqzku z powyiszym, czy Zamawiajgcy przewiduje limity w zakresie wystawionych faktur czesciowych lub
ich kwot/wartosci?”

Wyjasnienie nr 1:

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy zawarte W § 4 ust. 1 pkt 4 ppkt 1.3 Projektowanych Postanowierr Umowy
(zalacznik nr 8 do SWZ) oraz informuje, iz zgodnie z zapisami § 10 ust. 1 projektowanych postanowien
umowy:

., 1. Rozliczenie finansowe za bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy nastgpi:

1) fakturami wystawionymi do 80% wartosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;

2) fakturg wystawiong po dokonanym odbiorze koncowym robdt, na pozostatq kwote.”

Ponadto informuje, ze sposob rozliczen (w tym wystawiania faktur) zostal opisany m. in. w § 10
projektowanych postanowien UmMowy.


http://www.lidzbarkw.pl/

Pytanie nr 2:
., 2. Jaka jest minimalna wartos¢ lub wielkos¢ swiadczenia stron w przypadku ograniczenia zakresu
zamowienia przez zamawiajgcego?”’

Wyjasnienie nr 2:
Zamawiajacy nie przewiduje okreslenia minimalnej wartosci/wielkosci §wiadczen stron, w przypadku
ograniczenia zamowienia przez Zamawiajgcego.

Pytanie nr 3:

3. W 4ust. I pkt 21 Projektowanych Postanowien Umowy znajduje sie zapis: "Wykonanie demontazu
istniejgcych elementow, materiatow i urzqdzen wraz z przekazaniem wskazanych elementow podmiotom
Zamawiajgcego".

W zwigzku z powyzszym, czy sq znane Zamawiajgcemu elementy, materialy i urzqdzenia, ktore majg
zostac przekazane podmiotom Zamawiajgcego?”

Wyjasnienie nr 3:

Zamawiajacy informuje, ze w rozdziale IV SWZ w ust. 14 widnieje zapis przyktadowych materiatow jakie
moga pojawi¢ si¢ do demontazu natomiast pelny zakres elementéw, materialow i urzadzen, ktore nalezy
przekaza¢ podmiotom Zamawiajacego bedzie znany na etapie realizacji robot budowlanych.

Pytanie nr 4:

4. W § 4 ust. 1 pkt 10 znajduje si¢ zapis: "Wykonawca ma obowigzek wykonania wszystkich elementow i
urzadzen instalacyjnych oraz robdt montazowych nie zawartych w dokumentacji projektowej w sposob
zapewniajacy prawidlowe dziatanie i pelng funkcjonalno$c".

W zwigzku z powyzszym, czy wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie za wykonanie robét,
ktore nie sg cze$cia dokumentacji projektowej?

Wyjasnienie nr 4:

Zgodnie z § 5 ust. 2 i 4 projektowanych postanowien umowy (zatacznik nr 8 do SWZ) wynagrodzenie
obejmuje takze wykonanie czynnosci zawartych w pytaniu, co oznacza, ze nie przewiduje si¢ dodatkowego
wynagrodzenia za wykonanie robot.

Pytanie nr 5:

3. W 13 ust. 1 pkt 16 znajduje si¢ zapis: "za utracone dofinansowanie, wynikajgce z dokumentow tj.:
umowy o dofinansowanie nr PS-1.3144.1.8.2023 oraz z aneksu do umowy nr PS-1.3144.1.8.2023.A1 zawartych
pomiedzy Skarbem Panstwa - Wojewodq Warminsko -Mazurskim a Gming Miejskq Lidzbark Warminski, w
przypadku niewykonania niniejszej umowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1, a takze w przypadku
niewykonania i nienalezytego wykonania umowy.

Wysokos¢ kary umownej obejmuje wysokos¢ utraconego dofinansowania, nie wiecej jednak niz 40%
wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 wynikajgcego z niniejszej umowy".

W zwiqzku z powyzszym, czy wykonawca jest odpowiedzialny za zobowiqzania zamawiajgcego

wynikajgce z umowy o dofinansowanie, ktore sq jego wytgczng odpowiedzialnoscig jako strony umowy
(ktorg wykonawca nie jest)?”

Wyjasnienie nr 5:

Zamawiajacy informuje ze przytoczony zapis znajdujacy sie w § 13 ust. 1 pkt 16 projektowanych postanowien
umowy (zatgcznik nr 8 do SWZ) dotyczy kary umownej, ktéra bedzie nalezna w przypadku, gdy z winy
Wykonawcy, w zwigzku z niewykonaniem umowy w terminie oraz niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy, Zamawiajacy utraci dofinansowanie zewngetrzne okreslone w umowie o dofinansowanie
zawartej ze Skarbem Panstwa — Wojewoda Warminsko — Mazurskim.

Ponadto, mozliwe jest takze dochodzenie odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli kara umowna nie pokryje w
catosci szkody.



Pytanie nr 6:

6. W 4ust. I pkt 35 znajduje sie zapis: "Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

w tym rowniez z ruchem pojazdow".

W zwigzku z powyzszym, czy zapis dotyczy jedynie sytuacji, ktore wystgpily z winy wykonawcy?

Wyjasnienie nr 6:

Powyzszy zapis dotyczy peinej odpowiedzialno$ci odszkodowawczej, wg zasad wynikajacych z Kodeksu
cywilnego.

Zatwierdzil:
BURMISTRZ

Jacek Wisniowski

Do wiadomosci:

1) Wykonawca

2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postepowania
3) ala



