: Z;E Zatacznik nr 7 do SWZ

SRZP.271.5.2021

UMOWANR ......cccueeneee

zawartaw dniu ................. w Stupsku,

pomiedzy:

Miastem Stupsk, pl. Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk, zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, ktére
reprezentuje:

- PP NIP et , REGON ................. zwanym dalej
“Wykonawcy”, ktorego reprezentuje: .................

w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019), o nastepujacej
tresci:

§1.
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego w Stupsku
przy Placu Zwyciestwa 3 do wymagan ochrony przeciwpozarowej“.
2. Opis przedmiotu umowy okresla dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna

wykonania i odbioru robdt budowlanych, przedmiary robdt, SWZ w czesci dotyczacej opisu
przedmiotu zamowienia oraz oferta Wykonawcy stanowiace zataczniki do umowy. Przedmiot
umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami oraz na ustalonych
warunkach.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacja
projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1.

4. Przewiduje sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci robot przewidzianych w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robét przepisami
wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 lub wystapia okolicznosci, ktorych nie dato
sie przewidzie¢ na etapie zawierania umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane s3
,robotami zaniechanymi”. Sposdb wyliczenia wartosci tych robot okresla §2 ust. 9.

5. Zamawiajacy, po uprzednim wyrazeniu zgody na piSmie, dopuszcza mozliwosc¢
wprowadzenia zamiany materiatow i urzadzen przedstawionych w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych pod warunkiem, ze zmiany te
beda korzystne dla Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;



2) powodujace poprawienie parametrow technicznych;

3) wynikajace z aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatow i urzadzen

przedstawionych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréow tych materiatow lub
urzadzen, a zostanie zaakceptowana przez Zamawiajacego na pismie.
6. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, 4 i 5 musza byc¢ kazdorazowo zatwierdzone przez
Zamawiajacego w porozumieniu z projektantem.
7. Zamiany, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 nie spowoduja zmiany ceny wykonania przedmiotu
umowy, o ktorej mowa w §2 ust. 1.
8. Wykonawca, na kazde zadanie Zamawiajacego, na 3 dni przed wbudowaniem w obiekt
materiatu, wyrobu budowlanego lub urzadzenia uzyska akceptacje Zamawiajacego, co do jego
zgodnosci z dokumentacja projektowa. Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy dla
kluczowych materiatow i wyrobow budowlanych uprzedniego przedstawienia probek, a
Wykonawca zobowiazuje sie do ich dostarczenia.
9. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia objeta
przedmiotem umowy na cele budowlane.
§2.

Wartosé¢ umowy
1. Strony ustalaja, ze obowiazujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy,
okreslonego w §1 ust. 1, zgodnie z SWZ oraz oferta Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe
brutto w wysokosci:

brutto: ...............l. (stownie: ..........ooeeel ), w tym podatek VAT (wg stawki ............. %)
................. zt, netto: ................. (stownie: ............LL)
2. Kalkulacja ceny ryczattowej w postaci kosztorysu ofertowego catego przedmiotu umowy

stanowi Zatacznik Nr 2 do umowy i jest podstawa do pomniejszenia wynagrodzenia ryczattowego
w okolicznosciach wskazanych w ust. 12-14.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty zwiazane z
realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze byc¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1.

4. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje taczng wartos¢ robdot i innych Swiadczen,
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi kosztami towarzyszacymi oraz
nie moze byc wyzsze w toku realizacji niniejszej umowy, z zastrzezeniem zawartym w ust. 7.

5. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie catego przedmiotu umowy jest niezmienne w
toku realizacji przedmiotowej umowy i ptatne bedzie w szczegolnosci po wykonaniu i odbiorze
przedmiotu umowy.

6. Wykonawca nie moze zadac¢ podwyzszenia umownego wynagrodzenia, chociazby w chwili
zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru kosztow robot budowlanych.
Wynagrodzenie umowne zawiera ryzyko stosowania ryczattu.

7. Wynagrodzenie przystuguje Wykonawcy tylko za roboty budowlane zaméwione, faktycznie
wykonane i odebrane.
8. Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy w

przypadku zwiekszenia cen materiatow lub kosztow o ponad 0,4% na podstawie wskaznika cen
robét budowlano-montazowych ogtoszonego komunikatem Prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego. Powyzsze zwiekszenie wskaznika musi nastgpi¢ w dwoch nastepujacych po sobie
miesiecznych ogtoszeniach komunikatu nie wczesniej niz 6 miesiecy po terminie podpisania



niniejszej umowy. Zwiekszenie moze nastapi¢ jednorazowo w okresie trwania umowy, a wysokosc
zwiekszenia okresli srednia arytmetyczna ze wskaznikéw cen robdét budowlano-montazowych
ogtoszonych przez Prezesa GUS. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia z tytutu zmiany
wskaznikéw GUS moze wynosi¢ 1% wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

9. W przypadku rezygnacji z wykonywania czesci robot przewidzianych w dokumentacji
projektowej (,,robot zaniechanych”, o ktorych mowa §1 ust. 4 sposob obliczenia wartosci tych
roboét, ktora bedzie pomniejsza¢ wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, bedzie nastepujacy:

1) w przypadku rezygnacji z catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu, okreslonej w tym
harmonogramie, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku rezygnacji z czesci robot z danego elementu okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi poprzez ustalenie,
przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci tych robot budowlanych na podstawie kosztorysu
Wykonawcy. Nastepnie zostanie odliczona wartos¢ niewykonanych robot od ogélnej wartosci
przedmiotu umowy.
W przypadku, gdy ten sposéb wyliczenia bytby niemozliwy, dopuszcza sie takze mozliwosc
obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud dla kwartatu, w ktorym
byta ztozona oferta przetargowa Wykonawcy.

10.  Ustala sie, ze w nastepstwie okolicznosci wymienionych w ust. 9 minimalna wartosc¢
Zamowienia bedzie nie mniejsza niz 75% wynagrodzenie Wykonawcy, ktore wskazano w ust. 1.
11. Strony nie moga zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1 poza
okolicznosciami przedstawionymi w ust. 8 - 9. W cenie Wykonawca ma obowiazek uwzglednic
miedzy innymi miejsce, odlegtos¢ i koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadéw oraz
wszystkich prac wymienionych w 86 ust. 2.

12. Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy wartos¢ robot niewykonanych, a
Wykonawca wyraza zgode na potracenie wartosci robdét niewykonanych z wynagrodzenia
ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13. Wynagrodzenie Wykonawcy podlega odpowiedniemu obnizeniu w razie wykonania robot
budowlanych z wadami, ktore nie dadza sie usunac. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
kwoty obnizenia z wynagrodzenia ryczattowego lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

14. Wynagrodzenie ryczattowe moze by¢ pomniejszone w wyniku zastosowania robot
zamiennych, gdy wartos¢ robot zamiennych bedzie nizsza niz wartos¢ robot podlegajacych
zamianie.

15. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonal przelewu wierzytelnosci,
przystugujacej mu wobec Zamawiajacego, na rzecz osoby trzeciej.

16. W przypadku wystapienia robot dodatkowych nie objetych niniejszym zamowieniem maja
zastosowanie postanowienia zapisane w 815 ust. 15-17, 19 i 20.

17. Wszelkie zmiany w zakresie wykonania przedmiotu umowy, okreslone w harmonogramie
rzeczowo-finansowym sa dokonywane w formie pisemnej w drodze Aneksu do umowy, pod
rygorem niewaznosci.

§3.
Warunki ptatnosci
1. Rozliczanie robot bedzie sie odbywato fakturami czesciowymi za elementy robot ujete w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, o ktorym mowa w §5 ust. 3, zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i faktura koncowa.
2. Faktury czesciowe wystawiane beda nie czesciej niz raz w miesiacu, tacznie do wysokosci



90% zryczattowanej catkowitej ceny umowy i regulowane beda w terminie do 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury i protokotu odbioru
potwierdzajacego stan i warto$¢ wykonanych robdt, podpisanego przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

3. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiona na podstawie protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy. Faktura koncowa
bedzie ptatna w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy wWykonawey: .......cceiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnn. Strony ustalaja, ze jako date zaptaty uznaja
dzien obciagzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze konto bankowe w ust. 3 zostato wskazane w zgtoszeniu
identyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce do naczelnika
wtasciwego Urzedu Skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”, o ktorej
mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug. Jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze rachunek wskazany przez Wykonawce na fakturze nie znajduje sie na
tzw. ,biatej liscie podatnikow VAT”, Zamawiajacy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty za
prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy do czasu wskazania innego rachunku przez
Wykonawce, ktory bedzie umieszczony na przedmiotowej liscie.

5. Ptatnosci za faktury realizowane beda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci
(split payment).

6. Zamawiajacy moze, po powiadomieniu Wykonawcy, wstrzymaé ptatnos¢ za wykonanie
przedmiotu Umowy, jezeli wykonanie przedmiotu Umowy zostanie zareklamowane.

7. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

8. Fakture za zrealizowanie przedmiotu umowy nalezy przesta¢ na adres: Miasto Stupsk, ul.
Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk lub dostarczy¢ ja do siedziby Zamawiajacego.

9. Wszelkie ptatnosci dokonywane beda w ztotych polskich.

54,
Podwykonawstwo
1. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami i Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami
musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

3. Tres¢ umowy zawartej miedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga akceptacji
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy nie
zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen do umowy, oznacza to, ze wyrazit zgode na jej
zawarcie i akceptuje jej tresc.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
5. Wykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong

za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy i ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wytaczenie, o
ktorym mowa nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.



6. W przypadku zatrudnienia przez Wykonawce do realizacji zamowienia Podwykonawcow,
Wykonawca zobowiazany jest zataczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) Zestawienia naleznosci dla wszystkich Podwykonawcow wg wzoru przedstawionego przez
Zamawiajacego wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur;

2) Dowody zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcow wynikajacych z  faktur
podwykonawcow. Dowodem zaptaty jest kopia polecenia przelewu;

3) Oswiadczenia Podwykonawcow, ztozone nie wczesniej niz w dniu wystawienia faktury
przez Wykonawce, ze Wykonawca nie zalega z zadnymi zobowigzaniami w stosunku do
podwykonawcow, wynikajacymi z umowy podwykonawstwa;

4) protokot wykonanych robot podpisany bez zastrzezen przez Wykonawce i Podwykonawce
w przypadku robot budowlanych.
7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byc dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
przy czym termin zaptaty koncowej faktury musi by¢ krotszy o co najmniej 3 dni od terminu
zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku
ptatnosci jednorazowej.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktoéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane.

9. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy.

11. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o
ktorym mowa w ust. 8. Termin na zgtoszenie uwag wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy:

1) Nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) Ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) Dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca
wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 8,
Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
14. Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli
ten realizuje roboty w sposob wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.

15. Umowy o podwykonawstwo beda zawierane z dalszymi podwykonawcami na takich
samych zasadach co umowy z podwykonawcami.



16. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcéw jak za wtasne. Na roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcéow
gwarancji, o ktorej mowa w §10 ust. 2 udziela Wykonawca, ktory ponosi wobec Zamawiajacego
petna odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez
Podwykonawcéw. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wtasciwa koordynacje robot
powierzonych poszczegolnym Podwykonawcom.

17. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez Podwykonawce w przypadku:

1) Zawarcia umowy z Podwykonawca lub zmiany Podwykonawcy, bez zgody Zamawiajacego;
2) Zmiany warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajacego;
3) Nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z Podwykonawca zgtoszonych przez

Zamawiajacego lub innego naruszenia art. 647" Kodeksu cywilnego.

18. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 8 lub koniecznosci dokonywania bezposrednich
zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajacego.

19.  Zapisy umow lub projekty uméw z Podwykonawcami nie moga sta¢ w sprzecznosci z
postanowieniami  przedmiotowo-istotnymi umowy zawartej pomiedzy Wykonawca, a
Zamawiajacym oraz zapisami w SWZ.

§5.
Termin wykonania umowy
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1: 20 miesiecy od dnia
podpisania umowy.
2. Strony ustalaja, ze data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy jest zgtoszenie przez

Wykonawce na pismie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego przy zachowaniu
ustalen §9 umowy.

3. Terminy wykonania poszczegolnych elementow przedmiotu umowy, ktore moga stanowic
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminow realizacji kazdego z tych
elementow okresla harmonogram rzeczowo - finansowy, ktory Wykonawca jest zobowigzany
opracowac w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zawarcia umowy na podstawie kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce w chwili zawarcia umowy, a nastepnie przekaza¢ Zamawiajacemu
do akceptacji.

4, Harmonogram musi zawieraé procentowe zaawansowanie zakresu finansowego w okresie
comiesiecznym.

5. Termin ustalony w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku wystapienia opdznien
wynikajacych z:

1) Dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majacej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robot;

2) Wystapienia okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;

3) Gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe

wykonanie robdt, w szczegoélnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkoéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
wykonawca ponosi odpowiedzialnosc.

6. Opodznienia, o ktorych mowa w ust. 5 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy oraz
musza by¢ udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i



zaakceptowane przez Zamawiajacego.

7. W przedstawionych w ust. 5 przypadkach wystapienia opdznien, strony ustala nowe
terminy z tym, Zze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju.

8. Wszelkie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy sa dokonywane w formie
pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

§6.

Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
1) Przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu zamoéwienia w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy udziale inspektorow nadzoru;
2) wskazanie punktow lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy i zaplecza;
3) Zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego, obejmujacego wszystkie branze
przedmiotu umowy;
4) Dokonanie odbioru wykonanych roboét budowlanych na zasadach okreslonych w §9;
5) Regulowanie ptatnosci wynikajacych z wystawianych faktur, na zasadach i wysokosci
okreslonych w §2 i §3.
2, Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:
1) Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
zgodnie

z obowiazujacymi przepisami, opracowang dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wspotczesnej wiedzy
technicznej oraz na warunkach okreslonych umowa;

2) Prawidtowe i zgodne z harmonogramem finansowo-rzeczowym realizowanie etapow prac
bedacych przedmiotem umowy;
3) Przejecie i zorganizowanie placu budowy, w tym wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen,

instalacji, zabudowan prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego
wykonania robot;

4) Wykonawca jest zobowiagzany zabezpieczyc i oznakowaé prowadzone roboty oraz dbac o
stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji robot
budowlanych, zapewnic, w bezpieczny sposob, ciagtos¢ ruchu drogowego na wszystkich drogach,
chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia robdt oraz uzyskaé wszystkie niezbedne do
tego celu uzgodnienia i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszarow potozonych w
poblizu placu budowy;

5) Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za teren budowy i bezpieczenstwo na jego
terenie/ obszarze od chwili przejecia placu budowy;

6) Wykonywanie robot budowlanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
Budowlanego

i przepisami BHP oraz ppoz.;

7) Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 1 (jednym) egzemplarzu w

formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD w formacie *pdf i przekazanie jej
Zamawiajacemu, na co najmniej 3 (trzy) dni robocze przed terminem odbioru koncowego
przedmiotu umowy;

8) Wspétpraca ze stuzbami Zamawiajacego, w tym w szczegoélnosci z Inspektorami Nadzoru
wskazanymi w 88 ust. 1;
9) Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcow;

10) Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktorej mowa w Prawie budowlanym, w tym ksiegi



Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajacemu oraz innym upowaznionym osobom lub
organom celem dokonywania wpisow i potwierdzen;

11)  Przygotowanie obiektow i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach niezbednych
do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

12)  Zgtaszanie robét do odbioréw czesciowych oraz odbioru koncowego;

13)  Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dtuzszym jednak niz 10 dni;

14)  Zapewnienie kadry z wymaganymi uprawnieniami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami
opisanymi w SWZ;

15) Zapewnienie sprzetu spetniajacego wymagania norm technicznych;

16)  Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;

17)  Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego;

18)  Wykonawca zabezpieczy pomieszczenia budynku, w taki sposéb aby nie zostaty one
uszkodzone w trakcie prowadzenia prac;

19)  Wykonawca winien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradzieza wykonane przez siebie roboty
oraz zgromadzone na placu budowy materiaty i urzadzenia, az do momentu odbioru;

20) W czasie wykonania robot Wykonawca powinien utrzymaé plac budowy w stanie
umozliwiajacym korzystanie przez Zamawiajacego z pomieszczen sasiadujacych, placow
parkingowych, drog wewnetrznych, sktadowaé materiaty i sprzet w ustalonych miejscach i
utrzymac plac budowy w nalezytym porzadku, a zbedne przedmioty usuwac z placu budowy na
biezaco;

21)  Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest
okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikaty zgodnosci z Polskimi Normami
przenoszacymi europejskie normy i zataczyc je do protokotu koncowego odbioru robét;

22) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub norm innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia

sie

w kolejnosci:

a) europejskie aprobaty techniczne,

b) wspolne specyfikacje techniczne,

c) normy miedzynarodowe,

d) inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy

normalizujace;
23) W przypadku braku Polskich Norm przenoszacych normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy uwzglednia

sie

w kolejnosci:

a) Polskie Normy wprowadzajace normy miedzynarodowe,
b) Polskie Normy,

c) Polskie aprobaty techniczne;

24)  Wykonawca zobowiazany jest postepowac z odpadami zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie przepisami prawa. Wykonawca, jako wytwodrca odpadow w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt
32 ustawy o odpadach ma obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania
odpadow zgodnie z ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 797) i ustawy
Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219). Wytworzone
podczas prac rozbiorkowych odpady Wykonawca zobowiazany jest segregowac¢ w miejscu ich
wytwarzania i magazynowac selektywnie do czasu wywozu;

25) Prace obejmuja demontaz jonizacyjnych czujek dymu, ktore naleza do urzadzen



zawierajacych zrédta promieniotworcze, ktore nalezy traktowac jako odpad promieniotworczy,
zgodnie z Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe;

26)  Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za uszkodzone elementy drog, ulic,
chodnikow, placow zieleni i elementy matej architektury itp. wraz z kosztami przywrocenia
uszkodzonych elementéw do stanu pierwotnego;

27) W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajacego ich zakres i sposob rozliczenia
bedzie przedmiotem dodatkowego porozumienia niewchodzacego w zakres i przedmiot umowy;
28)  Szczegodlnie uciazliwe dla otoczenia roboty Wykonawca wykona poza godzinami pracy
Urzedu Miejskiego w Stupsku, bez dodatkowego wynagrodzenia;

29) Dni oraz godziny prowadzenia prac szczegolnie hatasliwych Wykonawca uzgodni z
Dyrektorem Wydziatu Administracyjno-Technicznego Urzedu Miejskiego w Stupsku;

30)  Przywrocenie na wtasny koszt do stanu pierwotnego terenu po zapleczu robot wraz z
usunieciem szkod spowodowanych na skutek jego dziatania w trakcie realizacji robot, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego;

31)  Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
ustawa Prawo budowlane i innym stuzbom umocowanym prawnie oraz udostepnienia im danych i
informacji wymaganych ustawa;

32) Wykonawca w trakcie realizacji umowy zobowiazany jest do wyposazenia 0sob
(pracownikow) realizujacych przedmiot umowy w identyfikatory umozliwiajace identyfikacje
Wykonawcy. Identyfikatory identyfikujace Wykonawce wymagane sa w przypadku braku
mozliwosci innej identyfikacji wizualnej;

33) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robot zabezpieczajacych i niezwtoczne powiadomienie Zamawiajacego;

34) Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi badania, ktore nie byty
przewidziane umowa. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, Zze zastosowane
materiaty, badz wykonanie robot jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych
obciazaja Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, Zze materiaty badz wykonanie robdt sa
zgodne z umowa, to koszty tych badan obciazajg Zamawiajacego;

35)  Wykonawca zobowiagzany jest do zatrudnienia we wtasnym przedsiebiorstwie lub przez
podwykonawcow o0sob na stanowiskach robotniczych wykonujacych wszystkie prace w zakresie
realizacji zamdwienia dotyczace roboét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia tj.
pracownikow zobowiazanych do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) na
podstawie umowy o prace.

36) Dla udokumentowania tego faktu w terminie dwoch tygodni od zawarcia umowy
Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wykaz osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem czynnosci jakie beda one wykonywac - w formie
oswiadczenia ztozonego przez osobe umocowana do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy.

Okres zatrudnienia - co najmniej na czas wykonania okreslonej czynnosci.

37)  Oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 36, powinno zawiera¢ w szczegoélnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wykaz os6b
zatrudnionych na budowie wraz ze wskazaniem czynnosci, ktére te osoby wykonuja, oraz
oswiadczeniem, ze objete wykazem osoby s3 zatrudnione na podstawie umowy o prace oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu odpowiednio Wykonawcy lub
podwykonawcy.

38) Rowniez w trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym



w tym wezwaniu terminie, Wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu ww.
oswiadczenie dotyczace osob zatrudnionych przy realizacji zamowienia.

39) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

40) W przypadku ujawnienia przez PIP osob wykonujacych prace a nie zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o ktérych mowa w ust. 35, Zamawiajacy naliczy kary umowne.

§7.

Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace miejsca i warunkéw realizacji umowy
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego zapoznat sie z warunkami lokalnymi, w ktorych beda realizowane roboty w tym z
mozliwoscig urzadzenia zaplecza technicznego, warunkami zasilania w energie, wode i inne
media, ze stanem drog dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwoscia
zakwaterowania zatogi oraz uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.

§8.
Nadzoér nad realizacja umowy

1. Osobami upowaznionymi do biezacych kontaktow w ramach realizacji niniejszej umowy::
1) ze strony Zamawiajacego jest:
- ) T 0] g =] S ,
0 ) T 3] g =) S ,
o T 3] o 7] D ;
2) ze strony Wykonawcy jest:
=} Nrtel. foeveeeeiiiiiiiiiiae, ,
0 ) T 3] g =] S ,

Nadzor ze strony Zamawiajacego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzic¢ beda:
1) branza budowlana: ................. R =] , adres e-mail: ....oovveeenee..
2) branza elektryczna: ................. ytele o, adres e-mail: ................
3) branza ......ccoiiiiiil iiiiiiiiinn, ,tele vvviiiiii, adres e-mail: .................
3. Kierownikiem budowy ze strony Wykonawcy bedzie: ......cceviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn.
4. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
5. Kierownik budowy zobowigzany jest m. in. do:
1) Prowadzenia dziennika budowy;
2) Przedktadanie Inspektorowi Nadzoru wnioskow o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow;
3) Zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot

ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub
ustalonych w dokumentacji projektowej prob i badan przed zgtoszeniem ich do odbioru;

4) Pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminie
odbioru robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robét, a
nastepnie przywroéci¢ roboty do stanu poprzedniego);

5) Koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami;
6) Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych, odbiorach;
7) Uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

niezwtocznego informowania pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru i



Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach, ktére moga wptynaé na jakos¢ robot lub
opodznienie terminu zakonczenia zadania.

6. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany osob:

1) zmiana kierownika budowy lub robdét w przypadkach dopuszczonych przez Prawo
budowlane i na wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, ze osoba (osoby) wskazana do przejecia
obowiazkow kierownika, bedzie spetniata wymogi okreslone w specyfikacji warunkow
zamoéwienia. Jezeli zmiana nie dotyczy warunku udziatu w postepowaniu okreslonego w SWZ -
nie wymaga wprowadzenia aneksem, a dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne
poinformowanie Zamawiajacego przed jej wprowadzeniem,

2) zmiana inspektoréw nadzoru w przypadkach dopuszczonych przez Prawo budowlane, w
wyniku zmian organizacyjnych Zamawiajacego. Zmiana nie wymaga wprowadzenia aneksem, a
dla jej waznosci wystarczajace jest pisemne poinformowanie Wykonawcy;

7. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane oséb wyszczegdlnionych w ust. 1 i 2
w hastepujacych przypadkach:

1) Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;

2) Jezeli zmiana tych osob stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany oséb wyszczegolnionych w ust. 3, nowe osoby powotane do petnienia

ww. obowiazkow muszg spetnia¢c wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia dla danej funkcji.

9. Zamawiajacy moze takze zazadac¢ od Wykonawcy zmiany osob, o ktérych mowa w ust. 3,
jezeli uzna, ze nie wykonuja nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca obowiazany jest dokonac
zmiany tych osob w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§9.
Odbiér robét budowlanych
1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1) odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2) odbiory czesciowe;
3) odbidr koncowy.
2. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktoérych mowa w ust. 1 na pismie

(dopuszcza sie droga elektroniczng) oraz w Dzienniku budowy. Dotyczy to odbiorow czesciowych
i odbioru koncowego.

3. Wszystkie odbiory czesSciowe oraz odbior koncowy zostang dokonane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz z Komisja Odbiorowa, powotana przez Zamawiajacego w obecnosci
przedstawicieli Zamawiajacego oraz Wykonawcy.

4. Strony ustalaja, ze Wykonawca winien zgtasza¢ gotowosc do odbioréw, o ktorych mowa w
ust. 1 na pisSmie (dopuszcza sie droga elektroniczna) oraz wpisem w Dzienniku budowy. Dotyczy
to odbiorow czesciowych i odbioru koncowego.

5. Zgtoszenie odbioru koncowego jest data zakonczenia realizacji przedmiotu umowy pod
warunkiem uznania przez Komisje Odbioru, ze wszelkie prace prawidtowo zakonczone.
6. Osobnym odbiorom muszg podlegac roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu. Odbior tych

robot bedzie dokonywany przez Zamawiajacego i winien nastgpi¢ w terminie nie dtuzszym niz 7
dni roboczych po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy oraz skutecznym pisemnym (dopuszcza sie droga elektroniczng) powiadomieniu o
dokonaniu wpisu inspektora nadzoru.

7. Dostawy oraz roboty budowlane i montazowe, dla ktorych strony ustality w
harmonogramie rzeczowo-finasowym odbiory czesciowe, Wykonawca kazdorazowo zgtosi wpisem



do dziennika budowy, a Zamawiajacy dokona ich odbioru w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Dla dokonania odbioru czesciowego Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
Swiadectwa wykonanych prob i atesty, dotyczace odbieranego elementu robét. Potwierdzeniem
dokonania czesSciowego odbioru robot budowlanych bedzie protokot czesciowego odbioru robot
budowlanych stanowiacy podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury czesciowej.

8. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego przedmiotu umowy w
terminie do 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go przez Wykonawce pismem o osiaggnieciu
gotowosci do odbioru koncowego. Odbidr zakonczy sie nie pdzniej niz w ciagu 14 dni roboczych
od daty rozpoczecia prac przez Komisje Odbiorowa.

9. W czynnosciach odbioru koncowego powinni uczestniczy¢ rdéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktérych udziat nakazuja odrebne przepisy.

10. Na co najmniej 3 dni robocze przed dniem odbioru koncowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza, o ktorej mowa w §6 ust. 2 pkt 7 oraz wszystkie
dokumenty pozwalajace na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci Dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych, swiadectwa jakosci, certyfikaty
oraz Swiadectwa wykonanych prob i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane materiaty i
urzadzenia i inne wymagane przez obowiazujace prawo dokumenty. Koszt uzyskania tych
dokumentow obcigza Wykonawce. W przypadku nie dostarczenia kompletu powyzszych
dokumentow Zamawiajacy bedzie miat prawo odmoéwié rozpoczecia czynnosci odbiorowych. Za
nowa date zgtoszenia i odbioru robdt bedzie uznany termin, w ktérym Wykonawca dostarczyt
komplet w/w dokumentéw z uwzglednieniem ewentualnych konsekwencji wynikajacych z
zapisow zawartych w 8§12 ust. 1.

11.  Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawierac bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru koncowego.

12. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiagnat gotowosci do odbioru, to Zamawiajacy odmowi odbioru z winy Wykonawcy.
Wykonawca ponownie zgtosi przedmiot umowy do odbioru, po usunieciu stwierdzonych uchybien.
13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone
wady:

1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze zazadac¢ usuniecia wad, wyznaczajac
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Jezeli Wykonawca
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacemu przystugiwa¢ bedzie prawo:

a) obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z gwarancji lub
rekojmi dla robot wadliwie wykonanych,

b) zastepczego usuniecia wad na koszt Wykonawcy bez utraty praw wynikajacych z
gwarancji lub rekojmi dla robdt wadliwie wykonanych;

2) Nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizyc

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej, przy czym wartos¢ obnizenia wynagrodzenia zostanie okreslona zgodnie z zapisem
zawartym w 82 ust. 8,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementoéw obiektu zgodnie z
przeznaczeniem to Zamawiajacy zazada rozebrania elementow obiektu z wadami na koszt i
ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania przez Wykonawce bez dodatkowego
wynagrodzenia, a w sytuacji odmowy ich wykonania przez Wykonawce w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest uprawniony do wykonania ich we wtasnym zakresie i
obciazenia kosztami Wykonawcy.

14.  Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokot



zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

15. W przypadkach okreslonych w ust. 9 pkt 1 i ust. 10 Wykonawca zobowiazany jest do
zawiadomienia Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét, jako wadliwych.

§10.

Gwarancja i rekojmia
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego
z elementow przedmiotu umowy wynosi 24 miesiace liczac od dnia odbioru koncowego catego
przedmiotu umowy.
2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie
rozszerzona przez udzielenie ................. gwarancji kazdego z elementow przedmiotu umowy,
liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy z wyjatkiem urzadzen, na ktore ich
producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji - wg gwarancji producenta, z zastrzezeniem
maksymalnego okresu - w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresow
gwarancji. Przeglady gwarancyjne beda sie odbywaty nie czesciej niz raz
w roku, chyba ze czestsze terminy wskazane beda w karcie gwarancyjnej.
3. Dokumenty gwarancyjne Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ najpozniej w dacie
odbioru koncowego, jako zatacznik do protokotu.
4. W okresie gwarancji Wykonawca zapewnia bezptatng wymiane wszystkich elementow,
ktore ulegty uszkodzeniu podczas prawidtowej eksploatacji w terminie do 3 dni roboczych od
daty zgtoszenia. Czas reakcji serwisu od momentu powiadomienia - do 24 godzin.

5. Gwarancja obejmuje:

1) Usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiacych w przedmiocie zamoéwienia powstatych w
okresie gwarancji;

2) Koszty przegladow gwarancyjnych oraz koszty materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

6. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

1) Dziatania sity wyzszej albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktéra
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) Normalnego zuzycia budynku lub jego czesci;

3) Winy uzytkownika, w tym uszkodzen mechanicznych oraz eksploatacji i konserwacji
obiektu oraz urzadzen w sposéb niezgodny z zasadami eksploatacji.

7. Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia zgtoszonych pisemnie przez uzytkownika wad i

usterek w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, a wad i usterek szczegolnie uciazliwych, w
tym awarii urzadzen i instalacji - w ciagu 24 godzin.

8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie
czternastu (14) dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomic¢ o tym pisemnie
Zamawiajacego. Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego
terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wady.

9. W przypadku odmowy usuniecia wad ze strony Wykonawcy lub nie wywiazywaniu sie z
terminow, o ktorych mowa w ust. 8, Zamawiajacy zleci usuniecie tych wad innemu podmiotowi,
obciazajac kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

10. Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokot z udziatem Wykonawcy i
Zamawiajacego.



11. Stwierdzenie usuniecia wad powinno nastapi¢ nie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.

12. Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktorego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sie do nieodptatnego usuniecia
wad lub usterek w obu elementach.

13. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego wad, okres gwarancyjny zostanie wydtuzony o
okres pomiedzy data zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a data ich
usuniecia.

14. Odbior poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji lub rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy przed uptywem okresu gwarancji lub
rekojmi. W przypadku stwierdzenia wad Wykonawca zobowiazuje sie do usunigcia tych wad lub
usterek w terminie 14 dni od daty przegladu, o ile bedzie to technologicznie mozliwe. Inne
postanowienia w zakresie usuwania wad i usterek stosuje si¢ odpowiednio.

15. Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy dostep do obiektu w celu usuniecia wad i usterek.

§11.
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, w przypadkach

przewidzianych

w Kodeksie cywilnym, a nadto w kazdym z nizej opisanych przypadkéw w terminie 10 dni od
dowiedzenia sie o zaistnieniu okolicznosci uzasadniajacych odstapienie, jezeli:

1) Zaistniato opo6znienie w wykonaniu Umowy w wymiarze ponad 3 usuniecia opdznien w
terminie kolejnych 3 dni od doreczenia pisemnego wezwania Zamawiajacego do usunigcia tych
opoznien;

2) Zaistniato opoznienie w wykonaniu Umowy o ponad dni, bez koniecznosci uprzedniego
wezwania Wykonawcy do usuniecia tych opoznien;

3) Wykonawca co najmniej 3-krotnie opdzniat sie w usuwaniu wad przedmiotu Umowy w
okresie gwarancji lub rekojmi za wady, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania
Wykonawcy do zaniechania kolejnych opdznien i bez wzgledu na wymiar opdznienia;

4) Zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy, nastgpi otwarcie
likwidacji Wykonawcy, wystapia okolicznosci uzasadniajace ztozenie wniosku o wszczecie
postepowania restrukturyzacyjnego lub postepowania upadtosciowego wobec Wykonawcy, jezeli
ww. okolicznosci wskazuja w ocenie Zamawiajacego na ryzyko opoznien w wykonaniu Umowy,
wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce;

5) Wystapit po stronie Wykonawcy brak zdolnosci do czynnosci prawnych lub brak w sktadzie
organdw lub brak zdolnosci kontynuowania realizacji zamoéwienia, w tym z uwagi na
zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsiewziecia
gospodarcze Wykonawcy, co w ocenie Zamawiajacego stwarza ryzyko opdznien w wykonaniu
Umowy, wzglednie ryzyko niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce;
6) Wykonawca w inny sposob niz wyzej wymienione razaco zaniedbuje swoje obowiazki
umowne, po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego, nie krétszego niz 10-dniowy
terminu na usuniecie stwierdzonych uchybien z zastrzezeniem rygoru odstapienia od Umowy w
razie nieusuniecia tych uchybien;

7) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
czesci Umowy;



8) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn w
ciagu 7 dni od daty przekazania terenu robét lub nie podejmuje ich, przez okres 7 dni pomimo
wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

9) Wykonawca przerwat realizacje robét z innych powodow niz okreslone w 8§85 ust. 5 i
przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, lub przerwy w realizacji robot przez Wykonawce krotsze niz 7
dni, wystapity co najmniej dwukrotnie;

10)  Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z umowa, przepisami prawa, sztuka budowlana,
wymogami technicznymi i normami co zostato potwierdzone w dzienniku budowy i/ lub w
pismach kierowanych do Wykonawcy;

11) W przypadku gdy wystapi przynajmniej dwukrotna koniecznos¢ dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorych mowa w §4 ust. 8 lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiagzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania
do zaptaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robot, w terminie 1 miesigca od zgtoszenia do odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie. O$wiadczenie o odstgpieniu powinno
zosta¢ ztozone w terminie 30 dni od dnia, w ktorym strona powzieta wiadomos¢ o
okolicznosciach stanowiacych podstawe odstapienia.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegotowe:
1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegotowy

protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia, do zaakceptowania
przez Zamawiajacego;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;
3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktdére nie moga

by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni do:

1) Dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) Odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami;

3) Rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy

obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen;

4) Przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

6. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastapi na podstawie:



1) W przypadku odstapienia od catego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-finansowym nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej z harmonogramu,
o ktérym mowa w §5 ust. 3 od ogoélnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;

2) W przypadku odstapienia od czesci robdt z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie niewykonanej czesci tego elementu nastapi
zgodnie z ustaleniami 82 ust. 9 pkt 2.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na
podstawie ustalenia, przez Zamawiajacego i Wykonawce, wartosci robot budowlanych na
podstawie kosztorysu przygotowanego przez Wykonawce, sprawdzonego przez Zamawiajacego, w
oparciu o aktualne ceny okreslone w wydawnictwie Sekocenbud.

§12.

Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;:
1) Za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1;
2) Za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru - w wysokosci 1 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;
3) Za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w

trakcie okresu gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

4) Za zwtoke w przedstawieniu dokumentow ubezpieczeniowych okreslonych w §14 w
wysokosci 300 zt brutto za kazdy dzien zwtoki;

5) W przypadku nie odnowienia i nie przedtozenia przez Wykonawce polisy od
odpowiedzialnosci cywilnej w wysokosci 10000 zt brutto;

6) W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0s6b wykonujacych czynnosci fizycznych
bezposrednio zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy, Wykonawca bedzie zobowiazany do
zaptacenia Zamawiajacemu kary umownej, w wysokosci 5000 zt za kazda osobe niezatrudniong
na umowe o prace lub za kazdy przypadek nie utrzymania ciagtosci zatrudnienia na umowe o

prace.
2. Wykonawca w przypadku realizacji zamoéwienia przy udziale Podwykonawcow zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna:

1) za brak zaptaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za kazde zdarzenie;

2) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w §2, za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

3) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego
w 82 ust. 1, za kazdy taki przypadek;

4) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
100,00 zt (sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;
3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w §2 ust. 1, za wyjatkiem wystgpienia sytuacji,
przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP.

4, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu



wynagrodzenia na podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

5. Strony umowy maja prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
Kodeksu cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

6. Zamawiajacy moze usuna¢, W zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt oraz
odpowiedzialnos¢, wady nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Strony ustalaja, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa powyzej nie
moze przekroczy¢ 50% catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w §2.

§13.
Zabezpieczenia realizacji umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci ................. (stownie: ................. ).
2. Zabezpieczenie wniesione w formie .................
3. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu

zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wtasnoscia Zamawiajacego i
bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robo6t i do pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robot - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciagu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy potwierdzajacym
jego nalezyte wykonanie, o ktorym mowa w §9. Pozostata czes¢ tj. 30% zostanie zwrdcona lub
zwolniona w ciagu 15 dni po uptywie okresu rekojmi liczonego od daty odbioru koncowego, o
ktorym mowa w §9.

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 w formie gwarancji,
Wykonawca zobowiazuje sie do ustanowienia zabezpieczenia na okres rekojmi w wysokosci 30%
zabezpieczenia o ktorym mowa w ust. 1 i 2 i przekazania Zamawiajacemu dokumentow
potwierdzajacych ten fakt przed terminem dokonania odbioru koncowego robét budowlanych, o
ktorym mowa w §9 ust. 7.

6. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w 8§85 ust. 5 wystapi koniecznos¢
przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie
przetargowej, Wykonawca przedm podpisaniem aneksu lub najpozniej w dniu jego podpisywania,
zobowiazany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy PZP. Zmiana formy zabezpieczenia
musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

8. W przypadku utraty waznosci gwarancji wniesionej w formie bezgotowkowej,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie potracone z nalezytego Wykonawcy
wynagrodzenia, bez koniecznosci uzyskania zgody Wykonawcy.

§14,
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowiazuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng gwarancyjng nie mniejsza niz 500.000,00 zt brutto (stownie: piecset tysiecy ztotych
0/100).

2. Wykonawca ma obowigzek po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyc
Zamawiajacemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnosc¢ z oryginatem, w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty wystawienia polisy.



3. W przypadku nie odnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a
gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Odstapienie od umowy z przyczyn z ust. 3 stanowi odstapienie z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce.
5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w 8§85 ust. 5 wystapi koniecznosc¢

przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedtuzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej albo, jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres wynikajacy z przedtuzonego
terminu realizacji umowy.

§15.

Zmiany umowy
1. Strony maja prawo do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt o okres trwania
przyczyn, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakonczenia robot, w
nastepujacych sytuacjach:
1) jezeli przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
Zamawiajacy, w szczegolnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy, koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub beda mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu zakonczenia
robot,
2) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3) gdy wystapi konieczno$s¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot
niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej,
oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opoOzniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,
4) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sa nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
5) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wtasciwe organy s zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje
powinny zosta¢ wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosc,
6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
2. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,

parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu



wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

3) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatow, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w Dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiazan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,
6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z

tytutu realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w ust. 2, §2 ust. 9 oraz
art. 436 pkt. 4 lit. b ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzesnia 2019 r.
(Dz.U. z 2019 r. Poz. 2019).

4, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

5. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu
zakonczenia robdt na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2 lub zmiany wynagrodzenia na
podstawie ust. 4 lub zmiany Umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie,
zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych
podstawe do zadania takiej zmiany.

6. Whniosek, o ktorym mowa w ust. 5 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pozniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedziec sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

7. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa
w ust. 2 wszelkich innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji
rozliczenia i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, stosowanie do zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe zadania zmiany.



8. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla
uzasadnienia zadania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym
miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w ust. 5 Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktéorej mowa w ust. 8 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia
dalszej dokumentacji biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowiazany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 8 i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

1. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust.
5 wraz z propozycja wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy,
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiazany jest do pisemnego ustosunkowania sie do
zgtoszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycji wyceny robot, i
przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,
jak i akceptacji zadania zmiany.

12. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o
akceptacji zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

13. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

14. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace
zmiany:

1) danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§16.
Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci wynikajacej z umowy na rzecz
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiajacego. Tres¢ dokumentow, dotyczacych
przenoszonej wierzytelnosci (umowy o przelew, pozyczki, zawiadomienia, oswiadczenia
itp.) nie moga sta¢ w sprzecznosci z postanowieniami umowy.
2. Kazda ze Stron zobowiazuje sie do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
Zmianie swojego adresu.
W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doreczenie dokonane na ostatnio
wskazany adres beda uwazane za skuteczne.

3. Kazda ze stron zobowiazuje si¢ do powiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej
zmianie os6b wskazanych w §8 ust. 1 2.

4, Czas obowiazywania umowy Strony ustalaja do dnia uptywu okresu rekojmi.

5. Wszystkie zmiany i uzupetnienia postanowien umowy wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Wszelka korespondencja w sprawach zwigzanych z umowa powinna by¢ kierowana

na nizej podane adresy Stron:
1) Dla Wykonawcy: .....ccccuvnnenn



2) Dla Zamawiajacego: Miasto Stupsk Plac Zwyciestwa 3, 76-200 Stupsk.

7. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majace zwiazek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Prawo
zamowien publicznych, Prawo budowlane, Kodeks cywilny.

8. Wszelkie spory rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla miejsca i siedziby
Zamawiajacego.

9. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egzemplarze dla
Zamawiajacego, 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

10. Integralng czescig umowy jest oferta przetargowa Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



