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WZÓR ZAŁĄCZNIKA NR 6 

 

WZÓR UMOWY 

zawarta pomiędzy: 

Województwem Kujawsko – Pomorskim 

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 9561969536 

 

w imieniu którego działa 

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz  

zwanym  dalej „Zamawiającym” w imieniu którego działają:  

Przemysław Dąbrowski     -      Dyrektor 

przy kontrasygnacie 

Justyny Herzberg                -      Głównego Księgowego  

a 

……………………………………………………………………………………………………….. 

ul…………………………..  ……………………….. 

NIP ……………………….  REGON ……………….  KRS 

…………………….. 

 

zwanym/ą dalej „Wykonawcą”, którego reprezentuje: 

……………………………………….         -      …………………………… 

 

łącznie zwanymi „Stronami”, a każdy podmiot odrębnie „Stroną”. 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) dokonał wyboru oferty 

Wykonawcy i została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Na potrzeby interpretacji postanowień niniejszej umowy ustala się znaczenie następujących definicji 

a) Odbiór końcowy - odbiór całego przedmiotu umowy dokonany po zgłoszeniu przez 

Wykonawcę zakończenia wszystkich robót i osiągnięcia gotowości do ich odbioru. Podstawą 

dokonania odbioru końcowego jest protokół zdawczo – odbiorczy końcowy, 

b) Odbiór gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola mająca na celu 

sprawdzenie czy występują wady oraz kontrola skuteczności usunięcia przez Wykonawcę 

ujawnionych wad. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół zdawczo – 

odbiorczy gwarancyjny, 

c) Odbiór pogwarancyjny – odbiór po upływie okresu gwarancji jakości i rękojmi, 

potwierdzający odbiór robót po usunięciu przez Wykonawcę wszystkich Wad ujawnionych w 

robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po okresie rękojmi/gwarancji 

jakości lub po stwierdzeniu braku wystąpienia Wad. Podstawą dokonania odbioru 

pogwarancyjnego jest protokół zdawczo – odbiorczy pogwarancyjny. 

d) Odbiór robót zanikających - odbiór robót, które ulegają zakryciu podczas realizacji zadania. 

Wykonawca zgłasza każdorazowo taką wykonaną robotę budowlaną do odpowiedniego 

Inspektora Nadzoru danej branży celem odbioru i dodatkowo dokonuje wpis do dziennika 

budowy. 

e) Wykonawca usługi nadzoru – wskazany przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru.  
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§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:  

Odnowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie, odcinek Bysław – Rykowisko od 

km 41+855 do km 42+845 oraz od km 45+000 do km 45+500, dł. 1,49km” Etap 1 od km 

41+855 do km 42+845. 

2. Zakres szczegółowy robót, którego realizacja wynika z niniejszej umowy określają stanowiące 

integralną jej część następujące dokumenty: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej „SIWZ”) wraz  

z dokumentacją projektową wraz z wyjaśnieniami do treści SIWZ udzielonymi przez 

Zamawiającego oraz umowa, 

2) Oferta złożona w dniu ………….. 

3) Kosztorys ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, 

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez 

Zamawiającego stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej umowy, 

3. Jeżeli w trakcie realizacji Umowy w ww. dokumentach znajdzie się jakakolwiek sprzeczność 

lub rozbieżność to Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o jednoznaczne zajęcie 

stanowiska, biorąc pod uwagę kolejność pierwszeństwa dokumentów jw. Dokumenty 

opisujące Przedmiot Umowy należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające 

się w tym znaczeniu, iż w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasności lub 

wieloznaczności Wykonawca nie będzie mógł ograniczyć zakresu swojego zobowiązania, ani 

zakresu należytej staranności. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa zawiera 

jakiekolwiek luki bądź niejasności, Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

wcześniejszego uzyskania pisemnej decyzji w tym zakresie od Zamawiającego przed 

przystąpieniem do dalszych działań. 

4. Wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa wraz z SST, jest kompletna z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć i zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, 

zgodnie ze złożoną ofertą. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych w trakcie 

wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. 

6. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, w tym 

także ewentualnie materiałów pochodzących z rozbiórki, a zakwalifikowanych  

i przeznaczonych do wbudowania.  

7. Materiały i urządzenia, użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać co do 

jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

określonych Prawem Budowlanym, wymaganiami SIWZ oraz wymaganiami dokumentacji 

projektowej wraz z SST oraz muszą być zaakceptowane przez Wykonawcę usługi nadzoru. Na 

każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy usługi nadzoru, Wykonawca obowiązany jest 

okazać, w stosunku do wskazanych materiałów, dane potwierdzające spełnienie wymagań 

Zamawiającego.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego  

kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie 

sporządzonego przez Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektu 

organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego pismem znak: BD-

I.8022.2.86.2017 z dnia 05.06.2019r. przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich 

tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. 

W przypadku, kiedy tymczasowa org. ruchu przekazana przez Zamawiającego nie będzie 

spełniała założeń technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę, Wykonawca na 

własny koszt opracuje nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie 

niezbędne opinie i zatwierdzenie. Sytuacja ta nie może stanowić podstaw do zwiększenia 

wynagrodzenia oraz terminu wydłużenia umowy.   

 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się: 
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1) termin rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy, 

2) termin wykonania: 12.11.2020 r. 

2. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia jest dzień, w którym Wykonawca dokonał 

skutecznego zgłoszenia zakończenia wykonania wszystkich robót po osiągnięciu gotowości 

do ich odbioru.  

 

§ 3 

Wartość przedmiotu umowy 

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony 

ustalają na kwotę: 

netto ………………….. zł 

plus podatek 23% VAT  …………………….. zł 

co łącznie stanowi kwotę brutto ………………. zł 

 

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, wynika z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik 

nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi robót opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz 

ofercie Wykonawcy. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, zawiera również wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia w tym zysk, koszty usług, dostaw, ubezpieczenia itd. 

niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.  

4. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie określona  

w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych  

i potwierdzonych przez Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie 

wykraczających poza zakres przedmiotu umowy (dokumentację projektową wraz z SST) oraz 

sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych lub 

zaniżonych w kosztorysie ofertowym robót podstawowych, ale ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST, oraz na podstawie robót nie ujętych (pominiętych) w kosztorysie 

ofertowym podstawowym i nie ujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z 

SST. Wynagrodzenie za wykonanie robót dodatkowych (w rozumieniu art. 144 ust. 1 pkt 2) 

ustawy Pzp) będzie określone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia wskazanych 

niżej. 

5. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym, pozostają 

niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu umowy i dotyczą również: robót 

zaniżonych ilościowo w kosztorysie ofertowym podstawowym, lecz ujętych w dokumentacji 

projektowej wraz z SST. 

6. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w kosztorysie 

ofertowym podstawowym lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz z SST, powinny 

być obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z)  

z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału w 

którym dokonano zawarcia niniejszej umowy. 

7. Ceny jednostkowe robót, które dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w kosztorysie 

ofertowym podstawowym i nie ujętych (pominiętych) w dokumentacji projektowej wraz z 

SST - robót dodatkowych w rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) lub roboty polegające na 

powtórzeniu podobnych robót zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp powinny być 

obliczone przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z)  

z publikatorów SEKOCENBUD dla województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału 

poprzedzającego kwartał, w którym podpisano aneks/umowę.  

8. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym 

zakresem poza przedmiot umowy określony w §1, których ilość jednostek przedmiarowych 

wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót, a w konsekwencji kosztorysie 

ofertowym została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, 

które należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy, 

zostaną wykonane po: 
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1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót, 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość – potwierdzonego przez Wykonawcę 

usługi nadzoru – a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez 

Projektanta sprawującego nadzór autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. 

Inwestycji Zamawiającego. 

2) rozliczanie robót koniecznych do wykonania, nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 

podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych 

– przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie 

ofertowym. 

9. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które :  

- dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w kosztorysie ofertowym podstawowym, lecz ujętych w dokumentacji projektowej wraz  

z SST; 

- dotyczą robót nie ujętych (pominiętych) w przedmiarze robót, a w konsekwencji  

w kosztorysie ofertowym podstawowym i nie ujętych (pominiętych) w dokumentacji 

projektowej wraz z SST (robót dodatkowych w rozumieniu art. 144. ust. 1 pkt 2) oraz 

robót polegających na powtórzeniu podobnych robót zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 

ustawy Pzp), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania 

przedmiotu umowy, zostaną wykonane po: 

1) sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót 

obejmującego ich zakres rzeczowy i szacowaną ilość wraz ze wstępną kalkulacją ich 

wykonania – potwierdzonego przez Wykonawcę usługi nadzoru – a w przypadku 

ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór 

autorski oraz po zatwierdzeniu przez Z-cę Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiającego. 

2) rozliczanie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez 

Wykonawcę usługi nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich 

podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów 

powykonawczych robót pominiętych w kosztorysie powykonawczym robót 

podstawowych – przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 6 i ust. 7.  

 

§4 

Zasady rozliczeń i płatności  

1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy  

w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia i akceptacji przez Zamawiającego. Za datę 

zapłaty uważać się będzie datę wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek 

Wykonawcy. 

2. Faktury wystawiane będą na adres: Województwo Kujawsko – Pomorskie, Pl. Teatralny 2,  

87-100 Toruń, NIP 9561969536, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 

80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiający informuje, że istnieje możliwość przesyłania 

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych poprzez Platformę Elektronicznego Fakturowania 

(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN 5907664502008. 

3. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców warunkiem 

zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, jest przedstawienie dowodów potwierdzających 

dokonanie wszystkich płatności na rzecz Podwykonawców (dowodów zapłaty). W przypadku 

gdy wymagalność wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastąpiła, termin zapłaty dla tej 

części wynagrodzenia jest wstrzymany, do czasu przedstawienia dowodów potwierdzających 

dokonanie wszystkich płatności. Zamawiający nie uzna za dowód zapłaty Oświadczenia 

Wykonawcy o braku zaległości w płatnościach na rzecz Podwykonawców.  

4. Zasady rozliczeń dotyczące Podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców. 
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5. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

 

§ 5 

Harmonogram rzeczowo - finansowy 

1. Przedmiot umowy określony w § 1 będzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo - 

finansowym robót, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy, który został złożony 

przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na żądanie Zamawiającego zaktualizowany 

harmonogram rzeczowo – finansowy, celem jego zatwierdzenia przez Zamawiającego,  

w terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.  

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy powinien być przedstawiony w formie tygodniowej, dla 

każdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometraży na których prowadzone 

będą prace budowlane. 

 

§ 6 

Obowiązki stron 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Protokólarne przekazanie terenu budowy co nastąpi w terminie uzgodnionym między 

stronami, nie później niż do 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego wymaganych Prawem Budowlanym dokumentów, 

2) Wyznaczenie daty terminów odbioru robót nie przekraczających 7 dni od dnia 

powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbiorów oraz 

terminowego przystępowania do tych odbiorów. Wyznaczenie terminu odbioru robót nastąpi 

nie wcześniej niż po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentacji sprzedażowej przez 

Wykonawcę usługi nadzoru. Wykonawca usługi nadzoru zobowiązany jest dokonać 

weryfikacji dokumentacji sprzedażowej w terminie 7 dni. 

3) Jeżeli wystąpi taka konieczność, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dopuszczenia do 

udziału w czynnościach odbiorowych innych ekspertów, specjalistów lub biegłych 

Zamawiającego, a także podmiotów trzecich. 

4) Zapłata za wykonanie i odebranie przedmiotu umowy, 

5) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

6) Wskazania Wykonawcy miejsca składowania odzyskanych materiałów i urządzeń, 

7) Udostępnienie dokumentacji projektowej pozwalającej na realizację oraz innych 

dokumentów będących w posiadaniu Zamawiającego i potrzebnych do realizacji zadania w 

terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą lub od dnia 

złożenia przez Wykonawcę wniosku o udostępnienie dokumentów w celu sporządzenia kopii. 

Po sporządzeniu kopii powyższych dokumentów należy w ciągu 7 dni kalendarzowych od 

przekazania zwrócić je Zamawiającemu. Zamawiający może udostępnić także dokumenty 

w postaci elektronicznej, bez konieczności zwrotu, 

8) Zgłoszenia osób pełniących obowiązki Kierownika Budowy, do właściwego organu 

nadzoru budowlanego w terminie określonym przepisami, 

9) stałej współpracy z Wykonawcą w zakresie, w jakim będzie tego wymagała realizacja 

Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy należało będzie określenie tych sfer,  

w których takie współdziałanie będzie konieczne, każdorazowo w formie pisemnej. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) Powołanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy posiadającego 

niezbędne uprawnienia budowlane i innych wymogów wynikających z SIWZ. Kierownik 

Budowy jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w procesie budowy,  

2) Przedstawienie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przez Kierownika Budowy  

w terminie nie późniejszym niż termin rozpoczęcia robót - jeśli odrębne przepisy 

wymagają takiego planu oraz PZJ, 

3) Zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego 

zaplecza, oraz pozostawienia całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do 

użytkowania, 
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4) Wykonanie przedmiotu umowy  zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, SIWZ-

em, dokumentacją projektową wraz z wytycznymi SST, poleceniami Zamawiającego 

(Wykonawcy usługi nadzoru), 

5) Wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót 

podstawowych, 

6) Oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w których mają być prowadzone roboty 

podstawowe i tymczasowe, 

7) Skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu (Wykonawcy usługi nadzoru) 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy  

i dokonania komisyjnego odbioru technicznego robót – wykonanych w  jednym 

egzemplarzu w składzie w zależności od rodzaju odbioru, jak w § 8 umowy, 

8) Po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentów odbiorowych Wykonawca jest 

zobowiązany wykonać dokumentację odbiorową w 3 egzemplarzach, 

9) Zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp 

oraz zapewnienie warunków  ppoż. określonych w przepisach szczegółowych, 

10) Udostępnienie terenu budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których 

należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz udostępnienia 

im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz innym pracownikom, których 

Zamawiający wskaże w okresie realizacji zadania, 

11) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego 

– naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, 

12) Strzeżenie mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu 

budowy do daty odbioru końcowego,    

13) Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, na cały przebudowywany odcinek, 

w przypadku, kiedy tymczasowa org. ruchu przekazana przez Zamawiającego nie będzie 

spełniała założeń technologicznych prowadzonych robót przez Wykonawcę, Wykonawca 

na własny koszt opracuje nowy projekt tymczasowej organizacji ruchu i uzyska wszelkie 

niezbędne opinie i zatwierdzenie. Sytuacja ta nie może stanowić podstaw do zwiększenia 

wynagrodzenia oraz terminu wydłużenia umowy.   

14) Powiadomienie właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót i wprowadzeniu 

tymczasowej organizacji ruchu. 

15) Powiadomienie właściwych organów i instytucji o wprowadzeniu stałej organizacji ruchu 

wraz z ich protokolarnym odbiorem przez Urząd Marszałkowski. 

16) Przedstawienie wystąpień na wbudowane materiały w terminie 10 dni kalendarzowych 

przed ich wbudowaniem i rozpoczęciem robót.   

17) Przesyłanie do Wykonawcy usługi nadzoru cotygodniowych raportów z wykonanych 

robót z minionego tygodnia, oraz planu na kolejny tydzień wraz z wykazem ilości sprzętu 

i zasobów ludzkich. W raporcie należy zawrzeć również warunki pogodowe.  

18) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty etapowo zgodnie z zalecaniem 

Wykonawcy usługi nadzoru i Zamawiającego.  

19) Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego informowania Zamawiającego  

o wszelkich utrudniających okolicznościach powstałych w trakcie realizacji Inwestycji,  

o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i terminowość 

realizacji Umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach przyjętych 

harmonogramów robót i zaniechaniach Wykonawcy.  

 

§ 7 

Badania jakości materiałów i robót 

1. Wykonawca zapewni obsługę laboratoryjną prowadzoną przez wyspecjalizowane 

laboratorium drogowe.  

2. Badania i pomiary określone w SST, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić na własny 

koszt. 

3. Zamawiający lub Wykonawca usługi nadzoru może zażądać wykonania badań dodatkowych, 

które nie są wymagane w SST dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione wątpliwości, 

co do jakości. 

4. Jeżeli wyniki badań wskazanych w ustępie 3 wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne 

z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszt tych badań ponosić 
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będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne  

z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań 

obciążają Zamawiającego.  

1) Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia niezależnych kontrolnych badań 

podczas trwania robót. W przypadku stwierdzenia, że materiały bądź roboty nie są zgodne 

z wymaganiami SST oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań 

obciążają Wykonawcę, na co Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę. 

2) Zmiana materiałów przewidzianych do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej 

umowy, w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej będzie 

możliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.  

3) Zamawiający w kwestii zmiany materiałów jest zobowiązany zająć na piśmie własne 

stanowisko w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.  

4) Użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące 

i należy je traktować, jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować 

materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno – użytkowych 

odpowiadających parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowej  

i wskazanych w swojej ofercie. 

5) Sposób realizacji robót musi być zgodny z technologią ich wykonania. Wszelkie 

wątpliwości bądź propozycje rozwiązań zamiennych  winny być zgłaszane do 

Zamawiającego/Wykonawcy usługi nadzoru. 

§8 

Zasady odbioru 

1. Gotowość do odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca (Kierownik 

Budowy) będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem w dzienniku budowy z jednoczesnym 

powiadomieniem o wpisie Wykonawcy usługi nadzoru /telefonicznie lub emailem/. 

Wykonawca usługi nadzoru ma  obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 

dni kalendarzowych od daty wpisu do dziennika budowy. 

2. Odbiór Końcowy  

Odbiór końcowy nastąpi po wcześniejszym zaopiniowaniu i zatwierdzeniu  przez Wykonawcę 

usługi nadzoru dokumentacji powykonawczej: 

1) Wykonawca dostarczy Wykonawcy usługi Nadzoru kompletną dokumentacją, o której 

mowa w ust. 5,  

2) Wykonawca usługi nadzoru w ciągu 7 dni roboczych dokona sprawdzenia dokumentacji. 

Po stwierdzeniu kompletności i zgodności dokumentacji z umową, przekaże ją 

Zamawiającemu wraz z pozytywną opinią. 

a) W przypadku stwierdzenia braków w dokumentacji, Wykonawca usługi nadzoru 

zwraca Wykonawcy dokumentację w celu poprawy/uzupełnienia. 

b) Wykonawca  poprawi/uzupełni dokumentację i ponownie przekaże ją Wykonawcy 

usługi nadzoru zgodnie z pkt. 1. 

3) Po otrzymaniu dokumentacji z pozytywną opinią Wykonawcy usługi nadzoru, 

Zamawiający dokona odbioru końcowego w ciągu 14 dni lub w przypadku stwierdzenia 

braków lub błędów zwróci dokumentację Wykonawcy informując o tym Wykonawcę 

usługi nadzoru. 

4) W przypadku zwrotu dokumentacji Wykonawca musi przejść procedurę od pkt. 1. 

3. Do odbioru końcowego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zaakceptowaną  

i zatwierdzoną dokumentację powykonawcza,  Zamawiającemu w formie jak niżej: 

1) Rozliczenie robót, 

2) Projekty zamienne, 

3) powykonawcza dokumentacja projektowa, 

4) uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru/Wykonawcy usługi nadzoru, zwłaszcza dokonane 

przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania 

jego zaleceń, 

5) protokoły badań i sprawdzeń, recepty i ustalenia techniczne, 
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6) dziennik budowy,  

7) wyniki pomiarów kontrolnych, 

8) deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną oznaczoną znakiem budowlanym „B”, 

9) deklarację  zgodności z PN – EN lub europejską aprobatą techniczną  EAT  oznaczoną  

znakiem  CE, 

10) dla wyrobów znajdujących się w wykazie określonym przez Komisję Europejską  

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa – deklaracje 

zgodności wydane przez producenta  (bez znaku  CE), 

11) oświadczenia kierownika budowy o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt. 2 lit. a) lit. b) 

Prawa Budowlanego, 

12) operat kolaudacyjny należy przedstawić w wersji papierowej oraz w formie cyfrowej 

(*.pdf, .xls, .doc .dgn, .dwg,.dxf) po 3kpl(1kpl dla IK, 2kpl dla Zamawiającego), 

13) fotograficzna dokumentacja budowy, 

14) rozliczenie rzeczowo-finansowe wykonanych robót w formie tabelarycznej. 

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy 

udziale których wykonał przedmiot umowy.  

5. Zamawiający/Wykonawca usługi nadzoru w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty 

zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, 

wyznaczy termin, miejsce, godzinę odbioru końcowego przedmiotu umowy zawiadamiając  

o tym terminie Wykonawcę. 

6. Brak przedstawienia kompletu dokumentów wymaganych do odbioru (o których mowa w ust. 

5), stanowi podstawę do odmowy odbioru, jeżeli z powodu braku dokumentów Zamawiający 

nie ma możliwości zweryfikowania prawidłowości wykonania robót pod kątem zgodności  

z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W takim przypadku przyjmuje się, że występuje 

wada istotna w robotach.  

7. Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 

końcowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie rękojmi i gwarancji 

wynosić będzie 14 dni kalendarzowych, chyba że w trakcie odbioru strony postanowią 

inaczej. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad 

oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako 

wadliwych.  

9. Zamawiający dokona przeglądu pogwarancyjnego w ostatnim miesiącu trwania gwarancji.  

W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich usunięcia i odbioru. 

10. Zamawiający ma prawo dokonywać przeglądów wykonanych robót w całym okresie 

gwarancji i rękojmi. W przypadku stwierdzenia wad wyznaczony zostanie termin ich 

usunięcia i odbioru  

11. Odbioru pogwarancyjnego o dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości, służy on 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakości.  

W odbiorze pogwarancyjnym biorą udział przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy usługi 

nadzoru oraz Wykonawcy.  

 

§ 9 

Nadzór nad realizacją umowy i sposób kontaktów 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Wykonawca usługi 

nadzoru – tj. Janusz Dąbka tel.: 609510485.  

2. W przypadku zmiany danych adresowych każda ze Stron zobowiązana jest niezwłocznie 

powiadomić o tym fakcie drugą Stronę. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu 

poprzednim, doręczenie dokonane na dotychczasowe dane adresowe uważa się za skuteczne. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą 

sporządzane w języku polskim. 

 

§10 

1. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik Budowy –

……………………...      
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2. Ustanowiony Kierownik Budowy działa w ramach obowiązków wynikających z ustawy 

Prawo budowlane.  

 

 

§11 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę  

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę osób wykonujących wszystkie prace fizyczne związane z wykonywaniem 

robót (czynności) objętych zamówieniem i opisanych w Specyfikacjach Technicznych, 

których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.). W 

szczególności obowiązek ten obejmuje robotników budowlanych oraz operatorów sprzętu. 

Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osób wskazanych na 

stanowisku: Kierownika budowy, Kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

budowlane. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów  

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania  

ww. wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób, o których mowa w ust. 1: 

oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 

liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 

(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia 

umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1781 z późn.zm.)  (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

lub 

zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub 

podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 

podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

lub 

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 
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4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 

przez Zamawiającego dowodów, w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

6. Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona  

na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego, osoba taka będzie musiała 

opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci karę umowną. Fakt przebywania takiej osoby na 

budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez Wykonawcę usługi 

nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiającego i podpisaną przez Wykonawcę lub jego 

przedstawicieli. Odmowa podpisu notatki przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli nie ma 

wpływu na obowiązek zapłaty kary umownej. Wykonawca usługi nadzoru/przedstawiciel 

Zamawiającego zaznacza w swojej notatce fakt odmowy podpisu.  

 

§12 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – zamówienie wykona:  

1) bez udziału Podwykonawców; 

2) przy udziale Podwykonawców, wskazanych w treści oferty w zakresie : 

_________________; 

3) przy udziale _________________, tj. Podmiotu Udostępniającego Zasoby 

____________________. 

2. Roboty inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona siłami własnymi. 

Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, chce wykonać przy udziale 

Podwykonawców roboty inne niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 to nie później niż na 14 

dni przed planowanym rozpoczęciem tych robót przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek 

wraz z uzasadnieniem oraz projekt umowy, o której mowa w ust. 5 i ust. 11. Dalszy tryb 

postępowania określają ust. 3 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy. 

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z zestawieniem ilości 

robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.  

4. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo 

zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jeżeli projektowana 

umowa o podwykonawstwo: 

1) nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku 

potwierdzającego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy 

roboty budowlanej, 

3) gdy projekt umowy określa większą wartość wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy niż wynika to ze złożonej oferty Wykonawcy w zakresie tej części robót, 

która ma zostać wykonana przez Podwykonawcę i jednocześnie nie zawiera zapisu, że 

odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do 

stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. Natomiast w przypadku 
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powierzenia przez Podwykonawcę części zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, wartość 

wynagrodzenia nie może przewyższać wartości określonej w umowie między 

Wykonawcą, a tym Podwykonawcą,  

4) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawcy od 

odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez 

Zamawiającego, 

5) umowa zawiera zapisy określające karę umowną za nieterminowe wykonanie 

zobowiązania przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę jako karę za opóźnienia, 

kary takie można określać jedynie jako kary za zwłokę,  

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów 

warunkujących podpisanie tych umów od: 

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, 

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

c) dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) za zgodność 

z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

d) obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych (przez przedkładającego) 

za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. 

7) umowa nie zawiera zapisów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, na zasadach 

wskazanych w umowie zawartej z Wykonawcą. 

5. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane w terminie do 14 dni, uważa się za akceptację 

projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, 

Wykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy  

o podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednakże nie później niż na 3 

dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót budowlanych przez Podwykonawcę.  

7. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że 

zaakceptował umowę.  

8. Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 

dni kalendarzowych od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z wyłączeniem  umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. Obowiązek aktualizuje się 

również, gdy łączna wartość umów z jednym Podwykonawcą przekroczy wskazaną kwotę.  

9. Zamawiający wymaga, aby w umowie o podwykonawstwo na usługi i dostawy były zawarte 

w szczególności postanowienia odnośnie: 

- dokładnego zakresu dostaw/usług, które ma być powierzone Podwykonawcy, 

- terminu wykonania dostaw/usług przez Podwykonawcę, 

- wysokości oraz zasady zapłaty wynagrodzenia, a w przypadku gdyby wysokość 

wynagrodzenia Podwykonawcy miała przekroczyć wysokość wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy umowa musi zawierać zapis, że odpowiedzialność Zamawiającego w stosunku 

do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokości wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy, 

- terminu zapłaty wynagrodzenia nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

dostawy/usługi.  
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10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza 

pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o których mowa w ust. 9. 

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 

14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

11. Zasady dotyczące przedkładania projektów oraz kopii umów mają również zastosowanie  

w przypadku zmiany umowy z Podwykonawcą.  

12. Zasady dotyczące Podwykonawców maja odpowiednie zastosowanie do Dalszych 

Podwykonawców. 

13. Suma wynagrodzeń Podwykonawców nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy.  

14. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa wyżej. 

Termin do zgłaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.  

18. W przypadku zgłoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający 

może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 

lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana 

jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę 

naliczenia kar umownych.  

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne. 

§13 

Wady 

1.  Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego/technicznego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego, 

zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu 

usunięcia wad, jeżeli są one istotne. W wypadku wystąpienia wad nieistotnych, 

Zamawiający dokona odbioru i w takim wypadku jeżeli Wykonawca nie usunie wad  

w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty 

ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający może powierzyć usunięcie ich 

stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). W tym 

przypadku koszt usuwania wad będzie pokrywany z należności przysługujących 

Wykonawcy (potrącenie) lub z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego 

wykonania umowy. 

2) Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
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a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem, Zamawiający obniża wynagrodzenie umowne brutto, przy czym 

wysokość obniżenia wynagrodzenia nie może być większa niż 50% wartości 

wynagrodzenia, jeżeli wartość wad przekracza 50 % wartości wynagrodzenia, uznaje 

się iż wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem i stosuje się zapis 

poniższy. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający 

może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub 

powierzyć wykonanie usunięcia wad lub wykonanie przedmiotu umowy po raz drugi 

na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie zastępcze). Zamawiający 

zachowuje prawo żądania wykonania usunięcia wad lub wykonania przedmiotu 

umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, także w wypadku 

odstąpienia od umowy. 

2. W przypadku ujawnienia wad w  okresie rękojmi i gwarancji w wyniku kontroli, to 

Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, uwzględniającym wymogi technologiczne oraz 

uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgłoszenia, Zamawiający może powierzyć 

usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (wykonanie 

zastępcze). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.  

3. W przypadku wystąpienia wady lub usterki, której wpływ nie ogranicza możliwości 

eksploatacji wykonanych elementów przedmiotu umowy, Zamawiający w uzgodnieniu z 

Wykonawcą usługi nadzoru może wyrazić zgodę na eksploatację elementów przedmiotu 

umowy. W takim przypadku Zamawiający nałoży potrącenia na Wykonawcę, których 

wysokość będzie określona na podstawie „Instrukcji DP-T 14 GDDKIA Ocena jakości na 

drogach krajowych, część I – roboty drogowe” – Warszawa 2017r. 

 

§ 14 

Gwarancja 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres 

…........ miesięcy od daty odbioru końcowego (wskazany okres dotyczy również wykonania 

oznakowania poziomego).  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi jest równy okresowi udzielonej 

gwarancji. Zamawiający zachowuje wszystkie uprawnienia z rękojmi za wady wynikające  

z przepisów kodeksu cywilnego.   

3. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru 

końcowego lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

przedmiotu umowy. 

4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji corocznych bezpłatnych przeglądów 

gwarancyjnych. Podstawą dokonania odbioru gwarancyjnego jest protokół zdawczo – 

odbiorczy gwarancyjny. 

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub jego 

części nie można było z niego korzystać. 

7. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do usuwania wad lub usunie wady w sposób 

nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 

cywilnego, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 

Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

dodatkowego terminu nie krótszego niż 10 dni kalendarzowych. 

8. Koszt utrzymania gwarancji i rękojmi elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń 

w okresie jej obowiązywania tj. koszt wszelkich niezbędnych przeglądów i usług 

eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie przez 

wykonawców elementów robót i producentów wbudowanych urządzeń obciąża Wykonawcę. 
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§15 

Umowa ubezpieczenia 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia 

z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z zdarzeniami losowymi, a w szczególności od 

odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót objętych umową.  

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

1) roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonawstwem robót,  

2) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z wykonanymi 

usługami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.  

3. Wymagana suma ubezpieczenia nie może być niższa niż cena ofertowa brutto.  

4. Strony uzgadniają, iż pokrycie wszelkiego rodzaju szkód wskazanych w ust. 1 i 2 następować 

będzie przez Wykonawcę lub jego ubezpieczyciela na zasadach określonych w umowie 

ubezpieczyciela, bez udziału Zamawiającego. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności 

z tytułu szkód poniesionych przez osoby trzecie. 

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy,  

w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.  

 

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto, o którym mowa w § 3 na  kwotę …………………..….zł 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach  

i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego lub 

potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,  

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi, 

3. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji udzielonej przez Wykonawcę w formularzu 

oferty i wynosi ………….. miesięcy od daty odbioru końcowego. 

4. Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy, o której mowa w ust 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie 

stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

 

 

§ 17 

Kary 

1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania 

postanowień niniejszej Umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego, po terminie  

w którym przedmiot umowy miał być wykonany, 

2) za  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze 

gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym – w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

3) za nieuzasadnioną przerwę w realizacji robót z przyczyn obciążających Wykonawcę, 

trwającą dłużej niż 14 dni kalendarzowych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia 

umownego brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

4) za stwierdzenie wykonywania robót/usług/dostaw przez podwykonawcę, który nie 

został zgłoszony zgodnie z zasadami wskazanymi w umowie, w wysokości 10 000,00 

zł za każdy stwierdzony przypadek; kara może być nakładana wielokrotnie w 

stosunku do jednego podwykonawcy – za każdy dzień stwierdzenia wykonywania 

robót/usług/dostaw, 

5) w przypadku braku zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym  

Podwykonawcom, w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy przypadek,  
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6) w przypadku nieterminowej zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub 

dalszym  Podwykonawcom, w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki;  

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł 

- za każdy nieprzedłożony projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 10 000,00 zł - za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę;  

9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 

10 000,00 zł - za każdą umowę o podwykonawstwo, której dotyczy brak zmiany 

terminu zapłaty;  

10) z tytułu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę -  

w  wysokości 10 000,00 zł za każdy przypadek; kara może być nakładana 

wielokrotnie, również w stosunku do tej samej osoby (za każdy dzień 

niepotwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę); 

11) z tytułu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegółowego 

harmonogramu rzeczowo – finansowego w  wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki od terminu określonego w żądaniu Zamawiającego; 

12) za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością w wysokości 10 000,00 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień nieprawidłowości; 

Za nieprawidłowość Zamawiający będzie rozumieć również, brak odblaskowości 

tablic, brak odpowiedniej widoczności (utrzymanie czystości znaków), uszkodzenia 

mechaniczne oraz oznakowanie niezgodne z zatwierdzona czasową organizacją ruchu;  

13) za nieprzekazanie kompletu dokumentów do gotowości technicznego robót,  

w wysokości 3 000,00 zł brutto za każdy dzień zwłoki, 

14) z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – w wysokości 15 % wartości umownej brutto. 

3. Łączna wartość kar umownych, które Zamawiający może nałożyć na Wykonawcę, nie może 

przekroczyć 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.  

4. Kary umowne wskazane w ustępach powyższych mogą być naliczane kumulatywnie. 

5. Stronom przysługuje prawo do odszkodowania uzupełniającego za ewentualne poniesione 

szkody. 

6. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania. 

7. Strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający należności z tytułu kar umownych ma prawo 

potrącić z jakąkolwiek wierzytelnością Wykonawcy przysługującą mu z niniejszego lub 

innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiającym. 

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub innych 

zobowiązań wynikających z umowy. 

 

§ 18 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o wystąpieniu przynajmniej jednej okoliczności, jeżeli: 

1) Wykonawca nie przystąpił do przejęcia terenu budowy lub nie rozpoczął robót, 

zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem rzeczowo-finansowym,  

i zwłoka przekroczyła 7 dni,  

2) Wykonawca przerwał niezgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizację 

robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

3) przedmiot niniejszej Umowy będzie wykonywać podmiot inny niż Wykonawca lub 

ustanowiony, zgodnie z niniejszą Umową Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, 

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń wraz  

z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krótszego niż 7 dni), Wykonawca nadal 
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realizuje roboty w sposób sprzeczny z umową, niezgodny z dokumentacją projektową 

oraz SST lub wskazaniami Zamawiającego,  

5) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części  

w zakresie uniemożliwiającym realizacje umowy, 

6) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu 

zakończenia robót określonego w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

7) nastąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność 

dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 

8) kary umowne nałożone na Wykonawcę osiągnęły limit 20 % wynagrodzenia brutto, 

9) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

– odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania 

części umowy, 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty 

powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności określonych w ust. 1 i musi zawierać 

uzasadnienie. 

3. Jeżeli Zamawiający zażądał od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących okoliczności 

uzasadniających odstąpienie od umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień 

nie później, niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania od Zamawiającego, a brak 

odpowiedzi w tym terminie Strony uważają za przyznanie przez Wykonawcę zawinionego przez 

niego spowodowania tych okoliczności. W przypadku złożenia wyjaśnień termin, w ciągu 

którego Zamawiający może odstąpić od umowy, liczy się od dnia złożenia tych wyjaśnień. 

4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych. 

 

§ 19 

Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

1. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca dokona zabezpieczenia placu: 

a) pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu wg projektu organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót budowlanych, który został zatwierdzony przez właściwy 

organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja ruchu musi się 

zgadzać z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, 

b) pod kątem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacją tj. w szczególności 

poprzez zabezpieczenie w sposób trwały przed dostawaniem się osób poprzez 

zabezpieczeniem przed dostawaniem się pojazdów. W przypadków wykopów wzdłuż 

pasa jezdni (lub wzdłuż ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego), należy oznakować 

krawędź wykopu. Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiającym.  

2) Koszt zabezpieczenia placu budowy pod kątem przejezdności i bezpieczeństwa ruchu 

ponosi Wykonawca do czasu przejęcia placu budowy przez Zamawiającego. 

3) Koszt zabezpieczenia przerwanych robót obciąża stronę z której winy doszło do 

odstąpienia od umowy. W przypadku gdyby koszt obciążał Zamawiającego, 

wynagrodzenie za prace zabezpieczające powinno być obliczone przy użyciu średnich 

składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatorów SEKOCENBUD dla 

województwa kujawsko – pomorskiego z kwartału poprzedzającego kwartał, w którym 

doszło do odstąpienia od umowy.  

4) W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest przejąć materiały 

budowlane, które zostały wyprodukowane/dostosowane jedynie dla realizacji kontraktu 

(na zamówienie) i nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę (np. kręgi studni z 

otworami, gdzie otwory są wyprodukowane zgodnie z kątami prowadzenia kolektora 

głównego). Jeżeli materiały te składowane są poza placem budowy, to Wykonawca jest 

zobowiązany przewieźć je na teren placu budowy i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
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Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie umowy najmu/dzierżawy placu na terenie, 

gdzie są składowane.  

5) Zamawiający nie przejmie na własność betonowych elementów prefabrykowanych w 

postaci kostki brukowej, krawężników, oporników, obrzeży, elementów ściekowych do 

montażu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych materiałów betonowych), palet 

na których są składowane materiały,  materiałów geotechnicznych (geowłóknin, 

geotkanin, geomateracy itp., kruszyw dostarczonych na budowę, materiałów 

rozbiórkowych, gruntów z wykopów lub innych materiałów sypkich lub spoistych. 

Wykonawca ma obowiązek usunąć te materiały z placu budowy, w terminie 21 dni od daty 

odstąpienia od umowy.  

6) Zamawiający może wyrazić zgodę na przejęcie na własność humusu, który spełnia 

wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest składowany na 

placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, który podlega przebudowie 

- linie rozgraniczające).  

2. Wykonawca niezwłocznie, nie później w terminie 14 dni od daty odstąpienia przedłoży 

Zamawiającemu komplet dokumentacji, według stanu na dzień odstąpienia od umowy 

(dokumenty wymagane jak w § 8). Dokumentacja powinna zawierać wszystkie wykonane 

elementy od początku realizacji.  

3. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające. Po zgłoszeniu 

do odbioru, w oparciu o przedłożone dokumenty Zamawiający przystąpi do procedury odbioru 

robót. Jednocześnie Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 

wraz z zestawieniem ilości i wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia. 

Protokół inwentaryzacji robót potwierdzony przez Zamawiającego wraz z protokołem odbioru 

robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę. Do 

Protokołu odbioru robót w toku lub Protokołu inwentaryzacji robót musi być dołączony 

zatwierdzony przez Zamawiającego Operat kolaudacyjny obejmujący zakres prac 

wykonanych przez Wykonawcę. Operat kolaudacyjny musi spełnić wymogi stawiane 

Operatowi kolaudacyjnemu sporządzanemu na okoliczność końcowej. 

4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje, 

postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje projektowe, 

raporty (przyrodniczy, środowiskowy, archeologiczny, stanu osnowy geodezyjnej), 

zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych, które były 

sporządzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie realizacji inwestycji.  

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z terenu budowy 

urządzenia zaplecza.  

6. Zamawiający przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty odstąpienia.  

 

§ 20 

Warunki zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  

2. Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku wystąpienia:  

1) niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak 

możliwości kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). 

Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki atmosferyczne należy rozumieć 

utrzymujące się przez okres co najmniej 3 dni warunków odmiennych od warunków 

atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 2 

latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

2) z powodu działania Siły wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej tzn. 

niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, któremu nie można było 

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Za Siłę wyższą warunkującą 

zmianę umowy uważać się będzie w szczególności:  stan epidemii oraz pożar, powódź 

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne. 

3)  wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego lub właściwy organ  

z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie 

jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie. 

4) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez 

Zamawiającego lub innych Zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują  
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z wykonaniem robót objętych umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe 

wykonanie umowy, 

5) opóźnienia Zamawiającego w wykonywaniu jego zobowiązań wynikających  

z umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia 

terminowe wykonanie umowy przez Wykonawcę, 

6)  opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, 

uzgodnień, opinii lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest 

niezbędne dla dalszego wykonywania prac projektowych/robót przez Wykonawcę,  

a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  

W przypadku prac projektowych pod warunkiem, że Wykonawca złożył prawidłowy  

i kompletny wniosek o ich wydanie, 

7) konieczności uzyskania wyroku sądu lub innego orzeczenia sądu albo organu 

administracji publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie 

przedmiotu zamówienia (ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element 

dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne 

celem wykonania obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy, 

8) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 

realizację przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

9) opóźnienie Zamawiającego w akceptacji dokumentacji projektowej, co spowoduje 

opóźnienie Wykonawcy w realizacji dalszych zobowiązań wynikających z umowy, 

10) wystąpienia osób trzecich z roszczeniem lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, 

które uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności 

uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwoleń, uzgodnień wydawanych przez organy 

administracji publicznej, a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów 

sieci, 

11) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 

uniemożliwiającego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę,  

w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 

administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, opinii lub innych aktów administracyjnych 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

12) wystąpienia na placu budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk 

archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót budowlanych przez 

Wykonawcę, 

13) wystąpienia awarii na placu budowy, za którą odpowiedzialność nie ponosi 

Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych 

przez Wykonawcę, 

14) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym, 

15) wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych (na 

mocy art. 144 ust. 1 pkt. 2) oraz zmian na podstawie art. 144 ust. 1. pkt 3), 5) i pkt 6) 

Ustawy Pzp jeżeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres uniemożliwiają 

dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, a których 

konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili sporządzenia 

niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.  

3. Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na 

termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową 

realizację przedmiotu umowy. 

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana 

jako przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia 

terminu wykonania umowy, z wyjątkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy będzie 

wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, wywołanego epidemią. 

Taka przerwa, która będzie wynikała z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawców, 

wywołanego epidemią koronawirusa będzie uznana za przerwę nie leżącą po stronie 

Wykonawcy i taka przerwa będzie uprawniała Wykonawcę do przedłużenia terminu wykonania 

umowy. Wykazanie powyższych okoliczności obciąża w całości Wykonawcę. 
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5. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa 

w ust. 2 pkt 2, 12, 13 i 15 oraz w ust. 7. 

6. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę 

Podwykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2) i 3). Zmiana może nastąpić wyłącznie po 

przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w 

realizacji przedmiotu zamówienia lub po rozwiązaniu (odstąpieniu od) umowy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę oraz o braku wymagalnych roszczeń Podwykonawcy wobec 

Wykonawcy. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca 

opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści 

zmianę pod warunkiem, że nowy podmiot trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie nie 

mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez 

dotychczasowy podmiot trzeci. 

7. Zmiana umowy odnosząca się do przedmiotu zamówienia w następujących sytuacjach: 

1) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian wprowadzonych z inicjatywy Zamawiającego uznanych za 

nieistotne odstępstwo, 

2) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  

3) konieczność wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej 

przekazanej przez Zamawiającego lub konieczność ich wykonania wynika z wad  

w dokumentacji projektowej, 

4) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące 

konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli 

informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co 

spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, 

funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do 

projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 

materiałowych. 

Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany umowy w zakresie,  

w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne  

z zastanym stanem rzeczywistym. 

8. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a których zmiana ma bezpośredni wpływ na 

wykonanie umowy np. gdyby wskutek wydarzeń losowych osoby wskazane w umowie nie 

mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania umowy. Zmiana którejkolwiek  

z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana pisemnie przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę  wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje  

i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje 

wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 

9. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Wykonawcy 

usługi nadzoru oraz Zamawiającemu, wniosek dotyczący zmiany umowy wraz z opisem 

zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. Wniosek musi być 

złożony w terminie umożliwiającym jego weryfikację przez Zamawiającego/Wykonawcę usługi 

nadzoru przed upływem terminu realizacji umowy.  

10. Zmiana terminu realizacji Umowy oraz wysokości wynagrodzenia, możliwa jest tylko po 

wcześniejszym udokumentowaniu wniesienia dodatkowego zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy oraz okresu jego trwania.  

11. Wskazane okoliczności stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.  

 

§ 21 

Prawa autorskie 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w rozumieniu 

ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych w ramach wynagrodzenia Wykonawca: 
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1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów, 

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na korzystanie  

z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami 

wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych. 

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje: 

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia praw 

nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych utworów), 

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących 

pól eksploatacji: 

− użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób trzecich  

w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w szczególności 

przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom jako podstawę do 

wykonania innych opracowań projektowych, wykonawcom biorącym udział  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako część SIWZ, innym 

wykonawcom jako podstawę do wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, 

osobom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym, 

− utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz 

wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, 

Blue-ray, pendrive, itd.), 

− zwielokrotniania utworów dowolną technika w dowolnej ilości, w tym techniką 

magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 

komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy 

zapisu, wytwarzanie jakakolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką 

drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

− wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 

komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej,  

w tym do Internetu, 

− wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, nadawania całości 

lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji albo fonii przewodowej  

i bezprzewodowej przez stację naziemną, 

− nadawania za pośrednictwem satelity, 

− reemisji, 

− wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono, 

− wykorzystania w utworach multimedialnych, 

− wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów promocyjnych  

i reklamy, 

− wprowadzania zmian i skrótów, 

− sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

− publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich 

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym. 

− wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z inwestycją  

w szczególności w celu budowy, 

− dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze powstałych  

w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót budowlanych lub aktualizacji 

przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną 

dokumentacją, 

− wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do rozbudowy, 

przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich innych zmian 

całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukcji, jakich dotyczyć 

będzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja, 

− prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby trzecie na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 

własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy  

o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich,  

a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami tych osób. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie wady prawne  

i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w 

związku z realizacją przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem odszkodowawczym albo 

roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych praw autorskich do przedmiotu 

zamówienia, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca 

zobowiązany jest do przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie poniesione 

przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na rzecz podmiotów 

trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami 

zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu 

Zamawiającemu kosztów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem 

z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z Ustawą  

o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji 

projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. Prawo zależne 

obejmować będzie prawo do opracowania Utworu t.j. modyfikowania, dokonywania 

tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, tworzenia projektów na podstawie 

dokumentacji Utworu oraz do korzystania i rozporządzania z powstałych opracowań. 

Zamawiający nie może wykorzystać dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji 

innej niż budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w sobie w całości lub 

częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją. 

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego autorskie prawa 

majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na 

Zamawiającego nastąpi z chwilą odstąpienia.   

 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy,  

w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności  

w drodze podpisanego przez strony aneksu. 

3. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23 

1. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na 

osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Jakakolwiek cesja 

dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień 

umowy uprawniające Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego na 

wyrażenie zgody na dokonanie ww. czynności występują łącznie wszyscy członkowie 

Konsorcjum. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, 

których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 

przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

 

§ 24 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                          WYKONAWCA 
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Załącznik Nr 1 do wzoru umowy 

             do umowy nr ZDW.N4.361.39.2020 z dnia ……………… 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

zawarta dnia  ………….r.  

(zwana dalej „Umową”) 

pomiędzy: 

Województwem Kujawsko-Pomorskim  

Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń 

NIP 956-196-95-36 

w imieniu którego działa: 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 

zwany w dalszej części umowy „Administratorem danych” reprezentowany przez: 

Przemysława Dąbrowskiego  – Dyrektor 

a 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 

zwanym w dalszej części umowy „Podmiotem przetwarzającym”  

reprezentowany przez:  

……………………………………. 

 

§ 1 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

1. Administrator danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE-ogólne rozporządzenie  o ochronie danych- RODO (zwanego  w dalszej części 

„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w 

niniejszej Umowie. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z 

niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

3. Podmiot przetwarzający oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi 

Rozporządzenia.  

§2 

Zakres i cel przetwarzania danych 

1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane:    

a. Wykaz właścicieli nieruchomości przeznaczonych do nabycia lub czasowego zajęcia 

w związku z budową/przebudową/remontem drogi wojewódzkiej, 
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b. Danych osób fizycznych współpracujących z Zarządem Dróg Wojewódzkich  

w Bydgoszczy w oparciu o umowy cywilno-prawne (zlecenia, o dzieło), 

2. Powierzone przez Administratora danych, dane osobowe będą przetwarzane przez Podmiot 

przetwarzający wyłącznie w celu realizacji umowy nr ZDW.N4.361.39.2020.  

§3 

Obowiązki podmiotu przetwarzającego  

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 

związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu 

powierzonych danych osobowych. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane  

w celu realizacji niniejszej umowy.   

4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy,  

(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, 

które upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, 

zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

5. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych  

z przetwarzaniem  zwraca Administratorowi wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich 

istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują 

przechowywanie danych osobowych. 

6. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi  

w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 

dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 

Rozporządzenia.  

7. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej 

zwłoki zgłasza je administratorowi w ciągu 24h .  

 

§4 

Prawo kontroli 

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 

środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu  i zabezpieczeniu 

powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu 

przetwarzającego i z minimum 3(trzy) dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 

kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  

do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§5 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej 

pisemnej zgody Administratora danych.   
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2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne 

polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot 

przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot 

przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot 

przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

3. Podwykonawca, o którym mowa w §5 ust. 1 Umowy winien spełniać te same gwarancje  

i obowiązki jakie zostały nałożone na Podmiot przetwarzający w niniejszej Umowie.  

4. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora za nie 

wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 

 

§ 6 

Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 

osobowych niezgodnie z treścią umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do 

przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.  

2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 

dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych określonych w 

umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania 

tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich planowanych, 

o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania w 

Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 

inspektorów upoważnionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Niniejszy ustęp dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora 

danych.  

3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do naprawienia szkody wyrządzonej 

Administratorowi danych w wyniku naruszenia obowiązków ochrony danych osobowych z 

winy swoich pracowników. W szczególności zobowiązuje się d pokrycia poniesionych przez 

Administratora danych kosztów procesu i zastępstwa procesowego, a także odszkodowania na 

rzecz osoby, której naruszenie dotyczyło. 

 

§7 

Czas obowiązywania umowy 

1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas określony w umowie głównej 

ZDW.N4.361.39.2020. 

2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia. 

 

 

§8 

Rozwiązanie umowy 

1. Administrator danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym gdy 

Podmiot przetwarzający: 

a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 

b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z umową; 

c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych; 



 

Strona 25 z 25 
 

§9 

Zasady zachowania poufności 

1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 

danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 

danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 

sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 

poufne”). 

2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania  

w tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 

pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 

konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 

lub Umowy. 

 

§10  

Postanowienia końcowe 

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Rozporządzenia. 

3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 

właściwy Administratora danych .  

 

 

Administrator danych      Podmiot przetwarzający 

 

 

 

 

 


