WZOR

Umowa o wykonanie robét budowlanych
WSR.7013.10.2023
nr zad. 2018/14

zwana dalej ,Umowa”, zawarta w Zakopanem dnia .......c.c.cveveeienennnnn. 2023 .

pomiedzy Gming Miasto Zakopane - Urzedem Miasta Zakopane majgcg swg siedzibe
przy ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, w imieniu ktorej dziata:

Zastepca Burmistrza Miasta Zakopane — Tomasz Filar

Naczelnik Wydzialu Strategii i Rozwoju — Andrzej Haladyna

za kontrasygnatg Skarbnika Miasta - Heleny Mamcarz

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,Wykonawcg”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w prowadzonym postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego w trybie podstawowym z mozliwoscig negocjacji tresci ofert
nr BZP.271....... 20222, zgodnie z przepisami art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot i zakres rzeczowy Umowy
§1
1.  Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, ktérych szczegoétowy
zakres zostat okreslony w ust. 2 do 6.
2. Przedmiotem umowy jest wykonanie przebudowy budynku dawnej lokomotywowni — etap | na stacje
obstugi autobuséw elektrycznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

nr 2018/14 ,,Budowa parkingu na Spyrkéwce”

3. Przedmiot Umowy szczegdtowo opisuja:
1) dokumentacja techniczna (DT),

) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Roboét (STWIOR),

) przedmiar robot,

) przedmiotem zamowienia jest réwniez taki element skladowy nieujety w dokumentacji techniczne;j
(DT i STWIOR) bez wykonania ktérego, odbidr i eksploatacja przedmiotu zaméwienia nie jest
mozliwa z przyczyn prawnych i technicznych.

4. Zakres prac i robot stanowigcych przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegdlnosci:

1) dopetnienie wszelkich formalnosci, powiadomien Ilub zgtoszen do wiasciwych jednostek
zwigzanych z wykonywaniem zamowieniem,

2) wykonanie robét pomiarowych geodezyjnych,

3) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych i zabezpieczajgcych oraz niezbednych rozbidrek
i demontazy wraz z wywiezieniem i utylizacjg materiatdow i urzadzeh pochodzgcych z rozbiérki,
niezbednych do realizacji zamowienia,

4) wykonanie wszelkich robot ziemnych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wraz z
wywozem urobku z terenu budowy, korektg wysokos$ci oraz nachylenia, itp.,

5) przebudowe budynku polegajgcg m. in. na wykonaniu:

a) rozbiodrki $cian wewnetrznych i ptyt dachowych,
b) dachu z ptyt warstwowych wraz z obrébkami,
c) podjazdéw dla autobusow,

d) czesciowej likwidacja kanatu,

A WIN
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e) plyty wyréwnujgcej posadzke,

f) podestéw stalowych,

g) korytek instalacyjnych,

h) instalacji elektrycznych w tym pod stanowiska tfadowania elektrycznych pojazdéw
autobusowych,

i) pomieszczenia przepompowni,

j) instalacji p. poz. do wewnetrznego gaszenia pozaru,

k) prac uzupetniajgcych,

6) wykonanie zbiornika do zewnetrznego gaszenia pozaru wraz ze stanowiskami czerpania wody,

7) zakup, dostawe i montaz elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania umowy,

8) zabezpieczenie infrastruktury obcej (sieci: elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowe;j,
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, geotermalnej, itp.) kolidujgcej z inwestycja,

9) sporzadzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej w formie zbroszurowanego operatu
kolaudacyjnego, o ktérej mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane, tgcznie z inwentaryzacjg
geodezyjng powykonawczg, opatrzong klauzulg przyjecia do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego.

5. Zakres robdt objetych Umowa obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac
przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacjg Umowy bez zaktécen.

6. Do zadan Wykonawcy nalezy ponadto spetnienie wszelkich Swiadczen, dokonanie wszelkich naktadéw,
jak réwniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne bgdz potrzebne dla wykonania
przedmiotu umowy, zgodnie z zasadami techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do
urzedowego odbioru, niezaleznie od tego, czy swiadczenia, naktady i przygotowania ujete sg w formie
pisemnej lub w formie rysunkéw w Umowie (wraz z zatgcznikami). Swiadczenia budowlane lub zwigzane
z wyposazeniem, ktore nie zostaty doktadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane
w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia przedmiotu umowy, zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, konieczno$ci
wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowg w sytuacji, gdy
wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robét, przepisami wykonania przedmiotu Umowy. Na zastosowanie
robét zamiennych konieczna jest pisemna zgoda Zamawiajgcego. Roboty zamienne nie zwigekszajg
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego uzytkowania,
(ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami)
przedmiotu umowy. Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg ,,robotami zaniechanymi”.
Sposéb wyliczenia wartosci tych robdt w celu ich potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy okresla
niniejsza umowa.

9. Zamawiajacy oswiadcza, iz jest wtascicielem lub posiada prawo do dysponowania na cel budowlany
nieruchomoscig objetg przedmiotem umowy oraz uzyskat stosowne decyzje i pozwolenia oraz inne
dokumenty niezbedne do rozpoczecia i prowadzenia budowy.

§2

1. Wykonanie przedmiotu umowy nastgpi w catosci z materiatdbw dostarczonych przez Wykonawce
oraz z uzyciem jego maszyn i urzadzen.

2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
oraz odpowiadaé polskim normom, a takze posiada¢ stosowny atest, by¢ zgodne z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom w miejscu wyprodukowania lub
na terenie roboét, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji techniczne.

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw lub urzgdzen przedstawionych w ofercie
przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego.
Bedg to okolicznosci:
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10.

11.

12.

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy,
2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,
3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow.
Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych
materiatéw lub urzgdzen oraz zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu wymaga kazdorazowo
przedtozeniu przez Wykonawce stosownych dokumentéw uwiarygodniajgcych te materiaty
lub urzadzenia i ich zatwierdzeniu lub odrzuceniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego po zasiegnieciu opinii autora dokumentacji projektowej oceniajgcej dokumenty
uwiarygodniajgce stosowanie rownowaznikow.
Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania testéw
i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materialtdbw oraz dostarczy przed ich uzyciem probki i atesty
materiatdw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie instytucje lub urzedy.
Wszystkie prébki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt. Koszty przeprowadzenia testéw
ponosi¢ bedzie Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej wymagane
uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada odpowiednich kwalifikacji,
doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.
Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg odpowiadaty
obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez Zamawiajgcego ani przyjete,
ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci od zgdania Zamawiajgcego, do dnia
odbioru koncowego, dokona¢ zmian tych swiadczen, usunac je lub wykonac¢ na nowo.
Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu zewnetrznego zbiornika do gaszenia pozaru i wewn.
instalacji p.poz. do uzyskania pozytywnych opinii i protokotéw odbioru, przedstawieniu tych
dokumentow Zamawiajgcemu i inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz dotaczeniu do dokumentaciji
powykonawczej. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie réwniez w ww. zakresie wykonanie i przedstawienie
protokotéw sprawdzen, prob i badan.
Celem umozliwienia wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w swoim zakresie uzyska dostep
do miejsca podigczenia medidéw. Odptatnos¢ za dostawe medidw regulujg odrebne umowy zawierane
pomiedzy Wykonawca, a dostawcami mediéw lub zarzgdcami nieruchomosci, na ktoérych realizowany
jest przedmiot umowy. Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia w trakcie realizacji zamowienia
wszelkich kosztéw zwigzanych z dostawg i zuzyciem mediow niezbednych do wykonania zamdwienia.
W szczegdlnosci do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie zawarcie umowy na dostawe energii
elektrycznej na caty okres realizacji inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg opisujgcg przedmiot zamowienia, dokonat wizji
lokalnej w miejscu wykonywania rob6t oraz dokonat wtasnych kalkulacji, pomiardw i obliczen i nie wnosi
zadnych uwag i zastrzezen do przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, Zze cata dokumentacja niezbedna do realizacji inwestycji zostata mu
przekazana.

Podwykonawcy

1.

§3
Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej przedmiotu niniejszej
umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz przez
Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktérzy w dalszej czeSci umowy zwani
sg ,Podwykonawcyg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania rob6t budowlanych wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego.
Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okreslaé terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego
niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.
Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

Urzad Miasta Zakopane — umowa o wykonanie robét budowlanych w ramach zadania nr 2018/14 ,Budowa parkingu na Spyrkéwce”

3/20



10.
1.

12.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo
i dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
14 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania robot okreslonych w projekcie nie zgtosi na pisSmie zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie tej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedstawienia
mu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie
tej umowy. Jezeli w tresci przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem
kary opisanej w § 15 ust. 5 pkt 4.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli w tresci przedstawionej umowy
ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zmiany tej umowy pod rygorem kary opisanej w § 15 ust. 5 pkt 4.

Obowigzkiem okre$lonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych tgcznie
spetnione sg warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5% wynagrodzenia brutto i mniejsza
niz 50 000 zt.

Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi wykonane
na podstawie umow przedtozonych Zamawiajgcemu.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane przez
podwykonawcow, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan Podwykonawcéw.
Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 11.

Wysokos¢é kar umownych z tytutu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw opisanych
w § 3 okreslono w § 15.

W stosunku do Podwykonawcow stosuje sie postanowienia zawarte w § 5 ust. 8 — 11 z zastrzezeniem,
ze odpowiedzialno$¢ za ich naruszenie ponosi Wykonawca.

Obowiazki Zamawiajacego

1.

§4

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy oraz dokumentacji w terminie do 7 dni
od dnia podpisania Umowy,

2) wydania Wykonawcy najpdzniej w dniu przekazania placu budowy dziennika budowy — zeszytu
Z ponumerowanymi i opieczetowanymi stronami, stanowigcego dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzgcych do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondenc;ji
technicznej pomiedzy Wykonawca i projektantem oraz inspektorem nadzoru inwestorskiego,

3) odebrania wykonanych robot, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 10 ust. 2.

4) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy lub Podwykonawcy
naleznego wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,

5) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,

6) ustanowienia swoich przedstawicieli, wykonujgcych czynnosci administrowania kontraktem
i zapewniajgcych kontakt miedzy Wykonawcg i Zamawiajacym wskazanych w § 20 ust. 1

Obowiazki Wykonawcy

1.

§5
Ustanowienie i opfacenie w imieniu Inwestora kierownika robét w tym kierownika koordynatora
i kierownikow robdét w pozostatych branzach odpowiadajgcych za catos¢ robot zwigzanych z
prowadzong przebudowg. Do zadan kierownika koordynatora nalezeé¢ bedzie:
1) wzajemne skoordynowanie i kierowanie pracami kierownikéw robot branzowych,
2) obecnos¢ na budowie w trakcie prowadzenia robét budowlanych,
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10.

11.

3) monitorowanie postepu robét w stosunku do ich harmonogramu i sygnalizowanie opdznien
Zamawiajgcemu, w razie zadania Zamawiajgcego w formie pisemnego raportu,

4) koordynacja procedury akceptacji przez inspektorow branzowych materiatdw lub urzadzen
przeznaczonych do wbudowania lub montazu i dokumentacji powykonawczej, sporzadzanej przez
Wykonawce po zakonczeniu robot wraz ze sprawdzeniem jej kompletnosci,

Przedmiot umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie bezposrednio
do uzytkowania, po uprzednim dokonaniu wymaganych préb koncowych i odbioréw i przeprowadzeniu,
jezeli zajdzie taka konieczno$é, procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja ostateczna pozwolenia na uzytkowanie obiektu).
Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzgdkowac¢ plac budowy i przekazac
go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru korncowego robot.
Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania, przed wbudowaniem, dostarczyc
Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne lub inne
dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkow art. 10 Prawa budowlanego na proponowane
do zastosowane materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na rozpoczecie robot
z wykorzystaniem tych materiatéw.
Wykonawca opracuje kompletng dokumentacje budowy i dokumentacje powykonawczg w 2
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na ptytach CD i przekaze jg Zamawiajgcemu
co najmniej na 5 dni przed terminem odbioru kohcowego przedmiotu umowy, pod rygorem odmowy
dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot wykonanych przez Wykonawce. Dokumentacja
powykonawcza obejmuje dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych oraz kopie
rysunkow zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym nieistotnymi
zmianami i w razie potrzeby opisem uzupetniajgcym, tgcznie z kwalifikacja zmian dokonang przez
projektanta.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementéw budowli lub otoczenia, Wykonawca

zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty odpadowe

w przyjazny dla Srodowiska sposéb na wiasny koszt. Wykonawca sporzadzi i przedstawi inspektorowi

nadzoru dokumentacje dotyczgcg renowaciji lub utylizacji tych materiatéw.

Wykonawca na wiasny koszt zamontuje na placu budowy wskazane przez Zamawiajgcego tablice

informacyjne inne, niz tablica informacyjna budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami, ktére sg

niezbedne do wykonania przez niego przedmiotu umowy bez koniecznosci ponoszenia przez

Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

Wykonawca oswiadcza, ze osoby, ktére w ramach przedmiotu umowy wykonujg czynnosSci

bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robo6t (tzw. pracownicy fizyczni), sg zatrudnione na umowe

0 prace zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy. Oswiadczenie nie dotyczy osdb wykonywujgcych

czynno$ci geodezyjne, geotechniczne, kierowania budowa lub robotami, sporzadzajgce dokumentacje

powykonawczg, dostawcow materiatdw i urzgdzen niezbednych do realizacji umowy, osobistego
lub w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej wykonywania czynnosci umownych.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie nie krotszym niz 5 dni, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub wybrane przez

Zamawiajgcego wymienione ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osoéb:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno
zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
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12.

13.

14.

15.

zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjatkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace, wymiaru etatu i zakresu
obowigzkéw pracownika,

zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) ,RODO” za wyjgtkiem imienia i nazwiska zatrudnionego
pracownika, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy O prace i zakres obowigzkéw
pracownika.

W przypadku konieczno$ci zmiany - w okresie trwania umowy - oséb wykonujgcych czynnosci w ramach
przedmiotu umowy, zapisy ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dochowa ktéregokolwiek z termindéw okreslonych w wezwaniu
o ktérym mowa w ust. 11, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce karami umownymi za kazdy dzieh zwioki,
w wysokosci 0,01% catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 Umowy.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, w szczegdlno$ci, gdy zwioka w wykonaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 11, przekroczy wyznaczony przez Zamawiajgcego termin o 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy
wykonaé w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdélnosci do:

1)

sporzgdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonywania robét i przediozenia go do
akceptacji Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do robot w terminie 7 dni od daty podpisania
umowy. W harmonogramie roboét nalezy uwzgledni¢ finansowanie wynikajgce z zapiséw
§ 11 ust. 1 i 2. Zamawiajgcy dopuszcza w trakcie wykonywania zadania zmiane harmonogramu,
zmiana wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

wykonania wszelkich prac zagospodarowania terenu robét niezbednych do prawidiowego
rozpoczecia i przeprowadzenia prac budowlanych,

powiadomienia Zarzadcy nieruchomosci o terminie rozpoczecia, sposobie prowadzenia
i organizacji robét budowlanych oraz o organizacji wewnetrznego ruchu drogowego,
powiadomienia uzytkownikéw nieruchomosci sasiadujgcych z placem budowy o terminie
rozpoczecia, sposobie prowadzenia i organizacji rob6t budowlanych oraz o organizacji ruchu
drogowego — dojazdowego do tych nieruchomosci,

wykonania wszelkich niezbednych robét przygotowawczych i rozbiérek uwalniajgcych teren robot
od naniesien budowlanych, sieci podziemnych, itp., w zaleznosci od potrzeb,

dostarczenia, zainstalowania i obstuzenia na terenie budowy i poza nim, niezbednych,
tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych, sygnalizujgcych i ostrzegawczych,

wykonania przedmiotu i zakresu rzeczowego umowy okreslonego w § 1 z najwyzszg starannoscia,
bez wad pomniejszajgcych warto$¢ robdt lub uniemozliwiajacych uzytkowanie obiektu zgodnie
z jego przeznaczeniem, zgodnie z dokumentacjg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie
realizacji umowy, specyfikacjg techniczng oraz ztozong przez Wykonawce ofertg,

odebrania placu budowy w terminie, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, oraz jego odpowiedniego
zabezpieczenia, a takze dostosowania do potrzeb prac budowlanych,

niezwtocznego wykonania robét zabezpieczajgcych nie objetych Umowa, jezeli sg one niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awaria,
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

10) ubezpieczenia swoich dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia w wysokosci co najmniej 1 000 000 PLN, z jednoczesnym
zachowaniem nastepujgcych warunkdéw:

a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie do terminu zakonczenia robét okreslonego w § 7 ust. 1
pkt2,ti. dodnia ...............oii

b) w przypadku wystgpienia wad przedmiotu umowy Wykonawca przedtuzy okres obowigzywania
ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad przedmiotu umowy wskazanych w odbiorze
koncowym,

11) spetnienia wszelkich zobowigzan wobec osdéb trzecich, powstatych w zwigzku z korzystaniem
na cele budowlane z publicznych lub prywatnych drég, nieruchomosci lub urzadzen,

12) uzyskania i optacenia wszelkich wymaganych czasowych decyzji i pozwolen na korzystanie
z terenu osoéb trzecich, tj. czasowe zajecie terenu oraz drog publicznych, prawo przejazdu itp.
w zwigzku z podjetymi i wykonywanymi robotami,

13) prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy/robét rozbiérkowych,

14) przygotowania dokumentacji powykonawczej w przypadkach okreslonych Umowa.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swéj koszt:

1) objecie funkcji kierownika budowy przez osobe posiadajgcg odpowiednie dla robét budowlanych
kwalifikacje zawodowe,

2) objecie funkgcji kierownikéw robot przez osoby posiadajace odpowiednie dla robot budowlanych
kwalifikacje zawodowe w przypadku, jesli takich nie posiada kierownik budowy,

3) obstuge geologiczng i geotechniczng na etapie realizacji umowy, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

4) obstuge geodezyjng na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu, jezeli jest to niezbedne
dla wtasciwej realizacji Umowy,

5) nadzér i koordynacje prac podwykonawcow,

6) gospodarowanie placem budowy od momentu wejscia do czasu odbioru kohcowego przedmiotu
umowy, odpowiadajgc za wszelkie szkody powstate na tym terenie,

7) uporzadkowanie terenu robét po zakohczeniu robdét,

8) wykonanie zabezpieczenia placu budowy i jego ochrone w okresie realizacji umowy do momentu
odbioru koncowego,

9) wilasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone,

10) prowadzenie robot w sposob nie powodujgcy szkdd, a takze zagrozenia zycia i zdrowia ludzi oraz
bezpieczenstwa mienia, ze szczegdélnym uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow
o ochronie $rodowiska i o ruchu drogowym,

11) organizacje, utrzymanie i calodobowy dozér zaplecza niezbednego dla realizowanych robét, w tym
doprowadzenie urzgdzen infrastruktury komunalnej dla potrzeb budowy.

Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika robo6t koordynatora bedzie petnita osoba wskazana

w § 20 ust. 3.
Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa,

w szczegolnosci przepisami BHP, a takze, ze bedg wyposazone w kaski, ubrania ochronne oznaczone
widocznym znakiem Wykonawcy lub podwykonawcy, sprzet ochrony osobistej oraz narzedzia.
Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnosc¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.

Wykonawca wyznaczy osoby 2z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu
z Zamawiajgcym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami na terenie budowy wskazane
w§20ust. 2i 3.

We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowaé sie bedzie
bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajagcym, w imieniu, ktdérego wystepujg przedstawiciele
Zamawiajgcego - wskazani w § 20 ust. 1.

Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu w wyniku polecenia inspektora nadzoru zagraza w jakikolwiek sposéb
nalezytemu wykonaniu Umowy.
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

20.

30.
31.

32.

33.

34.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg techniczng, innymi dokumentami i miejscem
prowadzenia robot oraz ze warunki prowadzenia robét sg mu znane.

Wykonawca oswiadcza, iz przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialno$é z tytutu
ewentualnego uszkodzenia istniejgcych instalacji podziemnych.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen inspektora nadzoru inwestorskiego oraz innych osob
sprawujgcych nadzoér ze strony Zamawiajgcego.

O zauwazonych wadach dokumentaciji technicznej inwestycji Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
i jednostke projektowg w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
wzgledem Zamawiajgcego za szkode wyniklg wskutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego
0 zauwazonych wadach dokumentacji w przewidzianym terminie.

W okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca
odpowiada za prawidtowe utrzymanie placu budowy oraz wszelkie dziatania na jego terenie.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje na wtasny koszt odpowiednie tablice
informacyjne w tym tablice informacyjne inwestora zgodne z grafikg przedstawiong przez
Zamawiajgcego w postaci pliku zapisanego w powszechnie stosowanym formacie graficznym w chwili
przekazania placu budowy.

Dla zapewnienia bezpieczehstwa na placu budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli wymagajg tego
realizowane roboty lub na pisemne Zzadanie Zamawiajgcego na wiasny koszt, zamontowaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajace, sygnalizujgce i ostrzegawcze, ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub
wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub Kkonstrukcje zabezpieczajace i ochronne,
w szczegolnosci chronigce przed kurzem, zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic¢ ich obstuge
i dziatanie w okresie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na placu budowy.

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywacé placu budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych, bedzie wtasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia pomocnicze i zbedne
materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego, do ktérych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia danych
i informacji ustawg wymaganych.

Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec organéw
administracji publicznej oraz oséb trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego, wynikajgcych z przepisow
Prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za wszelkie
szkody powstate na placu budowy, w zwigzku z prowadzonymi robotami. W szczegolnosci Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkdéw, dotyczgce
pracownikéw i 0sOb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajace na
zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Nadzér inwestorski

§6

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Objecie funkcji inspektora nadzoru potwierdza sie wpisem do dziennika budowy.

Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien wyszczegolnionych w Umowie

i przepisach odrebnych, a w szczegdlnosci :

1) sprawuje kontrole w zakresie zgodnosci realizowanych roboét z dokumentacjg projektows,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi przepisami oraz polskimi normami,

2) nie dopuszcza do wbudowania materiatdw nie posiadajgcych atestow lub certyfikatéw lub innych
wymaganych dokumentéw ustawg Prawo budowlane,

3) sprawdza jakos¢ wykonywanych robét oraz zainstalowanych urzgdzeh i wyposazenia, a takze
nie dopuszcza do zastosowania urzgdzen i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

4) sprawuje kontrole ilosciowego i finansowego rozliczenia wykonanych robét, zatwierdzajgc
powykonawczg Tabele Elementéw Rozliczeniowych,

5) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,
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6) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i gotowych
elementow,
7) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad i usterek przez
Wykonawce,
8) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej — posiadajgcej
naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) $rodkéw ochrony gtowy — kaskdw ochronnych,
c) srodkéw ochrony twarzy i oczu.
9) sprawdza i opiniuje przedktadane przez Wykonawce wnioski 0 aneksowanie i zestawienia
opoznien, poprzez umieszczenie na wniosku klauzuli z datg i podpisem.
Zamawiajgcy upowaznia inspektora nadzoru do akceptacji w jego imieniu odstgpierh od dokumentacji
projektowej, jezeli odstgpienia te nie powodujg koniecznosci zmian:
1)  wysokosci wynagrodzenia,
2) rodzaju asortymentu okreslonego w tabeli elementéw rozliczeniowych (TER).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien inspektora
nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme pisemng
zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia, jesli inspektor
nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosowaé sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien w takiej sytuacji
potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
Inspektor nakazuje kierownikowi robot odsuniecie od pracy pracownikow Wykonawcy, ktérzy nie stosujg
przepisdw bhp szczegdlnie w zakresie ochrony indywidualne;j.
Korespondencja pisemna pomiedzy inspektorem nadzoru inwestorskiego, a kierownikiem robét
koordynatorem w sprawach merytorycznych prowadzona jest wytgcznie przez zapisy w dzienniku
budowy z powiadomieniem Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego, przedstawicielowi
zamawiajgcego, projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy oraz
dostep do dziennika budowy.

Termin realizacji Umowy

1.

§7

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji robét:

1) rozpoczecie robot budowlanych nastgpi po protokolarnym przekazaniu placu budowy Wykonawcy,
0 ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,

2) catkowite zakofAczenie przedmiotu umowy w terminie do 4 miesiecy od daty podpisania umowy,
tidodnia.........coeninnnnnn r.

Terminy wykonania i realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu umowy, okre$la harmonogram

rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych, wg zatgczonego

do SWZ wzoru, ktéry Wykonawca jest zobowigzany opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym w terminie

nie dluzszym niz 7 dni od daty podpisania Umowy, jednak nie pdzniej niz przed przystgpieniem

do robdét.

W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca najpdzniej przed

podpisaniem aneksu dotyczgcego wymienionej zmiany, przedstawi Zamawiajgcemu w formie pisemnej

zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy.

§8

W razie opéznienia w przekazaniu Wykonawcy placu budowy badz dokumentacji termin rozpoczecia
i zakonczenia robot, moze ulec przesunieciu odpowiednio o czas opdznienia. Przesuniecie terminu
nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy rob6t dodatkowych lub zamiennych niezawinionych
przez Wykonawce, termin zakonczenia robot bgdz ich poszczegdlnych etapéw moze ulec przesunieciu.
Przesuniecie terminu nastgpi w drodze pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 7 ust. 3.
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3.

W przypadku opdznienia w uzyskaniu wymaganych dokumentéw niezbednych do prowadzenia
lub zakonczenia robot lub czynnos$ci umownych, niezawinionego przez Wykonawce, termin zakonczenia
robét badz ich poszczegodlnych etapdw moze ulec przesunieciu. Przesuniecie terminu nastgpi w drodze
pisemnego aneksu do Umowy z zastrzezeniem § 7 ust. 3.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub z powodow
wskazanych w ust. 2 nie beda traktowane, jako niedotrzymanie obowigzkéw okreslonych Umowa i nie
bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktére
majg wptyw na realizacje umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegdlnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancéw, wojny,
pozary, powodzie, dlugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk
generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

Odbiér przedmiotu Umowy

1.

§9

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidér kohcowy,

3) odbidr usuniecia wad,

4) odbiér gwarancyjny,

5) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 14 dni przed wygasnieciem obowigzywania

gwarancji i rekojmi za wady przedmiotu umowy.
Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca zgtasza wpisem
do dziennika budowy, a ponadto informuje inspektora nadzoru inwestorskiego o tej gotowosci pisemnie,
mailowo lub telefonicznie.
Odbioréw robét zanikajacych i ulegajagcych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robét i zezwalajgc na kontynuacje dalszych robét wpisem do
dziennika budowy w terminie 3 dni od daty ich zgtoszenia.
Odbioru koncowego, odbioru usuniecia wad, odbioru pogwarancyjnego dokonuje komisja, ktérg
powotuje Zamawiajgcy. Odbiory odbywajg sie przy udziale inspektora nadzoru.
Gotowos¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego sktadajgc sprawdzone i zatwierdzone przez inspektora nadzoru
dokumenty budowy w tym dziennik budowy, zaswiadczenia z wtasciwych jednostek i organdw,
Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne, dokumentacje powykonawczg do wglagdu oraz
dokument potwierdzajacy przyjecie dokumentacji powykonawczej przez kierownika robét. Informacije
pisemng o tej gotowosci wykonawca skiada Zamawiajgcemu na 5 dni przed data gotowosci
do odbioru koncowego.
Odbiér koncowy dokonywany jest po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do dokonania odbioru
przez inspektora nadzoru, w terminie 14 dni roboczych od daty zgtoszenia, przez komisje powotywang
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, kierownika robdt, inspektora
nadzoru inwestorskiego, jezeli to konieczne projektanta oraz innych os6b wskazanych przez
Zamawiajgcego.
Warunkiem przystgpienia komisji do odbioru koncowego jest przedstawienie przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w ust. 5 dokumentacji budowy oraz
dokumentaciji powykonawczej i zaakceptowanie jej przez inspektora nadzoru, poprzez naniesienie
odpowiedniej klauzuli akceptujgcej z datg i podpisem inspektora nadzoru inwestorskiego na stronie
tytutowej dokumentacji powykonawczej.
Przed odbiorem koncowym i odbiorami robét zanikajacych/ulegajacych zakryciu Wykonawca
przeprowadzi przewidziane przepisami préby i badania techniczne w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Termin przeprowadzenia tych badan zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego i ustalony przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, oraz procedur poprzedzajgcych odbidr robot
ptatnych drugg i kolejng fakturg, w zaleznosci od okolicznosci przedstawia:
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zamowienia,

2) os$wiadczenia Podwykonawcow o otrzymaniu naleznego im wynagrodzenia,

3) dowdd dokonania przez Wykonawce wyptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub jego
pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wypfaty,

4) zestawienie wynagrodzen naleznych Podwykonawcom, nie wyptaconych do dnia odbioru wraz
z podaniem przyczyn niewyptacenia oraz planowanych terminéw dokonania zaptaty,

5) Zestawienie naleznych Podwykonawcom wynagrodzen, ktérych Wykonawca odmawia wykonania
wyptaty wraz z podaniem przyczyny odmowy.

Z odbioru korncowego Zamawiajgcy sporzadza protokét, do ktérego dotgcza: m. in.: sporzadzong przez

Wykonawce i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego powykonawczg Tabele

Elementéw Rozliczeniowych opisang w § 11 ust. 13 i w zaleznosci od zaistnienia poszczegdlnych

okolicznosci dokumenty wymienione w ust. 9.

Gotowosc¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3 dni przed

datg gotowosci do odbioru usunigcia wad nadajgcych sie do usuniecia.

Odbioér usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, w terminie

3 dni roboczych od daty zgtoszenia.

W razie zgloszenia zastrzezenh do przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca jest

zobowigzany do usuniecia usterek w terminie 5 dni roboczych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Strony postanawiaja, ze ze wszystkich czynnosci odbioru bedzie spisywany protokdt zawierajgcy

wszelkie ustalenia dokonywane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone.

Przez termin zakonczenia roboét strony rozumiejg termin zgtoszenia gotowosci i uzyskania akceptacji

dokumentéow budowy w tym dziennika budowy, zaswiadczeh z wiasciwych jednostek i organdw,

Swiadectw technicznych i dokumentéw gwarancyjnych, dokumentacji powykonawczych przez

inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz podlegajgcej wykonaniu decyzji pozwolenia na uzytkowanie

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

Termin odbioru gwarancyjnego i pogwarancyjnego Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy na pismie

nie pdézniej niz do 14 dni przed jego data.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy

i Uzytkownika, w terminie okre$lonym w dokumencie gwarancyjnym.

W przypadku nie przybycia Wykonawcy na wyznaczony termin, odbiér pogwarancyjny moze byé

dokonywany bez jego obecnosci, jesli zostat on prawidtowo zawiadomiony.

§10

Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.

Jezeli podczas odbioréw zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
na usuniecie usterek. W razie nie usuniecia usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy,

2) w przypadku wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie
O naprawienie szkody:

a) dokonac odbioru przedmiotu Umowy z wadami i obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy lub zgdaé
wydtuzenia terminu udzielanej na nie gwarancji — jezeli wady nie sg istotne, tj. nie uniemozliwiajg
wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy — w terminie 14 dni od stwierdzenia wad, jezeli wady sg istotne,
tj. uniemozliwiajg wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad i usterek oraz
do zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio roboét, jako wadliwych.

Wynagrodzenie Wykonawcy i Podwykonawcy

1.

§11
Za wykonanie catego przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi: .....cccvevunnanns zt brutto (stownie:........................... /100 zb).
Takie wynagrodzenie Wykonawcy bedzie zawiera¢ podatek od towaréw i ustug (VAT ...... )
W kwocie ....veuininians zt. Wynagrodzenie netto Wynosi ...........c.cocoeiiiiiiiiiiiicninine zt.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie wyptacone w roku 2023 (ptatne na podstawie

maksymalnie dwaéch faktur).

Dopuszcza sie mozliwos¢é wyptaty wynagrodzenia w innych czesciach, niz wynikajgcych z ust. 2

po uprzednim zawarciu aneksu do umowy z zachowaniem przepiséw o finansach publicznych.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 i 2 nie moze przekroczy¢ 100 % ceny ryczaltowej brutto

za skalkulowany przedstawiony w formularzu ofertowym zakres robét dla zadania.

Okreslenie ostatecznej kwoty wynagrodzenia zostanie ustalone z uwzglednieniem tresci zapisu ust. 13.

Nalezno$ci wynikajgce z faktur bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunki bankowe

wskazane na fakturze w ciggu 21 dni od doreczenia Zamawiajgcemu wystawionej przez Wykonawce

faktury VAT z zastrzezeniem ust. 6 i 15 do 18.

Nalezno$¢ wynikajgca ze wszystkich faktur dotyczgcych wynagrodzenia Wykonawcy bedzie wyptacona

Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie poprzedzajgcym dokonanie wyptaty

naleznego mu wynagrodzenia, dowodow wyptacenia przez niego catosci wyptat naleznych

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego

umowy z Wykonawca i brali udziat w realizacji odebranych robét budowlanych, z zastrzezeniem

§ 9 ust. 9.

Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 465 u st. 4 i 5 ustawy Prawo Zaméwien

Publicznych, gdy Wykonawca nie przedstawi dowoddéw w terminie wskazanym w ust. 7.

W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg nie brali udzialu Podwykonawcy, Wykonawca ztozy

oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu wystawienia

faktury.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg przedmiotu

umowy, a w szczegolnosci:

1) koszty robdt i materiatdw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji przetargowej,
niezbednych dla wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami,

2) koszty wtasne Wykonawcy, jak rowniez jego podwykonawcéw,

3) koszty wszelkich optat niezbednych dla prawidtowej eksploatacji przedmiotu umowy, tj. np. optaty
na rzecz administratoréw sieci,

4) koszty obowigzkowych przegladéw urzgdzen budowlanych lub wyposazenia wynikajgcych
z gwarancji producentow lub instrukcji uzytkowania, wbudowanych w przedmiot zamowienia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, dokonywanych w okresie udzielonej
przez Wykonawce gwaranciji.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera réwniez wszelkie koszty robot i materiatéw

budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do wykonania

poszczegdlnych asortymentéw robét lub elementow wyszczegdlnionych w TER, ktére sg niezbedne dla
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykonaniu robét Wykonawca jest zobowigzany sporzadzi¢ powykonawczg Tabele Elementow

Rozliczeniowych na podstawie dotgczonej do oferty Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,

z wyzerowaniem niewykonanych elementéw rozliczeniowych, jezeli takie wystepujg oraz wskazaniem

wartosci tych robaot.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu

oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,

pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania

zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze pomimo wykonania dokumentacji przy dotozeniu ze strony

Zamawiajgcego jak najwiekszej starannosci, skutki finansowe ewentualnych pomytek, niedoktadnosci,

rozbieznosci, brakéw lub innych wad w dokumentacji projektowej cigzg na wykonawcy zamowienia.

Zamawiajgcy zaleca szczegotowe sprawdzenie dokumentacii technicznej, STWIOR oraz przysziego

placu budowy.

W przypadku nie wykonania pewnych robét przewidzianych w dokumentacji projektowej (robot

zaniechanych) lub ich ograniczenia sposob obliczenia wartosci tych robét, ktéra zostanie potrgcona

Wykonawcy, bedzie nastepujacy:
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17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w TER nastgpi odliczenie wartosci
tego elementu, okreslonej w TER, od ogdinej wartosci przedmiotu umowy,

2) w przypadku odstgpienia od czesci robot z danego elementu okreslonego w TER lub gdy cena
elementu podana przez Wykonawce bedzie razgco niska, obliczenie wartosci czesci niewykonanej
tego elementu nastgpi w nastepujgcy sposob:

a) Zamawiajacy i Wykonawca po uzgodnieniu ustalg proporcje warto$ci niewykonanych robot
do wartosci catego elementu, z zastrzezeniem pkt b i pkt c,

b) w przypadku, gdy sposdéb przedstawiony w pkt a bytby za bardzo niedoktadny lub nastgpitby
brak uzgodnienia tam opisanego — Zamawiajgcy moze obliczyé proporcje wartosci
niewykonanej czesci danego elementu do wartosci catego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego w oparciu
o odpowiednie katalogi naktadéw rzeczowych, rynkowe ceny materiatdw, robocizny oraz
sprzetu, z zastrzezeniem pkt a i pkt c,

c) po wyliczeniu proporcji w sposéb wskazany w pkt a lub w pkt b zostanie wyliczona wartosé
niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej warto$ci przedmiotu Umowy, zastrzezeniem
pkt a i pkt b,

3) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmniejszenia wynagrodzenia ryczaftowego
wymienionego w § 11 ust. 1 w przypadku braku koniecznosci wykonywania czynnosci lub
przedmiotu, opisanych w zakresie przedmiotu zamowienia. Wynagrodzenie zostanie zmniejszone
o odpowiednie kwoty wykazane przez Wykonawce w dotgczonym do oferty wycenionym zakresie
przedmiotu zaméwienia stanowigcym zatgcznik nr 1 do Umowy o nazwie tabela elementow
rozliczeniowych (TER), lecz nie wiecej niz 0 20% kwoty, o ktérej mowa w § 11 ust.1.

Zmiany, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 i 4 Umowy nie spowodujg zmiany ceny wykonania przedmiotu

Umowy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku ujawnienia wad opisanych w § 10 umowy, wynagrodzenie Wykonawcy wskazane

w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone w sposéb tam opisany.

Ostateczna wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w ust. 1.

Podstawg wyptaty faktur jest pisemne potwierdzenie przez inspektora nadzoru zawansowania

rob6t umozliwiajgcego jej wyplate w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy

oraz dopetnienia warunkéw okreslonych w § 9 ust. 9i § 11 ust. 7 i 8. Podstawa zaptaty faktury
koncowej jest protokot odbioru koncowego robét.

Wykonawca moze doreczy¢ fakture VAT wytgcznie po spetnieniu warunku, o ktérym mowa

w ust. 6 i 20.

Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na Gmine Miasto Zakopane - Urzad

Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane, NIP 736 000 77 98 i doreczona na adres:

Urzad Miasta Zakopane, ul. Kosciuszki 13, 34-500 Zakopane z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy

do chwili odbioru koAcowego, moze listem poleconym poda¢ do wiadomosci Wykonawcy nowy adres

obowigzujgcy dla doreczen faktur.

Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie chwile ztozenia

Zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na rachunku Zamawiajgcego

byty zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku za zaptate uwaza sie chwile, w ktorej

Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze bedzie realizowat pfatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu

podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, ktére

bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia

29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe prowadzony jest rachunek VAT.

Gwarancja i rekojmia

1.

§12
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu ........... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy
z wyjatkiem urzgdzen, na ktére ich producenci udzielili dluzszego okresu gwarancji. Na urzgdzenia
te Wykonawca udzieli gwarancji, co najmniej rownej okresowi udzielonemu przez ich producentéw, lecz
nie krétszego niz udzielany przez Wykonawce.
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10.

1.

12.

Koszty dokonywania przez Zamawiajgceqo obowigzkowych przeglagdow gwarancyjnych narzuconych
przez wykonawcow robét lub producentow urzgdzen ponosi Wykonawca.

Zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu gwarancji wynika z dokumentu gwarancyjnego
wydanego Zamawiajgcemu najpdézniej w momencie odbioru kohcowego, ktorego wzér stanowi
zatgcznik do SWZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce wartosé
uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad i usterek
ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujagcym mu z tytutu
rekojmi za wady.

Jezeli wada elementu o dtuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla ktérego
okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia wad w obu elementach.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych naprawg zostanie
wydiuzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wady, a datg ich
usuniecia.

Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy przedmiotu umowy okres
gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 6 rowniez dla tych elementéw.

Wykonawca organizuje na wilasny koszt przeglady gwarancyjne i pogwarancyjny z udziatem
zaproszonych przez Zamawiajgcego bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie
uzasadniona potrzeba réwniez z udziatem rzeczoznawcoéw. Wykonawca ponosi koszty udziatu
rzeczoznawcow, jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.

Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzgdzen zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu wraz z wykazem wbudowanych urzadzen,
ktére wymagajg przegladéw serwisowych.

Instrukcja uzytkowania i eksploatacji obiektu jest zbiorem szczegdétowo opracowanych instrukcji
uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych gwarancja.

Zasady eksploatacji i konserwacji ujete w Instrukcjach uzytkowania i eksploatacji mogg wynika¢ tylko
z przepiséw prawa lub zasad prawidtowej gospodarki. W szczegdlnoéci zasady te nie mogg sie réznié
na niekorzy$¢ Zamawiajgcego od zasad okreslonych przez producentéw elementéw podlegajgcych
gwarancji lub byé sprzeczne z zapisami niniejszej umowy.

Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci technologicznych i zasad wiedzy
technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako
odmowa usuniecia wady.

§13
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na wykonane roboty na okres 60 miesiecy, liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru kohcowego robét.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy
istniejacych w czasie dokonywania czynnosci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn
tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po uptywie 60 miesiecy od daty dokonania
koncowego odbioru przedmiotu umowy, z zastrzezeniem ust. 3.
Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich wad, jakie
wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz ewentualnego
dochodzenia roszczenh odszkodowawczych wobec wszystkich uczestniczgcych w robotach inzynierow,
architektéw oraz przedsiebiorcow. Dziatania powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu
odpowiedniego personelu fachowego lub rzeczoznawcéw.

§14
O wykryciu wady w okresie obowigzywania gwarancji Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie
pisemnej w terminie 7 dni.
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10.
1.

12.

Zamawiajgcy traci uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli nie zawiadomi Wykonawcy
0 wadzie w ciggu miesigca od jej wykrycia.

Do zachowania terminéw zawiadomienia o wadach przedmiotu umowy wystarczy wystanie przed
uptywem tych terminow listu poleconego.

Wykonawca zobowigzany jest usungé na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie diuzszym
niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do przedmiotu umowy, jezeli Zamawiajgcy zazadat tego
na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

Termin usunigcia wad okresla Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawca, biorgc pod uwage niezbedny
czas i techniczne mozliwo$ci ich usuniecia, pisemnie informujgc o nich Wykonawce.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zamawiajacy
zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo oceniane
pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia protokotu.

Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed dokonaniem
ogledzin.

Protokét z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po zakonczeniu
dziatania komisji.

Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia Wykonawcy w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi,
Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 11, koszt usuniecia wad bedzie potrgcony Wykonawcy z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, a w przypadku kosztéw przekraczajgcych
kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy - Wykonawca zostanie obcigzony
réznicg na podstawie faktury wystawionej przez Zamawiajgcego, ktérej termin zaptaty wynosi¢ bedzie
14 dni od daty doreczenia.

Kary umowne i zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy

1.

§15
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy.
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na ich usuniecie, lecz
nie wiecej niz 20% wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 11 ust. 1,
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,01 % wartosci
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za niedotrzymanie przez Wykonawce kazdego
obowigzku wynikajgcego z umowy pomimo wczesniejszego pisemnego upomnienia ze strony
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli, z zastrzezeniem ust. 5, lecz nie wiecej niz 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 11 ust. 1,
Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt za:
1) brak zapfaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany
3) nieprzediozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi lub jej
zmiany,
4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez wiasnego lub podwykonawcy pracownika na placu budowy srodkéw ochrony
indywidualnej, ktorych wymég stosowania jest okreslony w obowigzujgcych przepisach
w szczegolnosci:
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1.
12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

—_

) hetmdw ochronnych,

) $rodkéw ochrony twarzy,

3) $rodkdéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,

4) odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktdrej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00 zi
za niezastosowanie przez wilasnego lub Podwykonawcy pracownika na placu budowy odziezy
ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Zamawiajgcego z zadaniem zaptacenia kary. W razie zwloki w zaptacie kary zamawiajgcy
bezwarunkowo moze potrgci¢ nalezng mu kare z naleznosci Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy wynosi 5 % wartosci wynagrodzenia
catkowitego brutto, tj. kwote ............ zt.

Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pienigdzu odbedzie
sie wg nastepujgcych zasad:

N

1) pierwsza czes¢ w wysokosci 70% kwoty zabezpieczenia tj. .............. zt zostanie zwrécona
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dokonania odbioru korcowego robot,
2) druga cze$¢ w wysokosci 30% kwoty zabezpieczenia fj. ............. zt zostanie zwrécona

Wykonawcy w terminie do 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.
Zwrot zabezpieczenia wniesionego w formie dokumentu odbedzie sie na zasadach w nim okre$lonych.
Zamawiajgcemu, niezaleznie od formy wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia, przystuguje
prawo bezwarunkowego pokrycia z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu
umowy roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi lub gwaranciji.
Naliczenie kar umownych nie wytgcza prawa do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych.
Naliczane kary umowne podlegajg potrgceniu z kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
na podstawie umowy. W przypadku braku mozliwosci potrgcenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, jest on zobowigzany zaptaci¢ kare umowng w terminie 7 dni od wezwania go do zaptaty
przez Zamawiajacego.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z nalezno$ci wykazanych na fakturach.
Wartos¢ kar umownych ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych w ust. 5, 6 i 7 Wykonawca
zapfaci w ciggu 7 dni od wystawienia dokumentu obcigzajgcego.
taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okolicznosci opisanych
w ust. 2-7 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.
Wykonawca ustanowi przedtuzenie okresu ubezpieczenia, zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy lub ustanowi nowe zabezpieczenie na warunkach, jak w SWZ w przypadku
przedtuzenia sie okresu obowigzywania umowy lub okresu rekojmi.

§ 16
Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 11 ust. 1, w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,03% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dziehn zwiloki w rozpoczeciu odbioru koncowego, zgodnie z § 9
ust. 6, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 0,01% wartosci wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 11 ust. 1 za kazdy dzien zwioki w rozpoczeciu odbioru pogwarancyjnego, zgodnie
z § 9 ust. 16, lecz nie wiecej niz 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 1.
tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ustalonych na podstawie okoliczno$ci opisanych w ust.
2-3 nie moze przekroczy¢ 40% wartosci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 11 ust. 1.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez
Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

§17
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Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenie drugiej stronie
odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych, wyrzgdzong na skutek niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy.

§18

1. Oprocz wypadkéw wymienionych w tresci kodeksu cywilnego i Prawa zamowien publicznych stronom
przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni, w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) w razie likwidacji dziatalno$ci Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego,

c) jezeli Wykonawca w terminie 30 dni od zadeklarowanej daty rozpoczecia robét budowlanych
okreslonej w protokole przekazania placu budowy (terenu robét) bez uzasadnionych przyczyn
nie rozpoczgt wykonywania przedmiotu umowy,

d) jezeli Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zleceniodawcy nie
kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci i zawierac
uzasadnienie.

3. W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi przepisami warunkami i normami technicznymi,
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia
oraz ztozong ofertg Zamawiajgcy moze nakaza¢ Wykonawcy zaprzestanie wykonywania robot objetych
Umowg i powierzy¢ poprawienie lub wykonanie robdt objetych Umowag innym podmiotom na koszt
Wykonawcy.

§19

1. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego

sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia od

Umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie ustalonym przez obie Strony, na koszt
tej strony, ktora odstgpita od Umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie
od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

5) Wpykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy urzgdzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odstgpienia na podstawie TER.

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt 3, ktérych nie da sie
zagospodarowac na innych placach budowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy, obiektéw
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy chyba,
ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy z dniem odbioru robét.

Informacje kontaktowe
§20
Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej umowy bedzie kierowana na ponizsze adresy:
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1.  Zamawiajacy:

—_

nazwa : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane

)
2) nabywca - faktura Vat : Gmina Miasto Zakopane — Urzad Miasta Zakopane
3) ulica : ul. Kosciuszki 13,
4) kod miejscowos¢ : 34 500 Zakopane
5) NIP 736 000 77 98,
6) Regon 491893279
7) osoba reprezentujgca Zamawiajgcego — Michat Halaczek, Katarzyna Siarzewska
8) tel. 01820 20 495
9) e-mail: inwestycje@zakopane.eu,
2. Wpykonawca:
1) NazZWa: ...
2)  UlCA: o
3) Kkod, migjsCOWOSE:.........ooviiiiiiii e,
A) NP,
5) osoba reprezentujgca Wykonawcee - ..........ccooiiiiiiiiiiiiii
B) tel oo
7) e-maili....ooii

3. Kierownik Robét Koordynator:

1)
2)
3)

1)
2)

NazWisko iMi€: .......cooviiiiiiiiie,

Inspektor nadzoru inwestorskiego:

NAzZWISKO, iIMI€: ..vvviiiiiririrarirannens
tel e
(= 1 1T S

Postanowienia koncowe

§ 21

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy moga by¢ dokonane tylko pod warunkiem zachowania
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 20 Umowy nie stosuje sie zapisu ust. 1.

3. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w art. 455 Ustawy Prawo zamowien
publicznych w szczegdlnosSci:

1)

zmiany kierownika robot, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze nie wykonuje on swoich obowigzkéw

wynikajgcych z umowy. W przypadku zmiany kierownika robét, nowy musi spetnia¢ wymagania

okreslone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika robét zgodnie

z zadaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego

zmiany o0s6b reprezentujgcych firme, kluczowych specjalistéw (kierownikdw budowy/robot,

inspektorow nadzoru) przedstawionych w umowie na inne legitymujgce sie, co najmniej

rownowazonymi uprawnieniami, w przypadku ich $mierci, rezygnacji z petnienia obowigzkow,

utraty uprawnien itp.,

zmian podwykonawcy przy pomocy, ktérego Wykonawca realizuje przedmiot umowy,

rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

zmiany terminu wykonania umowy o0 szacowany czas opoOznienia, jezeli takie opdznienie wystapi

lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy a szacowany czas opdznienia uzyska

akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w przypadku:

a) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

b) wstrzymania robét przez Zamawiajgcego,

C) przerwania tancucha dostaw materiatéw lub urzadzen, Ilub wydtuzenia ponad standardowy,
czasu ich zrealizowania,

d) koniecznoscig zastosowania rozwigzan zamiennych spowodowanych brakiem dostepu
na rynku materiatéw lub urzadzeh, wymagajgcych dodatkowych opinii lub uzgodnien na ich
wprowadzenia,
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e) szczegolnie niesprzyjajacych warunkoéw atmosferycznych, w postaci ciggtych, (wystapienia
temperatur uniemozliwiajgcych prowadzenie robdét zgodnie z STWIOR majgcych wplyw
na opoznienie rozpoczecia lub zakonczenia robodt niezbednych do zrealizowania robat,

f) zmian w dokumentacji dokonanych na wniosek Zamawiajgcego,

g) opodznienia przekazania przez Zamawiajgcego terenu realizacji robot,

h) zmiany przez Zamawiajgcego terminu dokonania odbioru robét przewidzianych w umowie,

i) odmiennych od przyjetych warunkéw geologicznych lub geotechnicznych posadowienia,

j) odmiennych od przyjetych warunkéw technicznych w szczegoélnosci istnienia
niezinwentaryzowanej, infrastruktury podziemne;j sieci, instalacji lub innych
niezinwentaryzowanych obiektéw i urzgdzern budowlanych,

k) ujawnieniem w trakcie prowadzenia prac obiektéw lub przedmiotdw o charakterze
archeologicznym,

1) sity wyzszej w szczegolnosci: epidemii, pandemii lub dziatan wojennych,

m) koniecznosci  wprowadzenia  uzgodnionych rozwigzan zamiennych ~w  stosunku
do przewidzianych dokumentaciji technicznej, zgtoszonych przez Zamawiajgcego, kierownikow
rob6t w tym wymagajgcych dopetnienia procedur Prawa Budowlanego,

n) wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste powigzanie
z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wtasciwe wykonanie jest uzaleznione
od realizacji pojawiajgcych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych, nie przewidzianych
w pierwotnej dokumentaciji projektowej i specyfikaciji istotnych warunkéw zamowienia

0) przekroczenia ustawowych termindw wydania Wykonawcy przez organy administracji
lub innych instytucji branzowych (dot. np. linii telekomunikacyjnych, energetycznych) decyz;ji,
zezwolenh, uzgodnien itp.,

p) odmowy lub opdznienia ustawowych terminédw wydania przez w/w organy wymaganych opinii,
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

q) Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzenia umowy, jezeli w zakresie, w jakim
uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony, wigcznie
z btedem lub opéznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu,

6) zmiany sposobu realizacji przedmiotu zaméwienia w postaci:

a) koniecznosci realizacji zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materialowych niz wskazane w specyfikacjach, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

zamowienia,
b) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach warunkédw w szczegdlnosci istnienia
niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, instalacji lub innych

niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujgcych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu zaméwienia przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

c) koniecznosci zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) zmian dokonanych z uszanowaniem przepiséw ustawy Prawo budowlane wynikajgcych z:

a) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w dokumentaciji technicznej , zgtoszonych przez kierownikdw robét lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, gdy zmiany dokonane zostaty podczas wykonywania robot i wymagajg
przeprowadzenia dalszych procedur przewidzianych w ustawie Prawo budowlane .

b) wad dokumentacji projektowej, jezeli takie ujawnig sie podczas realizacji zadania, pomimo
dotozenia wszelkiej starannosci przez projektanta,

8) zmiany wysokosci wynagrodzenia:

a) na wskutek rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy,

b) w przypadku wystgpienia robét budowlanych koniecznych do wykonania, majgcych Sciste
powigzanie z robotami budowlanymi podstawowymi, ktérych wiasciwe wykonanie jest
uzaleznione od realizacji pojawiajacych sie w trakcie realizacji rob6t budowlanych,
nie przewidzianych w pierwotnej dokumentacji projektowej i specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia, a ktorych warto$c¢ nie przekroczy 15 % wartosci zamdwienia podstawowego.
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...Wykonawca nie bedzie uprawniony do wnioskowania przedtuzenia umowy w zakresie, w jakim

uchybienie byto spowodowane przez jakikolwiek btad lub opdznienie z jego strony tgcznie z btedem lub
opo6znionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonywanie przez Wykonawce cesji wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej Umowy.

§ 22

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy beda miaty zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy prawo budowlane oraz przepiséw ustawy prawo zamowien publicznych
i ustawy o finansach publicznych.

w

§23
Wszelkie spory moggce powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sady
wtasciwe miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Przed wystgpieniem na droge sgdowa, Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania polubownego
polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec jednej ze Stron na pismie oraz podania
ewentualnego sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony.
Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do wystgpienia
na droge sgdowa.

Klauzula salwatoryjna

§ 24

Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke, nie narusza
to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych postanowien umowy, lub jako
wypetnienie luki obowigzywa¢ bedzie odpowiednia regulacja, ktéra jezeli tylko bedzie to prawnie
dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé bedzie temu, co Strony ustalily lub temu,
co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§ 25

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego,
a jeden dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

Zatgczniki:

1) Tabela Elementéw Rozliczeniowych,

2) Wzoér Dokument Gwarancyjnego.
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