Zal. nr 2 - Istotne postanowienia umowy

10)07 (01 17:9 1 Sy Sy S

zawarta w Kielcach, w dniu: .................. pomiedzy:

Swietokrzyskim Centrum OnKkologii Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej,
z siedzibg w Kielcach, ul. Artwinskiego 3, 25-734 Kielce, wpisanym do Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym dla miasta Kielce pod Nr 0000004015, NIP 959-12-94-907,
Regon 001263233, w imieniu ktérego dziata:

zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajgcym”
a

S 0§ 2 €10\ FSSR———— A\ |
zwanym w tre$ci umowy ,Wykonawca”, w imieniu ktérego dziata:

§1
Postanowienia ogodlne

1. Umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i wybraniu oferty Wykonawcy jako oferty
najkorzystniejszej.

2. Zamodwienie finansowane jest z dotacji Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa
Swietokrzyskiego oraz srodkéw wiasnych Zamawiajacego.

§2
Zasady wykonywania Umowy

1. Strony w dobrej wierze bedg wspoétpracowac przy realizacji Umowy, na kazdym jej etapie,
podejmujac wszelkie mozliwe dziatania i starania dla osiagniecia celow Umowy.

2. Przy wykonywaniu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do udzielania Zamawiajgcemu,
na kazdym jej etapie, wszelkich informacji zwigzanych z wykonywaniem Umowy, w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej, w zalezno$ci od wyboru Zamawiajgcego.

3. Niezaleznie od obowigzku z ust. 2 powyzZej, przy wykonywaniu Umowy Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie zglasza¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej lub
elektronicznej wszelkie informacje mogace w sposéb istotny zagrozi¢ osiggnieciu celéw
Umowy.

4. Wszelka dokumentacja dotyczaca lub zwigzana z realizacja Umowy oraz korespondencja
pomiedzy Stronami bedzie sporzadzana w jezyku polskim.



§3

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot zamoéwienia, tj.: modernizacje zasilania
w energie elektryczna z przebudowa Gléwnej Stacji zasilania oraz wymiang dwdéch
transformatoréw Swietokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.

2. Zakres prac obejmuje:

— zorganizowanie placu budowy;

— wykonanie rob6t modernizacyjnych zgodnie z dokumentacja wraz z ich
inwentaryzacja geodezyjna,

— wykonanie rob6t modernizacyjnych zgodnie z dokumentacjg techniczng,

— wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczo-odbiorowej zrealizowanych robét oraz instrukcji uzytkowania
dostarczonych i wbudowanych urzadzen.

3. Szczego6towy opis przedmiotu zamodéwienia zostat opisany w dokumentacji przetargowe;j tj.:

— Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
— Przedmiarze robét;

— Projekcie Technicznym;

— Rysunkach i schematach.

4. Wykonanie przedmiotu zamo6wienia obejmuje réwniez w szczegélnosci:

1y

2)
3)
4)

5)
6)

Kompletowanie dokumentéw odbiorowych w tym atestow, certyfikatow, protokotow z
préb, badan, sprawdzen, DTR urzadzen, itp.

Udziat w naradach organizowanych przez Zamawiajacego.
Rozliczanie materiatéw pochodzacych z demontazu.

Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
osobno dla kazdej branzy. Dokumentacja powykonawcza (w tym inwentaryzacja
powykonawcza i koncowe rozliczenie catosci wykonanych robét - z zaznaczeniem
zakresu wykonanego przez podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcéw oraz
zalaczniki dla poszczegélnych branz w zakresie iloSci wykonanych robét) zostanie
przekazana Zamawiajacemu, celem jej sprawdzenia, nie p6Zniej w dniu zgltoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robét (gotowosci do odbioru koncowego).

Wywo6z materiatéw przeznaczonych do utylizacji.

Szkolenia personelu Zamawiajacego w zakresie zamontowanych urzadzen.

5. Zapisy zawarte w niniejszej umowie, ztoZonej ofercie, SWZ i zatacznikach sg wigzace dla
Wykonawcy, cho¢by byty ujete tylko w jednym z tych dokumentow.

6. Ilekro¢ w umowie jest mowa o dniach roboczych, to uwaza sie dzienn od poniedziatku do
piatku, z wytaczeniem dni ustawowo wolnych od pracy i sobot.



§4
Termin realizacji
Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany w okresie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy
tj.od dnia ....ccceeeerneene do dnia ....ccoeveiiereenne, .

§5

Prawa i obowiazki Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) Przekazania harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy. Harmonogram ten podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

2) przekazania terenu budowy do 5 dni roboczych od dnia zaakceptowania harmonogramu
rzeczowo-finansowego;

3) w miare posiadania technicznych mozliwosci, do zapewnienia odptatnie Wykonawcy
Zrédta poboru wody i energii elektrycznej w obrebie terenu budowy, jezeli Wykonawca
nie ma mozliwosci indywidualnego poboru z instalacji zasilajgcych, bedacych w gestii
wtasciwych terenowo Zaktadu Wodociggéw i Zaktadu Energetycznego;

4) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

5) uczestniczenia w koordynacjach, ktére okaza sie niezbedne dla zapewnienia wtasciwego
wykonania umowy

6) przystapienia do odbioréw wskazanych w umowie,

7) udzielenia pelnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

8) zaptaty naleznego wynagrodzenia.

§6

Zobowigzania Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zaméwienie z nalezytg staranno$cig, zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, normami i obowigzujacymi przepisami prawa polskiego i
wspoélnotowego a takze wskazowkami Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego;

2. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) w celu realizacji przedmiotu zamoéwienia zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnos$ci, doSwiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w
zakresie niezbednym do jego wykonania, w tym os6b wskazanych w ofercie zaréwno co
do warunku udziatu jak i dodatkowe do$wiadczenie zawodowe - zgodnie ze zloZong
oferta,

2) dysponuje odpowiednimi $rodkami finansowymi umozliwiajgcymi wykonanie
przedmiotu zaméwienia,

3) podmiot trzeci na zdolnosci lub sytuacje ktérego Wykonawca powotywat sie sktadajac
oferte, celem wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego, wykona roboty budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych
zdolno$ci te byly wymagane.

W przypadku zaprzestania wykonywania zamoéwienia przez ten podmiot z jakichkolwiek
przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastapienia tego
podmiotu innym podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w



postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania wszystkich niezbednych do uzytkowania przedmiotu umowy decyzji
administracyjnych;

2) uzgadniania z Zamawiajagcym sposobu wykonywania wszelkich prac zwigzanych z
realizacja przedmiotu zamdéwienia tak, by nie kolidowaty one z innymi robotami i
codzienng pracg Zamawiajgcego;

3) wykonania i przekazania Planu BIOZ wykonania robot;

4) zorganizowania tymczasowych obiektéw zaplecza budowy, zabezpieczenia terenu
budowy pod katem dozoru wtasnego mienia, niezbednego oznakowania, zabezpieczenia
przeciwpozarowego i BHP

5) przekazania Zamawiajgcemu o$wiadczen dotyczacych przeszkolenia pracownikéw pod
wzgledem BHP, ryzyka zawodowego pracownikéw zatrudnionych przy wykonaniu
niniejszej umowy;

6) przekazania Zamawiajacemu wykazu maszyn, sprzetu i elektronarzedzi wraz z
o$wiadczeniem, Ze sprzet jest dopuszczony do uzytkowania, do ruchu, posiada aktualne,
zgodne z przepisami badania techniczne oraz srodowiskowe, w petni sprawny i znajduje
sie w stanie zapewniajagcym realizacje ww. budowy zgodnie z wlasciwosciami
zapewnionymi przez producenta;

7) w przypadku zniszczenia, uszkodzenia elementéw lub obiektéw, przywrdécenia ich do
stanu pierwotnego lub wymiany na nowe na swoj koszt;

8) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski i
Zamawiajacego w trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia;

9) uczestniczenia w Naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego lub
Inspektora nadzoru budowlanego;

10) zawiadamiania Inspektora nadzoru inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed
terminem zakonczenia robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

11) realizowania zalecen wpisanych do dziennika budowy;

12) zgtoszenia wykonanych robdét do odbioru koficowego wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robdt wg aktualnych przepiséow
prawa budowlanego (atesty, wyniki badan uzytych materiatéw, aktualne swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiatéw uzytych do
realizacji robdt, itp.) oraz ztozenia wniosku na pozwolenie na uzytkowanie obiektu
(jezeli wymagane);

13) dostarczenia i przekazania Zamawiajagcemu na dzien odbioru konicowego przedmiotu
zamoOwienia dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wszystkich, niezbednych dokumentéw, atestow, certyfikatéw lub aprobat technicznych,
gwarancji producenckich na materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu
zamoOwienia umozliwiajgcych ich prawidlowe uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
oraz dokumentu udzielonej gwarancji wtasnej;

14) uporzadkowania terenu budowy, demontazu obiektéw tymczasowych po zakonczeniu
robét oraz przywrocenia otoczenia do stanu pierwotnego sprzed rozpoczecia robot;

4. Wykonawca bedzie niezwlocznie informowat Zamawiajacego o wszystkich
okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na terminowa realizacje przedmiotu umowy.



5. Zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia, nastgpi jezeli zostang dokonane
nastepujace czynno$ci: wykonanie pelnego zakresu zamdwienia (w tym m.in.: roboty
budowlane, roboty towarzyszace, prace porzadkowe), potwierdzone wpisem do dziennika
budowy i zgloszeniem budowy do odbioru konicowego oraz jezeli dokonany zostanie
odbiér koncowy (a odbiér ten zostanie dokonany bez istotnych wad lub z istotnymi
wadami, nienadajgcymi sie do poprawienia, jezeli nie uniemozliwiaja one korzystanie z
przedmiotu umowy) wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawcze;j.

§7

Personel

[UnN

. Wykonawca ponosi catkowita odpowiedzialno$¢ za nadzdr nad zatrudnionym personelem
oraz zobowigzany jest do wypetnienia wszystkich prawnych zobowigzan zwigzanych z
zatrudnieniem wymaganego personelu.

N

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie czynnosci okre$lone w Opisie Przedmiotu
Zaméwienia jako wymagane do wykonania przez osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace - zaréwno wykonywane na rzecz wykonawcy jak i podwykonawcéw beda
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace z wyjatkiem oséb
pelniagcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

3. Osoby zaangazowane do wykonania robot bedg nosily na terenie budowy oznaczenia
identyfikujgce podmioty, ktore je zatrudnity oraz posiadaty dokumenty pozwalajace naich
identyfikacje.

NN

. Zamawiajacy wymaga, cigglej obecnosci na terenie budowy w trakcie prowadzenia rob6t
Kierownika Budowy i Kierownikéw Robét poszczegélnych branz.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia uwag, zastrzezen albo do
wystapienia do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) nie stosuje sie do postanowienn umowy lub polecen inspektora nadzoru,

2) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony S$rodowiska,
w szczeg6lnos$ci narusza zasady bhp oraz przepisy ppoz.

6. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi na budowie dokumenty
potwierdzajace odbycie przez pracownikéw odpowiednich szkolen z zakresu
bezpieczenstwa i higieny pracy, w szczegdlnosci: szkolen stanowiskowych, szkolen
dotyczacych obstugi i eksploatacji urzadzen budowy oraz postepowania
z niebezpiecznymi materiatami.

7. Na kazde zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca przedstawi listy oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace (zaréwno przez Wykonawce jaki Podwykonawcéw)
zaangazowanych do wykonywania czynnoSci na terenie budowy. Wykonawca ma
obowigzek dysponowania do wgladu dla Zamawiajacego, umowami o prace pracownikéw
wskazanych na ww. listach.

o]

.Lista/y 0s6b powinna zawiera¢ w  szczegblnosci: dokladne  okreslenie
wykonawcy/podwykonawcy, date jej ztozenia, czynnoSci wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imiona i
nazwiska tych oséb, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu, podpis osoby uprawnionej do



sktadania o$wiadczen w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

9. Zamawiajacy ma prawo Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie
potwierdzenia spelniania wymogu wskazanego w ust. 2 oraz Zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania tego wymogu i dokonywania ich oceny.

10. W kazdym przypadku zazadania przez Zamawiajagcego umoéw o prace o0s6b
zaangazowanych w realizacje zamdwienia - beda one przekazywane wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkéw w formie kopii potwierdzonych za zgodnos$¢ z
oryginatem.

11. O$Swiadczenia i dokumenty w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na
umowe o prace oraz wymogoéw o ktérych mowa w ust. 3, w tym umowy o prace
pracownikéw wskazanych na ww. listach wraz z dokumentem regulujagcym zakres
obowigzkéw beda sktadane, na wezwanie inspektora nadzoru inwestorskiego w formie
kopii potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem. Umowa/y powinny by¢ poddane
pseudoanonimizacji w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj.
w szczegblnosci bez adres6w zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania. Umowa o
prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja pseudoanonimizacji. Zakres
pseudoanonimizacji umowy musi by¢ zgodny z rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE oraz przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych.

12. Wykonawca przedstawi liste pracownikéw niezbednych do wykonania robot
budowlanych w ciggu 5 dni od daty podpisania umowy.

§8

Reprezentacja

1. Do kierowania robotami budowlanymi powotani zostaja:

a) Kierownik budowy: .......coooevviviivininnenn
b) Kierownik rob6t w branzy elektrycznej, elektroenergetyczne;j: ........ccceeeecernennneeneens

2. Wymienione powyzej osoby dziataja w granicach umocowania okre$lonego w niniejszej
umowie, ustawie Prawo budowlane oraz sa upowaznione do dokonania odbioréw i
podpisania protokotéw odbioréw wraz z rozliczeniem robét.

3. Wykonawca potwierdza, ze dysponuje ww. osobami. Osoby wymienione w ust. 1 s3
osobami wymienionymi w formularzu oferty - jezeli dotyczy.

4. Zastepstwo czasowe lub zmiana os6b ujetych w wykazie os6b wymaga pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego jest ztozenie wniosku
wraz z wyjasnieniem przyczyn zmiany oraz wykazanie, Ze nowa proponowana osoba
posiada kompetencje i doswiadczenie wymagane w SWZ dla danej funkcji. Zamawiajacy w
terminie 3 dni roboczych od jego otrzymania zaakceptuje wniosek lub go odrzuci
(uzasadniajac swoje stanowisko).

5. Zmiana osoby wskazanej w wykazie os6b jest rowniez mozliwa na uzasadnione zgdanie



Zamawiajagcego w przypadku nienalezytego wykonywania przez dang osobe
powierzonych zadan, w szczegdlnosci jesli nie stosuje sie ona do postanowien umowy lub
polecen inspektora nadzoru lub stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia
(zwtaszcza jesli ona narusza zasady bhp oraz przepisy p.poz) lub ochrony srodowiska.

. Wykonaweca z wtasnej inicjatywy zaproponuje zmiane ww. os6b w przypadku: $mierci,
choroby lub innych zdarzen losowych, badZz gdy zmiana osoby stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn, z zastosowaniem procedury akceptacji, o ktéorej mowa w
ust. 4.

. Wykonawca jest uprawniony do zmiany oséb ujetych w wykazie os6b w przypadku zmiany
podwykonawcy, na zasoby ktérego powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu, z zachowaniem zasad okres$lonych wyzej.

. Zmiana oséb wskazanych w niniejszym paragrafie, z zastosowaniem zasad opisanych
powyzZej, nie wymaga zawarcia aneksu do umowy (nie stanowi zmiany umowy).

.Zmiana lub zwiekszenie liczby personelu Wykonawcy nie bedzie mie¢ wptywu na
wysokos¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§9
Narady koordynacyjne

. Strony zobowiazuja sie do $cistej wspodtpracy w trakcie realizacji przedmiotu umowy. W tym
celu Strony uzgadniaja spos6b kontaktu formalnego:

1) droga pocztowg na  nizej wskazane adresy:

2) oraz sposéb kontaktu biezacego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy droga
e-mailowa na adresy podane przez przedstawicieli Stron.
. Zmiana adresu do korespondencji nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455
ustawy Pzp.

. Strony przewidujg cykliczne, nie rzadziej niz co 1 tydzien Narady koordynacyjne
organizowane w siedzibie Zamawiajacego lub innym miejscu uzgodnionym przez Strony.

. Na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego bedzie mozliwe zorganizowanie dodatkowej
Narady koordynacyjnej

. Wiosek powyzszy musi by¢ z 5 dniowym wyprzedzeniem z podaniem propozycji terminu,
celu i tematyki oraz porzadku obrad. Do ww. wniosku powinien by¢ dotagczony materiat

(skrétowy), ktéry umozliwi cztonkom Narady koordynacyjnej i ewentualnym go$ciom
wczes$niejsze zapoznanie sie z przedstawiang tematyka i celem Narady.

. Koszty udziatu w posiedzeniach Narady koordynacyjnej jest ujety w wynagrodzeniu
umownym, Zamawiajacy nie zwraca kosztow dojazdu, delegacji, itp.

. Posiedzeniu Narady koordynacyjnej przewodniczy¢ bedzie przedstawiciel Zamawiajacego,
ktéry bedzie odpowiedzialny za przebieg posiedzenia i podjecie konstruktywnych ustalen.

. Protok6t z posiedzenia Narady Kkoordynacyjnej sporzadzany bedzie na miejscu
i akceptowany przez wszystkich uczestnikéw Narady koordynacyjne;j.

. Ustalenia Narady koordynacyjnej nie stanowig zmiany zawartej przez Strony umowy,



mog3a by¢ jednak podstawg do dokonania takich zmian.

§10
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przystuguja mu wylaczne i nieograniczone autorskie prawa
majatkowe, bez ograniczen terytorialnych, ktére nie naruszajg i nie beda naruszac¢ praw
autorskich os6b trzecich, do wszelkich materiatbw i dokumentacji, dostarczone;j
Zamawiajgcemu oraz Ze nie udzielil zadnych licencji na korzystanie z dziet stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy.

2. W przypadku zgloszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen z tytulu korzystania
przez Zamawiajgcego z przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
podjecia na swoj koszt i ryzyko wszelkich dzialan prawnych zapewniajacych nalezyta
ochrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami. W szczegdélnosci Wykonawca
zobowigzuje sie zastgpi¢ Zamawiajacego czy tez (w przypadku braku takiej mozliwo$ci)
przystapi¢ po stronie Zamawiajgcego do wszelkich postepowan toczgcych sie przeciwko
Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzuje sie takze zrekompensowaé¢ Zamawiajgcemu
wszelkie koszty, jakie Zamawiajacy poniesie lub jakie bedzie zobowigzany ponies¢ w
zwigzku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia zgtosi
w zwiagzku z tym, Ze Zamawiajacy korzysta z przedmiotu niniejszej umowy.

3. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia okreslonego w §14 ust. 1 Wykonawca wraz
z opracowaniami stanowigcymi przedmiot zamdwienia przenosi niniejsza umowag na
Zamawiajagcego autorskie prawa majatkowe do tych opracowan bez dodatkowych
oSwiadczen stron i prawo do wykonywania praw zaleznych do utworéw w zakresie pol
eksploataciji:

1) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania, rozpowszechniania
przedmiotu umowy w sposob trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak i w pojedynczych
elementach, jakimikolwiek $rodkami i jakiejkolwiek formie, niezaleznie od formatu,
systemu, standardéw, zaréwno poprzez:

¢ zapis na no$nikach trwatych w szczegdlnosci technika drukarska, reprograficzng, jak
izapis w postaci cyfrowej, w szczeg6lnos$ci poprzez umieszczanie opracowania jako
produktu multimedialnego na no$nikach materialnych (w szczegdlnos$ci na CDR, DVD,
pendrive czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera),

¢ jak réwniez poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w
sieciach teleinformatycznych (w szczeg6lno$ci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci poszczegdlnych
urzadzen),

2) prawa do rozpowszechniania opracowania zar6wno w formie materialnych no$nikow
jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wySwietlanie, odtwarzanie,
publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta publicznosci w taki
sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogdélnodostepnych sieciach
elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub standardéw, a takze
wykorzystywania jego fragmentéw do reklamy lub promocji dziatann prowadzonych
przez Zamawiajacego,



3) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie utrwalono
przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego egzemplarzy, a
takze uzytkowanie na wtasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z Zamawiajacym
zaréwno w formie materialnych no$nikéw opracowania jak i jego cyfrowej postaci, w
tym w szczeg6lnosci dokonywane czynnos$ci wyzej wskazanych w stosunku do catos$ci
lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii poprzez przekazywanie:

a. innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjSciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,

b. innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania rob6t budowlano-
instalacyjnych, innym podmiotom bioracym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,

4) uzycia w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.

. Zamawiajacy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéow i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
wszelkich opracowan, modyfikacji, zmian oraz tlumaczen bez zgody Wykonawcy
(przeniesienie autorskich praw zaleznych). Wykonawca zobowigzuje sie nie wycofywac
zgody na wykonywanie praw zaleznych.

. Zamawiajacy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majatkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan, projektow
i dokumentow.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji ora z
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach
wynagrodzenia naleznego wykonawcy, okreslonego w § 14 ust. 1 niniejszej umowy.

. Przeniesienie praw autorskich majatkowych nastepuje z chwilg faktycznego wydania
Zamawiajacemu przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci.

. Przej$cie autorskich praw majatkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajacego
wilasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.

§11
Roboty budowlane

. Wykonawca zobowiazuje sie przestrzega¢ warunkéw wykonania robot wskazanych w
dokumentacji projektowe;.

. Wykonawca zapewni organizacje pracy i wykonania robot, ktéra umozliwi ciggta prace w
budynkach Swietokrzyskiego Centrum Onkologii.

. Wramach wykonywania rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci
do:

1) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg techniczng, , dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego,

2) wykonania prac przygotowawczych, wykonania wszystkich robét towarzyszacych,
niezbednych do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy,



3) zorganizowania terenu budowy i jego zaplecza oraz wykonania jego oznakowania i
zabezpieczenia (w szczegdlnosci przed dostepem o0séb nieupowaznionych), zapewnienia
we wilasnym zakresie dostawy mediéw (w szczegd6lnosci wody i pradu), wykonania
tymczasowych przytaczy i zamontowania licznikéw oraz ochrony mienia znajdujgcego
sie na terenie robdt z uwzglednieniem § 5 ust. 1 pkt 2,

4) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy i bezposrednim sgsiedztwie (w tym
biezacego utrzymywania czystoSci przylegtych do budowy ulic od zanieczyszczen
powstatych w zwigzku z realizacja robét), a po zakoniczeniu rob6t usuniecia poza teren
budowy wszelkich maszyn, urzadzen i materiatéw, a takze tymczasowego zaplecza oraz
pozostawienia catego terenu robdt oraz terendw przylegtych w stanie uporzadkowanym,
a zwlaszcza odtworzenia do stanu pierwotnego nawierzchnidrég, po ktérych odbywatsie
transport materiatow budowlanych (w przypadku uszkodzen powstatych w zwigzku z
realizacja robot),

5) wywozu wszelkich odpadéw pochodzacych z budowy w sposéb wynikajacy z
obowiazujacych przepisow wraz z ponoszeniem kosztow z tym zwigzanych, za
wyjatkiem materiatéw z rozbiérki, ktére wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé
Zamawiajgcemu,

6) zawiadamiania Zamawiajgcego o dacie przeprowadzenia koniecznych proéb i sprawdzen
nie pézniej niz na 3 dni roboczych przed ich planowanym terminem,

7) prowadzenia dokumentacji budowy, w tym prowadzenia na biezaco dziennika budowy i
jego przechowywania na terenie budowy wraz z protokétami odbioru i dokumentami
badan isprawdzen,

8) zorganizowania i kierowania budowa w spos6b zgodny z umowa, obowigzujgcymi
przepisami, w tym przepisami bhp, przepisami p.poz.,

9) realizacji zalecen Zamawiajgcego/inspektora nadzoru inwestorskiego wpisanych do
dziennika budowy,

10) inwentaryzacji stanu nieruchomosci (w tym; stanu technicznego budynkéw i instalacji
znajdujacych sie w strefie oddziatywania robét (w tym wykonania dokumentacji
fotograficznej),

§12
Wymogi dotyczace materialéw
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Zastosowane materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z
przepisami prawa, zapisami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét. Atesty nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem
materiatow.

3. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za jakos¢ materiatéw uzytych do realizacji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zamiennych, innych niz I
gatunku i nie spetniajagcych wymogéw dokumentacji projektowej, bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
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4. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatow stosowne dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan, o
ktérych mowa w ust. 2.

5. Zamawiajacy zatwierdzi, badZ odmoéwi zatwierdzenia przedtozonych dokumentéw
dotyczacych jakosci wbudowywanych wyrobéw budowlanych, niezwtocznie po ich
przekazaniu przez Wykonawce, jednak nie pdZniej niZ w ciggu 3 dni roboczych od dnia ich
przekazania.

§13
Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej (odpowiedzialno$¢ kontraktowa i
deliktowa) przez caty okres realizacji przedmiot zamdwienia, obejmujgce swoim zakresem
co_najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a takze Zamawiajacego oraz
przedstawicieli i pracownikéw zamawiajgcego i wykonawcy w wyniku $mierci,
uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem umowy, w
tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, na kwote nie mniejszg niz 1 000 000 zt

2. Wykonawca obowigzany jest przedklada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw
potwierdzajacych ciagto$¢ posiadania powyzszego ubezpieczenia, w tym dowodéw
uiszczenia sktadek na nastepne okresy ptatnosci w terminie do 7 dni po uptywie terminu
obowigzywania polisy OClub zaptaty kolejnej sktadki.

§14
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przyjetg oferta,
ustala sie na kwote:

1< o o0 L 71,

podatek VAT 23%: ...oovvvreeinirieecee, zt.

razem brutto: ........ccceoneninien e Z6

stownie ztotych brutto: ..........cccviiiimniiis s scssn s e Z1

2. Kwota okre§lona w ust.1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja zamowienia
wynikajace wprost z Umowy i kosztorysow ofertowych oraz wszelkie koszty robot
przygotowawczych, porzadkowych, utrzymania zaplecza budowy, dozoru i ogrodzenia
budowy, obstugi geodezyjnej, prob, odbioréw i pomiaréw, zuzycia energii elektryczne;j,
wody, ubezpieczenia budowy.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem Kkosztorysowym. Wysokos$¢
wynagrodzenia Wykonawcy wynika¢ bedzie na podstawie rzeczywistych wykonanych
jednostek obmiarowych przy zastosowaniu cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym.

4. Strony postanawiaja, Ze rozliczanie robdt bedzie sie odbywato fakturami wystawionymi
raz na miesigc, ktérych podstawa wystawienia beda protokoty czesciowe odbioru
elementéw robot, wystawionych w oparciu o obmiary wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym, potwierdzonych przez Zamawiajacego wpisami do dziennika budowy.
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10.

11.

Dopuszcza sie za zgoda Zamawiajgcego miesieczne fakturowanie robét.

Terminy platnosci prawidtowo wystawionych faktur - 30 dni liczac od daty ich
otrzymania przez Zamawiajacego. Terminy zaptaty uwaza sie za dotrzymane przez
Zamawiajacego, jeSli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotg nalezng
najpézniej w ostatnim dniu terminu ptatnosci.

Platnikiem faktur jest Swietokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, 25-734 Kielce, ul.
Artwinskiego 3,

Wynagrodzenie bedzie wplacane przez Zamawiajacego, w zlotych polskich, na konto
bankowe Wykonawcy, prowadzone przez bank ................... 0 numerze (lub na
konto bankowe Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy w przypadku zaptaty
bezposredniej, o ktérej mowa w § 16). Zmiana numeru konta bankowego Wykonawcy lub
zawarcie przez Wykonawce umowy obejmujacej przelew wierzytelnosci (cesja),
powodujace zmiane numeru konta bankowego, bedzie wymagato aneksu do umowy w
formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Platnosci za faktury dokonywane beda z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
platnosci tzw. split payment (mechanizm ten nie obejmuje ewentualnych kar umownych
lub odszkodowania). Wykonawca o$wiadcza, Ze wskazane w ust. 8 konto bankowe jest
kontem VAT w rozumieniu art. 62a Prawa bankowego. Prawidlowo wystawiona faktura
musi zawiera¢ sformutowanie ,ptatnos¢ podzielona”.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaré6wno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej Umowy, w tym rowniez
roszczenia o zaplate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajacego na pi$mie.

W przypadku wyrazenia zgody na cesje wierzytelnoSci (faktoring), Wykonawca wraz z
kazda fakturg VAT, zlozy o$wiadczenie, Ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji
(faktoringu) na dzient dokonywania ptatnosci.

§15
Wykonanie robot dodatkowych i zamiennych
Konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych nie objetych dokumentacja projektowq oraz

realizacji rob6t zamiennych (tj. prac, ktére byly przewidziane w pierwotnej umowie
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg, ale strony umowy w trakcie realizacji
robot uzgodnity ich wykonanie w inny spos6b), winna by¢ odnotowana przez Wykonawce
w Dzienniku budowy. Wykonawca winien sporzadzi¢ uzgodniony z Inspektorem Nadzoru
oraz Biurem Projektéw protokét zawierajacy uzasadnienie konieczno$ci wykonania tych
robot, ktory podlegat bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed przystgpieniem
do wykonywania w/w robo6t. Wykonanie rob6t dodatkowych badz zamiennych wymaga
aneksu do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonane tylko roboty, ktérych
natychmiastowe wykonanie jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo oséb lub
mienia lub konieczno$¢ zapobieZenia awarii. Podstawa podjecia takich robot jest
sporzadzony przez Wykonawce protokdt koniecznosci, przedstawiony Zamawiajagcemu
po dokonaniu odpowiedniego wpisu do Dziennika budowy. Zamawiajacy pokrywa
warto$¢ tych robot, jezeli konieczno$¢ ich wykonania nie powstata z przyczyn, za ktore
odpowiada Wykonawca.
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Rozliczanie rob6t dodatkowych, zamiennych odbywaé¢ sie bedzie w oparciu o
sktadniki cenotwércze, ktore zostaty okreslone w ofercie Wykonawcy. W przypadku
wystepowania materialéw i urzadzen, ktére nie majg swoich odpowiednikow w
zamoOwieniu podstawowym, przy ich wycenie nalezy stosowac zasady:

— ceny materiatéw i urzadzen zostana przyjete nie wyzsze, niz Srednie ceny z publikacji

Biuletynu Cen ,SEKOCENBUD” w poziomie kwartatu poprzedzajacego konieczno$¢
wykonania tych robot,

— na materialy badz urzadzenia nie wystepujace w publikacji Biuletynu Cen

+SEKOCENBUD” Wykonawca przedtozy konkurencyjne oferty cenowe producentéow
lub dostawcow, ktére po pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego beda podstawa do
sporzadzenia kosztorysu na powyzsze roboty.

§16

Platnosci bezposrednie

1. W przypadku umoéw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje

2.

bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, Kktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozona Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Najpdzniej na 7 dni przed uplywem terminu zaptaty faktur cze$ciowych i koncowej
Wykonawca oraz Podwykonawcy, ktérzy czes$¢ robét zlecili dalszym Podwykonawcom
przedstawia dowody zaptaty swoim Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom)
wymagalnych naleznosci za roboty objete fakturg. Oprocz dowoddw zaptaty zostang
ztozone pisemne o$wiadczenia Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow, o
catkowitym rozliczeniu wymagalnych naleznosci za wykonane roboty - wedtug wzoru
uzgodnionego z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia obustronnie podpisanego protokotu
odbioru robét pomiedzy Wykonawca a Podwykonawcg (dalszym Podwykonawca),
potwierdzajacego ze roboty bedace przedmiotem odbioru od Wykonawcy, zostaty
wykonane prawidlowo przez podwykonawce i zostaly odebrane przez Wykonawce.

Protokoét ten nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru od Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom powinien
wynosi¢ nie pdzniej niz 23 dni od daty poprawnie wystawionej faktury przez
podwykonawce robét po protokolarnym odbiorze robét przez wykonawce.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi kompletu dokumentéw, okreSlonych w ust. 1,

Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego wynagrodzenia, w
cze$ci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do czasu
przedloZzenia przez Wykonawce, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni, wymaganych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan umownych nie stanowi niedotrzymania przez Zamawiajgcego
terminu ptatno$ci wynagrodzenia i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek.

4. W przypadku uchylenia sie Wykonawcy, Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy od
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10.

obowigzku zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty, ustugi lub dostawy
swojemu zaakceptowanemu przez Zamawiajacego, Podwykonawcy (dalszemu
Podwykonawcy) lub uchybienia terminowi okreslonemu w ust. 2., Zamawiajacy dokona
bezposredniej zaplaty naleznego wynagrodzenia niezaspokojonemu Podwykonawcy
(dalszemu Podwykonawcy) na podstawie zapiséw niniejszej umowy.

W przypadku wskazanym w ust. 3 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca bedzie mogt
zwroci¢ sie do Zamawiajacego z pisemnym zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajacego. Wraz z zadaniem bezposredniej zaplaty zostanie
doreczona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce (dalszego
Podwykonawce) wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru
robot.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgloszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej
zawiadomi Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz
wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania. . W uwagach
nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku niezgtoszenia przez Wykonawce pisemnych uwag w wyznaczonym terminie
lub uznaniu ww. uwag za niezasadne oraz po rozpatrzeniu zadania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy Zamawiajacy potwierdzi na piSmie uznanie platnosci
bezposredniej za zasadne.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 21 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniong. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia
terminowi zaptaty.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy bedzie potwierdzona za zgodno$¢ z
oryginatem kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
lub wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej
ptatnosci do depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej
Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytulu wynagrodzenia do wysokosci kwoty
odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

§17
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca moze zleci¢ wykonanie cze$ci zamoéwienia osobom fizycznym lub prawnym
oraz jednostkom organizacyjnym niebedgcym osobami prawnymi, ktérym ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng, posiadajacym odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje i
dysponujacym osobami posiadajagcymi odpowiednie kwalifikacje, dos$wiadczenie
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i wyposazenie do wykonania zleconych robot.

. Informacje o zakresie roboét, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom wraz ze znanymi Wykonawcy podwykonawcami, zawiera zatacznik nr 2
do Umowy. Pozostatg cze$¢ robot Wykonawca wykona sitami wtasnymi. Powyzsze
postanowienia nie wykluczajg mozliwo$ci powierzenia rob6t innym podwykonawcom niz
wskazanym w zatagczniku nr 2 do Umowy z zachowaniem postanowien niniejszego
paragrafu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany podac¢ pisemnie nazwy, albo
imiona inazwiska, adres siedziby oraz numer KRS/NIP oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktorym powierzy wykonanie cze$ci robot.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia izaniedbania
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w takim samym stopniu, jak za wtasne.
Wykonaweca jest zobowigzany sprawowac nadzor i koordynowac realizacje robét przez
podwykonawcdédw/dalszych podwykonawcédw. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy
niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub z innych waznych przyczyn, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca w terminie 30 dni roboczych od zawarcia Umowy przedtozy do zaopiniowana
Zamawiajgcemu wz6r umowy podwykonawczej wraz z informacjg, zZe umowy
z podwykonawcami beda co do zasady zawierane w oparciu o przedtozony wzdr.
Wykonawca winien w przeciggu 5 dni roboczych wprowadzi¢ do tego wzoru zgtoszone mu
przez Zamawiajacego uwagi i ponownie przedlozy¢ niniejszy wzor do finalnej akceptacji
Zamawiajgcego. Do uwag Zamawiajacego zastosowanie majg odpowiednie postanowienia
z ust. 5-13 ponizej.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy sporzadzonej zgodnie z ust. 13 wraz
z dokumentacja wykonania robét okreslonych w projekcie umowy, a takze projektu jej
zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy.

. Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5
zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do
projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i do jej zmian, jezeli
umowa o podwykonawstwo:

1) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
w Umowie,

2) uzaleznia uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

3) uzaleznia zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
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4) zawiera termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
dtuzszy niz 23 dni,

5) nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 13 (dot. umowy o podwykonawstwo
w zakresie rob6t budowlanych).

7. W celu udzielenia zgody Zamawiajagcy ma prawo pisemnie zada¢ od Wykonawcy

8.

9.

przedlozenia mu dodatkowych dokumentéw lub informacji w terminie 30 dni od dnia
otrzymania dokumentéw, o ktéorych mowa w ust. 5. Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢
dodatkowe dokumenty lub informacje w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania
zadania. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do przedtoZonej umowy o podwykonawstwo w
terminie 30 dni od otrzymania dokumentéw lub uzupeiionych dokumentéw uwaza sie za
akceptacje odpowiednio projektu umowy lub akceptacje umowy przez Zamawiajacego. W
przypadku braku zgody Zamawiajacego, Wykonawca przedlozy nowa propozycje,
uwzgledniajacg uwagi Zamawiajacego lub wykona roboty samodzielnie.

Nie p6Zniej niz 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca poda pisemnie (o ile s3 juz
znane) nazwy, albo imiona i nazwiska, adres siedziby oraz numer KRS/NIP oraz dane
kontaktowe podwykonawcéw (i ich przedstawicieli), ktorym powierzy wykonanie czeSci
robot. Wykonawca zawiadomi w formie pisemnej Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji robét, a takze przekaze informacje
na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w po6Zniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot. Dodatkowo Wykonawca powinien na koniec kazdego miesigca przekazaé
Zamawiajagcemu wraz z raportem miesiecznym aktualng liste podwykonawcéw wraz
z aktualnymi danymi kontaktowymi. Zamawiajacy prowadzi szczegdtowa ewidencje
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw przez caly okres trwania Umowy.

Postanowienia ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio do zawarcia i zmian umowy
o podwykonawstwo z dalszym podwykonawca.

10.Umowa o podwykonawstwo musi byé zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

11.Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni roboczych
od dnia jej zawarcia. JeZeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo nie s3
zgodne z postanowieniami okre$lonymi w ust. 6 i 13 Zamawiajacy zglasza sprzeciw
w terminie 30 dni lub jezeli to dotyczy umowy zawieranej przez Wykonawce wezwie
Wykonawce do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate
odpowiedniej kary umownej. Brak zgloszenia sprzeciwu w tym terminie oznacza
akceptacje tresci umowy z podwykonawca/dalszym podwykonawca.

12.Wykonawca/podwykonawca/dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli postanowienia zawartej umowy o podwykonawstwo z Wykonawca nie
s3 zgodne z postanowieniami okreslonymi w ust. 6, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce iwezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate odpowiedniej kary umownej. Obowigzek ten nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 50.000 ztotych.
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13.Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, musi zawierac

regulacje zbiezne i niesprzeczne z postanowieniami Umowy oraz okresla¢ w szczego6lnosci:

iy
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

zakres Przedmiotu Umowy powierzony podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy oraz Ze powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre§lonym w Dokumentacji projektowej, STWiORB,
Umowie, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy;

termin wykonania zakresu Przedmiotu Umowy powierzonego podwykonawcy /
dalszemu podwykonawcy;

zasady odbioréw czesci Przedmiotu Umowy wykonanych przez podwykonawce/
dalszego podwykonawce;

wysokos$é, podstawe i termin zaplaty przez Wykonawce / podwykonawce
wynagrodzenia dla podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy, przy czym
wymagane jest, aby zatgcznikiem do faktury wystawionej przez podwykonawce /
dalszego podwykonawce byt protokét zaawansowania robot;

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy przez podwykonawce lub podwykonawcy przez
dalszego podwykonawce prawidtowo wystawionej faktury lub rachunku,

kwota wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za
realizacje $wiadczenia objetego umowa o podwykonawstwo nie moze przewyzszac
kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za te sama cze$¢ Przedmiotu Umowy;

tryb zatrudniania dalszych podwykonawcéow;
wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami;

uprawnienie Zamawiajgcego, Wykonawcy lub podwykonawcy do zaptaty
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom wymagalnego wynagrodzenia;

zobowigzanie podwykonawcy do pisemnego powiadamiania Zamawiajacego
o fakturach sktadanych do Wykonawcy, w terminie 2 dni roboczych od daty ich
przekazania Wykonawcy;

zobowigzanie podwykonawcéw do dostarczenia Wykonawcy w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania ptatnosci o$wiadczenia podwykonawcy, podpisanego
przez osobe upowazniong, stwierdzajacego, Ze wymagalne ptatnosci
podwykonawcy zostaty uregulowane przez Wykonawce wraz z data, w Kktdrej
Wykonawca dokonat tej ptatnosci;

prawo  Zamawiajacego do  bezposredniego zapytania podwykonawcy
o wymagalne ptatnos$ci i uzyskania takiej informacji bez zgody Wykonawcy na jej
udzielenie;

zobowiazanie, ze podwykonawca nie moze dokona¢ cesji wierzytelnosci bez
pisemnej zgody Zamawiajacego;

zobowigzanie podwykonawcy do realizacji umowy podwykonawczej w przypadku
przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem podwykonawcy,
w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp w zw. z art. 455 ust. 1 pkt
2 lit. c.

14.Wymogi, o ktéorych mowa w ust. 13, stosuje sie réwniez do zmiany Umowy
o podwykonawstwo.
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15.Postanowienia ust. 4 - 13 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw z dalszymi
podwykonawcami, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16.Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za sp6jnos$¢ postanowien umowy zawartej
z podwykonawcag / dalszym podwykonawca z Umowg i ponosi ryzyko zaistniatych
niezgodnos$ci. Strony stwierdzaja, Zze zgoda Zamawiajgcego na zawarcie umowy
z podwykonawcg / dalszym podwykonawcg nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
wobec Zamawiajgcego.

17.Niezaleznie od postanowien ust. 2 - 13, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren
budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w Ofercie, Wykonawca powinien
zglosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody
Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wej$cia na teren budowy
i rozpoczecia robot, z zastrzezeniem, ze w przypadku podwykonawcoéw zgtoszonych
i zaakceptowanych przez Zamawiajacego, brak sprzeciwu Zamawiajgcego w terminie 2 dni
roboczych oznacza zgode Zamawiajacego na wejScie podwykonawcy na teren budowy i
rozpoczecie rob6t. Wykonawca winien réwniez pisemnie poinformowaé kazdorazowo
Zamawiajgcego o zakonczeniu wykonywania zakresu robdt okre$lonego w Ofercie przez
danego podwykonawce w terminie do 7 dni od dnia zakonczenia przez niego robot.

18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie Postepowania o udzielenie zamoéwienia.

19.W przypadku wskazanym w ust. 18 Wykonawca na pisemne zadanie Zamawiajacego
w terminie do 10 dni od dnia otrzymania Zadania, przedstawi o$wiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe $rodki dowodowe potwierdzajace
spetnianie warunkéw udziatu w Postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, wobec
tego podwykonawcy okre$lone w SWZ. Zmiana podwykonawcy moze nastapi¢, jezeli
informacje zawarte w oswiadczeniu oraz ztozonych podmiotowych srodkach dowodowych
potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spetnienie warunkéw udziatu w Postepowaniu
w zakresie, wjakim Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy, zktérego
zrezygnowat. Zamawiajacy pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku badania i oceny
ztoZzonego oswiadczenia i podmiotowych srodkéw dowodowych w terminie do 30 dni od
dnia ich otrzymania.

20.Jezeli wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia lub nie wykaze
spetniania warunkéw udziatu w Postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest zastapi¢ tego
podwykonawce innym podwykonawcg lub zrezygnowa¢ z powierzenia wykonania czesSci
zamoéwienia podwykonawcy.

21.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwtocznie, lecz nie pézniej niz
w terminie 2 dni roboczych, usunie na Zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia Umowy. Brak usuniecia
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22.

23.

24.

25.

26.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy bedzie skutkowat
obcigzeniem Wykonawcy karg umowna.

W razie wytoczenia powodztwa przez ktédregokolwiek z podwykonawcéw przeciwko
Zamawiajgcemu Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, wezmie na swoj koszt udziat
w postepowaniu. Jezeli Zamawiajacy bedzie zmuszony dokona¢ zaptaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca wyréwna réwniez wszelkie
inne straty poniesione przez Zamawiajacego wynikte z dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, w tym zwréci koszty zwigzane z zaptata przez Zamawiajacego kwot ujetych
w wyroku, koszty sagdowe oraz koszty zastepstwa procesowego oraz uzasadnione koszty
pomocy prawnej poniesione przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé projekty uméw i kopie zawartych uméw na
adres Zamawiajacego: .......cccoveeerreennns .

Zgodnie z art. 5 k rozporzadzenia (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego Srodkéw ograniczajgcych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UEnr L 111 z 8.4.2022,
str.1) zakazuje sie dalszego wykonywania niniejszego zamoéwienia na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organow
z siedzibg w Rosji;

b) os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub

c) o0s6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie
w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamdéwien publicznych, w przypadku gdy przypada
na nich ponad 10 % warto$ci zamo6wienia.

Zamawiajagcy nie wyrazi zgody na zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, wobec ktérego bedzie zachodzita chociazby jedna z okolicznosci
wskazanych w ww. przepisie. Jednocze$nie Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
weryfikacji swoich podwykonawcow i dostawcéw w zakresie okolicznos$ci wskazanych
w powyzszej regulacji.

Umowa o podwykonawstwo zawarta na okres min. 6 miesiecy, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ustugi musi zawiera¢ postanowienia dotyczgce warunkéw zmiany
wynagrodzenia podwykonawcy w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy.

§18
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3 %
wynagrodzenia ofertowego tj............ zt w formie ....coeeeeneennnes

. Czes¢zabezpieczenia, stanowigca 30% ogolnej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy zostanie zatrzymana celem poKkrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

. Pozostate 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, gwarantujgce zgodne z

umowa wykonanie robdt, zostanie zwrécone w ciggu 30 dni po ich odbiorze (lub wygasnie

19



po uptywie waznos$ci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej). Podstawe do zwolnienia
zatrzymanej przez Zamawiajacego czeSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
wysokosci 70%, stanowi¢ bedzie protokét odbioru koicowego robét.

. Czes$¢ stanowiaca zabezpieczenie z tytutu rekojmi zostanie zwrécona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady (lub wygasnie po uptywie wazno$ci gwarancji
ubezpieczeniowej lub bankowej).

. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w trakcie realizacji umowy nie
stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

. Wykonawca ma obowigzek zachowaé ciggto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a w szczeg6lnosci przedtuzy¢ zabezpieczenie z tytulu nalezytego wykonania
umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robdt wskazywacé bedzie na to, iz wykonanie
robdt nastapi po terminie zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy przewidzianym w § 4
umowy. Przedtuzenie winno obejmowac okres niezbedny dla zakonczenia realizacji robot i
analogicznie przedtuzenie okresu obowigzywania zabezpieczenia w czasie obowiazywania
rekojmi za wady. Wykonawca ma obowiagzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty
potwierdzajace ww. przedtuzenie najp6zniej na 7 dni przed uplywem okresu
obowigzywania zabezpieczenia pod rygorem zaptaty kary umownej, wskazanej w § 21 ust.
2 pkt. 12). Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze potraci¢ kwote zabezpieczenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. W przypadku zaistnienia zdarzenia opisanego w par. 14 ust. 11 Wykonawca najp6zniej w
dniu podpisania cesji wniesie zabezpieczenie o ktorym mowa w ust. 1 na warunkach
okreslonych w niniejszej umowie na rzecz nowego Zamawiajacego.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 7
dni przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niZ w pienigdzu, zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pieniadzu,
przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Wyptata, o ktérej mowa w ust. 9, nastepuje nie pézniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§19
Kary umowne

. Strony przewiduja zastosowania kar umownych w opisanych ponizej wypadkach i
wysokosciach.

. Wykonawca zaptaci kary umowne w ponizszych przypadkach:

1) w wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca, , zaptaci na rzecz Zamawiajgcego kare
umowng w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 14 ust. 1;

2) za nieterminowe wykonanie robdt budowlanych 0,2 % wynagrodzenia umownego
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brutto, wskazanego w § 14 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki w zakonczeniu robét, lecz nie
wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto;

3) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 14 ust.
1 za kazdy dzien zwtoki, lecz nie wiecej niz 20% warto$ci wynagrodzenia umownego
brutto, tych prac lub robét ustalonych w ww. harmonogramie, za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego zaakceptowanym Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 5 000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,

5) za kazdy przypadek nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 1 000,00 z1,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi lub projektu jej zmiany, w
wysokosci 3 000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy
lub jej zmiany,

7) za nieprzedtozenie w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona
kopie umowy lub jej zmiany,

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie robdt budowlanych, dostaw lub ustug w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 3 000,00 ztotych za
kazdy przypadek,

9) za zlamanie obowigzku zatrudnienia personelu w ramach stosunku pracy w zakresie
wymaganym umowa lub uniemozliwienie kontroli tego wymogu - za kazdy taki
przypadek w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy dzien, w ktérym nastgpilo ztamanie
obowiazku.

10) w przypadku nieprzedtozenia dowodu przedtuzenia zabezpieczenia naleZzytego
wykonania zaméwienia w trybie § 18 ust. 6 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien
zwtloki,

11) za nieprzestrzeganie przepiséw BHP i p.poz na placu budowy - 1 000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

12) za brak utrzymania tadu i porzadku zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 4) i 5) lub uporczywe
niewywigzywanie sie z obowigzkéw pomimo upomnienia przez inspektora nadzoru - 1
000,00 zt za kazdy przypadek, za nieuzasadnione niezachowanie obowigzku
zapewnienia stalej obecnosci kierownika budowy, pomimo upomnienia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego - 1 000,00 zt za kazdy przypadek,

13) za nieusuniecie przez Wykonawce podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) z terenu
budowy, w przypadkach, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy
dzien zwloki,

. Nalezne kary umowne moga zosta¢ potrgcane z wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy na podstawie pisemnego o$wiadczenia w tej sprawie zlozonego mu przez
Zamawiajacego (noty ksiegowej).
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. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci poniesionej szkody.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Wykonawcy
noty ksiegowe;j.

. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
umownej z platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw wynikajacych z umowy.

. L.aczna wysokos$¢ kar umownych nie moze by¢ wyzsza niz 25% wynagrodzenia wskazanego
w §14 ust 1.

§20
Odbiory
. Strony ustalaja, Ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw:
1) odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbior czesciowy,
3) odbidr koncowy,
4) odbidr ostateczny po uptywie okresu rekojmi.

. Odbioru robét zanikajacych oraz robét ulegajacych zakryciu dokona inspektor nadzoru
inwestorskiego w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy. W przypadku niezgtoszenia do odbioru tych robét
wykonaweca na zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie zobowiazany na wtasny
koszt do ich odkrycia i doprowadzenia do wymaganego stanu.

. Odbiér robét czesciowych dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia odbioru przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Wynagrodzenie za odbiér czeSciowy danego etapu, dokonywane bedzie wedtug zasad
okreslonych w par. 14 ust. 4 umowy.

. Odbiér koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu zrealizowanego przedmiotu
umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
przepisami prawa badan, préb technicznych i innych.

. Gotowo$¢ do odbioru koficowego Wykonawca zglosi Zamawiajagcemu w formie pisemne;.
Gotowos$¢ do odbioru konicowego przedmiotu umowy winno by¢ zgloszone réwniez
wpisem do dziennika budowy przez kierownika budowy. Zapis ten musi by¢ potwierdzony
przez inspektora/row nadzoru. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr
konicowy w ciggu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia go o zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowoSci do odbioru konicowego i sprawdzenia przedstawionej dokumentacji
powykonawczej, zawiadamiajac o tym Wykonawce na pi$mie.

. Odbioru koncowego dokona Komisja powotana przez Zamawiajgcego do odbioru robot i

uprawniony przedstawiciel Wykonawcy.

. W dniu zgtoszenia robét do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty $wiadczace o jako$ci wbudowanych materiatéw, w tym certyfikaty,
atesty, deklaracje zgodnosci i gwarancje udzielone przez producentéw uzytych do budowy
materiatow i urzadzen oraz kompletng dokumentacje powykonawcza. Z czynno$ci odbioru,
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

1.

sporzadza sie protokdét zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w
szczegdblnosci ujawnione wady, jak tez ewentualne wyznaczenie termindéw na ich usuniecie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w
zakresie istniejacych wad.

. Wykonawca obowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu

wad istotnych nadajgcych sie do usuniecia. Zamawiajacy wyznaczy ostateczny termin
odbioru roboét i przystapi do odbioru w terminie 7 dni roboczych liczac od otrzymania
zawiadomienia o usunieciu wad.

Zamawiajacy moze przerwac czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia w przedmiocie
odbioru wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, az do czasu usuniecia tych wad.

Odbidr ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie rekojmi. Zwalnia on Wykonawce ze wszystkich zobowigzan wynikajacych z tytutu
rekojmi.

Zamawiajacy wyznaczy date odbioru, o ktérej mowa w ust 13 odpowiednio przed
uplywem terminu rekojmi.

Zamawiajagcy powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru
ostatecznego.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
rozpoczyna swoj bieg termin zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§21
Gwarancja i rekojmia za wady

Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane strony ustalaja na ............. od dnia
koricowego odbioru robét. Okres gwarancji na urzadzenia bedzie zgodny z warunkami
udzielanymi przez producentow.

Okres rekojmi za wady oraz gwarancji biegng réwnolegle.

. W okresie rekojmi i gwarancji, w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przejmuje na siebie

wszelkie obowigzki wynikajgce z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen,
instalacji i wyposazenia zamontowanego podczas rob6t Wykonawca przez okres rekojmi
dokonywat bedzie, nie rzadziej niz jeden raz w roku, serwisowanie i konserwacje instalacji,
urzadzen i wyposazenia elektrycznego. Konserwacja dokonana bedzie w w ustalonym
przez strony terminie co najmniej raz w roku przez okres rekojmi i potwierdzona wpisem
do ksiazki serwisowej danego urzadzenia.

O fakcie dokonania konserwacji i serwisu Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego
pisemnie we wskazanych terminach. Do zgloszenia potwierdzenia Wykonawca dotaczy
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kserokopie ksigzki serwisowej danego urzadzenia z odpowiednim wpisem
potwierdzajagcym dokonanie serwisu i konserwacji. Po dokonaniu zgtoszenia Zamawiajacy
w terminie 14 dni dokona sprawdzenia i odbioru wykonanych prac. Zamawiajacy uzna
prace za wykonane nalezycie jezeli w terminie 14 dni nie zgtosi na piSmie Wykonawcy
zastrzezen i uwag.

5. W przypadku, gdy Wykonaweca nie przystapi do usuwania wad w wyznaczonym terminie,
nie usunie wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami
przystugujacymi mu na podstawie Kodeksu cywilnego, bedzie mégt powierzy¢ usuniecie
wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz
21 dni.

§22
Odstapienie od umowy

1. Oproécz przypadkéw wymienionych w przepisach prawa, a w szczegélnosci w Kodeksie
cywilnym i Prawie zamoéwien publicznych, Zamawiajagcemu przystuguje prawo do
odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy:

1) w przypadku nierozpoczecia przez Wykonawce realizacji umowy w terminie 7 dni
roboczych od podpisania umowy pomimo wezwania do ich podjecia ztoZonego przez
Zamawiajacego na piSmie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

2)w przypadku, gdy Wykonawca przerwal realizacje umowy z przyczyn
nieuzasadnionych i przerwa trwa dtuzej niz 14 dni liczac od terminu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, pomimo wezwania do kontynuacji, ztozonego
przez Zamawiajgcego na pi$mie i bezskutecznie uptynat termin wskazany w wezwaniu,

3) w przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje
roboty wadliwie, niezgodnie z umowa lub stosuje materialy niezgodne z wymaganiami
technicznymi, a Zamawiajacy bezskutecznie wezwat go do wykonywania umowy
zgodnie z umowa i wymaganiami technicznymi i bezskutecznie uptynal termin
wskazany w wezwaniu,

4) w przypadku wykonywania czynnosci kierownika budowy/ kierownikéw robot przez
inne osoby niz wskazane w umowie lub zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

5) w przypadku zlecenia wykonania czeSci zamdéwienia podwykonawcy/ dalszemu
podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego lub z pominieciem procedury okres$lonej w
§ 17 umowy,

6) W przypadku podzlecenia cato$¢ robot lub dokonania cesji umowy lub jej czesci bez
zgody Zamawiajacego,
7) przypadku gdy wysoko$¢ kar umownych naleznych od Wykonawcy przekroczy limit

25 % wynagrodzenia brutto, wskazanego w § 14 ust. 1 umowy,

2. Odstapienie od umowy nastapi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie do
30 dni od daty powziecia wiadomoS$ci o przyczynie odstgpienia i musi zawieraé
uzasadnienie.

3. W razie odstgpienia od umowy strony dokonajg odbioru wykonanych robét na ponizszych
zasadach:
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1)

2)

Wykonawca zobowigzany bedzie:

a) w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢, przy udziale
Zamawiajgcego, szczegdétowy protokoét inwentaryzacji wykonanych robot w toku
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy, jezeli odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn od niego zaleznych,

c) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robé6t lub nie sporzadzi
protokotu wskazanego w punkcie a), Zamawiajacy moze powierzy¢ wykonanie
zabezpieczenia innej osobie i zagda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztdw poniesionych z
tego tytutu.

d) zglosi¢ Zamawiajgcemu odbidr wykonanych robét, odbiér bedzie przeprowadzony
odpowiednio, wedtug zasad wskazanych w § 20,

e) uporzadkowac teren budowy i usuna¢ urzadzenia i materiaty przez niego dostarczone
lub wzniesione na potrzeby realizacji zaméwienia,

f) wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza wykonanych robét wraz z mapa
inwentaryzacyjng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na koszt Wykonawcy, jezeli
odstapienie od umowy nastepuje z przyczyn zaleznych od niego.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy obowigzany bedzie do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za te roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia i odebrane,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr terenu budowy,

c) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 3 pkt 1) lit. e)
niniejszego paragrafu umowy, wykonanych badz nabytych dla realizacji przedmiotu
umowy, jezeli odstgpienie od umowy nastepuje z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

§23

Zmiana Umowy

1. Umowa moze zosta¢ zmieniona w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 455 ustawy
Pzp.

2. Ponadto, postanowienia niniejszej umowy dotyczace terminu realizacji, bedg mogty zostac

zmienione w stosunku do jej tresci, jezeli wystapia nastepujace okolicznosci:

1)

2)

wystapi zmiana przepisow prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i
majgca wptyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamoéwienia,

organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie wydata decyzji lub
warunkow technicznych lub innego dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynnosci, jesli
nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a przedtuzenie ma wplyw na termin
realizacjiumowy, dopuszczalna bedzie zmiana umowy w zakresie przedtuzenia terminu
jej realizacji o liczbe dni opdZnienia w wydaniu decyzji lub warunkéw technicznych lub
innego dokumentu;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

przedtuzenie sie czasu uzyskania uzgodnien, opinii lub zg6d gestoréw sieci lub innych
podmiotéw lub oséb, takich jak np.: zajecie pasa drogowego, dopuszczenie przez gestorow
do prac na sieciach, uzgodnienie tymczasowego projektu organizacji ruchu, zawarcie z
gestorami uméw o usuniecie kolizji z sieciami, udostepnienie nieruchomosci dla realizacji
przedmiotu zamowienia, je$li nastapito to z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy a
przedtuzenie ma wptyw na termin realizacji umowy, o liczbe dni opéZnienia

jezeli wystapia przyczyny bedace nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢
ponosi wyltgcznie Zamawiajacy, w szczegdlnosci: nieterminowego przekazania terenu
budowy, w zakresie, w jakim miaty one lub bedg mogly mie¢ wplyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia przedmiotu umowy, o liczbe dni opdzZnienia

wystapia niesprzyjajagce warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce prawidtowe
wykonanie robét z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: umowg, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania rob6t w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, o liczbe dni niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych

wystapi konieczno$¢ wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktore
wstrzymuja lub op6zniaja realizacje przedmiotu umowy, np. konieczno$¢ zastosowania
innych rozwigzan materiatowych lub technicznych, niewykraczajacych poza zakres
przedmiotu zaméwienia jezeli bedzie to niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
umowy i uzyskania zatozonego efektu rzeczowego. Zmiana umowy moze polegaé¢ na
Zmianie terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

Przy ich wycenie nalezy stosowa¢ zasady.

ceny materiatéw, urzadzen, pracy sprzetu oraz narzuty i stawka za roboczogodzine,
zostang przyjete nie wyzsze, niz Srednie ceny z publikacji Biuletynu Cen
+SEKOCENBUD” w poziomie kwartatu poprzedzajacego konieczno$¢ wykonania tych
robot,

na materialy badz urzadzenia nie wystepujace w publikacji Biuletynu Cen
+SEKOCENBUD” Wykonawca przedtozy konkurencyjne oferty cenowe producentéow
lub dostawcow, ktdre po pisemnej akceptacji przez Zamawiajgcego beda podstawa do
sporzadzenia kosztorysu na powyzsze roboty.

wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych
kolizji. Zmiana umowy moze polega¢ na zmianie terminu realizacji i zmianie
wynagrodzenia.

wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
w szczegblnosci z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawniony organ, lub tez konieczno$ci wstrzymania robot
wynikajacej bezposrednio z przepiséw prawa. Zmiana umowy moze polega¢ na zmianie
terminu realizacji i zmianie wynagrodzenia.

innych istotnych okolicznosci niezawinionych przez Wykonawce i niewymienionych
powyzej a wptywajacych na termin realizacji zamdéwienia, w szczegélnosci: trudnosci w
pozyskiwaniu materiatéw budowlanych, urzadzen i innych czynnikéw niezbednych dla
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prawidtowej realizacji umowy, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ przed jej
podpisaniem.

3. Umowa moze ulec zmianie w zakresie przedmiotu oraz innych postanowienn umowy w
nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesSci robét, objetej przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze zmiany
stanu prawnego lub technologii w oparciu, o ktére je przygotowano, gdyby
zastosowanie pierwotnych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia
niebezpiepczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

3) sytuacja, w ktérej wykonanie petnego zakresu robét nie bedzie konieczne(mozliwo$¢
ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy) w sytuacji gdy wykonanie
danych robo6t bedzie zbedne do prawidlowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robét przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

4) W przypadkach wskazanych w ustepie 3 pkt 1-2 Wykonawca bedzie miatl prawo do
wystapienia o zwiekszenie wysoko$ci wynagrodzenia.

4. W przypadkach koniecznos$ci wprowadzenia zmian do Umowy dotyczacych roboét
zamiennych lub dodatkowych podstawga do wnioskowania o zmiane umowy bedzie
protokdt koniecznosci, okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian, sporzadzony przez
strone zgtaszajgca potrzebe zmiany, podpisany przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
kierownika budowy. W zalezno$ci od okolicznos$ci protokét koniecznos$ci powinien okreslac
przede wszystkim:

1) uzasadnienie konieczno$ci dokonania zmian, w szczeg6lno$ci ze wskazaniem
stosownych zapis6w umowy i ustawy Prawo zamoéwien publicznych,

2) wykaz robo6t dodatkowych, zamiennych lub zaniechanych,

3) propozycje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o kosztorys przedstawiony
przez Wykonawce,

4) propozycje zmiany terminu realizacji umowy

5) projekt zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 24
Postanowienia koncowe

1. Bez zgody podmiotu tworzacego Zamawiajgcego Wykonawca nie moze dokonaé zadnej
czynnoSci prawnej majacej na celu zmiane wierzyciela w szczegdélnosci zawrze¢ umowy
poreczenia w stosunku do zobowigzan Zamawiajacego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy: ustawy Prawo
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zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Spory miedzy stronami mogace wynikng¢ w trakcie realizacji umowy rozstrzygac bedzie
Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem po
1 egzemplarzu dla Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Zataczniki do umowy:

Zatl. nr 1 - Oferta Wykonawcy.

Zat. nr 2 - Informacja o zakresie robdt, ktérych wykonanie Wykonawca zamierza powierzy¢
podwykonawcom - jezeli dotyczy.

Zamawiajacy Wykonawca
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