
Załącznik nr 5

Projekt umowy 

zawarta  w  Rydułtowach  dnia……………………………..  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  trybie  podstawowym  w  wariancie  I  na pełnienie  nadzoru
inwestorskiego w branży instalacyjnej i elektrycznej dla zadania pod nazwą:  „Poprawa efektywności
energetycznej  budynku komunalnego – Osiedle Karola 21 w Rydułtowach zgodnie z art.  275 pkt 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r.  - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

pomiędzy Zamawiającym, tj.  Miastem Rydułtowy z siedzibą w Urzędzie Miasta przy ulicy Ofiar Terroru
36, 44-280 Rydułtowy, NIP: 647-10-17-693, reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Rydułtowy –
Marcina Połomskiego

a 

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści: 

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  umowy  jest pełnienie  funkcji  inspektora  nadzoru  inwestorskiego  nad  robotami
budowlanymi: 

1) w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;  przy czym do spełniania warunku
wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych i cieplnych,

2) specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczeń.

2. W zakresie  branży konstrukcyjno – budowlanej nadzór inwestorski zapewniony będzie przez Urząd
Miasta Rydułtowy. 

3. Nadzorowane roboty obejmują:  
1)  prace przygotowawcze i demontażowe przed wykonaniem ocieplenia,
2) demontaż  starego  ocieplenia  na  ścianach  zewnętrznych  (ściana  szczytowa  i  ostatnie

kondygnacje)  i  wykonanie  nowego  ocieplenia  gr.  18 cm,  uwaga:  obecnie  ściany  zewnętrzne
częściowo docieplone styropianem gr. 8 cm na ścianie szczytowej i ostatniej kondygnacji,

3) naprawę ubytków elewacji przed wykonaniem ocieplenia,
4) oczyszczenie  starego  pokrycia  bitumicznego  z  brudu  i  usunięcie  istniejących  nierówności,

zagruntowanie starej powłoki i ułożenie paraizolacji,
5) wykonanie  prowadzenia  wszelkiej  instalacji  TV,  internetowej  kablowej  w  szynach  pod

ociepleniem,
6) demontaż istniejących anten telewizji naziemnej i satelitarnej i ponowny montaż, 
7) wykonanie instalacji odgromowej pod ociepleniem w rurach ochronnych,
8) demontaż istniejących rur spustowych oraz montaż nowych z PCV,
9) demontaż  istniejącego  daszku  na  czas  wykonania  ocieplenia  oraz  montaż  nowych  daszków

systemowych (3 szt.) po wykonaniu wszystkich prac związanych z ociepleniem,

1



10) wykonanie  izolacji  przeciwwodnej  pionowej  do  poziomu  ław  fundamentowych  wraz
z dociepleniem ścian przyziemia do poziomu terenu (nad gruntem),

11) zamurowanie okien piwnicznych i  wykonanie dla  każdego pomieszczenia  piwnicznego otworu
wentylacyjnego (nie dotyczy pomieszczenia wymiennikowni),

12)  likwidację studzienek piwnicznych, 
13)  demontaż okratowania okien w części usługowej, oczyszczenie i  zabezpieczenie przed korozją,

ponowny montaż po wykonaniu robót dociepleniowych (dostosowanie do ponownego montażu), 
14) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku płytami styropianowymi o współczynniku

lambda 0,038 gr. 18 cm, uzupełnienie ocieplenia na ścianie szczytowej i ostatniej kondygnacji o
gr. 10 cm,

15) wykonanie  docieplenia  stropu  nad  piwnicą  z  użyciem  wełny  mineralnej  metodą  natrysku
o współczynniku lambda 0,034 W/(m*K), gr. 12 cm,

16) wykonanie  docieplenia  dachu  warstwą  styropapy  o  współczynniku  lambda  0,038  W/(m*K)
o łącznej grubości warstw 22 cm,

17) wymiana  parapetów  zewnętrznych  na  nowe  ze  stali  ocynkowanej  powlekanej  RAL  7024
z zaślepkami oraz wymiana parapetów wewnętrznych,

18) demontaż  okien  i  montaż  nowych okien o  współczynniku przenikania  U=0,9  W/m2*K z  PCV
z nawiewnikami higrosterowalnymi – wg zestawienia stolarki,

19) demontaż drzwi zewnętrznych i montaż nowych o współczynniku przenikania U=1,3 W/m2*K z
PCV – wg zestawienia stolarki,

20) montaż obróbki na styku projektowanego docieplenia a konstrukcją dachu,
21) wymianę kratek wywiewnych i instalacji wywiewnych na elewacji – wg schematu wentylacji,
22) wykonanie  wykończenia  schodów  zewnętrznych  w  postaci  okładziny  z  płytek  gresowych

mrozoodpornych, antypoślizgowych,
23) likwidację istniejących indywidualnych kotłów węglowych,
24) wykonanie wewnętrznej instalacji co,
25) wykonanie wewnętrznej instalacji cwu,
26) wykonanie instalacji solarnej,
27) dostawę i montaż dwupalnikowych kuchenek elektrycznych,
28) przystosowanie istniejących kanałów dymowych na kanały wentylacyjne,
29) wykonanie zaleceń z „Opinii przyrodniczej w zakresie występowania zwierząt objętych ochroną

gatunkową, ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy, na budynku przy ulicy Osiedle
Karola  21w  Rydułtowach,  na  którym  będzie  wykonywana  termomodernizacja  oraz
o wymaganych kompensatach przyrodniczych”,

30) wykonanie  robót  związanych  z  przystosowaniem  pomieszczenia  piwnicznego  na  potrzeby
zasobników c.w.u. 

4. PARAMETRY  TECHNICZNE  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU  -  Budynek  podlegający  robotom
termomodernizacyjnym  to  budynek  z czterema  kondygnacjami  nadziemnymi,  we  fragmencie
podpiwniczony,  wykonany  w technologii  tradycyjnej  murowanej,  dach  wykonany  w konstrukcji
drewnianej,  czterospadowy  kryty  papą,  stropy  na  belkach  stalowych.  Budynek  zrealizowany
w technologii  tradycyjnej  –  ściany  w  konstrukcji  murowanej.  Powierzchnia  zabudowy  446,80 m2,
wysokość  14,50  m.  Budynek  jest  wyposażony:  w  kanalizację  sanitarną,  kanalizację  deszczową,
instalację wodociągową i instalację elektryczną.

5. Nadzór ogólny prowadzony będzie nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących:  
1)  roboty przygotowawcze,
2)  roboty rozbiórkowe,
3)  roboty ziemne,
4)  roboty murarskie,
5)  roboty montażowe,
6)  izolację przeciwwilgociową, 
7)  izolację termiczna,
8)  wykonywanie pokryć dachowych, 
9)  ocieplenie ścian zewnętrznych, 
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10)  roboty w zakresie stolarki budowlanej,
11)  roboty przy wznoszeniu rusztowań,
12)  roboty w zakresie różnych nawierzchni,
13)  roboty związane z montażem i podłączeniem instalacji solarnej,
14)  roboty elektryczne.

6. Szczegółowy zakres prac dla realizacji zadania określają dokumentacja projektowa zawarta na stronie
Urzędu  Miasta  https://platformazakupowa.pl/transakcja/623009 w  postępowaniu  na  wybór
wykonawcy robót  dla zadania pn.:  „Poprawa efektywności energetycznej budynku komunalnego –
Osiedle Karola 21 w Rydułtowach”. 

7. Wymogi, o których mowa w przepisie art. 99 ust. 2 ustawy Pzp, tj. cechy usług określa ustawa Prawo
budowlane  dla  inspektora  nadzoru  jako  uczestnika  procesu  budowlanego.  Z uwagi  na  charakter
przedmiotu zamówienia (pełnienie nadzoru inwestorskiego) wymogi w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych nie zostały określone. 

8. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

9. Liczba wizyt inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie oraz udział w komisjach i spotkaniach
w ramach pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego powinna zapewnić prawidłowy
nadzór  i  nie  powodować  przestojów  na  budowie,  a  także  odbywać  się  na  wezwanie  kierownika
budowy lub Zamawiającego.

§2

Obowiązki Wykonawcy
Do obowiązków Wykonawcy w ramach pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1)  reprezentowanie  Zamawiającego  na  budowie  przez  sprawowanie  kontroli  zgodności  jej
realizacji  z dokumentacją  projektową,  specyfikacją  techniczną  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych, decyzją o pozwoleniu na budowę, przepisami i obowiązującymi normami oraz
zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie  jakości  wykonanych  robót,  wbudowanych  wyrobów  budowlanych,
a  w  szczególności  zapobieganie  zastosowaniu  wyrobów  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, 

3) sprawdzenie  i  odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających w terminie
2 dni  roboczych  od  daty  zgłoszenia  przez  wykonawcę  robót,  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy, 

4)   udział  w  czynnościach  odbioru  gotowych  obiektów  budowlanych  i  przekazywanie  ich  do
użytkowania, 

5) potwierdzanie  faktycznie  wykonanych  robót  oraz  usunięcia  wad,  a  także  kontrolowanie
rozliczeń budowy, 

6)  wskazanie  Zamawiającemu  wad  lub  nieprawidłowości  stwierdzonych  w  trakcie  przeglądu
dokumentacji  projektowej,  uzgadnianie  dokonania  koniecznych  zmian  z  osobami
sprawującymi nadzory autorskie podczas realizacji zadania, w postaci opinii,

7) weryfikacja  obmiarów  robót,  kosztorysów  powykonawczych,  zamiennych  i  ewentualnych
dodatkowych pod względem merytorycznym i rachunkowym oraz zatwierdzanie protokołów
odbioru robót, protokołów robót zamiennych czy protokołów konieczności, 

8) zapewnienie  codziennej  dyspozycyjności  nadzoru  na  terenie  budowy  w  godzinach  pracy
wykonawcy robót,

9)  rozwiązywanie problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót, 
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10) informowanie  na  piśmie  Zamawiającego  o  wszystkich  faktach  mających  znaczenie  dla
realizacji inwestycji, a zwłaszcza o wszystkich zagrożeniach terminu zakończenia robót, 

11) obsługa okresu gwarancyjnego inwestycji (6 lat) oraz wydłużonego okresu rękojmi,
12) potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy osiągnięcia gotowości do odbioru,
13) uczestniczenie  w  próbach  i  odbiorach  technicznych,  których  obowiązek  przeprowadzenia

wynika z przepisów szczególnych,
14) wydawanie  kierownikowi  budowy  poleceń  potwierdzonych  wpisami  do  dziennika  budowy

dotyczących:  usunięcia  nieprawidłowości  lub  zagrożeń,  wykonania  prób  lub  badań,  także
wymagających  odkrycia  robót  lub  elementów  zakrytych  oraz  przedstawienia  ekspertyz
dotyczących  prowadzonych  robót  budowlanych  i dowodów  dopuszczenia  do  stosowania
w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych,

15) pisemna  akceptacja  wniosków  materiałowych  wykonawcy  robót  wraz  z  kompletowaniem
wszelkich  certyfikatów,  atestów,  deklaracji  i  innych  dokumentów  dopuszczających  do
zastosowania materiałów, urządzeń i wyrobów budowlanych w obiekcie budowlanym zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawnymi, 

16) egzekwowanie  od  kierownika  budowy  dokonania  poprawek  bądź  ponownego  wykonania
wadliwie wykonanych robót, 

17) egzekwowanie  od  kierownika  budowy  przestrzegania  na  terenie  budowy  obowiązującego
prawa  m.in.  Prawa  Budowlanego,  BHP,  p.poż  oraz  przepisów  wynikających  z  umowy
z wykonawcą robót, 

18) egzekwowanie  od  kierownika  budowy  wstrzymania  dalszych  robót  budowlanych
w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia  lub  spowodowała  niedopuszczalną  niezgodność  z  dokumentacją  projektową,
specyfikacją techniczną wykonania i  odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę,
przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

19) przeprowadzenie  analizy  i  oceny  dotyczącej  proponowanych  przez  wykonawcę  robót
sposobów rozwiązywania powstałych problemów oraz przewidywanych zagrożeń, 

20) uczestnictwo na polecenie Zamawiającego w spotkaniach z udziałem osób wskazanych przez
Zamawiającego, 

21) dokonanie  zatwierdzenia  dokumentacji  powykonawczej  oraz  podpisanie  oświadczenia
kierownika budowy o zakończeniu robót, 

22) uczestniczenie w odbiorze końcowym oraz przeglądach gwarancyjnych,
23) uczestniczenie  w  odbiorze  usuniętych  usterek,  wad  ujawnionych  w  trakcie  odbioru

końcowego, 
24) prowadzenie  nadzoru  inwestorskiego,  w  przypadku  wystąpienia  robót  zamiennych,  bez

żądania dodatkowego wynagrodzenia, 
25) bezwzględne  żądanie  od  wykonawcy  robót  dołączenia  do  protokołu  odbioru  robót

budowlanych,  stanowiącego  załącznik  do  faktury,  deklaracji  właściwości  użytkowych,
certyfikatów  na  zastosowane  materiały,  dowodów  dopuszczenia  do  stosowania
w  budownictwie  wyrobów  budowlanych  i  urządzeń  technicznych  występujących  w  tych
protokołach, w/w dokumenty muszą być potwierdzone podpisem przez inspektora nadzoru
oraz kierownika budowy jako wbudowane na przedmiotowym zadaniu, 

26) informowanie  Zamawiającego  o  przypadkach  realizacji  robót  budowlano  –  montażowych
przez nieujawnionych podwykonawców.
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§ 3

Roboty dodatkowe i zamienne

1. Wykonawca  niezwłocznie  zawiadamia  Zamawiającego,  jeżeli  w  okresie  realizacji  robót  zajdzie
konieczność  wykonania  robót  dodatkowych  nieprzewidzianych  w umowie  z wykonawcą  robót
budowlanych.

2. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawiania  Zamawiającemu  swojej  opinii  w  sprawie
możliwości wprowadzania robót zamiennych  i  dodatkowych, wnioskowanych przez wykonawcę
robót budowlanych. 

§ 4

Osoby zdolne do realizacji zamówienia

Wykonawca oświadcza, że:

1)  funkcję  inspektora  nadzoru  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń pełnić będzie 

2)  funkcję  inspektora  nadzoru  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych pełnić będzie …………….

§ 5

Termin wykonania przedmiotu umowy

Termin wykonania przedmiotu umowy: 
1) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
2) w okresie gwarancyjnym inwestycji, tj: 6 lat od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

§ 6

Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie  ryczałtowe określone jako

cenę ofertową netto…………. (słownie złotych: ……………..), podatek VAT w wysokości. (słownie złotych:
………….), razem brutto ……………...zł . (słownie złotych: ……………..),

2. Wszelkie koszty, w tym związane z dojazdem i przyjazdem na miejsce realizacji umowy oraz koszty
materiałów potrzebnych do realizacji zadania, ponosi we własnym zakresie Wykonawca, bez praw ich
zwrotu od Zamawiającego.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1  nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
4. Rozliczenie za przedmiot  umowy odbędzie  się fakturami  częściowymi,  proporcjonalnie do stopnia

zaawansowania robót budowlanych. Odbiorcą faktury będzie Miasto Rydułtowy.
5. Faktury  częściowe  będą  płatne  w  terminie  do  30  dni  od  daty  otrzymania  przez  Zamawiającego

prawidłowo wystawionej faktury.
6. Faktura  końcowa  płatna  będzie  po  podpisaniu  protokołu  odbioru  końcowego  robót  budowlanych

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury
7. Płatnikiem usługi jest Urząd Miasta Rydułtowy.
8. Fakturę należy wystawić na  Miasto Rydułtowy i wysłać na adres korespondencyjny Urzędu Miasta

Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy. 

5



9. W  przypadku  nieterminowej  zapłaty  faktury  Wykonawca  ma  prawo  do  naliczania  odsetek
ustawowych. 

10. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
11. Zamawiający  jest  obowiązany  do  odbierania  od  Wykonawcy  ustrukturyzowanych  faktur

elektronicznych  przesłanych  za  pośrednictwem  platformy  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  9  listopada
2018  r.  o  elektronicznym  fakturowaniu  w  zamówieniach  publicznych,  koncesjach  na  roboty
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

12. Zapłata wynagrodzenia następować będzie metodą podzielonych płatności na rachunek założony
w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą …………………………….

13. Zmiana numeru rachunku określonego w ust.  12  nie  wymaga sporządzenia  aneksu do  umowy,
a jedynie  złożenia  oświadczenia  woli  podpisanego przez osoby uprawnione do  reprezentowania
Wykonawcy.  Nowy rachunek również musi  być założony w związku z prowadzoną działalnością
gospodarczą.

§ 7
Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
1) odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  z  przyczyn  niezależnych  od

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto,
2) uchybienia w wykonaniu nałożonych obowiązków, niewykonywanie lub nienależyte wykonanie

umowy, a w szczególności za: 
a) brak  uczestnictwa  w  spotkaniach  wyznaczonych  przez  Zamawiającego,  o których

mowa w   §2 pkt 20 – w wysokości 1% wynagrodzenia umownego netto za każdy
przypadek, 

b) niewykonanie obowiązków, o których mowa w §2 pkt 1 i pkt 7 – w wysokości 2%  
wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek,

c) niewykonanie  obowiązków,  o  których  mowa  w  §2  pkt  16  –  w  wysokości  2%
wynagrodzenia umownego netto za każdy stwierdzony przypadek.

2. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może przekroczyć
wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.

3. Wykonawca wpłaca kary umowne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Rydułtowy.
4. Zamawiający  może  dochodzić  odszkodowania  uzupełniającego  na  zasadach  ogólnych  Kodeksu

cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§ 8
Prawo odstąpienia 

1.Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 
1) w przypadku istotnego naruszenia postanowień umowy, a zwłaszcza wykonywania czynności

nadzoru  niezgodnie  z  warunkami  określonymi  w §  1  i  2,  przy  czym odstąpienie  od  umowy
powinno być poprzedzone bezskutecznym upływem terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonania umowy, 

2) w razie wszczęcia postępowania w sprawie likwidacji Wykonawcy.        
2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
3. Prawo odstąpienia Zamawiający może wykonać odpowiednio:

1) w ciągu 20 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
2) w ciągu 20 dni od bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

4. Wykonawcy  przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli  Zamawiający pozostaje w zwłoce z
zapłatą  wynagrodzenia  przekraczającą  30  dni,  przy  czym  odstąpienie  od  umowy  powinno  być
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poprzedzone  bezskutecznym  upływem  dodatkowego  terminu  do  dokonania  zapłaty
rozpoczynającym się od dnia doręczenia wezwania.

§9
Zakres i warunki zmiany istotnych postanowień umowy

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana  postanowień  umownych  niepowodująca  konieczności  przeprowadzenia  nowego  

postępowania  jest  dopuszczalna  w  zakresie  i  na  warunkach  opisanych  w  ust.  3–7,  a  także
w razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.

3.   Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu umowy
z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z wykonawcą  
robót w trybie przepisów ustawy Pzp. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót
dodatkowych.  Wynagrodzenie  umowne  zostanie  zwiększone  proporcjonalnie  do  wartości
nadzorowanych robót dodatkowych. 

5. Zamawiający przewiduje zmniejszenie (proporcjonalnie) wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli w trakcie
prowadzenia  robót  budowlanych  zmniejszeniu  ulegnie  zakres  realizowanych  robót  na  skutek
rezygnacji z wykonania instalacji solarnej, jednak nie więcej  niż 10% wynagrodzenia umownego,

6. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest
dopuszczalna  wyłącznie  w  przypadku  wystąpienia  zdarzeń  losowych  takich  jak  śmierć,  ciężka
choroba,  wypadek  itp.,  i  pod  warunkiem,  że  nowe  osoby  będą  się  legitymowały  analogicznym
doświadczeniem  i  poziomem  uprawnień  wskazanym  w  SWZ,  a  dodatkowo  jeśli  zmiana  będzie
dotyczyła osób inspektora w branży instalacyjnej, którego doświadczenie było oceniane na etapie
oferty  –  nowy  inspektor  winien  posiadać  analogiczne  doświadczenie  w  nadzorowaniu,  dzięki
któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie inspektora nadzoru w branży
instalacyjnej.  Wykonawca  wraz  z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  przedstawia  dokumenty
potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów. 

7. Zamawiający  dopuszcza  zmianę  sposobu  realizacji  umowy  w  przypadku  wystąpienia  stanu
wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z opisem wskazanym w SWZ. 

§10
Cesja wierzytelności

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób trzecich bez
pisemnej zgody Zamawiającego. 

§11
Właściwość miejscowa sądu

Wszelkie  spory  mogące  wynikać  z  realizacji  niniejszej  umowy  rozstrzygać  będzie  Sąd  właściwy  dla
siedziby Zamawiającego, po wyczerpaniu przez strony drogi do polubownego ich załatwienia. 

§12
    Mediacja

W sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest dopuszczalne, każda ze stron umowy,  w przypadku
sporu  wynikającego  z  zamówienia,  może  złożyć  wniosek  o  przeprowadzenie  mediacji  lub  inne
polubowne  rozwiązanie  sporu  do  Sądu  Polubownego  przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu. 

Postanowienia końcowe
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§13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego, a także przepisy ustawy Prawo budowlane.

§14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

§15
Dokumentami związanymi z niniejszą umową w formie załączników są:

1) SWZ,
2) Oferta. 

ZAMAWIAJĄCY:    WYKONAWCA:

.............................................………….
przy kontrasygnacie Skarbnika
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