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I. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część ogólna

1. Część ogólna
1.1.      Informacja o przedmiocie zamówienia
Specyfikacja Techniczna – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań  wspólnych dla
poszczególnych wymagań  technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które
zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 
Montaż  platformy schodowej  dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy
Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

Lokalizacja inwestycji: 
Urząd Gminy Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice

Zamawiający:
Gmina Ciężkowice
ul. Tysiąclecia 19
33-190 Ciężkowice

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się  do wymagań  wspólnych dla
poszczególnych wymagań  technicznych dotyczących  wykonania i odbioru robót, które
zostaną wykonane w ramach zadania:
„Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy 
Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6”.
1.3.     Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.3.2.  Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie, przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dzien-
nik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja  Projektowa,  którą  Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  po  podpisaniu
Umowy będzie zawierać następujące części (projekty techniczne):

− Architektura.

− Instalacje elektryczne wewnętrzne.

− Przedmiary robót

− Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
− Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować dokumentację:
Projekt organizacji i harmonogram Robót.
Projekt zaplecza technicznego budowy.
1.3.4. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przeka-
zane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wyma-
gania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projekto-
wej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który doko-
na odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów waż-
niejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelo-
we, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgod-
ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopusz-
czalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie mate-
riały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.
1.4.     Informacje o terenie budowy
Organizacja robót budowlanych
Wykonanie robót budowlanych zależy od przyjętej przez Wykonawcę technologii robót
oraz od jego potencjału ludzkiego i technicznego.
Na przedmiotowe zadanie inwestycyjne składają się niżej wymienione roboty budowla-
ne:

− Roboty związane z montażem platformy,
− Roboty instalacji elektrycznych obejmujące wykonanie i montaż wszystkich niezbęd-

nych instalacji przewidzianych do zastosowania w przedmiotowym budynku,
−  Roboty wykończeniowe,
Wykonawca inwestycji powinien właściwie zorganizować proces technologiczny wyko-
nania poszczególnych robót budowlanych jak też pozostałą infrastrukturę budowy wpły-
wającą, na jakość i bezpieczeństwo wykonywanych prac. Proponowany opis organizacji
robót budowlanych  został wyspecyfikowany w SST. Szczegółowe Specyfikacje Tech-
niczne precyzyjnie opisują dla poszczególnych typów robót plan organizacji przy ich wy-
konywaniu, w punkcie o wymaganiach dotyczących robót budowlanych.
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny,  za  jakość  ich wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną, wymaganiami normowymi.
Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Realizacja przyszłej inwestycji nie powinna powodować szczególnych  uciążliwości dla
okolicznych  mieszkańców i  innych  osób trzecich,  pod warunkiem  zachowania  przez
Wykonawcę robót odpowiednich środków zapobiegających powstawaniu takich uciąż-
liwości. 
Planowane  dostawy materiałów muszą zostać  zorganizowane w taki sposób, aby ich
przebieg odbywał się w sposób nie zakłócający ruchu na ulicach sąsiadujących z placem
Budowy.
Wszystkie szkody na terenie przyległym do inwestycji, powstałe w wyniku prac budow-
lanych Wykonawca zobowiązany jest naprawić i uporządkować do stanu sprzed budo-
wy.  Wykonawca  powinien  przedsięwziąć  wszelkie  kroki  zapobiegające  nadmiernemu
rozprzestrzenianiu  się  hałasu,  wibracji,  pyłu  i  innych  zanieczyszczeń  budowlanych,
które w jakikolwiek sposób mogłyby naruszyć interesy osób trzecich.
Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie prze-
pisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańcza-
nia Robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół
Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności
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społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych
w następstwie jego sposobu działania.
Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie
Wykonawca w czasie wykonywania robót winien przestrzegać  przepisów dotyczących
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Zobowiązany  jest  do  wyposażenia  placu  budowy
w sprzęt ochronny i ppoż. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wy-
maganą dla personelu zatrudnionego na pl. budowy. Wykonawca uniemożliwi pracę per-
sonelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych.
Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed roz-
poczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w skrócie „BIOZ”.
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Wykonawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie pomieszczenia dla kierownictwa bu-
dowy oraz pomieszczenia socjalno-bytowe dla pracowników budowy. Zaleca się stosowa-
nie tymczasowego  zaplecza  typu  kontenerowego,  które w razie potrzeby można prze-
mieszczać  po  placu budowy w ramach  realizowanego  zadania.  Zaplecze  powinno  w
szczególności obejmować pomieszczenia dla kierownictwa i administracji budowy skła-
dające się z szatni, umywalni, jadalni, a także toalety i magazyny. W celu prawidłowego
funkcjonowania zaplecza,  budowy należy zapewnić wykonanie tymczasowych przyłą-
czy wszystkich niezbędnych mediów na placu budowy.
1.5.     Nazwy i kody
Przedmiotem opracowania jest grupa robót budowlanych, która została sklasyfikowana
na podstawie kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). W tomie II przedstawiono
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST),
opisujące  Roboty  Budowlane  (kod  wg  CPV:  45000000-7),  na  które  składają
się niżej wymienione prace:

Wykaz kategorii robót 

Montaż platformy  kod wg CPV: 45313000-4

Instalacje elektryczne kod wg CPV: 45310000-3

       
1.6.     Określenia podstawowe
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzo-
ru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowa-
nia Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami,  służący do wpisywania przez Wykonawcę  obmiaru dokonywanych Robót w
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez In-
spektora  nadzoru  w formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  Robót  lub  innych
spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Pro-
jektowej.
Ślepy kosztorys – wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności techno-
logicznej ich wykonania
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2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek mate-
riałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje doty-
czące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materia-
łów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza
automatycznie,  że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  zatwierdzenie.  Wyko-
nawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały
uzyskane  z dopuszczonego  źródła  w sposób ciągły spełniają  wymagania  Specyfikacji
Technicznych w czasie postępu Robót.
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na po-
zyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskaza-
ne przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektor nadzoruowi wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty,  wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu, gdy będą  one
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją ja-
kość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miej-
scach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawcę.
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Te-
renu Budowy, bądź  złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli In-
spektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,
dla  których  zostały  zakupione  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  przewartościowany
przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłace-
-niem.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru  o  swoim  zamiarze,  co  najmniej  3  tygodnie  przed  użyciem  materiału,  albo
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora
nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez
zgody Inspektora nadzoru.
3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót po-
winien być  zgodny z ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać  pod względem typów i  ilości
wskazaniom zawartym  w ST,  PZJ  lub  projekcie  organizacji  Robót  zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powi-
nien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasa-
dami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi kopie dokumentów potwierdzających  do-
puszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia
sprzętu przy wykonywanych  Robotach,  Wykonawca powiadomi Inspektora  nadzoru o
swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny,  urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wa-
runków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robót.
4. Wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia
od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym ta-
kim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych ma-
teriałów.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytko-
wanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
5. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość
zastosowanych  materiałów i  wykonywanych  Robót,  za ich zgodność  z Dokumentacją
Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspek-
tora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wy-
sokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich
dokładność.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów
Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Pro-
jektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzględni wyniki  badań  materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora
nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
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6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto-
ra nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób
wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wy-
konanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, BHP,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elemen-
tów Robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Ro-
bót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
6.2. Zasady kontroli jakości Robót.
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wyko-
nawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest za-
dowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotli-
wością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca dostarczy Inspektor nadzoruowi świadectwa, że wszystkie stosowane urzą-
dzenia i sprzęt posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpo-
wiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą  pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą  być
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania
tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały
nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodat-
kowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciw-
nym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, moż-
na stosować  wytyczne  krajowe,  albo inne procedury,  zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. 
6.5. Raporty z badań
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Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami ba-
dań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapew-
nienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i za-
pewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i produ-
centa materiałów.
Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  Robót  prowadzonego
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wła-
ściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustano-
wiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które speł-
niają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są  wymagane przez ST, każda
partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiają-
cego  i  Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą  dokonywane na bieżąco i będą  dotyczyć  przebiegu
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budo-
wy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem oso-
by, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpo-
średnio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

− daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

− zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów Robót,

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

− stan pogody i temperaturę  powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatyczny-
mi,

8



− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

− dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed
i w trakcie wykonywania Robót,

− dane dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzo-
nych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

− inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przed-
łożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń
Wykonawcy Robót.
(2) Rejestr obmiarów
Rejestr  Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie  faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób
ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  Laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy
będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te
stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie In-
spektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące
dokumenty:
─ pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
─ protokoły przekazania Terenu Budowy,
─ umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
─ protokoły odbioru Robót,
─ protokoły narad i ustaleń,
─ korespondencję na budowie.
 (5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego na-
tychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty bu-
dowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życze-
nie Zamawiającego.
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym termi-
nem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Koszto-
rysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji
Inspektora nadzoru na piśmie.
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu mie-
sięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.
7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaak-
ceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wy-
konawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie
przez cały okres trwania Robót.
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem Robót,
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób
zrozumiały i jednoznaczny. 
8. Odbiór robót budowlanych
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom od-
bioru:

− odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,

− odbiorowi częściowemu,

− odbiorowi wstępnemu,

− odbiorowi końcowemu.
9. Rozliczenie robót
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji  kosztorysowych wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:
robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10. Dokumenty odniesienia
Wykaz norm i dokumentów odniesienia przedstawiono w SST.
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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku
Urzędu Gminy Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

Tom II
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – część szczegółowa

II.1. Montaż platformy
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II.1. Platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych (CPV 45313000-4)
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykona-

nia i odbioru robót w zakresie dostawy i montażu platformy przyschodowej do transportu

osób niepełnosprawnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejszą  specyfikacje techniczna jako część  dokumentów przetargowych  i  kontrakto-

wych należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót opisanych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy robotach

w zakresie dostawy i  montażu platformy przyschodowej  do transportu osób niepełno-

sprawnych.

1.4. Określenia podstawowe
1.4.1.  Platforma  przyschodowa  –  urządzenie  służące  do  transportu  osób  na  wózkach

wzdłuż biegów schodów o torze krzywoliniowym.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z
umową, dokumentacją techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.

2. URZĄDZENIA
2.1.Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwa-

lidzkich montowana wewnątrz budynku.

Parametry techniczne:
Minimalna szerokość schodów 1070 mm.

Dopuszczalny kąt nachylenia 0÷50˚

Minimalne wymiary toru 100 mm.

Minimalne wymiary ze złożonym podestem 370 mm.

Wymiary podestu 1250x800 mm.

Udźwig w przypadku kąta nachylenia do 45° 230 kg

Udźwig w przypadku kąta nachylenia powyżej 45° 200 kg

Prędkość 5 m/min

Zasilanie 230 V

Pobór mocy 0,75 kW

Tor krzywoliniowy

Odbiór urządzenie potwierdza Inspektor Nadzoru na piśmie.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami po-

danymi przez producentów. Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach za-

mkniętych. Stosować  tylko urządzenia sprawdzone, posiadające stosowne certyfikaty i

atesty stanowiące kompleksowe rozwiązania systemowe.

3. SPRZĘT
Roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi.
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Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie powodują nieko-

rzystnego wpływu na jakość montażu urządzenia i wykonywanych robót oraz będą przy-

jazne dla środowiska.

4. TRANSPORT
Urządzenie należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Elementy do transportu

należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Element urzą-
dzenia należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i za-

bezpieczyć przed możliwością przesuwania się lub utratą stateczności podczas transportu.

Jeżeli długość  przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu, to wiel-

kość nawisu nie może przekroczyć 1 m. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na

środkach transportowych należy przestrzegać  przepisów obowiązujących w transporcie

drogowym.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  takich  środków  transporto-

wych, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość i właściwość przewożonych elementów

urządzenia.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania prze-

pisów ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed  montażem elementów urządzenia  należy sprawdzić  dokładność  ich  wykonania.

Elementy urządzenia winny być wolne od wad powierzchniowych np. pęknięć, rys, od-

prysków itp.

Elementy urządzenia należy skompletować i zamontować zgodnie z dokumentacją pro-

jektową  i  instrukcją  producenta.  Tory jezdne należy montować  do stopni schodów na

słupkach. Przed trwałym zamocowaniem należy dokonać precyzyjnych pomiarów w celu

ustawienia elementów w pionie i poziomie. Elementy wsporcze urządzenia winny być
trwale zakotwione. Urządzenie należy podłączyć przyłączem kablowym do istniejącej in-

stalacji elektrycznej w miejscu uzgodnionym z inspektorem nadzoru. Należy zamonto-

wać instalację ochronną uziemiającą urządzenia.

Po zmontowaniu elementy dokładnie sprawdzić pod względem działania z wykonaniem

prób jakościowych, odbiorowych, z wykonaniem badań i pomiarów instalacji elektrycz-

nej przyłączeniowej i uziemiającej. Odbioru urządzenia winien dokonać Urząd Dozoru

Technicznego

6. KONTROLA JAKOŚCI
Badanie odbiorowe należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jako-

ści wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumen-

tacji projektowej i normami państwowymi.

Badanie jako  ś  ci gotowych elementów powinno obejmowa  ć  :
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

instalacyjnych,

- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych,
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- sprawdzenie prawidłowości zmontowania,

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
- sprawdzenie stanu i wyglądu wbudowanych elementów, także pod względem równości,

pionowości i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- sprawdzenie działania części ruchomych,

-  badanie  poprawności  wykonania  włączenia  do  istniejącej  instalacji  elektrycznej,

-  badanie  jakości  działania  urządzenia  w  ruchu  pod  obciążeniem  dopuszczalnym,

- badanie skuteczności i poprawności zabezpieczeń, w tym barierek i innych elementów

zabezpieczających,

- badanie awaryjnych wyłączeń w trakcie działania urządzenia w ruchu,

- badanie instalacji elektrycznej, ochronnej, skuteczności zerowania, uziemiającej.

7. ODBIÓR ROBÓT
Podstawą odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie poprawności wykonania, mon-

tażu i działania platformy przyschodowej do transportu osób niepełnosprawnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową i instrukcją montażu producen-

ta.

Odbioru dokonuje Zamawiający i Urząd Dozoru Technicznego.

8. PRZEPISY ZWIĄZANE
1) PN-ISO 7465:2000 91.140.90 – Dźwigi osobowe i towarowe małe. Prowadnice

kabinowe i przeciwwagowe – Typ T

2) PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90 486 - Urządzenia dźwigowe Dźwigi klasy I, II,

III
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