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Umowa nr …………… 

 

Zawarta w dniu  ………………... 2021 r. w Zambrowie pomiędzy: 

Gminą Zambrów z siedzibą: ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów, NIP 723-15-47-297, 

REGON: 450670309 reprezentowaną przez: 

Jarosława Kos – Wójta Gminy Zambrów  

przy kontrasygnacie Skarbnika – Dorota Waszkiewicz 

zwaną dalej Zamawiającym, 

a 

(Firmą........................................z siedzibą w .............................., ul. …................................, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd ............................................. 

pod nr KRS ............................ REGON ..............................., NIP ........................................,  

reprezentowaną przez: ……………………………..............................................................)  

lub  

(Panią/Panem ............................. zam. .........................................., PESEL ........................., 

prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą ....................................... z siedzibą w 

............................................ przy ul. .............................................. wpisanym do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, REGON ................... NIP.............) 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, 

zwanych łącznie „Stronami” lub oddzielnie „Stroną”, 

 

wyłonionym w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie 

podstawowym nr Rrg.271.3.2021, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 19 września 2019 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.). 

  

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa „Przebudowa i remont świetlicy w 

miejscowości Wiśniewo, gmina Zambrów”. 

2. Szczegółowy przedmiot zamówienia zawiera Załącznik nr 9 do SWZ, będący również 

załącznikiem do niniejszej umowy i  zawierający w szczególności: dokumentację 

projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) i 

przedmiar robót.   

2.1. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z obowiązującymi na dzień odbioru 

końcowego przepisami normami, a w szczególności z przepisami Prawa 

budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.  

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w 

sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 

wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. W 

związku z tym wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe tylko w sytuacji gdy ich 
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wykonanie wynika z wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami 

wiedzy technicznej lub stanem terenu budowy.   

3.1. Przez „roboty zamienne”, w szczególności należy rozumieć roboty będące 

następstwem (wynikiem) „rozwiązań zamiennych”, o których mowa w Prawie 

budowlanym. „Roboty zamienne” to wykonanie  elementu zaprojektowanego 

(występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to 

pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania 

zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji 

projektowej w ramach nadzoru autorskiego.   

4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu 

umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie 

zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami 

zaniechanymi”. Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 3 ust. 1.2.1 pkt 3  niniejszej 

umowy.  

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w 

ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. 

Będą to, przykładowo, okoliczności:  

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy;  

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych;  

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów,  

4) zamiany wynikającej z konieczności wykonania „robót zamiennych”,  

  

5.1. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiana ta nie 

spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem.  

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarcza Zamawiającemu kosztorys z 

podziałem na poszczególne elementy, opracowany metodą kalkulacji szczegółowej 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 

13 lipca 2001r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych 

(Dz. U.Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest 

wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie wykorzystywany do obliczenia 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy, a w szczególności: 

− odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 umowy 

− rozliczania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

określenie przedmiotu zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy umowa 
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zostanie zmieniona (aneksowana) na podstawie art.art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp 

lbo art. 455 ust. 2 Pzp.  

− Zawarcie aneksu do umowy podstawowej na podstawie art.455 ust. 2 Pzp 

może nastąpić tylko w sytuacji gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie 

przekroczy 15% przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny 

ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 Pzp. 

Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. 

− robót zamiennych określonych w § 1 ust. 3 niniejszej umowy, 

− robót zaniechanych określonych w § 2 ust. 4 niniejszej umowy,  

b) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym w terminie do 10dni od daty zawarcia 

umowy, harmonogramu rzeczowo–finansowego, uwzględniającego wykonanie 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia z podaniem dat ich wykonania 

w podziale na tygodnie.  

Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, 

niezbędne do zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy 

i części elementów, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z 

uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów i części elementów. 

− Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu 

każdorazowej zmiany harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania 

zmiany. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną granicę 

odpowiedzialności inwestora w stosunku do wynagrodzenia 

podwykonawców wykonujących daną część zamówienia 

− przedmiot umowy będzie realizowany zgodnie z harmonogramem 

rzeczowo–finansowym. 

W sytuacji, gdy wykonawca będzie zamierzał powierzyć podwykonawcom 

części przedmiotu zamówienia harmonogram musi określać wartości tych 

części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności inwestora w 

stosunku do wynagrodzenia podwykonawców wykonujących daną część 

zamówienia, o której mowa w art. 6471§3 kc . 

 

§ 2 

Wynagrodzenie  

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie, strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie ze złożoną ofertą), którego definicję określa art. 632 

Kodeksu cywilnego, w wysokości:  

Cena netto: ……………… zł słownie złotych: …………………………………….……..,  

podatek VAT w wysokości 23%, tj.: ………….……. zł słownie złotych: …….………….,  

Cena brutto (cena netto plus podatek VAT): ……………… zł słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………….………...   

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej 

niezgodnością z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie 

można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie 
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ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 

umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy 

nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu umowy określonego w niniejszej umowie i nie może ulec zmianie 

poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 niniejszego paragrafu.  

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych i 

porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i  późniejszej likwidacji placu budowy, 

utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), 

związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót 

rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki, ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z 

istniejącym uzbrojeniem, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z wytyczeniem i 

inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wykonania dokumentacji powykonawczej, 

ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy) sposób 

obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami zamieszczonymi w 

§ 3 ust. 1.2.1 pkt 3 niniejszej umowy.   

  

§ 3 

Roboty dodatkowe 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 

455 ust. 2 Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 

podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania:  

1.1.Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót, o których mowa w niniejszym paragrafie, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony protokołu konieczności na roboty dodatkowe. Protokół 

ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 

mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp oraz przedstawiający koszty robót 

będących przedmiotem protokołu. Rozpoczęcie wykonywania tych robót może być 

poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja 

musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.   

1.2.Rozliczanie wszelkich innych robót niż ujętych w dokumentacji projektowej, tj. 

„dodatkowych robót budowlanych”, robót zamiennych i zaniechanych a koniecznych do 

wykonania i  oddania do użytkowania przedmiotu niniejszej umowy odbędzie się na 

podstawie poniższej procedury:  
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a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a 

ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość negocjacji;  

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a”  

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji;  

  

1.2.1. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji;  

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość negocjacji;  

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów 

Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – 

ach,  zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 

indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

 

§ 4 

Rozliczenie 

1. Rozliczenie robót będzie się odbywało jedną fakturą częściową (rok 2021) oraz fakturą 

końcową (rok 2022). Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy na 

podstawie faktury częściowej, w oparciu o harmonogram rzeczowo -finansowy, o którym 

mowa w § 1 ust. 8 lit b). Faktura częściowa sporządzona będzie po odbiorze robót na 

podstawie protokołu odbioru tych robót w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającym. Wartość faktury częściowej w roku 2021 nie może 

przekraczać środków, które Zamawiający ma zabezpieczone w budżecie tj. 100 000 zł 

brutto.  

2. Do faktury końcowej, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) poniższe 

dokumenty:  

a) „Wykaz podmiotów, które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej 

faktury, tj. faktury nr …. z dnia ….”. Wykaz ten musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres 

robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz wartość w złotych 

należną danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych 

poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi 

być złożony w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich 

Podwykonawców i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już 

zakończyli realizację zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili 
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Zamawiającemu oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne całościowe 

otrzymanie zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), 

bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru 

Inwestorskiego. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do 

odmowy przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, 

dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę osobnego 

oświadczenia o akceptacji wykazu do danej faktury,  

b) udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy 

występujący na ww. załączniku złożonym do obecnej faktury otrzymali należne im 

wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania może być: pisemne oświadczenie 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, że otrzymał należną mu kwotę, 

dokument bankowy potwierdzający przelew środków na konto Podwykonawcy i inne 

tego typu dokumenty. Wymagane jest, aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, 

którzy wykonali przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im 

wynagrodzenia składali oświadczenia z datą jednoznacznie potwierdzające powyższe 

fakty.  

3. Faktura częściowa i końcowa będzie płatna w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót oraz 

dokumentów określonych w § 4 ust. 2.  

a) błędnie wystawiona faktura VAT lub brak wymaganych niniejszą umową 

dokumentów, mogą spowodować naliczenie ponownego 30 - dniowego terminu 

płatności od momentu dostarczenia Zamawiającemu poprawionych lub brakujących 

dokumentów.  

4. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane z 

faktur Wykonawcy.  

5. Faktury za prace stanowiące przedmiot umowy będą płatne przelewem na konto wskazane 

przez Wykonawcę nr ……………………………………………………………………….. 

Zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy nie wymaga sporządzenia aneksu do 

Umowy, lecz pisemnego powiadomienia Zamawiającego i staje się skuteczna z chwilą 

otrzymania przez Zamawiającego pisma wskazującego nowy numer rachunku bankowego 

Wykonawcy. 

6. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich projektów 

umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa na roboty budowlane bez 

względu na ich wartość. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

przedstawianie projektów umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, 

dostawy lub usługi itp. musi odbywać się zgodnie z przepisami Pzp, o których mowa w 

artykułach 462 – 465. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 

usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli ich wartość jest 

mniejsza niż 10 000 zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw lub usług. Termin na 

zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmian lub 

pisemnego sprzeciwu do jej treści wynosi 7 dni kalendarzowych. Poza tym w treściach 

umów z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami muszą być zawarte zapisy 

zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania 
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Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy 

Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Nieprzedłożenie 

zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umowy o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są odpowiednio: roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia przez wykonawcę zwalnia Zamawiającego z 

solidarnej odpowiedzialności za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom.  

 

§ 5 

Umowa o pracę  

1. Na podstawie art. 95 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak więc wymóg 

ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem 

robót, czyli tzw. pracowników fizycznych.  Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy sytuacji, 

w której wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiście wykonuje 

powyższe czynności (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, wspólnicy 

spółki cywilnej).  

2. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 

przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającemu lub jego 

przedstawicieli, dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na umowę o pracę. 

Zgodnie z art. 438 ust. 2 pkt 1 Pzp mogą to być w szczególności:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika lub  

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika lub  

4) inne dokumenty  

− zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

pracownika.  

3. Pracodawcą tych osób musi być: wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 

zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez 

przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na 

umowę o pracę nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. Jeżeli z naruszeniem 

powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o 

pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, zamawiającego lub jego 

przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić teren budowy,  a Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu tytułem kary umownej kwotę 1 000,00 zł. za każdy taki przypadek. Fakt 
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przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką 

sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie 

musi być pod pisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.   

 

§ 6 

Termin wykonania 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się następująco:  

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,   

b) zakończenie całości: ……………………..   

2. Przez zakończenie całości robót Strony uznają, dzień w którym Wykonawca zakończy 

realizację całości przedmiotu umowy i zgłosi je pisemnie Zamawiającemu do odbioru z 

pozostałymi dokumentami odbiorowymi określonymi w § 12 ust. 3.  

3. Terminy wykonania poszczególnych elementów lub części elementów, które mogą 

stanowić osobny zakończony przedmiotem odbioru częściowego, określa harmonogram 

rzeczowo -finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit b niniejszej umowy.  

4. Termin ustalony w ust. 1 lit. b ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających w szczególności z:    

a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego;  

b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego 

bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót;  

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 

fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika 

budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony 

przez inspektora nadzoru;   

d) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania 

nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron;  

e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności;  

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 

455 ust. 2 Pzp, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin 

wykonania niniejszej umowy;  

g) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może zostać 

wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej,  

h) robót zamiennych wprowadzonych na życzenie Zamawiającego, o ile realizacja tych 

prac wpływa na termin wykonania niniejszej umowy.   

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.   

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju.  

7. W przypadku, gdy wystąpią przerwy w realizacji Zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim 
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Wykonawcy przez Zamawiającego, bieg terminu realizacji Zamówienia zostaje zawieszony 

na czas przerwy, bez skutków finansowych dla Zamawiającego. Termin wykonania 

Zamówienia określony w ust. 1 może wówczas, na pisemny wniosek Wykonawcy, ulec 

przesunięciu o liczbę dni kalendarzowych, wynikających z przerw, które wystąpiły w 

okresie realizacji Zamówienia. W przypadku uwzględnienia wniosku Wykonawcy przez 

Zamawiającego, przesłane zostanie pisemne potwierdzenie zmieniające termin zakończenia 

wykonania Zamówienia, o którym mowa w ust. 1.  

 

§ 7 

Przekazanie placu budowy 

Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, nie później jednak niż do 14 dni od daty zawarcia niniejszej 

umowy.  

 

§ 8 

Przedstawiciele Wykonawcy na budowie 

1. Kierownikiem budowy  jest..................................................................................................., 

posiadający (-a) uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności  

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  

Nr uprawnień: .........................................................................................................................  

1.1.Kierownikiem robót budowlanych w zakresie sieci i instalacji sanitarnych 

jest...................................................., posiadający (-a) uprawnienia instalacyjne w zakresie 

sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczeń, 

1.2.Kierownikiem robót budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  

jest................................................................, posiadający (-a) uprawnienia instalacyjne w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 

i kanalizacyjnych bez ograniczeń  

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany projektanta lub kierownika budowy jedynie za 

uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.  

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wymienionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach:  

a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych;  

b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy.  

4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ dla 

danej funkcji.  

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku Zamawiającego.  

  

§ 9 
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Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 

1. Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnień inspektora 

nadzoru Inwestorskiego wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane(j.t. Dz. U. 

z 2020 r. poz.: 1333 z późn. zm.). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru 

Inwestorskiego do kontrolowania rozliczeń budowy.  

2. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest: 

1) Pan/Pani …………………………….……….. posiadający/a uprawnienia budowlane w 

specjalności ....................................................., nr uprawnień ......................., pełniący/a 

obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, 

2) Pan/Pani ………………………………….….. posiadający/a uprawnienia budowlane w 

specjalności ..............................................., nr uprawnień ........................, pełniący/a 

obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego, 

3) Pan/Pani ………………………….……….. posiadający/a uprawnienia budowlane w 

specjalności .............................................., nr uprawnień ..............................., pełniący/a 

obowiązki inspektora 

3. Zamawiający może powołać Komisję do odbiorów częściowych i odbioru końcowego z 

dodatkowymi uprawnieniami do bieżącego kontrolowania przebiegu inwestycji w zakresie 

zgodności z zawartą umową.  

 

§ 10 

Zobowiązania Wykonawcy 

Do obowiązków wykonawcy należy: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, 

warunkami technicznymi i uzgodnieniami projektowymi z organami, przepisami prawa 

budowlanego oraz sztuką budowlaną.  

2) Zamówienie należy wykonać z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla 

osób niepełnosprawnych i z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. 

3) Pozostałe warunki na jakich Wykonawca będzie realizował zamówienie określa Wzór 

umowy stanowiący załącznik do SIWZ. 

4) Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować z chwilą przystąpienia do 

realizacji zamówienia tablicę informacyjną. 

5) Wykonanie zamówienia obejmuje w szczególności (w ramach oferowanej ceny) m.in.: 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w zakresie i zgodnie z 

dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 

oraz do oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie; 

6) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego dotrzymania terminów rozpoczęcia i 

zakończenia realizacji poszczególnych etapów wchodzących w zakres przedmiotu 

zamówienia określonych na podstawie harmonogramu rzeczowo – finansowego; 

7) Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie polecenia Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi 

postanowieniami umowy; 

8) Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia placu budowy (frontu robót) w terminie 

wydania przez Zamawiającego; 
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9) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy; 

10) Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia kierownika budowy o 

przejęciu obowiązków kierownika budowy razem z kopią uprawnień i aktualnym 

zaświadczeniem z izby inżynierów; 

11) Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym miejsca poboru energii 

elektrycznej i wody; podczas trwania robót budowlanych Wykonawca ponosi koszty 

poboru energii elektrycznej i wody; 

12) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia, oznakowania terenu robót oraz 

dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji 

zadania; 

13) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu 

budowy; 

14) Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku oraz zabezpieczenia mienia 

znajdującego się na terenie prowadzonych prac budowlanych przed kradzieżą, 

uszkodzeniem bądź zniszczeniem oraz dokonanie bezzwłocznej naprawy i 

doprowadzenie do stanu poprzedniego wszelkich spowodowanych uszkodzeń lub 

zniszczeń majątku Zamawiającego na własny koszt. Informowanie o tych zdarzeniach 

Zamawiającego; 

15) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót z zachowaniem należytej 

staranności z uwzględnieniem zawodowego charaktery prowadzonej działalności, 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej; 

16) Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów i urządzeń posiadających 

odpowiednie atesty i aprobaty, dopuszczone do stosowania w budownictwie i 

zapewniające sprawność eksploatacyjną oraz należyte wykonanie przedmiotu umowy; 

17) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy z własnych 

materiałów, wyrobów oraz przy użyciu urządzeń określonych w dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej i dopuszczonych do stosowania w budownictwie 

zgodnie z wymogami określonymi m.in. w prawie budowlanym; 

18) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia realizacji robót przed odpowiednio 

wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników – 

dysponowanie osobami kierowników robót budowlanych wszystkich wymaganych 

branż, posiadających uprawnienia budowlane niezbędne do kierowania w/w pracami; 

gwarantującymi poprawność i właściwą jakość wykonanych robót; 

19) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy i oddania go 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacją 

projektową, zgłoszeniem robót budowlanych i SIWZ, zaleceniami inspektorów 

nadzoru, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy oraz sztuki budowlanej, 

obowiązującymi normami oraz do usunięcia wad, które ujawnią się okresie 

wykonywania prac w okresie gwarancji i rękojmi, a także zgodnie z uzgodnionymi z 

Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac; 

20) Wykonania wszelkich robót przygotowawczych (usunięcie kolizji wszystkich sieci) i 

porządkowych, w tym zagospodarowania placu budowy, ogrodzenia i utrzymania i 

późniejszej likwidacji zaplecza budowy, wraz z wykonanymi przyłączami mediów na 

potrzeby realizacji robót, uporządkowanie placu budowy i doprowadzenie go do stanu 
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pierwotnego; 

21) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność przed użytkownikami sieci, Państwową 

Inspekcją Pracy i innymi służbami i organami publicznymi a także odpowiada w całości 

za szkody wyrządzone przez swoje działania osobom trzecim na placu budowy, co 

całkowicie zwalnia od tej odpowiedzialności Zamawiającego; 

22) Wykonawca odpowiada ze wszelkie szkody związane z wykonaniem umowy, a w tym 

za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników 

Wykonawcy oraz osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót oraz 

szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, 

materiałów i sprzętu i innego mienia ruchomego, związanego z prowadzeniem robót; 

23) Wykonawca jest zobowiązany do skutecznego informowania przedstawiciela 

Zamawiającego i zgłaszanie do odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających na 

minimum dwa dni robocze przed ich zakryciem; 

24) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich certyfikatów dla wyrobów, 

materiałów oraz urządzeń, deklaracji zgodności z aprobatą techniczną, PN lub PN-EN, 

świadectw dopuszczenia do obrotu handlowego i stosowania w budownictwie, kart 

gwarancyjnych na zamontowane urządzenia oraz innych dokumentów dotyczących 

wbudowanych wyrobów, materiałów oraz instalowanych urządzeń – z chwilą 

zgłoszenia zakończenia realizacji robót Zamawiającemu; 

25) Wykonawca jest zobowiązany do przekazania protokołów ze sprawdzenia wszystkich 

instalacji; 

26) Wykonawca zobowiązuje się do uporządkowania terenu po zakończeniu robót, 

powiadomienia na piśmie zamawiającego o zakończeniu robót oraz uczestnictwa w 

odbiorze robót; 

27) Zagospodarowanie i wywóz gruntu z wykopów we własnym zakresie; 

28) Właściwe postępowanie z odpadami powstałymi przy wykonywaniu przedmiotu 

umowy; 

29) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących 

ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie  przyległym do terenu oraz 

postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 

Zamawiającego (Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. oraz ustawa z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska); 

30) Zapoznanie się z istniejącym w obrębie wykonywanych prac i prowadzonych robót 

ziemnych uzbrojeniem terenu i przed przystąpieniem do prac przeprowadzić 

uzgodnienia identyfikujące istniejące sieci oraz użyć wszystkich dostępnych środków, 

aby podczas robót nie doszło do uszkodzenia istniejących sieci i przekopy kontrolne, w 

tym wykonanie przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem; 

31) Wykonanie niezbędnych rusztowań; 

32) Odtworzenia wszelkich budynków, dróg i chodników zniszczonych w trakcie realizacji 

robót, doprowadzenie ich do stanu nie pogorszonego; 

33) Pełną obsługę geologiczną, hydrogeologiczną, geotechniczną i geodezyjną wraz z 

inwentaryzacją powykonawczą; 

34) Doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (z uwzględnieniem stanu wynikającego z 

wykonanych robót budowlanych) po zakończeniu realizacji robót; 
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35) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obiektu (po stronie Wykonawcy koszty 

mediów, zużycia materiałów, dla potrzeb rozruchu, badań, ocen, analiz wraz z kosztem 

uzyskania stosownych badań przez odpowiednie instytucje w tym zakresie, jeżeli jest 

to wymagane przepisami prawa oraz sporządzenie dokumentacji z rozruchu); 

36) Dostarczenie i zamontowanie gaśnic, oznakowania bezpieczeństwa –piktogramy BHP i 

p. pożarowe; 

37) Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zgodnie z postanowieniami umowy; 

38) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej i dokumentacji powykonawczej; 

39) Dostarczenie instrukcji użytkowania obiektu, w tym m.in. instrukcje użytkowania 

sprzętu i urządzeń obiektu oraz instrukcje stanowiskowe wraz z instruktażem 

udzielonym wskazanej przez Zamawiającego lub Użytkownika grupie osób; 

40) Organizacja ruchu na czas prowadzenia robot wraz z ich niezbędnym oznakowaniem; 

41) Odwodnienie terenu budowy; 

42) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczególności wykopy) winny być wykonane 

w uzgodnionych terminach, a w przypadku przerw związanych z warunkami 

pogodowymi, winny być trwale zabezpieczone przed naruszeniem struktury gruntu oraz 

dostępu dla osób trzecich; 

43) Bezpłatnie serwisować urządzenia i instalacje do końca okresu gwarancji. Wykonawca 

zobowiązany będzie zapewnić wykonywanie w okresie rękojmi i gwarancji bezpłatnych 

przeglądów gwarancyjnych wbudowanych urządzeń i wykonanych robót budowlanych. 

W tym celu Wykonawca winien sporządzić harmonogram dokonywania bezpłatnych 

okresowych przeglądów gwarancyjnych na podstawie zapisów zamieszczonych w 

kartach gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i dostarczyć Zamawiającemu wraz z 

dokumentacją powykonawczą oraz dokonywać nieodpłatnie i własnym staraniem w 

okresie gwarancji wszelkich przeglądów serwisowych i konserwacji technicznych 

wymaganych przez producentów w zakresie i w sposób ustalony w dokumentacjach, 

instrukcjach, a także wynikających z innych przepisów dotyczących zainstalowanych 

urządzeń, wykonanych robót budowlanych oraz elementów opomiarowania 

specjalistycznego, jak również nieodpłatnie dokonać napraw tych urządzeń, instalacji 

opomiarowania w razie wystąpienia usterek lub uszkodzeń z powodu ich wadliwego 

wykonania lub wadliwego montażu. Usługa serwisowa, przeglądy, konserwacja i inne 

czynności obejmują wszystkie koszty z tym związane, w tym m.in. koszty materiałów, 

dojazdu, serwisu i usług z wyłączeniem kosztów materiałów eksploatacyjnych; 

44) Przeszkolenie osób wyznaczonych przez zamawiającego w zakresie obsługi 

zamontowanych urządzeń; 

45) Wykonanie niezbędnych badań, pomiarów, prób i sprawdzenia prawidłowości 

realizowanych robót wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących 

wykonania i odbioru robót z przekazaniem zamawiającemu odpowiednich protokołów, 

w szczególności ze sprawdzenia wszystkich instalacji, i inne koszty wynikające ze 

specyfiki realizowanej inwestycji i wymagań specyfikacji oraz  wynikające z 

warunków, zezwoleń i decyzji, wydanych w związku z realizacją Inwestycji; 

46) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem obiektu oraz warunkami realizacji 

robót i nie wnosi zastrzeżeń do przyjętych rozwiązań technicznych i organizacyjnych.  
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47) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzeń w sieci 

uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót oraz za przerwy w korzystaniu z sieci a 

także za uszkodzenia i szkody, które w przyszłości mogłyby powstać na skutek 

prowadzonych robót. 

48) Powstałe w trakcie prac odpady Wykonawca robót jest zobowiązany zagospodarować 

we własnym zakresie i na własny koszt, gdyż z chwilą przejęcia placu budowy 

Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie 

postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. ustawą z dnia 14.12.2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.), ustawą z dnia 27.04.2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. 

zm.). 

 

§ 11 

Ubezpieczenie OC  

1. Zgodnie z Rozdziałem VI SWZ Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia:  

1) w okresie realizacji przedmiotu umowy na kwotę w wysokości co najmniej  

500.000,00 zł.  

2. Ubezpieczenie obejmuje:  

1) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w 

związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem 

wykonawcy,   

2) ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu 

prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, 

ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,  

3) ubezpieczenie całego procesu budowlanego objętego niniejszą umową w zakresie 

wszystkich ryzyk budowy, obejmujących odpowiedzialnością zamawiającego, 

wykonawcę i podwykonawców oraz inne podmioty zaangażowane przy realizacji 

umowy. Ubezpieczenie nie może wyłączać odpowiedzialności ubezpieczyciela po 

odbiorach częściowych lub przekazaniu części obiektu do eksploatacji.  

3. Wykonawca ma obowiązek, po każdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedłożenia 

Zamawiającemu kserokopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę, potwierdzającego że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w 

terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.  

4. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawcę w trakcie realizacji umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy albo ubezpieczyć Wykonawcę na jego koszt. 

Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy, a gdyby potrącenie to nie było możliwe – z zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. Odstąpienie od umowy z przyczyn, o których mowa w niniejszym 

ustępie, stanowi odstąpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.   
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5. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

przedłużenia terminu ważności wniesionego ubezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy.  

6. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka związane z wykonywaniem robót budowlanych 

objętych niniejszą umową, tj. wypadki i szkody zaistniałe w wyniku prowadzonych prac, 

powstałe na placu budowy lub poza nim, a także przyjmuje na siebie odpowiedzialność 

cywilną wobec osób trzecich oraz z tytułu zdarzeń losowych, która w pełni zabezpieczy 

mogące wystąpić roszczenia w pełnej wysokości.  

 

§ 12 

Odbiory robót 

1. Przewiduje się następujący rodzaj odbioru robót:  

1) odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, w ciągu 

7 dni od daty zgłoszenia.  

2) odbiór częściowy, wynikające z harmonogramu, o którym mowa w § 1 ust. 8 lit. b 

umowy.   

3) odbiór końcowy - polegający na ostatecznym sprawdzeniu ilości i jakości 

wykonanych robót zgodnie z Umową.  

2. Zamawiający przystąpi do czynności odbiorowych przedmiotu umowy w terminie do 14 

dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru robót. Podstawą rozpoczęcia 

czynności odbioru końcowego będzie zawiadomienie Zamawiającego przez Wykonawcę, 

w formie pisemnej złożone w Urzędzie Gminy Zambrów.   

3. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności następujące dokumenty:   

a) Dziennik budowy,  

b) Inwentaryzację geodezyjną w 3 egzemplarzach, również w formie elektronicznej na 

płycie CD, 

c) Dokumentację powykonawczą, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 

budowy, potwierdzonymi przez projektanta pełniącego nadzór autorski i uzasadnionymi 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisaną i 

skompletowaną w dwóch egzemplarzach,   

d) Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i 

sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi 

przepisami,  

e) Oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami - w przypadku wystąpienia zmian, 

również z podpisami Inspektora nadzoru Inwestorskiego jak i projektanta.  

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są 

zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika 

robót),  

g) Gwarancje producentów na wyposażenie wraz z certyfikatami,  

h) Instrukcje obsługi urządzeń i elementów wyposażenia budynku,  
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3.1.W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o których mowa w ust. 3:  

a) Zamawiający może odmówić dokonania odbioru końcowego, w tym przypadku termin 

wykonania, o którym mowa w § 6 ust. 1 lit b) nie ulega zawieszeniu,   

b) Zamawiający wyznaczy termin na przekazanie dokumentów, o których mowa w ust. 3.  

4. Komisyjny odbiór robót częściowych zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie do 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia 

prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru 

Inwestorskiego.  

5. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

Wykonawcy.  

6. Po dokonaniu czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru 

końcowego. Protokół odbioru końcowego stanowi podstawę do ostatecznego 

rozliczenia zadania.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów 

częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcami i 

dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 

zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.  

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji całego 

przedmiotu umowy.  

9. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu 

wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu niniejszej 

umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający 

może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, 

usunięcia wad  lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną 

złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego.   

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady:  

10.1. Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo:  

a) zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota 

ta okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 

kosztów na zasadach ogólnych;  

b) rozpocząć naliczanie kary umownej zgodnie z § 15 ust. 1 lit. j).  

10.2.  Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może:  

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej;   

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie z 

przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu z wadami 

na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego 
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wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 

usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.  

11. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego wynosi 15 dni od daty 

powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu lub w innym terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji 

geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej – w 3 egzemplarzach w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.  

 

§ 13 

Rękojmia i gwarancja 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc od dnia odbioru końcowego 

całego przedmiotu umowy.  

2. Wykonawca udziela … miesięcy gwarancji (zgodnie z ofertą) za wady fizyczne każdego 

z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi za 

cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców i 

dalszych podwykonawców.  

3. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach w 

okresie gwarancji przed upływem deklarowanego w ofercie przetargowej okresu 

gwarancyjnego.   

4. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony 

jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.  

5. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie 

jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości.  

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i 

ryzyko Wykonawcy lub naliczania kary umownej zgodnie z §15 ust. 1 lit. j).  

7. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości.  

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem z przeglądu robót w okresie gwarancji, 

sporządzony po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji 

jakości.   
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9. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.   

10. Z Odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego robót.  

11. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, co 

skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 

Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

gwarancję lub zabezpieczenie należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek w 

stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza nowy 

(inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady.  

12. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane 

urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów to koszt serwisu, 

przeglądów i konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca z wyłączeniem 

opłat za materiały eksploatacyjne.  

 

§ 14 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach:  

a) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których mowa w 

art. 456 Pzp;  

b) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach;  

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje 

ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie;  

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;  

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania o 

udzielenia zamówienia, stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie 

reaguje na polecenia Zamawiającego.  

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie;  

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności.  

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  
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4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji 

robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;  

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy;  

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy;  

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru 

robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;  

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy.  

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do:  

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy;  

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 4c, po 

cenach przedstawionych w kosztorysie;  

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych 

obiektów i urządzeń;  

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.  

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący:  

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z 

harmonogramu rzeczowo - finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu 

zamówienia;  

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w 

harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej części tego 

elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji;             

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 
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(jako średnie) za okres ich wbudowania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjacji;  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy 

zatwierdzona przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjacji.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na   

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami 

zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.  

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  

− ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 8a) 

niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość negocjacji;  

− w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych 

będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji.  

 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:  

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1 za przedmiot umowy;  

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,03%, 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki;  

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500 złotych 

brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;  

d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500 złotych brutto za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;  

e) za brak lub zapłaty nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom (także z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia 

dokonanego w drodze umownej waloryzacji na podstawie przepisu art. 439 ust. 5 pzp) - 

w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę;  

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia brutto, za każde 

dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców;  
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g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez Zamawiającego 

terminie - w wysokości 1000,00 złotych brutto;  

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż Wykonawca 

lub zaakceptowany przez Zamawiającego podwykonawca lub dalszy podwykonawca - 

w wysokości 0,05%, wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1;   

i) za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, niezatrudnionej na umowę 

o pracę – w wysokości 1 000,00 zł brutto za każdy taki przypadek;  

j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 

czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,03%, 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczony od 

dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

k) za nieprzedłożenie w terminie 14 dni od daty podpisania umowy dokumentów, o których 

mowa w §1 ust. 8 lit. a), b) - w wysokości 200 zł brutto za każdy dokument i za każdy 

dzień zwłoki.  

l) za brak przekazania dokumentów w terminie, o którym mowa w § 12 ust. 3.1 lit b) - w 

wysokości 200 zł brutto za każdy dokument i za każdy dzień zwłoki.   

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający – w wysokości 

10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, 

o których mowa w art. 456 Pzp i art. 457 Pzp.  

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur Wykonawcy 

lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek.  

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.  

5. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 lit. b), czyli "za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym", o którym mowa w ust. 1 lit. j) nie mogą przekroczyć 30% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie Wykonawcy i 

na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie.  

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od 

nowych terminów.  

8. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.   

9. Maksymalna wysokość kar umownych nie przekroczy równowartości 40% 

wynagrodzenia umownego, określonego w § 2 ust. 1 Umowy.  

  

§ 16 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% 

wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 2 ust. 1 , co stanowi kwotę w wysokości: 

…………….…..… zł  słownie złotych: ………………………………………………….….   

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………………………………………... 
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2.1.Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 453 Pzp. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający zwróci zabezpieczenie wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt 

prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek 

bankowy wykonawcy.  

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub 

zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30% zostanie zwrócona lub 

zwolniona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji tj. ……. (zgodnie z ofertą 

Wykonawcy), na podstawie protokołu odbioru ostatecznego robót. W przypadku 

wystąpienia usterek lub wad podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie 

protokół ich usunięcia. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 6 ust. 4 niniejszej umowy 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub  

najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności 

wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, 

do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W 

przeciwnym razie Zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy z płatności za wykonanie przedmiotu umowy.  

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa w Rozdziale XX SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia 

musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.  

 

§ 17 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na 

ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie 

okoliczności, o których mowa w art. art. 454 i art. 455 Pzp, a w szczególności:  

a) działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez strony jako każda okoliczność, 

niezależna od woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie zobowiązań umownych, 

której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć lub były nieuniknione 

(np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź, 

pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski 

żywiołowe), o czas tego opóźnienia,  

b) realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszego 

zamówienia, wymuszających konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia 

wzajemnych powiązań,  



Sygnatura sprawy: Rrg.271.3.2021   

Załącznik nr 8  do SWZ 

Strona 23 z 28 

 

c) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: 

przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy 

administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez 

organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez 

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,  

d) zmiany będące następstwem okoliczności będącej po stronie Zamawiającego, a w 

szczególności konieczność usunięcia udokumentowanych błędów, o czas niezbędny 

do zakończenia usuwania błędów,  

e) inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące 

niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak możliwości 

dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, 

remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi 

warunkami atmosferycznymi, itp.,    

f) z powodu istotnych braków lub błędów dokumentacji projektowej, również tych 

polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,  

g) z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych a niemożliwych do 

przewidzenia oraz robót zamiennych,  

h) przedłużania się postępowania o udzielenie zamówienia niepozwalające na 

terminową realizację zamówienia,  

i) zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem nowego pozwolenia na 

budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku wystąpienia) dla 

realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót 

zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a 

koniecznych dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 

Użytkowego,  

j) zmiany przepisów, które skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

wydanego dla realizowanego zamówienia - w przypadku wystąpienia,  

k) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. 

nadzoru budowlanego, Państwowej Straży Pożarnej, itp.,  

l) konieczność wykonania robót dodatkowych i zamiennych,  

m) oczekiwanie na przedłużające się decyzje organów zatwierdzających, 

kontrolujących, wydających decyzje etc.,      

n) zmiany osób realizujących zamówienie pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 

wymagania określone w SWZ;  

o) zmiany podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot 

umowy; zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada 

tożsamą wiedzę i doświadczenie zawodowe, potencjał techniczny oraz osoby zdolne 

do wykonania zamówienia a także jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, jak 

dotychczasowy podwykonawca,  

p) rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie 

Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu 

wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej 

zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 
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SWZ. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które zgodnie z SWZ muszą być 

wykonane przez Wykonawcę osobiście.  

q) zmiany wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a więc odstąpienia przez 

Zmawiającego od części przedmiotu umowy (tzw. „roboty zaniechane”, o których 

mowa § 1 ust. 4 niniejszej umowy),  

r) zmiany wynagrodzenia w przypadku zlecenia wykonania „dodatkowych robót 

budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 

podstawowego”).  

1.1.Zamawiający przewiduje również możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia 

określonego w § 2 ust. 1 Umowy w następujących przypadkach:  

a) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,  

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego 

na podstawie art. 2 ust. 3 –5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,  

c) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne,  

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych  

- jeżeli zmiany określone w pkt. a), b), c) i d) będą miały wpływ na koszty 

wykonania Umowy przez Wykonawcę.  

1.1.1. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1.1 pkt. a niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany 

stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy po zmianie Umowy.  

1.1.2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1.1 pkt. b niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu 

w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw 

prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po 

zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek 

pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany 

minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. 

Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z 

podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu 

ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności 
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koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy 

minimalnej.  

1.1.3. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1.1 pkt. c niniejszego 

paragrafu, Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o 

zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien 

zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz 

dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w 

szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną 

kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 

1.1  pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może 

obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca 

obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w ust. 1.1 pkt. c 

niniejszego paragrafu.  

1.1.4. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu 

Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę 

Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie 

przepisów zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca 

zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia 

wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w ust. 1.1  pkt. d niniejszego 

paragrafu na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe 

koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą 

zasad, o których mowa w ust. 1.1 pkt. d niniejszego paragrafu.  

1.1.5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych w ust. 1.1 

pkt a), b), c) i d) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany 

odpowiednio stawki podatku Vat, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, których jeszcze nie wykonano.  

1.1.6. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 1.1  niniejszego paragrafu 

na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 Umowy należy do Wykonawcy pod 

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo dokonania zmian we wnioskach Wykonawcy. W przypadku 

dokonania zmian wynikających z niniejszego paragrafu, zostaną one wprowadzone do 

umowy w formie aneksu, pod rygorem nieważności.  

2. Sporządzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana osób 

wskazanych do kontaktów między stronami umowy, zmiana danych związanych z obsługą 

administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana 

kluczowego personelu wykonawcy wskazanego w ofercie do realizacji przedmiotu w 
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przypadku pisemnego wyrażenia zgody przez Zamawiającego, zaktualizowania 

harmonogramu rzeczowo – finansowego, uzgodnionego przez Strony.   

3. Jeżeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym 

dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiałów lub urządzeń 

itp. Zamawiający może według własnego uznania:   

a) zażądać od wykonawcy usunięcia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania 

całości lub części robót z wprowadzoną zmianą na koszt Wykonawcy; 

b) dokonać odbioru robót ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obniżenia 

Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowując prawo do żądania odszkodowania 

za szkody wynikłe z wykonania robót niezgodnie z Umową.  

4. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej'' i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 

wykonania robót z tego powodu, będzie decydował Wójt Gminy Zambrów, w trakcie 

realizacji robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy i opinii Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego.  

5. Użyte w Umowie określenie „Siła Wyższa” oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nie 

przewidywalne i niezależne od woli Stron, które wystąpiło po zawarciu Umowy, 

uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, 

któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności 

Stron.  

Za przejawy Siły Wyższej Strony należy uznać  w szczególności: klęski   żywiołowe,  w 

tym:  trzęsienie  ziemi, huragan, powódź oraz inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

w szczególności opady ciągłe trwające powyżej 3 dni;  akty władzy państwowej, w tym: 

stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.; działania wojenne, akty  sabotażu, akty terrorystyczne   

i   inne   podobne    wydarzenia zagrażające   porządkowi publicznemu; strajki powszechne 

lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u 

Stron.  

a) Jeżeli Siła Wyższa uniemożliwia lub uniemożliwi jednej ze Stron wywiązanie się z 

jakiegokolwiek zobowiązania objętego Umową, Strona ta zobowiązana jest 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie dwóch dni od wystąpienia Siły 

Wyższej, zawiadomić drugą Stronę na piśmie o wydarzeniu lub okolicznościach 

stanowiących Siłę Wyższą wymieniając przy tym zobowiązania, z których nie może lub 

nie będzie mogła się wywiązać oraz wskazując przewidywany okres, w którym nie 

będzie możliwe wykonywanie Umowy. Powinna także dążyć do kontynuowania 

realizacji swoich zobowiązań w rozsądnym zakresie oraz podjąć działania niezbędne do 

zminimalizowania skutków działania Siły Wyższej oraz czasu jej trwania.   

b) W wypadku zaistnienia Siły Wyższej o charakterze długotrwałym, powodującej 

niewykonywanie Umowy przez okres dłuższy niż jeden miesiąc (30 dni), Strony będą 

prowadzić negocjacje w celu określenia dalszej realizacji lub rozwiązania Umowy. 

Negocjacje uważa się za bezskutecznie zakończone, jeżeli po upływie 7 dni od dnia ich 

rozpoczęcia Strony nie osiągną porozumienia, chyba że przed upływem tego terminu 

Strony wyrażą w formie pisemnej zgodę na ich kontynuowanie i określą inną datę 

zakończenia negocjacji. W przypadku bezskutecznego zakończenia negocjacji w 

terminie wyżej określonym Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania Umowy w 

terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  
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6. W przypadku żądania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona 

następująca procedura:  

6.1.Wykonawca prześle Zamawiającemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co 

najmniej 14 dni przed datą upływu terminu zakończenia umowy wraz z pisemnym 

uzasadnieniem. 

6.2.Zamawiający udzieli pisemnej odpowiedzi lub odeśle podpisany aneks do umowy przed 

upływem terminu wykonania umowy lub Zamawiający prześle Wykonawcy projekt zmian 

do umowy (aneks).  

7. Warunkiem dokonania zmian postanowień umowy jest zgoda obu stron wyrażona na piśmie 

pod rygorem nieważności takiej zmiany w formie aneksu do umowy.  

  

§ 18 

Wierzytelność 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności oraz 

podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, z których treści będzie wynikało 

prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń finansowych od Gminy Zambrów. 

2. Przelew wierzytelności, o których mowa w ust. 1 na rzecz osoby trzeciej możliwy jest 

wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.   

  

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. W razie gdyby któreś z postanowień niniejszej umowy było lub miało stać się nieważne, 

ważność całej umowy pozostaje przez to w pozostałej części nienaruszona. W takim 

przypadku strony umowy zastąpią nieważne postanowienie innym, niepodważalnym 

prawnie postanowieniem, które możliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy 

nieważnego  postanowienia. Odpowiednio dotyczy to także ewentualnych luk w umowie.  

2. Strony będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów mogących wyniknąć w trakcie 

realizacji niniejszej umowy. Jeśli w ten sposób spór nie zostanie rozwiązany, strony 

poddadzą go do rozstrzygnięcia przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego.  

3. Zamawiający i Wykonawca są administratorami danych osobowych udostępnionych przez 

drugą Stronę umowy w celu jej realizacji lub do kontaktów w ramach bieżącej współpracy, 

w rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się 

do stosowania przepisów RODO i do wykonywania wynikających z nich obowiązków 

nałożonych na administratorów danych.  

4. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egz. dla Zamawiającego 

i 1 egz. dla Wykonawcy.  

5. Załącznikami do umowy są:  

1) SIWZ nr ……………… wraz z załącznikami,  

2) Oferta wykonawcy wraz z załącznikami.   
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi 

oraz Kodeksu cywilnego   
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