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Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 38405082: Budowa przyłącza 
ciepłowniczego do istniejącego budynku przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku 

 

 
Pytanie: 

 
9. W związku z informacją Zamawiającego o zmianie dokumentacji projektowej, która udostępniona zostanie 
Wykonawcom dopiero w dniu 05.05.2022r,. zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 
dzień 10.05.2022r. 
 

 
Odpowiedź:  
 
 
Ad. 9) Zamawiający informuje, iż przesuwa termin składania ofert na dzień 9.05.2022r godz. 15.00.  
Nawiązując do zmiany terminu składania ofert Zamawiający dokonuje zmiany w datach realizacji przedmiotu 
zamówienia. Nowe terminy realizacji to: 
 
Roboty technologiczne 13.06.2022 
Roboty odtworzeniowe 30.06.2022 
 
Całość przedmiotu do wykonania: 30.06.2022 
 
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje w załączeniu do komunikatu korektę SWZ wersja 3 z 
05.05.2022r. , korektę zapytania ofertowego wersja 3 z 05.05.2022r. oraz korektę wzoru umowy wykonawczej 
wersja 2 z dnia 05.05.2022r. 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z informacją przekazaną w komunikacie z dnia 29.05.2022r. Zamawiający przekazuje dokumentację 
projektową  - załącznik: Dokumentacja projektowa.zip 
 
 
 
 
 
Gdańsk, dnia 05.05.2022 r.  


