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SPECYFIKACJA WARUNKOW ZAMOWIENIA
ZAMAWIAJACY:

Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewoddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Zaprasza do ztozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na ustuge o wartosci zamdwienia przekraczajgcej progi unijne,
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz.
1710) - dalej p.z.p. pn.

Przetarg nieograniczony na:

Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721
na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne
- nr postepowania 161/23

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest przy uzyciu $rodkoéw komunikacji elektronicznej.
Skladanie ofert nastepuje za posrednictwem platformy zakupowej dostepnej pod adresem
internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

SWZ zawiera:

Czescl Instrukcja dla Wykonawcow.

Czescll Oferta z wzorami zatgcznikdw.

Czesc¢ N Jednolity europejski dokument zamowienia.

Czesc IV Ogodline warunki umowy.

Czesc V Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne, Przedmiar robot.

Czese IV Wzdr umowy.

ZATWIERDZAM

Specyfikacja bezptatna:
WARSZAWA, LIPIEC 2023 r.

28.Mazowsze
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INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

L NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO

Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14

00-048 Warszawa

Tel.: (22) 244 90 00

NIP: 113 245 39 40

Adres e-mail: przetargi@mzdw.pl

Adres strony internetowe;j
prowadzonego postepowania: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

Adres strony internetowej na ktoérej udostepniane beda zmiany i wyjasnienia tresci SWZ oraz inne
dokumenty zamoéwienia bezposrednio zwigzane z postepowaniem o udzielenie zamdwienia:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

1l OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej
,RODQ") informujemy, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewédzkich
w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, (22) 244-90-00 do 12;

2) w MZDW powotany zostat Inspektor Ochrony Danych . Adres e-mail: iod@mzdw.pl; adres:
MZDW w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa. Dane dotyczgce inspektora
podane s3 na stronie internetowej MZDW: bip.mzdw.pl.”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego pn. Peinienie funkcji
nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewéddzkiej nr 721 na odcinku
od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr
postgpowania 161/23, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgdg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postgepowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5) okres, przez ktéry Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane:

a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany
w obowigzujgcych przepisach prawa;

b) niezbedny do dochodzenia roszczen przez MZDW w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig statutowag lub w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec
MZDW, na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, z uwzglednieniem
okresow przedawnienia roszczen okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym
z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania
okreslonych danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych;
" — na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych™:
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— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO

" Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeZzeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu
przetwarzajgcego istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

~ Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawg P.z.p. oraz nie moze naruszac
integralnosci protokolu oraz jego zafgcznikow.

™ Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

1. Niniejsze postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej
dalej "ustawg p.z.p. lub p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia, zwang dalej
"SWZzZ".

2. Szacunkowa warto$¢ zamowienia przekracza kwote okreslong w obwieszczeniu Prezesa Urzedu
Zamowien Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3. Zamawiajgcy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwréconej, o ktorej mowa w art. 139 ust.
1 ustawy PZP, tj. Zamawiajgcy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona
kwalifikacji podmiotowej Wykonawecy, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, w zakresie braku
podstaw wykluczenia oraz spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

4. Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ uniewaznienia przedmiotowego

postepowania, jezeli $rodki publiczne, ktére Zamawiajgcy zamierzat przeznaczy¢ na

sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaly mu przyznane.

Zamawiajgcy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajgcy nie prowadzi postepowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Do postepowania stosuje sie przepisy dotyczace zamawiania robdt budowlanych.

Zamawiajacy informuje, ze zlozenie oferty nie musi by¢é poprzedzone odbyciem wizji lokalnej

lub sprawdzeniem dokumentéw dotyczacych zaméwienia jakie znajdujg sie w dyspozycji

Zamawiajgcego.

® N

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Petnienie funkcji nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej
w Konstancinie — Jeziorne — nr postegpowania 161/23.

2. Szczegotowy opis przedmiotu Zaméwienia znajduje sie w Czes¢ IV SWZ — Ogdine Warunki
Umowy.

3. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamoéwienia znakéw towarowych, patentéw lub
pochodzenia, Zzrodia lub szczegolnego procesu, ktory charakteryzuje produkt lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

4. W przypadku odniesienia sie w opisie przedmiotu zaméwienia do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych,

Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Wspdiny Stownik Zamowien CPV: 71247000-1.

Przedmiot zamowienia nie zostat podzielony na czesci Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania

ofert czesciowych.

o o
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7. Zamawiajgcy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych oraz w postaci katalogow
elektronicznych.

8. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zaméwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp. Do wartosci 2 211 876,16 zt netto
W zakresie ustug podobnych Zamawiajgcy przewiduje petnienie nadzoru nad nastepujgcym
zakresem robét:
- roboty przygotowawcze,
- roboty rozbiorkowe,
- roboty ziemne,
- wzmocnienie podioza gruntowego,
- odwodnienie korpusu drogowego,
- podbudowy,
- nawierzchni,
- robot wykonczeniowe,
- urzagdzenia bezpieczenstwa ruchu,
- elementy ulic,
- roboty w branzy telekomunikacyjnej,
- roboty w branzy elektroenergetycznej,
- roboty w zakresie kanalizacji deszczowej i sanitarne;j,
- roboty w zakresie budowy zbiornikéw,
- roboty w zakresie wykonania ogrodzenh,
- roboty w zakresie sieci gazowej,
- roboty w zakresie wodociggow i rurociggow,
- roboty w zakresie gospodarki zielenia,
- roboty w zakresie organizacji ruchu i BRD,
- roboty w branzy konstrukcyjno — budowlanej

W/w roboty dotycza odcinka, na ktérym bedg wykonywane roboty budowlane i/lub odcinkéw
przylegtych.

9. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce na podstawie stosunku pracy osO6b  wykonujgcych wskazane przez
zamawiajgcego ponizej czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

Rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce [ub podwykonawce oséb wykonujgcych
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

Praca osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie osdb,
o ktérych mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace
os6b zatrudnionych, o ktérych mowa powyzej lub o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawce
o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnoéci, ktorych dotyczy
wezwanie. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegélnosci:

- dokitadne okreslenie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie,

- date zlozenia o$wiadczenia,

- wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do =ziozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy Iub
Podwykonawcy.

Kopie umoéw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdInosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny byé
mozliwe do zidentyfikowania.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zgdanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oso6b
wskazanych powyzej.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych  wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb, o ktérych mowa powyzej.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie cze$ci zamowienia podwykonawcy (podwykonawcom).
Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych
czesci zamdwienia.

3. Zamawiajgcy wymaga, aby w przypadku powierzenia cze$ci zamowienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazal w ofercie czesci zamodwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢
podwykonawcom oraz podat (o ile sg mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawcow

4. Powierzenie czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za nalezyte wykonanie zamdwienia.

5. W przypadku o ktorym mowa w pkt 3 Zamawiajgcy zbada, czy nie zachodzg wobec
podwykonawcy niebedacego podmiotem udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia,
o ktorych mowa w Rozdziale IX SWZ. W tym celu Wykonawca, kiory zamierza powierzyc
wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich
podstaw wykluczenia z udzialu w postepowaniu sklada wraz z ofertg odrebny Jednolity
Europejski Dokument Zaméwienia (jednolity dokument) dotyczacy tych podwykonawcow,
zawierajacych informacje wymagane w Czesci |l Sekcja A i B oraz w Czesci lll i oSwiadczenie
podwykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. ,,0 szczegébinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeristwa narodowego”.

6. Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamodwienia wykonawca podat
nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty
budowlane, kidére majg by¢ wykonywane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi
zamawiajgcego, jezeli podwykonawcy sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych.

=L

VI. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zamawiajacy wymaga, aby usluga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem nadzoru
tj.

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

— do 33 miesigce od daty podpisania umowy - okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 36 miesiecy od daty podpisania umowy — pefnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koicowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji rob6t budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawca robét.

Etap II:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robot budowlanych.
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VIl.  WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

1. O udzielenie zaméwienia mogag ubiegac¢ sie Wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu, na
zasadach okreslonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spetniajg okreslone przez Zamawiajgcego

warunki udziatu w postepowaniu.

2. O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy spetniajg warunki dotyczgce:

1) zdolnosci do wystepowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.

2) uprawnieni do prowadzenia okreslonej dzialalnosci gospodarczej lub zawodowej, o ile

wynika to z odrebnych przepiséw:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiajacy nie stawia warunku w powyzszym zakresie.
4) zdolnosci technicznej lub zawodowej:

Wykonawca spelni warunek, jezeli wykaze, Ze:

a) wykonat w ciggu ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy w tym okresie, co najmniej 2 ustugi

polegajace na nadzorowaniu robot

budowlanych

polegajacych

na rozbudowie/przebudowie/budowie drogi publicznej* o wartosci robét nie mniejszej

niz 25 000 000,00 zt brutto kazda,

b) wymagane kwalifikacje zawodowe oraz wymagania dotyczace doswiadczenia oséb

wykonujgcych czynnoéci przy realizacji zamowienia:
Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamoéwienia tj.:

Inspektor koordynator

Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

drogowej, bez ograniczen™*

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora

Koordynatora/lnzyniera

Kontraktu/Inzyniera Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajacego na budowie /rozbudowie
/przebudowie drogi publicznej* o wartosci robdt drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt
brutto kazda, wraz z udziatem w czynnos$ciach odbiorowych swiadczacych o zakohczeniu

*kx

realizacji zamowienia

Inspektor nadzoru robot drogowych

Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej -

drogowe), bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robot drogowych co najmniej
2 zadan polegajgcych na budowie /rozbudowie /przebudowie drogi publicznej*o wartosci roboét
drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach

*kk

odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia
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inspektor nadzoru robét instalacyjnych

Kwalifikacje:

e uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
» doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét instalacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajagcych na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robét instalacyjnych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia™**

Inspektor nadzoru robét elektrycznych i elektroenergetycznych

Kwalifikacje:
= uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen**

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robédt elektrycznych
i elektroenergetycznych co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie
/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot elektrycznych
i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 1 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia***

Inspektor nadzoru robét telekomunikacyvinvch

Kwalifikacje:
s uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjne;
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych, bez ograniczen**.

Doswiadczenie zawodowe:
* dos$wiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku Inspektora nadzoru robét telekomunikacyjnych
co najmniej 2 zadan polegajgcych na budowie /rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*
o wartosci robot telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 3 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
Z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia ***

Geodeta

Kwalifikacje:
e uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréow sytuacyjno - wysoko$ciowych, realizacyjnych
i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycii.

Doswiadczenie zawodowe:

» doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum 2 zadaniach polegajgcych
na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie mnigjszej
niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udzialem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia ***
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Inspektor nadzoru ds. materiatowych - technolog

Kwalifikacje:
e wyksztalcenie wyzsze techniczne, budownictwo lgdowe.

Doswiadczenie zawodowe:

e doswiadczenie na stanowisku Inspektora nadzoru ds. materialowych — technologa co najmniej
2 zadan polegajagcych na budowie /rozbudowie/ przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot
drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 z} brutto kazda, wraz z udzialem w czynnos$ciach
odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia ***

Osoba odpowiedziaina za prowadzenie rozliczenia kontraktu

Kwalifikacje:
o wyksztalcenie wyzsze

Doswiadczenie zawodowe:

o doswiadczenie w petnieniu  ww. funkcji naminimum 2 zadaniach polegajgcych
na budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej* o wartosci robot drogowych nie mniejszej
niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych
o zakonczeniu realizacji zamoéwienia™*

Pomoc Techniczna

e w ramach personelu dodatkowego Inspektor koordynator, przewidzi jeden etat pomocy
technicznej, kiéra bedzie obstugiwa¢ biuro inspektora nadzoru codziennie w godzinach
7:30 - 15:30

*) Pod pojeciem drdg publicznych, Zamawiajgcy rozumie drogi okre$lone w ustawie z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z p6ézn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami
w panstwach Unii Europejskiej, paristwach bedgcych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu
w sprawie zamowien rzgdowych i panstwach bedgcymi stronami uméw miedzynarodowych, ktorych strong
jest Unia Europejska.
*)wydane na podstawie obecnie obowiazujacych przepisow prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia
wydane na podstawie wczesnie] obowigzujacych przepisow prawa.
***) za udziat w czynnoéciach odbiorowych $wiadczacych o zakonczeniu realizacji zamédwienia rozumie sie:

e udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej lub

e udzial w odbiorze koricowym robdt branzowych potwierdzony podpisem na protokole lub

e udzial w odbiorze koricowym roboét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy dopuszcza taczenie poszczegdlnych funkcji i sprawowanie ich przez jedna
osobe. Inspektor Koordynator moze dodatkowo peini¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej z branz
bedgce] w zakresie kontraktu. Potgczenie funkel nle moze wplywac na jakos¢ prowadzonego nadzoru,
winnym przypadku Inwestor ma prawo nakaza¢ rozdzielenie tych funkecji, np. gdy
asortymenty robot roznych branz bedg realizowane réwnoczesnie i nadzorowane przez jednego
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykonawca skiadajgcy oferte musi wykaza¢ sie calym wymaganym dos$wiadczeniem,
a w przypadku oferty zlozonej przez konsorcjum jeden z uczestnikow konsorcjum musi wykazacé
sie catym wymaganym doswiadczeniem (warunek nie bedzie spetniony, jezeli wszyscy uczestnicy
konsorcjum w sumie wykazg sie wymaganym doswiadczeniem, ale zaden z nich indywidualnie nie
wykaze sie calym wymaganym doswiadczeniem wskazanym w pkt VIl 2.4a)). Jezeli Wykonawca

* w celu potwierdzenia spetniania niniejszego warunku udziatu w postepowaniu polega¢ bedzie
na doswiadczeniu innego podmiotu, musi on wykaza¢ sie calym wymaganym doswiadczeniem
wskazanym w pkt Vil 2.4a) SWZ.
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4. Zamawiajgcy, w stosunku do Wykonawcdw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia,
w odniesieniu do warunku dotyczgcego zdolnos$ci zawodowej dotyczgcego dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania Zamowienia — dopuszcza tgczne spetnianie warunku przez Wykonawcow —
dotyczy rozdziatu VII pkt 2. 4) b).

5. Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania, uzna¢, Zze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli posiadanie przez wykonawce sprzecznych intereséw,
w szczegdinosci zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsigwzigcia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny wptyw na realizacje zamowienia.

6. W przypadku, gdy ziozone przez Wykonawce dokumenty, oswiadczenia dotyczgce warunkow
udzialu w postepowaniu zawierajg dane/informacje w innych walutach niz ztoty polski
Zamawiajgcy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogtoszenia
o zmowieniu w DUUE. Jezeli w dniu publikacji ogtoszenia nie bedzie publikowany $redni kurs
walut przez NBP, Zamawiajacy przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowane] tabeli
kursow NBP przed dniem publikacji ogloszenia o zamowieniu.

Vill. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

1. Z postepowania o udzielenie zaméwienia wyklucza sie Wykonawcéw, w stosunku do ktérych
zachodzj ktérakolwiek z okolicznosci wskazanych:
1) wart. 108 ust. 1 p.z.p, tj.

1.1. bgdacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za przestepstwo:

a) udziatu w zorganizowanej grupie przestepczej albo zwigzku majacym na celu popetnienie
przestepstwa lub przestepstwa skarbowego, o ktérym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludzmi, o ktdrym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o ktérym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, (Dz. U. 2 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub
w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji lekéw, srodkow spozywczych
specjalnego przeznaczenia zywieniowego oraz wyrobdw medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
523, 1292, 1559 i 2054),

d) finansowania przestepstwa o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 165a
Kodeksu karnego, Ilub przestepstwo udaremniania Iub utrudniania stwierdzenia
przestgpnego pochodzenia pieniedzy lub ukrywania ich pochodzenia, o ktérym mowa w art.
299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o ktérym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub majgce
na celu popetnienie tego przestepstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy matoletniemu cudzoziemcowi, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz.U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o ktérych mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego,
przestgpstwo oszustwa, o ktorym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestepstwo
przeciwko wiarygodnosci dokumentdw, o ktérych mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego,
lub przestepstwo skarbowe,

h) o ktérym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywajgcym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony okreslony w przepisach prawa obcego;

1.2.jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki
w spoétce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdtce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestepstwo, o ktérym
mowa w pkt 1;

1.3.wobec ktérego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczng decyzje administracyjng
o zaleganiu z uiszczeniem podatkéw, optat lub skifadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, chyba ze wykonawca odpowiednio przed uplywem terminu do skladania
wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo przed uptywem terminu
skladania ofert dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenie
spofeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie
w sprawie splaty tych naleznosci

1.4. wobec ktorego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania sie o zamdwienia publiczne;
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1.5. jezeli zamawiajgcy moze stwierdzi¢, na podstawie wiarygodnych przestanek, ze wykonawca
zawart z innymi wykonawcami porozumienie majgce na celu zaktdcenie konkurencii,
w szczegolnosci jezeli nalezac do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw, zlozyli odrebne oferty, oferty
czesciowe lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu, chyba ze wykazg,
ze przygotowali te oferty lub wnioski niezaleznie od siebie;

1.6.jezeli, w przypadkach, o ktérych mowa w art. 85 ust. 1, doszlo do zakiocenia konkurencii

wynikajgcego z wezesniejszego zaangazowania tego wykonawcy lub podmiotu, ktéry nalezy
z wykonawcg do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw, chyba ze spowodowane tym zakidcenie konkurencji
moze byC wyeliminowane w inny sposéb niz przez wykluczenie wykonawcy z udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

2) wart. 109 ust. 1 pkt. 4, 5,7, 8 p.z.p., tj.:

1.1. w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, ogtoszono upadio$é, ktérego aktywami zarzadza
likwidator lub sad, zawart uktad z wierzycielami, ktérego dzialalno$¢ gospodarcza jest
zawieszona albo znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacji wynikajgcej z podobne;j
procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej procedury;

1.2. ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnodci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych dowoddw;

1.3. ktory z przyczyn lezgcych po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonat
lub nienalezycie wykonat albo diugotrwale nienalezycie wykonywat istotne zobowigzanie
wynikajgce z wczesniejszej umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowy
koncesji, co doprowadzito do wypowiedzenia lub odstapienia od umowy, odszkodowania,
wykonania zastepczego lub realizacji uprawnien z tytutu rekojmi za wady;

2. Wykluczenie Wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3. Na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami
Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dale;j:
rozporzadzenie 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszeqo wykonywania wszelkich
zamowienn publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamdéwien
publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9i 10, art. 11, 12, 13 i 14
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)—f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21
lit. b)—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)=h) i lit. j)
dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:

a) obywateli rosyjskich lub oso6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw
z siedziba w Rosji;

b} os6b prawnych, podmiotéw lub organéw, do ktérych prawa wlasnosci
bezposrednio lub pos$rednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o ktérym mowa
w lit. a) niniejszego ustepu; lub

¢) oso6b fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdéw dziatajacych w imieniu
lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,

w tym podwykonawcéw, dostawcow lub podmiotéw, na ktérych zdolnosci polega sie

w rozumieniu dyrektyw w sprawie zaméwien publicznych, w przypadku gdy przypada

na nich ponad 10 % wartosci zaméwienia.

4. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego z postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1. wykonawcg oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych
w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka,
o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

10
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2. wykonawce oraz  uczestnika  konkursu, ktérego  beneficientem = rzeczywistym
w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona
w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014
albo wpisana na liste lub bedgca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listeé rozstrzygajgce;j
0 zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3. wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgcg w rozumieniu
art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych
w rozporzgdzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste
lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajgcej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Wykluczenie nastepuje na okres trwania w/w okolicznosci.

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznosciach okreslonych w art. 108 ust. 1 pkt1,21i 5
lub art. 109 ust 1 pkt 4,5,7 p.z.p, jezeli udowodni zamawiajgcemu, 2e spenit tgcznie przestanki
wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

6. Zamawiajgcy oceni, czy podjete przez wykonawce czynnosci, o ktérych mowa
w art. 110 ust. 2 p.z.p., sg wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, uwzgledniajgc wage
i szczegdlne okolicznosci czynu wykonawcy. Jezeli podjete przez wykonawce czynnosci nie sg
wystarczajgce do wykazania jego rzetelnosci, zamawiajgcy wyklucza wykonawce.

7. Wykonawca moze zosta¢ wykluczony przez Zamawiajgcego na kazdym etapie postepowania -
o udzielenie zamowienia.

IX. OSWIADCZENIA | DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIAZANI SA DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA
SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

1. Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ aktualne na dziehh skladania ofert

o$wiadczenie, ze nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatlu w postepowaniu.
Przedmiotowe os$wiadczenie Wykonawca sktada w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (zwanego dalej ,,jednolitym dokumentem”), sporzadzonego zgodnie
ze wzorem standardowego formularza okreslonego w Rozporzadzeniu Wykonawczym Komisiji
(EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiajgcym standardowy formularz jednolitego
europejskiego dokumentu zamodwienia. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowig
wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu
w postepowaniu. Zamawiajgcy udostepni wraz z dokumentacjg przetargowg jednolity dokument
w formie edytowalnej.
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢é os$wiadczenie wykonawcy
o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady
(UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczgcego srodkdw ograniczajacych w zwiazku
z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229
z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie
zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodkéw ograniczajgcych w zwiazku
z dziataniami Rosji destabilizujagcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

2. Wykonawca w czesci IV jednolitego dokumentu ,Kryteria Kwalifikacji” moze ograniczyé sie do
wypelnienia jedynie sekcji a. Zamawiajacy nie wymaga wypeiniania zadnej z pozostalych sekciji
czesci V.,

3. Wykonawca w Czesci Il Sekcji D jednolitego dokumentu (/nformacje dotyczgce podwykonawcdow,
na ktorych zdolnosci Wykonawca nie polega) o$wiadcza czy zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czgsci zamdwienia (w przypadku twierdzgcej odpowiedzi podaje
ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawcow). Wykonawca jest
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zobowigzany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawcéw odrebnych jednolitych

europejskich dokumentéow zaméwienia, zawierajgcych informacje wymagane w Czesci |l Sekcja

A B oraz w Czesei lll;

4. Zamawiajgcy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawce, ktérego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni, aktualnych na
dzien ztozenia podmiotowych $rodkow dowodowych:

1) Oswiadczenie wykonawcy (na wzorze Zamawiajgcego), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
p.z.p., 0 braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawca, ktory zlozyt odrebng oferte, oferte czesciowg lub wniosek o dopuszczenie do
udziatu w postgpowaniu, albo oSwiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajgcymi przygotowanie oferty, oferty
czesciowej lub wniosku o dopuszczenie do udziatlu w postepowaniu niezaleznie od innego
wykonawcy nalezgcego do tej samej grupy kapitatowej;

2) Wykaz ustug (na wzorze Zamawiajgcego) wykonanych, a w przypadku $wiadczen
powtarzajgcych sie lub cigglych réwniez wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed
uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych ustugi zostaty wykonane,
oraz zalgczeniem dowoddw okreslajgcych czy te ustugi zostaly wykonane lub sa
wykonywane nalezycie, przy czym dowodami, o ktdrych mowa, sg referencje badz inne
dokumenty sporzgdzone przez podmiot, na rzecz kidérego usiugi zostaty wykonane, a w
przypadku $wiadczen powtarzajgcych sie lub ciggtych sg wykonywane, a jezeli wykonawca z
przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac¢ tych dokumentow — o$wiadczenie
wykonawcy; w przypadku $wiadczen powtarzajacych sie lub ciggtych nadal wykonywanych
referencje badz inne dokumenty potwierdzajgce ich nalezyte wykonywanie powinny by¢
wystawione w okresie ostatnich 3 miesiecy;

3) Wykaz os6b (na wzorze Zamawiajgcego), skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego, w szczegolnosci odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i
wyksztalcenia niezbednych do wykonania zamoéwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi
osobami.

3) Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w o$wiadczeniu, o ktorym

mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszgcym sie do podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p i 109 ust 1 pkt 51 7 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 pkt.
1-3 ustawy o szczegoinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego;
Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji w zakresie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego Srodkow ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1),
w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajacych w zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576;

4) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczgcym podstaw wykluczenia
wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2§ 1 p.z.p. sporzadzona nie wczeénicj niz 6 micsigey
przed jej ziozeniem.

5) Odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Dzialainosci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy,
sporzadzonych nie wczesniej niz 3 miesigce przed jej ztozeniem, jezeli odrebne przepisy
wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji;

5. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o ktorej mowa w ust 4 pkt 4 - sktada informacje

z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sgdowy, albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny rownowazny dokument wydany przez wiasciwy organ sgdowy lub
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administracyjny kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
w zakresie, o ktorym mowa w ust 4 pkt 4;

b) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Dziatalnosci Gospodarczej, o ktdérych mowa w ust 4 pkt 5 - sklada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze: nie otwarto jego likwidacji, nie ogtoszono upadiosci, jego
aktywami nie zarzadza likwidator lub sad, nie zawart uktadu z wierzycielami, jego dziatalno$é
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sie on w innej tego rodzaju sytuacii
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczecia tej
procedury.

6. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien by¢ wystawiony nie
wczesniej niz 3 miesigce przed jego ztozeniem.

7. Jezeli w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5, lub gdy dokumenty te nie odnoszg sie do wszystkich
przypadkow, o ktérych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, zastepuje sie je odpowiednio
w catosci lub w czesci dokumentem zawierajgcym odpowiednio oéwiadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o$wiadczenie osoby,
ktorej dokument miat dotyczy¢, ztozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w ktérym wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania nie ma przepisow o o$wiadczeniu pod przysiega,
ztozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzgdu
zawodowego lub gospodarczego, wiasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. Dokument, o ktérym mowa w ust. 5 a) powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed jego ztozeniem. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 b) powinien byc¢
wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed jego ziozeniem.

8. Zamawiajacy nie wzywa do ziozenia podmiotowych $rodkéw dowodowych, jezeli moze je
uzyska¢ za pomocqg bezplatnych i ogéinodostgpnych baz danych, w 3zczegdinosci rejestrow
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotow
realizujgcych zadania publiczne, o ile wykonawca wskazat w jednolitym dokumencie dane
umozliwiajgce dostep do tych s$rodkéw, a takze woéwczas gdy podmiotowym s$rodkiem
dowodowym jest o$wiadczenie, ktérego tre$¢ odpowiada zakresowi oéwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowigzany do ziozenia
podmiotowych Srodkéw dowodowych, ktére zamawiajgcy posiada, jezeli wykonawca wskaze te
$rodki oraz potwierdzi ich prawidiowos¢ i aktualnosé.

9. W zakresie nieuregulowanym ustawa p.z.p. lub niniejszg SWZ do o$wiadczen i dokumentéw
skladanych przez Wykonawce w postepowaniu, zastosowanie majg przepisy rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
$rodkéw dowodowych oraz innych dokumentdw lub o$wiadczen, jakich moze zadac
zamawiajgcy od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.$.d.") oraz przepisy
rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporzadzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla dokumentéw
elektronicznych oraz $rodkéw komunikaciji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")
Zamawiajgcy moze na kazdym etapie postepowania wezwa¢ wykonawcow do ziozenia
wszystkich lub niektérych podmiotowych $rodkéw dowodowych aktualnych na dzien ich
zlozenia.

X. POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia speiniania warunkow udziatu w postepowaniu, polega¢
na zdolnosciach technicznych lub zawodowych podmiotéw udostepniajgcych zasoby, niezaleznie
od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkéw prawnych.

2. Wymagania dotyczgce polegania na zdolno$ciach lub sytuacjach innych podmiotéw, o ktérych
mowa w ust.1:

1) Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw musi udowodnié
Zamawiajgcemu, ze realizujac zamédwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji zaméwienia lub inny podmiotowy
$rodek dowodowy potwierdzajacy tg okolicznosé;
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2) Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez podmioty udostepniajace zasoby
zdolnosci techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetiania
warunkow udziatu w postgpowaniu, a takze bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, ktére zostaly przewidziane wzgledem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych Ilub
doswiadczenia wykonawcy mogg polega¢ na zdolnoSciach podmiotéw udostepniajgcych
zasoby, jesli podmioty te wykonajg dostawy, do realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

4) Podmiot, ktéry zobowigzal sie do udostepnienia zasobdéw, odpowiada solidarnie
z wykonawca, ktory polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode
poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba
ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu udostepniajgcego zasoby nie
potwierdzajg spetniania przez wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu lub zachodza
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiajgcy zgda, aby wykonawca w terminie
okreslonym przez zamawiajgcego zastgpit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w postepowaniu. Wykonawca nie
moze, po uplywie terminu skfadania wnioskdéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
albo ofert, powotywaé sie na zdolnosci lub sytuacje podmiotéw udostepniajgcych zasoby,
jezeli na etapie skiladania wnioskéw o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu albo ofert
nie polegat on w danym zakresie na zdolnosciach lub sytuacji podmiotéw udostepniajgcych
zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegajgc na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w ust. 2, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zaméwienia publicznego oraz oceny, czy stosunek fgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdéw, a takze w celu
wykazania braku wobec tych podmiotow podstaw do wykluczenia oraz spetniania, w zakresie
w jakim powoluje sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca:

1) skiada wraz z ofertg zobowigzanie innego podmiotu do udostepnienia niezbednych zasobéw
Wykonawcy;

2) skiada wraz z ofertg Jednolity Europejski Dokument Zamoéwienia (jednolity dokument)

dotyczgcy tych podmiotow, w zakresie wskazanym w Czesci Il Sekcji C jednolitego
dokumentu (/nformacje na temat polegania na zdolno$ci innych podmiotéw); Oswiadczenia
podmiotéw udostepniajacych zasoby skladane na formularzu JEDZ powinny mieé
forme elektroniczng (tj. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
kazdy z tych podmiotow).
Ponadto do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ oswiadczenie podmiotu
trzeciego o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajacych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie
{Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady
(UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego
$rodkéw ograniczajacych w zwiagzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na
Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych
rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczernstwa narodowego.

3) w terminie okreSlonym w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, przedklada w odniesieniu do tych
podmiotow os$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 4-6 Rozdzialu
IX ust. 4).

Xl. INFORMACJA DLA WYKONAWCOW WSPOLNIE UBIEGAJACYCH SIE O UDZIELENIE
ZAMOWIENIA (SPOLKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1. Wykonawcy mogg wspodlnie ubiega¢ sie o udzielenie zamoéwienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Petnomocnictwo winno
by¢ zatagczone do oferty w formie elektronicznej.
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2. W przypadku Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia, Jednolity
Europejski Dokument Zamowienia (jednolity dokument) sklada kazdy z Wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie. Oswiadczenie to wstepnie potwierdza spetnianie
warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w ktorym
kazdy z Wykonawcow wykazuje spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia.

Ponadto Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia zobowigzani sa zlozy¢
os$wiadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczenia z postepowania na podstawie art.
5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodkéw
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego s$rodkow
ograniczajacych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576 oraz na podstawie art. 7
ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczernstwa
narodowego.

Oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie o zaméwienie.

3. Oswiadczenia i dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia z postepowania, w tym
oswiadczenie dotyczgce przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej,
sktada kazdy z Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o zamowienie.

4. Wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamoéwienia dotgczajg do oferty oswiadczenie,
z ktorego wynika, ktore dostawy wykonajg poszczegdlni wykonawcy.

XIl. INFORMACJE O SRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UZYCIU KTORYCH
ZAMAWIAJACY BEDZIE KOMUNIKOWAL SIE Z WYKONAWCAMI, ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH SPORZADZANIA, WYSYLANIA |
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1. Komunikacja w postepowaniu o udzielenie zamowienia, w tym skiadanie ofert, wymiana
informacji oraz przekazywanie dokumentow lub os$wiadczen miedzy zamawiajgcym
a wykonawca, z uwzglednieniem wyjatkow okreslonych w ustawie p.z.p., odbywa sie przy uzyciu
Srodkéw komunikacji elektronicznej. Przez $rodki komunikacji elektronicznej rozumie sie $rodki
komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2. Oferte, oswiadczenia, o ktérych mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe $rodki dowodowe,
petnomocnictwa, zobowigzanie podmiotu udostepniajacego zasoby sporzgdza sie w postaci
elektronicznej, w ogdlnie dostepnych formatach danych, w szczegolnosci w formatach .pdf .doc
.docx xlIs xIsx .jpg (.jpeg)

3. W celu skrocenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja
miedzy zamawiajacym a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza ,Wyslij wiadomos$¢ do zamawiajgcego”.

4. Za date przekazania (wplywu) o$wiadczen, wnioskdow, zawiadomien oraz informacji przyjmuje
sie date ich przestania za posrednictwem platformazakupowa.pl poprzez klikniecie
przycisku ,Wyslij wiadomos¢ do zamawiajgcego” po ktorych pojawi sie komunikat, ze
wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajacego.

5. Zamawiajgcy bedzie przekazywal wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu sktadania i otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na
platformie w sekcji “"Komunikaty”. Korespondencja, ktorej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana w formie elektronicznej za
posrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowigzek sprawdzania komunikatéw i wiadomosci
bezposrednio na platformazakupowa.pl przestanych przez zamawiajgcego, gdyz system
powiadomien moze ulec awarii lub powiadomienie moze trafi¢ do folderu SPAM.

7. Zamawiajgcy, zgndnie z Rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 2020r.
w sprawie sposobu sporzgdzania i przekazywania informacji oraz wymagan technicznych dla
dokumentow elektronicznych oraz $rodkéw komunikacji elektronicznej w postepowaniu o
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udzielenie zamowienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), okresla
niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce prace na platformazakupowa.pl,
tj.:

a. staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,

b. komputer klasy PC lub MAC o nastepujgcej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor
Intel 1V 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemow operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

c. zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,

d. wigczona obstuga JavaScript,

e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikow .pdf,

f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa sie za pomocg protokotu TLS 1.3.,

g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowa stanowi date oraz dokladny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem
Gtdéwnego Urzedu Miar.

8. Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego:
a.akceptuje warunki Korzystania z platformazakupowa.p! okreslone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej w zaktadce ,Regulamin” oraz uznaje go za wigzacy,
b.zapoznat i stosuje sie do |Instrukcji skiadania ofert/wnioskéw dostepnej na stronie
platformazakupowa.pl

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zlozenie oferty w sposdb niezgodny
z Instrukcja korzystania z platformazakupowa.pl, w szczegdlnosci za sytuacje, gdy
Zamawiajgcy zapozna sig¢ z trescig oferty przed uplywem terminu skiadania ofert (np. ztozenie
oferty w zaktadce ,Wyslij wiadomo$¢ do zamawiajgcego”). Taka oferta zostanie uznana przez
Zamawiajgcego za oferte handlowa i nie bedzie brana pod uwage w przedmiotowym
postepowaniu poniewaz nie zostatl spetniony obowigzek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo
Zamowien Publicznych.

10. Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczace
w szczegolnosci logowania, skiadania wnioskéw o wyjasnienie tre$ci SWZ, skladania ofert oraz
innych czynnosci podejmowanych w niniejszym postepowaniu przy uzyciu platformazakupowa.pl
znajdujg sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcdw" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawcy powinni postugiwaé sie numerem
przedmiotowego postepowania.

12. Osobg uprawniong przez Zamawiajacego do porozumiewania sie z Wykonawcami jest:

1) w zakresie proceduralnym:

Andrzej Tomaszewski, tel. 22 244 90 00 do 12 wew. 405;
2) w zakresie merytorycznym:

Arkadiusz Soltysiak, tel. (22) 244 90 00 wew. 208.

13. Wykonawca moze zwrdéci¢ sie do zamawiajacego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ.

14. Zamawiajgcy jest obowigzany udzielic wyjasnien niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni
przed uplywem terminu sktadania ofert pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci SWZ
wplyngt do zamawiajgcego nie pozniej niz na 14 dni przed uptywem terminu skiadania ofert.
Jezeli zamawiajgcy nie udzieli wyjasnien w terminie, o ktérym mowa poprzednim zdaniu,
przediuza termin sktadania ofert o czas niezbedny do =zapoznania sie wszystkich
zainteresowanych wykonawcéw z wyjasnieniami niezbednymi do nalezytego przygotowania
i ztozenia ofert. Przediuzenie lerminu sktadania oferl nie wpltywa na bieg terminu skfadania
wniosku o wyjasnienie tresci SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie
wptynat w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiajgcy nie ma obowigzku udzielania
wyjadnieh SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu sktadania ofert.

15. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert
zmienic tres¢ SWZ.

UWAGA! ZALECENIA

Formaty plikébw wykorzystywanych przez wykonawcoéw powinny byé zgodne
z "OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTROW z dnia 9 listopada 2017 r. w Sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Rady Ministrow w sprawie Krajowych Ram
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Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow teleinformatycznych”.
1. Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie formatow: .pdf .doc .docx .xls .xIsx .jpg (.jpeg)
ze szczegolnym wskazaniem na .pdf
2. W celu ewentuainej kompresji danych Zamawiajgcy rekomenduje wykorzystanie jednego

z formatéw:
1. zip
2. 72

3. Wérdd formatow powszechnych a NIE wystepujacych w rozporzadzeniu wystepuja: .rar .gif
.bmp .numbers .pages. Dokumenty zlozone w takich plikach zostang uznane za zlozone
nieskutecznie.

4. Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz tatwiejszg weryfikacje
podpisu, zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow sktadajacych
sie na oferte na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdJES.

5. Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES.
Wykonawca powinien pamieta¢, aby plik z podpisem przekazywac tgcznie z dokumentem
podpisywanym.

6. Zamawiajacy zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka oséb, stosowa¢ podpisy
tego samego rodzaju.

7. Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za
posrednictwem formularza “Wyslij wiadomo$é do zamawiajacego”, nie za posrednictwem
adresu email.

8. Oferte nalezy przygotowa¢ z nalezytg starannoscig dla podmiotu ubiegajgcego sie
o udzielenie zamowienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstepu czasu
do zakohczenia przyjmowania ofert/wnioskdéw. Sugerujemy ztozenie oferty na 24 godziny
przed terminem skiadania ofert/wnioskéw.

9. Podczas podpisywania plikéw zaleca sie stosowanie algorytmu skrotu SHA2 zamiast SHA1.

10. Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcze$niejsze podpisanie
kazdego ze skompresowanych plikow.

11. Zamawiajacy rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

12. Zamawiajacy zaleca aby nie wprowadza¢ jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich
podpisem kwalifikowanym. Moze to skutkowaé¢ naruszeniem integralnosci plikéw
co rownowazne bedzie z koniecznoscig odrzucenia oferty w postepowaniu.

Xilll. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE
DOTYCZACE SKLADANYCH OSWIADCZEN | DOKUMENTOW

1. Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte na dang cze$¢ zamoéwienia.
2. Tresc¢ oferty musi odpowiadac¢ tresci SWZ.
3. Oferte sporzadza sie w jezyku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z zalgcznikiem

nr 2 do SWZ.

Wraz z ofertg Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢:

1) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale 1X ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz o$wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 12
SWZ (jezeli dotyczy);

3) osSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktérych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis Jub informacja
z Krajowego Rejestru Sadowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale XI ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy).

6) osSwiadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego s$rodkow
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ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktérych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale X! ust.2 (jezeli dotyczy).

4. Oferta oraz pozostate o$wiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajacy okreslit wzory
w formie formularzy zamieszczonych w zatgcznikach do SWZ, powinny by¢ sporzadzone zgodnie
z tymi wzorami.

5. W przypadku gdy oferta nie zostata podpisana przez osobe uprawniong do reprezentacii
Wykonawcy okreslong w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie wiasciwym dla dane;j
formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty nalezy dotgczyé dokument petnomocnictwa, ziozony
w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub elektroniczne;j
kopii, poswiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza.

6. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot,
na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspolnie ubiegajgcy sie
o udzielenie zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentow, ktére
kazdego z nich dotyczg. Poprzez oryginat nalezy rozumie¢ dokument podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione. Poswiadczenie
za zgodnos¢ z oryginalem nastgpuje w formie elekironicznej podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniong/upowaznione.

7. Oferte, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamdéwienia, sporzadza sie, pod rygorem

niewaznosci, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oferta powinna by¢ zlozona przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem
platformazakupowa.pl.

9. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawcéw do podpisywania wszelkich plikow
muszg spetnia¢ "Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji
elektronicznej i ustug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym
(eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdES zewnetrzny Zamawiajgcy wymaga dotgczenia odpowiedniej ilosci plikéw tj. podpisywanych
plikow z danymi oraz plikéw podpisu w formacie XAdES.

10.Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia si¢ informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli
wykonawca, nie pozniej niz w terminie skiadania ofert, w sposéb niebudzacy watpliwosci zastrzegt,
ze nie moga by¢ one udostepniane oraz wykazal, zatgczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone
informacje stanowig tajemnice przedsigbiorstwa. Na platformie w formularzu skiadania oferty
znajduje sie¢ miejsce wyznaczone do dolgczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.

11.Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skiadania
ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Sposéb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono
w instrukgji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

12. Podmiotowe s$rodki dowodowe lub inne dokumenty, w tym dokumenty potwierdzajgce

umocowanie do reprezentowania, sporzadzone w jezyku obcym przekazuje sie wraz
z ttumaczeniem na jezyk polski.

13. Wszystkie koszty zwigzane 2z uczestnictwem w postepowaniu, w  szczegolnosci
z przygotowaniem i ztozeniem ofert ponosi Wykonawca skiadajgcy oferte. Zamawiajgcy nie
przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

14. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art. 3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji
dziatalno$ci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego
skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne
z podpisaniem oryginalu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez
innego wykonawce ubiegajgcego sie wspodlnie z nim o udzielenie zamdéwienia, przez podmiot, na
ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce.

15. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy
do: ztozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielko$¢ pliku
to maksymalnie 500 MB.
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Wykonawca w druku oferty poda kwote netto za caly przedmiot zamoéwienia, nastepnie do
kwoty netto doda podatek VAT i tak okresli cene brutto za cale zamdwienie (cene
ryczaltowa), podajac Jg w zapisie liczbowym i stownie.

2. Cena catkowita oferty obejmowac bedzie wszelkie naleznosci wykonawcy za wykonanie catosci
przedmiotu niniejszego zamowienia. Wykonawca okresla cene na podstawie opisu przedmiotu
zamoOwienia zawarteqo w dokumentacji przetargowej. Przedmiar robét ma charakter
pomocnhiczy.

3. Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme pogladowa — nie stanowi podstawy do
obliczania warto$ci zamodwienia.

4. Ceny podane przez Wykonawce zostang ustalone na czas umowy i nie bedg podlegaty
zmianom, za wyjatkiem ustawowej zmiany stawki podatku VAT.

5. Cena oferty powinna by¢ wyrazona w ziotych polskich (PLN) z doktadnoscig do dwoéch miejsc po
przecinku.

6. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczen w walucie obcej.

7. Wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do porownania ziozonych ofert i do rozliczenia w
trakcie realizacji zamowienia.

8. Jezeli zostata ztozona oferta, ktérej wybér prowadzitby do powstania u zamawiajgcego obowigzku
podatkowego zgodnie z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z
2020 r. poz. 106), dla celéw zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiajgcy dolicza do
przedstawionej w tej ofercie ceny kwote podatku od towarow i ustug, ktérg miatby obowigzek
rozliczy¢. W ofercie, o ktérej mowa w ust. 1, wykonawca ma obowigzek:

1) poinformowania zamawiajgcego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzit do powstania
u zamawiajgcego obowigzku podatkowego;

2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub ustugi, ktérych dostawa lub swiadczenie beda
prowadzity do powstania obowigzku podatkowego;

3) wskazania wartosci towaru lub uslugi objetego obowigzkiem podatkowym zamawiajgcego,
bez kwoty podatku;

4) wskazania stawki podatku od towardéw i ustug, ktéra zgodnie z wiedzg wykonawcy, bedzie
miata zastosowanie.

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

1. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokosci: 49 152,00 z}
(czterdziesci dziewiec tysiecy sto piecdziesigt dwa ztote 00/100).
2. Wadium wnosi sie przed uplywem terminu sktadania ofert.
3. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach:
1) pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy nr 03 1020 1026 0000 1702 0233 1056
(w tytule przelewu nalezy poda¢ nazwe Wykonawcey i numer postepowania).
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
zdnia 9listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci
(Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pienieznej zostanie przyjety termin uznania
rachunku Zamawiajgcego.
4. Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji musi by¢ zlozone jako oryginat gwaranciji lub
poreczenia w postaci elektronicznej i spetniaé¢ co najmniej ponizsze wymagania:
1) musi obejmowac odpowiedzialno$¢ za wszystkie przypadki powodujace utrate wadium przez
Wykonawce okreslone w ustawie p.z.p.
2) z jej tresci powinno jednoznacznej wynika¢ zobowigzanie gwaranta do zaptaty catej kwoty
wadium;
3) powinno by¢ nieodwotalne i bezwarunkowe oraz ptatne na pierwsze zgdanie;
4) termin obowigzywania poreczenia lub gwarancji nie moze by¢ krétszy niz termin zwigzania
ofertg (z zastrzezeniem iz pierwszym dniem zwiazania ofertg jest dzien skiadania ofert);
5) w tresci poreczenia lub gwarancji powinna znalez¢ sie nazwa oraz numer przedmiotowego
postepowania;
6) beneficjentem poreczenia lub gwarancji jest: Wojewodztwo Mazowieckie - Mazowiecki
Zarzad Drég Wojewodzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
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7) w przypadku Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia (art.
58 p.z.p.), Zamawiajgcy wymaga aby poreczenie lub gwarancja obejmowata swg trescig
(tj. zobowigzanych z tytutu poreczenia lub gwaranciji) wszystkich Wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia lub aby z jej tresci wynikato, ze zabezpiecza oferte
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia (konsorcjum);

5. Oferta wykonawcy, ktory nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposéb nieprawidtowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do uplywu terminu zwigzania ofertg lub ztozy wniosek o zwrot
wadium w przypadku, o ktérym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

6. Zasady zwrotu oraz okolicznosci zatrzymania wadium okresla art. 98 p.z.p.

XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uplywu terminu skiadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzien, w ktéorym uptywa termin skladania ofert,
przez okres 90 dni, tj. do dnia 21.11.2023 r.

2. W przypadku gdy wybor najkorzystniejszej oferty nie nastgpi przed uplywem terminu zwigzania
oferta, o ktérym mowa w pkt 1, Zamawiajgcy przed uptywem terminu zwigzania ofertg, zwréci sie
jednokrotnie do Wykonawcdw o wyrazenie zgody na przediuzenie tego terminu o wskazywany
przez niego okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg, o ktorym mowa w ust. 2, wymaga zlozenia przez
Wykonawce pisemnego oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przediuzenie terminu zwigzania
oferta.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy zgda wniesienia wadium, przediuzenie terminu zwigzania ofertg,
o ktérym mowa w ust. 2, nastepuje wraz z przedtuzeniem okresu waznos$ci wadium albo, jezeli
nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przediuzony okres zwigzania ofertg.

XVIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

1. Ofert¢ wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod
adresem: https:/platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 24.08.2023 r. do godziny 08:00.

2. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

3. Po wypetnieniu Formularza sktadania oferty lub wniosku i dotgczenia wszystkich wymaganych
zatacznikéw nalezy kliknaé przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

4. Oferta lub wniosek sktadana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie skiadania oferty za posrednictwem platformazakupowa.pl,
wykonawca powinien zlozy¢ podpis bezpos$rednio na dokumentach przestanych za
posrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na kazdym zatgczonym
pliku osobno, w szczegdlnosci wskazanych w art. 63 ust 1 Pzp, gdzie zaznaczono, iz oferty,
wnioski 0 dopuszczenie do udziatu w postepowaniu oraz o$wiadczenie, o ktorym mowa w art.
125 ust.1 sporzadza sig, pod rygorem niewaznosci, formie elektronicznej i opatruje sie
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Za date ztozenia oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku
sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Zt6z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze oferta
zostata zaszyfrowana i ztozona.

6. Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcdw dotyczaca zlozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje

sie na stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strana/45-instrukcje

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 24.08.2023 r. o godzinie 11:00

8. Otwarcie ofert nastapi za posrednictwem Platformy Zakupowe). W przypadku awarii tego
systemu, ktoéra spowoduje brak mozliwosci otwarcia ofert w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego, otwarcie ofert nastapi niezwlocznie po usunieciu awarii.

9. Zamawiajgcy, najpozniej przed otwarciem ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacjg o kwocie, jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia.

10. Zamawiajgcy, niezwlocznie po otwarciu ofert, udostepni na stronie internetowej prowadzonego
postepowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej albo migjscach zamieszkania Wykonawcow, ktorych oferty zostaty otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

N
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XVIl.  OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW | SPOSOBU
OCENY OFERT

1. Przy wyborze oferty dla czesci 1 i 2 Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujagcym kryterium i
jego znaczeniem:

cena — 60%
doswiadczenie Inspektora Koordynatora — 40%

Maksymalna liczba punktow jaka moze uzyska¢ oferta tacznie w wyzej wskazanych kryteriach
wynosi 100 pkt. Przyjmuje sie, ze w zakresie kryteriow wyboru najkorzystniejszej oferty 1%
wagi kryterium = 1 pkt.

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriéw zostanie dokonana wedtug nastepujacych zasad:

1) Przez kryterium Cena (C) Zamawiajgcy rozumie catkowity koszt realizacji zaméwienia. Do
oceny Zamawiajgcy przyjmuje cene brutto wpisana przez Wykonawce w formularzu oferty. Liczba
punktow w ramach kryterium ceny zostanie wyliczona zgodnie ze wzorem:

C = (Cmin / Cb) X 100 pkt x 60%

gdzie:

C — ilos¢ punktow przyznana za cene

Cmin — Najnizsza cena w ztozonych ofertach
Cb — cena badanej oferty

100 - wskaznik staty

60 % - procentowe znaczenie kryterium cena

Oferta w kryterium cena moze otrzymaé¢ maksymalnie 60 punktéw.

2) Przez kryterium (D) Doswiadczenie Inspektora Koordynatora do oceny Zamawiajgcy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce wformularzu oferty zadan speiniajgcych warunki
okreslone przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zaméwienia.

Minimalne wymagania dla Doswiadczenia Inspekitora Koordynatora to:

- wykazanie minimum 1 zadania polegajacego na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz
z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zamowienia.™

**za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych o zakoriczeniu realizacji zaméwienia rozumie sie:
- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

fub

- udziat w odbiorze koncowym robét branzowych potwierdzony podpisem na protokole,

fub

- udziat w odbiorze koricowym robét potwierdzony podpisem na protokole,

Zamawiajacy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:
e wykazane 1 zadanie spelniajgce warunki okreslone w SWZ — 0 pkt

e wykazane 2 zadania spelniajgce warunki okreslone w SWZ - 20 pkt

e wykazane 3 zadania spelniajgce warunki okreslone w SWZ - 40 pkt

W kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora ocenie beda podlegaly maksymalnie
3 wykazane zadania spetlniajace warunki okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia.

UWAGA:
Oferty z wiekszym wykazanym doswiadczeniem beda ocenione tak jak przy ilosci trzech zadan.
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Oferta w_kryterium Doswiadczenia Inspektora Koordynatora moze otrzymaé maksymalnie
40 punktéw.

3) Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwiekszg tgczng ilosé punktow.
(ON) = (C) + (D)

gdzie: C — punkty dla badanej oferty w zakresie kryterium cena;
D - punkty dla badanej oferty w kryterium doswiadczenie inspektora koordynatora;

XIX. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE MUSZA ZOSTAC DOPELNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO

1. Zamawiajgcy zawrze umowe w sprawie zaméwienia publicznego z Wykonawcg, ktdrego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszg, w terminach okreslonych w art. 264 p.z.p.

2. Wpykonawca bedzie zobowigzany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

3. Wykonawca, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, bedzie zobowigzany przed
podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci
i formie okreslonej w rozdziale XX SWZ ;

4. W przypadku wyboru oferty ztozonej przez Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zgdania przed zawarciem umowy w sprawie
zamowienia publicznego kopii umowy regulujacej wspdtprace tych Wykonawcow.

5. Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla sie od zawarcia
umowy w sprawie zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zamawiajgcy moze dokona¢ ponownego badania i oceny ofert
sposrod ofert pozostatych w postepowaniu wykonawcéw oraz wybra¢ najkorzystniejszg oferte
albo uniewazni¢ postepowanie.

XX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEiYTEGQ_WYKONANIA UMowy

1. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci etapu | umowy
brutto.

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Wojewoédztwo Mazowieckie - Mazowiecki Zarzad
Drég Wojewédzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa.

3. Warunki, na jakich Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
okreslone sg w Czesci IV SWZ w punkcie 5.2.

XXI. INFORMACJA O TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOZLIWOSCI JEJ ZMIANY

1. Wybrany Wykonawca jest zobowigzany do zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego
na warunkach okreslonych we Wzorze Umowy - cze$¢ VI SWZ.

2. Zakres $wiadczenia Wykonawcy wynikajgcy z umowy jest tozsamy z jego zobowigzaniem
zawartym w ofercie.

3. Zamawiajacy, 7godnie 7 art 455 ust 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposéb i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy.

4. Zmiana umowy wymaga dia swej waznosci, pod rygorem niewaznosci, zachowania formy
pisemne;j.

XXIl. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNE.J

1. Srodki ochrony prawne] okreslone w niniejszym dziale przystugujg wykonawcy, oraz innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu zaméwienia lub nagrody w konkursie oraz
ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepisow ustawy
p.z.p.

22



Mazowiecki Zorzed Orsg Wojewddzlkich w Warszawie

e (EE s S0 b dere. Mazowiecki Zarzgad
Sl sciosmacie o | Drog Waojewaddzkich
et g

161/23 w Warszeawie

2. Srodki ochrony prawnej wobec ogloszenia wszczynajgcego postepowanie o udzielenie
zamowienia oraz dokumentow zamdwienia przystugujg réwniez organizacjom wpisanym na liste,
o ktérej mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Matych i Srednich Przedsiebiorcow.

3. Odwotanie przystuguje na:

1) niezgodng z przepisami ustawy czynno$¢ Zamawiajgcego, podjeta w postepowaniu
0 udzielenie zaméwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamdwienia do ktérej zamawiajgcy byl
obowigzany na podstawie ustawy;

4. Odwotanie wnosi sie do Prezesa lzby. Odwolujacy przekazuje kopie odwotania zamawiajgcemu
przed uptywem terminu do wniesienia odwotania w taki sposo6b, aby mégt on zapozna¢ sie z jego
trescig przed uplywem tego terminu.

5. Odwotanie wobec tresci ogloszenia lub tresci SWZ wnosi si¢ w terminie 10 dni od dnia publikaciji
ogltoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentow
zamowienia na stronie internetowej.

6. Odwotanie wnosi sie w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu $rodkow komunikaciji
elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajgcego stanowigcej podstawe
jego wniesienia, jezeli informacja zostata przekazana w sposob inny niz okreslony w pkt 1).

7. Odwotanie w przypadkach innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni od dnia,
w ktérym powzieto lub-przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna bylo powzig¢ wiadomosé
o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe jego wniesienia

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktéorym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy
p.z.p., stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga do sadu.

9. W postepowaniu toczgcym sie wskutek wniesienia skargi stosuje sie odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego o apelacji, jezeli przepisy
niniejszego rozdziatu nie stanowig inaczej.

10. Skarge wnosi sie do Sgdu Okregowego w Warszawie - sgdu zamdwien publicznych, zwanego
dalej "sgdem zamdwien publicznych".

11. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa lzby, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
orzeczenia lzby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktérym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Zlozenie skargi w placowce pocztowej
operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest
réwnoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skarge wraz z aktami postepowania odwotawczego do sgdu zamdwien
publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
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CZESC I

Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich
w Warszawie

OFERTA

Nazwa Wykonawcy

REGON

Do:

Mazowieckiego Zarzadu
Drég Wojewddzkich

w Warszawie

00-048 Warszawa

ul. Mazowiecka 14

W nawigzaniu do zaproszenia do zlozenia oferty w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym

bez negocjacji o wartosci zamdwienia nie

przekraczajgcej progéw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrzesnia 2019 r.
- Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) na:

Petnienie funkcji nadzoru dla zadania pn. ,,Rozbudo

wa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku

od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne - nr

postepowania 161/23

Oferujemy wykonanie Zaméwienia za taczng cene:

Razem (Etap | + Etap II)

brutto: .zt
stownie brutto: ... ———— ztotych
w tym:

Etap |

Nadzér w okresie trwania Kontraktu netto : ......... zt
NEHIO. e zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ... % ). oo zt
SIOWIIE. Lo ztotych
brutto: .zt
stownie brutto: ............ciiiiiniiieeenne.. Zlotych
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Etap Il
Nadzér po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHO. oo e zt
stownie netto: ... ztotych
podatek VAT ...% tj. oo 2t
SIOWNIEL i diibhens e eae e s s s ers anas rrrnaana ztotych
brutto: ... R zt
stownie brutto: .............. ST ztotych

llos¢ zadan Inspektora Koordynatora spetniajgcych warunki okreslone w SWZ
..................... szt.

WYKAZ 0SOB | PODMIOTOW, KTORE BEDA UCZESTNICZYG W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA, WRAZ Z
INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH | DOSWIADCZENIA NIEZBEDNEGO DO
WYKONANIA ZAMOWIENIA, A TAKZE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOSCI -
SPORZADZONA NA POTRZEBY KRYTERIUM OCENY OFERT

INFORMACJE NA TEMAT DOSWIADCZENIA

Mazowiecki Zarzad
B oneaibimzov ot Drag Wojewddzkich

wartos¢ brutto robot
(do$wiadczenie w nadzorowaniu na stanowisku

Stanowisko (zakres Inspektora Koordynatora/Inzyniera Kontraktu/Inzyniera
Lp. | wykonywanych czynnosci)/ Nazwa, Rezydenta co najmniej 1 zadania polegajacego na
Imie i Nazwisko {Nazwa) zakres zadania budowie/rozbudowie/przebudowie drogi publicznej*

o wartosci robét dia branzy drogowej nie mniejszej niz
20 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych

o0 zakonczeniu realizacji zamoéwienia™*)

Inspektor Koordynator | Zadanie nr 1 Zadanie nr 1
(posiadajgcy uprawnienia Wartosé brutto catego zadania ............ zi:
budowlane do kierowania w tym warto$é brutto robét dla branzy
robotami budowlanymi w drogowey....... zf
1 specjalnosci inzynieryjnej — ***) Udziat w czynno$ciach odbiorowych
drogowej, bez ograniczen™*) Swiadczacych o zakonczeniu realizacji zamoéwienia.

Prosimy zaznaczy¢ wlasciwe TAK / NIE

*} Pod pojeciem drogi publicznej, Zamawiajacy rozumie drogi okreslone w ustawie z dnia 21 marca 1985r, o drogach
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1693, z pozn. zm.) lub drogi bedace ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej,
paristwach bedacych stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zamaéwien rzadowych i panstwach
bedacymi stronami uméw miedzynarodowych, kitérych strong jest Unia Europejska.

**) wydane na podstawie obecnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub odpowiadajgce im uprawnienia wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepisow prawa.

***) za udziat w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakoriczeniu realizacji zamowienia rozumie sie:

- udziat w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej,

lub

- udziat w odbiorze koncowym robot branzowych potwierdzony podpisem na protokole,
lub

- udziat w odbiorze koncowym robot potwierdzony podpisem na protokole,
W cenie zawarto wszystkie koszty, zwigzane z realizacjg zadania wynikajgce wprost z opisu
przedmiotu zamoéwienia fgcznie z kosztami ogoélnymi oraz kosztami transportu do miejsca
wskazanego przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedacego przedmiotem
nadzoru tj.:
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W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

— do 33 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

— do 36 miesiecy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,

Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonainie do czasu realizacji robét budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robot.

Etap II:
- do 60 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakoiczeniu robdt budowlanych.

V. Informujemy, ze***
— wybér oferty nie bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgcego obowigzku
podatkowego.
- wybor oferty bedzie** prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego
w odniesieniu do nastepujgcych towarow/ ustug (w zalezno$ci od przedmiotu zaméwienia):

Wartos¢ towaru/ usfug (w zaleznoSci od przedmiotu zamoéwienia) powodujaca obowigzek
podatkowy u Zamawiajgcego to 7t netto.
VI, Oswiadczamy, ze:

1. zapoznalismy sie ze specyfikacjg warunkéw zamoéwienia i nie wnosimy do niej zastrzezen,

2. uzyskalismy konieczne informacje i wyjasnienia do przygotowania oferty,

3. oswiadczam, ze wypetnitem obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO"Y wobec oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskatem w celu ubiegania sie o udzielenie zaméwienia publicznego w niniejszym
postepowaniu.*

4. zawarty w SWZ wzor umowy (Czes¢ V SWZ), zostat przez nas zaakceptowany
i zobowigzujemy sie w przypadku przyznania nam zamowienia do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

5. uwazamy sie zwigzani niniejszg Ofertg zgodnie z zapisami SWZ Rozdziat XV ppkt 1.

6. W przypadku wybrania naszej Oferty jako najkorzystniejszej zobowigzujemy sie przed
podpisaniem  umowy  wnies¢  zabezpieczenie  nalezytego  wykonania = umowy
w wysokosci 5% ceny podanej w ofercie za Etap 1,

7. wadium o wysoko$ci: ...................................zt zostalo przekazane na konto MZDW nr 03
1020 1026 0000 1702 0233 1056 w dniu .ooovieiiiiiiiiiiees lub w formie

8. roboty objete zamowieniem zamierzamy wykonac¢ sami**
nastepujgce roboty zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:** (podaé czes¢ zamodwienia, liczbe
i nazwe firm podwykonawcdw)
e P ST e oS AP ST o T s o o
e e S ST 7 S e L 5 e T

9. Nazwy (firmy) innych podmiotéw na zasoby, ktérych powoluje sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ustawy Pzp w cclu wykazania spetnienia warunkdw udzialu w postepowaniu**
Vet ST ST R A s e, . A
e e e T A A T S ST - s - S, . S

10. Oswiadczamy, iz informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od ......... do .........
stanowig tajemnice przedsigbiorstwa w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, ze nie mogg by¢ one udostepniane.

'l rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz, UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi wylgczenie stosowania
obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treéci o$wiadczenia wykonawca nie sklada (usuniecie tresci
o$wiadczenia np. przez jego wykreslenie),

** niepotrzebne skreslic,
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*** dotyczy Wykonawcéw, ktorych oferty beda generowac obowigzek doliczania wartosci podatku VAT do wartosci netto oferty, tj. w przypadku:

~ wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow,

- importu uslug lub importu towardw, z ktorymi wigze sie obowigzek doliczenia przez zamawiajgcego przy pordwnywaniu cen ofertowych

podatku VAT.

*** Wykonaweca jest:

mikroprzedsiebiorstwem  [] matym [J $rednim przedsiebiorstwem [

duzym przedsiebiorstwem [
jednoosobowa dziatalno$¢ gospodarcza L]

osoba fizyczna nieprowadzgca dziatalnosci gospodarczej L]

*** Wypetni¢ poprzez zaznaczenie krzyzykiem wlasciwej kratki, zgodnie z definicjq: .

Mikroprzedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 10 oso6b i ktérego roczny obroét lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsigbiorstwo: przedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktdrego roczny obrét lub roczna suma bllansowa nle
przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsigbiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani matymi przedsigbiorstwami i ktére zatrudniaja
mniej niz 250 oséb i ktérych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Jub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.
Duze przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsiebiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami ani $rednimi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniajg wiecej niz 250 osob i ktérych roczny obrét przekracza 50 milionéw EUR /ub roczna suma
bilansowa przekracza 43 milionéw EUR.

Nr konta na ktore beda regulowane naleznosci :

T G- g =1 o0 0140/ U

L= 1T | U
Osoba wyznaczona do kontaktdw z ZamawiajgaCym: .....cccvvveeiieeeriieeeeesiieeer e s iesssessssmns e s s emans
Nr tel. do kontaktu: (kierunkowy): (.............. ) e e e W e o S

Zatgezniki do oferty:

1) oSwiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowigzanie innego podmiotu oraz oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamowienia (jednolity dokument), o ktérych mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2
SWZ (jezeli dotyczy);

3) oswiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamowienia (jednolity
dokument), o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy)

4) dokumenty, z ktorych wynika prawo do podpisania oferty; tj. odpis lub informacja
z Krajowego Rejestru Sgdowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, odpowiednie petnomocnictwa (jezeli dotyczy).

5) oswiadczenie o ktérym mowa w Rozdziale Xl ust. 4 Czesci | SWZ (jezeli dotyczy),

6) o$wiadczenia o niepodileganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k
rozporzgdzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego s$rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dzialaniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE)
2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego $rodkéw
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz.
Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzadzenie 2022/576 oraz art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego,
o ktorych mowa w Rozdziale V ust. 5 SWZ (jezeli dotyczy), w Rozdziale IX ust. 1 SWZ,
w Rozdziale X ust. 3 pkt 2 (jezeli dotyczy), w Rozdziale Xl ust.2 (jezeli dotyczy).

(kwalifikowany podpis elektroniczny)
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Zatacznik nr 1 do oferty

Wykonawca:

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
Stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia wykonawcy/wykonawcy wspodlnie ubieqajacego sie o udzielenie zamdwienia

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIALANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ St UZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego pn.: Petnienie funkcji nadzoru
dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej
w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr postepowania 161/23

prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie o$wiadczam,
co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego $rodkow
ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzadzenie 833/2014, w brzmieniu
nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporzgdzenia (UE) nr
833/2014 dotyczacego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 2022/576.!

2. Oswiadczam, ze nie zachodza w stosunku do mnie przestanki wykluczenia z postepowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach

! Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamowieri publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zaméwien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. aj-e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b}-f) i lit. h)~j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}—e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)}-d), lit. f)=h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub osdb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw z siedzibg w Rosji;
b)  0séb prawnych, podmiotéw lub organdw, do ktdrych prawa wtasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; fub ,
¢) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotdw lub organdw dziatajgcych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktorym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcéw, dostawcdéw lub podmiotow, na ktoérych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamdwienia
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w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).”

INFORMACJA DOTYCZACA POLEGANIA NA ZDOLNOSCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU
UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJACYM PONAD 10% WARTOSCI
ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypeinic tylko w przypadku podmiotu udostepniajgcego zasohy, na ktérego zdolnosciach
lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia. W
przypadku wiecej niz jednego podmiotu udostepniajacego zasoby, na ktorego zdolnoSciach lub
sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadajgcym ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy
zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w celu wykazania spe}niania warunkow udziatlu w postepowaniu, okreslonych przez

Zamawiajgcego w . " ' . (wskazac dokument i
wlasciwg jednostke redakcyjnq dokumentu w ktorej okreslono warunk/ udzzalu w postepowan/u) polegam na zdolnosciach lub
sytuacji nastepujacego podmiotu udostepniajgcego zasoby:

(podac  petng  nazwe/firme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu:  NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
w nastepujgcym zakresie: ......... (okresli¢
odpowiedni zakres udostepn/anych zasobow dla Wskazanego podm/otu) co odeW|ada ponad 10%
wartosci przedmiotowego zamoéwienia.

OSWIAD’CZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypeinic tylko w przypadku podwykonawcy (niebedgcego podmiotem udostepniajgcym
zasoby), na ktorego przypada ponad 10% wartosci zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego
podwykonawcy, na ktérego zdolnoSciach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na ktdrego przypada
ponad 10% wartosci zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedacego podwykonawcg, na ktérego
przypada ponad 10% warto$ci zamowienia:

(podac  peina nazwefirme, adres, a lakie w zaleznosci od  podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodza podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia przewidziane w art. 5k rozporzadzenia
833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIAD'CZENIE’ DOTYCZACE DOSTAWCY, NA KTOREGO PRZYPADA PONAD 10%
WARTOSCI ZAMOWIENIA:

[UWAGA: wypetnic tylko w przypadku dostawcy, na ktérego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia. W przypadku wiecej niz jednego dostawcy, na ktorego przypada ponad 10% wartosci
zamowienia, nalezy zastosowac tyle razy, ile jest to konieczne.]

? Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziafania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego, z postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego tub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu s$rodka, o
ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktérym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowos$ci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedgcy takg jednostka dominujgca od dnia 24
lutego 2022 r,, o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Oswiadczam, ze w stosunku do nastepujgcego podmiotu, bedgcego dostawcy, na ktérego przypada
ponad 10% wartosci zamoéwienia:

(podaé pelng nazweffirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG),
nie zachodzg podstawy wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia przewidziane w art. 5k
rozporzgdzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem 2022/576.

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng Swiadomoscig konsekwenciji wprowadzenia
zamawiajacego w bigd przy przedstawianiu informaciji. i

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujace podmiotowe Srodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomocg bezptatnych i
ogdlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajace dostep do tych $rodkéw:
(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)
(wskaza¢ podmiotowy $rodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

- Data, kwallf/kowany podp/s ‘éiektroniczny
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Zalacznik nr 2 do oferty

Podmiot udostepniajacy zasoby:

(pefna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)
reprezentowany przez:

(imie, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia podmiotu udostepniajacego zasoby

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAL ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

sktadane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp
Na potrzeby postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego pn.: Peinienie funkcji nadzoru dla
zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 721 na odcinku od ul. Julianowskiej
w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr postepowania 161/23
prowadzonego przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie oé$wiadczam, co
nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODMIOTU UDOSTEPNIAJACEGO ZASOBY:

1. Oswiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postgpowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca
2014 r. dotyczgcego srodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Rosji destahilizujacymi
sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporzgdzenie
833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany
rozporzgdzenia (UE) nr 833/2014 dotyczgcego s$rodkdéw ograniczajacych w  zwigzku
z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022,
str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.}

2. Oswiadczam, 2ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 wust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

3 Zgodnie z trescia art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwieri publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-€), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7.i 8, art. 10 lit. b}-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b}-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziatem:
a) obywateli rosyjskich lub 0séb fizycznych lub prawnych, podmiotow lub organdw z siedzibg w Rosji;
b) 0sob prawnych, podmiotéw lub organow, do ktorych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %
nalezg do podmiotu, o ktérym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
¢)  0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organdw dziatajgcych w imigniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu,
wtym podwykonawcow, dostawcéw lub podmiotéw, na ktoérych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamoéwien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % warto$ci zamdéwienia.
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0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji ha Ukraine oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. poz. 835).¢

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktuaine
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z peing $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w biad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe srodki dowodowe, ktdre mozna uzyskac za pomocg bezptatnych i
ogodlnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych srodkdw:

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokladne dane referencyjne
dokumentacji)

2 OO U ST EOT OO

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzgd lub organ, dokfadne dane referencyjne
dokumentacji)

ba.t-a.; kwa//f/kowany podp/s élé-k-tron/'czny

* Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania
wspieraniti agresji na Ukraing nraz stuzacych nchronie hezpieczenstwa narodoweqgo, z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka,
o ktérym mowa w arl. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawce oraz uczesinika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r
0 przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz, U, z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na lisle lub bedaca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r,, o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktérego jednostka dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na list¢ na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
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Zatacznik nr 3 do oferty

Podwykonawca (niebedgcy podmiotem udostepniajacym zasoby):

(petna nazwa/firma, adres, w zaleznosci od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenia Podwykonawcy

niebedacego podmiotem udostepniajacym zasoby

DOTYCZACE PRZESLANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZADZENIA 833/2014 ORAZ
ART. 7 UST. 1 USTAWY O SZCZEGOLNYCH ROZWIAZANIACH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIAY ANIA WSPIERANIU AGRESJI NA UKRAINE ORAZ SEUZACYCH OCHRONIE
BEZPIECZENSTWA NARODOWEGO

skladane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy Pzp

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn.: Opracowanie
dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 584 na odcinku od km
0+065 do km 6+669 na terenie gminy Sanniki, powiat gostyninski— nr postepowania
082/23 prowadzonego przez Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w  Warszawie
oswiadczam, co nastepuje:

OSWIADCZENIA DOTYCZACE PODWYKONAWCY: *

1. Os$wiadczam, 2ze nle zachodzg w stosunku do mnle przestankl wykluczenla
z postgpowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31
lipca 2014 r. dotyczgcego $rodkéw ograniczajgcych w zwigzku z dziataniami Ros;ji
destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej:
rozporzgdzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporzgdzeniem Rady (UE) 2022/576
w sprawie zmiany rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego $rodkéw
ograniczajgcych w zwiazku z dziataniami Rosji destabilizujgcymi sytuacje na Ukrainie
(Dz. Urz. UE nrL 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporzgdzenie 2022/576.3

E Zgodnie z trescig art. 5k ust. 1 rozporzadzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem 2022/576 zakazuje sie
udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zaméwien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie
zamowienn publicznych, atakze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 110, art. 11, 12, 13 i14 dyrektywy
2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)—j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)—e) i lit. g}-i), art. 29,i 30 dyrektywy
2014/25/UE oraz art. 13 lit. a}-d), lit. f}-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem:

a) obywateli rosyjskich lub oséb fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw z siedzibg w Rosji;

b) o0sob prawnych, podmiotdw lub organdw, do ktérych prawa wiasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 %

nalezg do podmiotu, o ktorym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub
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2. Os$wiadczam, ze nie zachodzg w stosunku do mnie przestanki wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine

oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego (Dz. U. poz. 835).6

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z pelng Swiadomoscia konsekwendii

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informaciji.

INFORMACJA DOTYCZACA DOSTEPU DO PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH:

Wskazuje nastepujgce podmiotowe $rodki dowodowe, ktére mozna uzyskaé za pomoca

bezptatnych i ogélnodostepnych baz danych, oraz dane umozliwiajgce dostep do tych $rodkow:

(wskazac podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ, dokfadne dane referencyjne

dokumentacji)

(wskaza¢ podmiotowy Srodek dowodowy, adres internetowy, wydajgcy urzqd lub organ, dokladne dane referencyjne

dokumentacji)

Data, kwalifikowany podpis elektroniczny

c) 0sob fizycznych lub prawnych, podmiotéw lub organéw dziatajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o ktérym
mowa w lit. @) lub b) niniejszego ustepu,
w tym podwykonawcow, dostawcow lub podmiotow, na ktérych zdolnosci polega sie wrozumieniu dyrektyw w sprawie
zamowien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamowienia.

9 Zgodnie z trescig art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. 0 szczegdinych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzgcych ochronie hezpieczeristwa narodowego. z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza sie:

1) wykonawce oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu
269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka, o
ktorym mowa w art, 1 pkt 3 ustawy:

2) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziataniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzgdzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedgca takim
beneficjientem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostata wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
liste rozstrzygajacej o zastosowaniu $rodka. o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawce oraz uczestnika konkursu, ktorego jednostkg dominujgca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U, z 2021 r poz. 217, 21051 2106}, jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w
rozporzadzeniu 765/2006 1 rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24
lutego 2022 r., o ile zostat wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu
srodka, o ktorym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
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CZESC IV

Ogdle warunki umowy -

Ogoblne warunki umowy na petnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

1. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE
Prawa i obowigzki Zamawiajacego i Wykonawcy regulujg obowigzujgce w Polsce

przepisy a przede wszystkim:

— ustawa Prawo zamowien publicznych,

— kodeks cywilny,

— ustawa Prawo budowlane,

— ustawa Prawo o ruchu drogowym,

— ustawa o drogach publicznych,

— ustawa o szczegoInych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

publicznych,

ustawa o gospodarce nieruchomosciami,

ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. DEFINICJE

2.1. Zamawiajacy — Wojewddztwo Mazowieckie ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa
NIP 113-245-39-40 — Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich w Warszawie z
siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14.

2.2. Kierownik Projektu — przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w Umowie.

2.3. Wykonawca — firma wybrana przez Zamawiajgcego w wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego na petnienie funkcji Inspektora nadzoru.

2.4. Inspektor koordynator — odpowiedzialny za koordynowanie Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego poszczegodlnych branz zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane
oraz reprezentuje Wykonawce Umowy o Nadzor Inwestorski w  kontaktach
z Zamawiajgcym, jest odpowiedzialny za nalezyte wykonywanie Umowy oraz
prowadzi korespondencje z Zamawiajgcym w imieniu catego personelu w zakresie
Umowy
o Nadzoér Inwestorski.

2.5. Inspektor Nadzoru — oznacza osobe fizyczna, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcg samodzielng
funkcje techniczng zgodnie z zakresem okresSlonym w art. 25 | 26 Prawa

budowlanego; przedstawiciel Wykonawcy ustugi odpowiadajacy za wiasciwg
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realizacje ustugi zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane.

2.6. Umowa - umowa o $wiadczenie ustugi nadzoru inwestorskiego nad realizacjg
zadania inwestycyjnego.

2.7. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych. Przedmiar robét udostepniony
jest jedynie pogladowo.

2.8. Kierownik Budowy - oznacza osobe fizyczng, posiadajagcg odpowiednie
uprawnienia budowlane zgodnie z Rozdziatem 2 Prawa budowlanego i petnigcag
funkcje kierownicze na Placu Budowy okreslone w art. 22 i 23 Prawa budowlanego.
Kierownik Budowy dziatajacy z ramienia Wykonawcy robét budowlanych moze
wyznaczac ,Kierownikow robot” odpowiedzialnych za wykonanie danych rodzajow
robét. Kierownik Budowy oraz Kierownicy robdt powinni spetnia¢ wymagania
okreslone w SWZ.

2.9. Konsorcjum — oznacza grupe Wykonawcow ustugi wspdlnie podejmujgcych sie
wykonania przedmiotu Umowy, ktérych wzajemne relacje reguluje umowa
konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w tym umowa o wspotpracy.

2.10. Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ zawartg na pis§mie umowe,
o ktorej mowa w art. 7 pkt 27 Pzp.

2.11. Dalszy podwykonawca - pojecie ,dalszy podwykonawca” obejmuje podmioty
spetniajgce warunki zamowienia, kitére zawarly z podwykonawca (lub dalszym
podwykonawcg) umowe na ustugi objete umowa o nadzér.

212. Kamien milowy — oznacza zakres robdt przewidziany do wykonania w danym

terminie. Zardowno zakres robot dla kolejnych etapéw jak i terminy ich wykonania
zostaty okre$lone w pkt. 3.2.

2.13. Harmonogram rzeczowo - finansowy (HRF) — w kazdym przypadku, gdy Warunki
Kontraktu odnoszag sie do Harmonogramu nalezy przez to rozumie¢ ,Harmonogram
rzeczowo-finansowy”.

2.14. Prawo budowlane — oznacza ustawe Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.
2023.682 tj.) wraz z towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgcg dziatalnos$é
obejmujgcyg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych
oraz okreslajgcg zasady dziatania organdéw administracji publicznej w tych zakresach.

2.15. Pzp — ustawa prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1710 t.j.).

1.1. Rekojmia — odpowiedzialno$§¢ Wykonawcy za wady fizyczne oraz prawne przedmiotu
umowy. Jest to obok gwaranciji jedna z dwdch mozliwosci reklamowania niezgodnego

z umowg produktu
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2.16. Projekt Budowlany — oznacza dokumentacje wymagang przez Prawo budowlane.

2.17. Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu robot, zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robdt prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego i
Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz systemu elektroniczny dziennik
budowy (Dz.U. 2023 r. poz. 45).

2.18. Program Zapewnienia Jakosci — oznacza program przedsiewzie¢ niezbednych
dla zapewnienia jakosci wedtug Opisu Przedmiotu Zaméwienia. Tam, gdzie Warunki
Umowy odnoszg sie do ,systemu zapewnienia jakosci” lub ,planu zapewnienia
jakosci” nalezy czyta¢ ,Program Zapewnienia Jakosci”.

2.19. Pozwolenie na uzytkowanie — dokument urzedowy otrzymany w drodze decyzji
administracyjnej lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
uzytkowania dopuszczajacy obiekt do uzytkowania.

2.20. SharePoint — internetowa witryna Zamawiajgcego, na ktoérej strony procesu
inwestycyjnego sg zobligowane do zamieszczania dokumentdéw przedstawiajgcych
postep prac na inwestycji.

2.21. Protokdt odbioru czesciowego roboét — dokument potwierdzajgcy odbiér czesciowy,
polegajacy na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci i stanowigcy podstawe do czesciowego rozliczenia robot
sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.22. Protokot odbioru koncowego robot — dokument potwierdzajgcy jakosciowy
i ilosciowy odbiér catosci robét sporzadzany na formularzach Zamawiajgcego.

2.23. Protokél odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy — dokument
potwierdzajgcy zakohnczenie wszystkich prac sktadajacych sie na przedmiot umowy,
a takze wyznaczajacy poczgtek biegu okresu rekojmi

2.24. Protokol odbioru zwigzany z uplywem okresu rekojmi — dokument sporzadzany
pod koniec okresu rekojmi, w kiérym Zamawiajacy wskazuje ewentualne wady
stwierdzone w okresie rekojmi oraz termin i sposéb ich usuniecia

2.25. Dokumentacja Projektowa — dokumentacja techniczna, na ktérg sktada sie Projekt
Budowalny, Projekt Wykonawczy Projekt Techniczny oraz Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru robét Budowlanych (STWIORB lub SST lub STWIOR lub
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna). wraz z ich opiniami i uzgodnieniami.

2.26. Teren budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowanag przez urzadzenia zaplecza

budowy. Pojecie teren budowy i plac budowy s3 tozsame.
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2.27. Umowa o roboty budowlane (Kontrakt/Zadanie inwestycyjne) — umowa o roboty
budowlane zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
na realizacje zadania inwestycyjnego.

2.28. Wykonawca robét — firma, z ktéra Zamawiajgcy zawart umowe o roboty budowlane
w wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na realizacje zadania
inwestycyjnego.

2.29. Okres rozliczeniowy — cykliczny okres czasu wynoszacy 1 miesigc poczawszy od

daty podpisania umowy na roboty budowlane.

3. TERMINY UMOWNE

3.1. Zamawiajagcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byla realizowana w
terminie od daty podpisania Umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu
bedacego przedmiotem nadzoru, tj.. w okresie do 96 miesiecy od daty podpisania
umowy w tym:

Etap I:

- do 33 miesigcy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowalnymi;

— do 36 miesigcy od daty podpisania umowy - petnienie obowigzkéw wynikajgcych
z kontraktu, w okresie jakim Wykonawca roboét zobowigzany jest do uzyskania decyzji
0 pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu, a w przypadku robdt niewymagajgcych decyzji pozwolenia
na budowe dostarczenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zarejestrowanej
w PODGIK do siedziby Inwestora;
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany czasu realizacji
robét budowlanych i okresu trwania umowy z Wykonawca robdt;
Etap II:

— do 60 miesigecy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu robét budowalnych;

3.1.1. Planowany termin rozpoczecia realizacji Kontraktu (data zawarcia umowy o roboty
budowlane): wrzesien 2023 r., natomiast planowany termin koncowy realizacji
umowy
o roboty budowlane: wrzesien 2026 r.

3.1.2. Czas realizacji umowy zalezy od okresu realizacji rob6t budowlanych, nad ktérymi
sprawowany bedzie nadzor inwestorski oraz deklarowanego przez Wykonawce robét
okresu rekojmi. W zwigzku z tym czas realizacji umowy o roboty budowiane moze ulec

wydtuzeniu lub skroceniu. Wysoko$¢ wynagrodzenia za etap | w przypadku
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ewentualnego wydtuzenia lub skrocenia okresu sprawowania nadzoru pozostaje bez
zmian.

3.2. Terminy posrednie
Wykonawca ustugi jest zobowigzany do weryfikacji przestrzegania przez Wykonawce
Robot nastepujgcych ustalonych termindw posrednich (kamieni milowych) wykonania
robé6t oraz kolejnosci ich realizaciji:

3.2.1. | Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robot) o wartosci nie mniejszej niz 30% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamowienia w terminie nie dluzszym niz 12 miesiecy od daty podpisania
umowy.

3.2.2. Il Kamien milowy — wykonanie robot (potwierdzone czesciowym protokotem odbioru
robot) o wartosci nie mniejszej niz 60% wynagrodzenia brutto za wykonanie catego
przedmiotu zamdwienia w terminie nie dtuzszym niz 24 miesigce od daty zawarcia
umowy.

3.2.3. Il Kamien milowy - wykonanie 100% robot (potwierdzone przez Zamawiajgcego
protokotem koncowego odbioru robdt bez wad/usterek istotnych) w terminie nie
dtuzszym niz termin korncowego odbioru robot.

Zamawiajacy zgodnie z warunkami umowy dopuszcza mozliwosé zmiany terminu
realizacji termindéw posrednich.

W przypadku niezrealizowania przez Wykonawce robét, ustalonego terminu posredniego
kamienia milowego, Inspektor poinformuje o tym Zamawiajgcego oraz w ciggu 14 dni
przedstawi uzasadnienie lub braku podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy robét. Za

niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

4. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, DZIENNIKA | DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ
4.1. Przekazanie terenu budowy odbywa si¢ komisyjnie w obecnosci os6éb nadzorujgcych
realizacje umowy, tj. w szczegolnosci Inspektora Koordynatora, przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy robdét. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie
terenu budowy jest ,Protokdt wprowadzenia na budowe”.
4.2. Wykonawca winien w ciagu 7 dni od podpisania umowy dostarczy¢
Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
= oryginalne o$wiadczenia wszystkich Inspektorow o podjeciu obowigzku petnienia
funkciji Inspektora nadzoru inwestorskiego;
e poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uprawnien wszystkich Inspektoréow

oraz zaswiadczen, iz sg cztonkami Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
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4.3. Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 14 dni
od zawarcia umowy wzoru tabeli rozliczeniowej rob6t budowlanych oraz wzoru
protokotu odbioru czesciowego robo6t w formacie xls. Tabela powinna byé spojna
z harmonogramem Wykonawcy robo6t budowlanych.
4.4. Za zwtoke w przekazaniu dokumentéw, o ktdérych mowa w pkt. 4.2 i / lub 4.3,

Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kary umowne w wysokosci okreslonej w umowie.
5. WYKONAWCA

5.1. Ogélne zobowigzania Wykonawcy

5.1.1. Zarzadzanie projektem w imieniu Zamawiajgcego, w $ciste] wspotpracy z nim i na
podstawie nadanych upowaznien i petnomocnictw majac zawsze na wzgledzie
pomysine ukonczenie Kontraktu w sposob poprawny jako$ciowo w przewidzianych
terminach i budzecie.

5.1.2. Pemienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego
prawa i postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnien, opinii, na prowadzenie
budowy.

5.1.3. Wspodipraca z Zamawiajgcym we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja Kontraktu. Wspieranie
Zamawiajgcego we wszystkich czynnosciach technicznych, administracyjnych
i finansowych zwigzanych z realizacjg Kontraktu.

5.1.4. Prowadzenie biezacej analizy sytuacji zwigzanej z realizacjg Kontraktu (przez caty
okres realizacji zamowienia), identyfikowanie wszelkich problemoéw, ryzyka i zagrozen
dla pomysinego (w ramach zatozonego terminu i budzetu) przebiegu Kontraktu.
Wykrycie problemow, czy zagrozen skutkowaé powinno podjeciem przez Inspektora
Koordynatora zarzadczych dziatan naprawczych w zakresie jego kompetencji fub
sformutowania konkretnych rekomendacji / sugestii dla Zamawiajacego odnos$nie
podjecia okreslonych dziatan. W szczegolnosci, gdyby postep roboét budowlanych
nie bytby zadawalajacy, do obowigzkdéw Inspektora Koordynatora bedzie nalezato
poinformowanie Zamawiajgcego o wszystkich $rodkach, ktére nalezy podjgé w celu
zaradzenia zaistniate] sytuacji oraz wypetienia zobowigzan wynikajgcych z umowy
o roboty budowlane. Wszelkie wnioski i rekomendacje formutowane przez Inspektora
Koordynatora dla Zamawiajgcego powinny zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
(oparte w =zaleznosci od sytuacji na analizie np. harmonogramu, dokumentéw

kontraktowych, kosztdw, sytuacji rynkowej, powszechnie obowigzujgcych przepisow
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prawa itp.) z konkretnymi i jednoznacznymi rekomendacjami (co nie ogranicza
mozliwosci formutowania rekomendacji wariantowych i warunkowych).

5.1.5. Prowadzenie regularnych (potwierdzonych wpisem do dziennika budowy) inspekcji na
terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci wykonywanych rob6t oraz
wbudowywanych materiatow, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych,
dokumentaciji projektowej, norm oraz praktyka inzynierska.

5.1.6. W przypadku zatrzymania robot budowlanych Inspektor nadzoru ma obowigzek
petni¢ dyzur w formie objazdu, w ramach ktérego dokonywana bedzie kontrola
zabezpieczenia robét budowlanych oraz organizaciji ruchu.

5.1.7. Udzielanie Wykonawcy Robo6t wszelkich dostepnych informacji i wyjasnieh
dotyczacych Kontraktu.

5.1.8. Sprawdzenie wykonanych robot i powiadomienia Wykonawcy robdt o wykrytych
wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robét poprawkowych.

5.1.9. Podejmowanie decyzji o wstrzymaniu czesci lub cafosci rob6t w sytuacjach
okreslonych w Warunkach Kontraktu na Roboty lub Ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuacji.

5.1.10. Wnioskowanie o usuniecie z terenu budowy kazdej osoby zatrudnionej
przez Wykonawce Robdt, ktéra niewtasciwie wykonuje swoje obowigzki.

5.1.11. Zatwierdzanie rysunkéw wykonawczych sporzgdzanych przez Wykonawce robot
w zakresie spelnienia wymagah Zamawiajacego okreslonych w umowie z
Wykonawcg tych robot.

5.1.12. Doradzanie Zamawiajgcemu na temat mozliwych sposobow obnizenia kosztow
Kontraktu.

5.1.13. Prowadzenie biezgcej kontroli Kontraktu i aktualizowanie szacunku koncowej
wartosci Kontraktu.

5.1.14. Przedstawianie Zamawiajgcemu pisemnych zaleceh na temat wyceny stawek
wszelkich nieprzewidzianych robét.

5.1.15. Identyfikowanie wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, ryzyk powstania potencjalnych
roszczen ze strony Wykonawcy Robo6t i stron trzecich oraz informowania o tym
Zamawiajgcego wraz z propozycjami sposobow zapobiegania tym roszczeniom.

5.1.16. Powiadomienie Zamawiajgcego o0 wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robot
oraz rozbieznoSciach miedzy dokumentacjg Zamawiajacego, a stanem faktycznym
na terenie budowy.

5.1.17.Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen oséb trzecich

wywotanych realizacjg Kontraktu.
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5.1.18. Wspieranie Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporéw.

5.1.19. Rozpatrywanie roszczen Wykonawcy Robét i przedstawienia stanowiska w
odniesieniu do nich.

5.1.20. W przypadku, gdy wszczety zostanie spér sadowy miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg robot dotyczacy realizacji Kontraktu, wspétdziatanie z Zamawiajgcym,
poprzez przedstawianie wyczerpujacych informacji, np. poprzez wykonanie
i przekazanie raportu technicznego i wyjasnien dotyczacych sporu oraz
jednoznacznego stanowiska, co do przedmiotu sporu.

5.1.21. Wystawianie wszelkich niezbednych dokumentéw zwigzanych z realizacjg Kontraktu
wymaganych przez Zamawiajacego i procedury wdrazania Kontraktu w przypadku
Kontraktu dofinansowywanego ze $rodkow Unii Europejskiej lub innych programéw
zwigzanych z pozyskaniem $rodkéw zewnetrznych.

5.1.22. Potwierdzanie, ze opisane we wniosku Wykonawcy robét dotyczacym zmiany umowy
na roboty budowlane okolicznosci moga stanowi¢ podstawe do jej zmiany w zakresie
terminu realizacii.

5.1.23. Biezace informowanie Zamawiajacego o wszelkich zagrozeniach wystepujgcych
podczas realizacji roboét, ktére moga mie¢ wplyw na wydtuzenie czasu wykonania lub
zwiekszenia kosztow.

5.1.24. Wydanie polecenia przyspieszenia lub opdznienia tempa robét.

5.1.25. Ponoszenie peinej odpowiedzialnosci wobec Zamawiajgcego i osdb trzecich za
wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy.

5.1.26. Wszyscy cztonkowie zespotu Inspektora koordynatora w zakresie Umowy o Nadzér
Inwestorski odgrywajg zasadnicza role w realizacji Kontraktu.

5.1.27. Wniosek o zmiane osbéb personelu w przypadku, gdy Zamawiajgcy wystgpi
z pisemnym uzasadnionym wnioskiem o zastgpienie ktdrejkolwiek z oséb personelu
Inspektora koordynatora, jezeli w jego opini osoba ta jest nieefektywna
lub nie wywigzuje sie¢ ze swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy jest dla

Inspektora koordynatora wigzacy.

5.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

5.2.1. Wykonawca, ktérego Oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowigzany
bedzie przed zawarciem umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy za | etap wykonania umowy na zasadach okreslonych przepisami ustawy

Pzp, ktore bedzie stanowi¢ 5% ceny za | etap podanej w Ofercie.
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5.2.2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu
niewykonania lub nie'nalezytego wykonania umowy, w tym naleznos$ci z tytutu kar
umownych.

5.2.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia cato$ci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na petny okres jego waznosci najpdzniej w dniu wyznaczonym
przez Zamawiajgcego jako dzien zawarcia umowy z zastrzezeniem art. 452 ust. 8
ustawy Pzp.

5.2.4. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione:

e w pienigdzu na wskazany przez Zamawiajgcego rachunexk,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej z tym, ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym,

e gwarancjach bankowych,

= gwarancjach ubezpieczeniowych,

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

5.2.5. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwodci wnoszenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w innych formach.

5.2.6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej powinno by¢é w szczegodlnosci zaopatrzone w klauzule, ze gwarant
zobowigzuje sie nieodwotalnie dokona¢ wptaty do wysokosci sumy gwarancyjnej na
pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego — bezwarunkowo i bezzwtocznie.

5.2.7. Tres¢ skiadanych poreczeh lub gwarancji wymaga akceptacji Zamawiajgcego
przed zawarciem umowy — w tym celu wzoér poreczenia/gwarancji Wykonawca
powinien dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie 5 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.

5.2.8. W przypadku nie zaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru poreczenia/gwaranciji
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia nowego poreczenia / gwarancji lub
wniesienia zabezpieczenia w pieniadzu najp6zniej w dniu  wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, jako dzien zawarcia umowy.

5.2.9. Jesli Wykonawca nie spetni wymogdw zawartych w pkt 5.2.6. i 5.2.7. umowa nie
zostanie zawarta, a zgodnie z art. 263 ustawy Pzp, Zamawiajacy bedzie miat prawo
do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert.

5.2.10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wymaganej wysoko$ci, sktadane
w formie poreczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej winno

zachowa¢ waznos$¢ 30 dni od uptywu umownej daty realizacji przedmiotu umowy, o
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ktorej mowa w § 4 umowy. Natomiast 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przeznaczone na okres rekojmi za wady zachowa wazno$¢ 15 dni od daty
uptywu okresu rekojmi.

5.2.11. W przypadku wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postawionymi w niej
warunkami, Wykonawcy zostanie zwrdcone 70% zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy
w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy bez wad istotnych. Pozostate 30% zabezpieczenia postuzy zabezpieczeniu
roszczen z tytutu rekojmi za | etap realizacji umowy i zostanie zwrécone nie pézniej
niz w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5.2.12. W przypadku, kiedy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione
w postaci Srodkéw pienieznych, na 7 dni przed uplywem terminu zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
poinformowa¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej o numerze rachunku bankowego,
na ktdéry ma by¢ dokonany zwrot $rodkéw pienieznych.

5.2.13. Wykonawca zapewni, ze Zabezpieczenie Wykonania bedzie wazne i wykonalne,
az do zrealizowania i ukonczenia robét przez Wykonawce robdt oraz usuniecia
przez niego wszelkich wad. Zabezpieczenie Wykonania bedzie obowigzywato
w okresie o 30 dni diuzszym od dnia dokonania Odbioru koAcowego realizacji
przedmiotu umowy.

5.2.14. Jezeli termin realizacji Kontraktu ulegnie wydtuzeniu, to Wykonawca:

» Dbedzie przedtuzat wazno$¢ Zabezpieczenia Wykonania, az do czasu ukonczenia
robét i usuniecia wszelkich wad,

e dostarczy Zamawiajgcemu, najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu
przedtuzenie dotychczasowego zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na kolejne
okresy zgodne z niniejszym punktem w zakresie kwoty i terminu obowigzywania.

5.2.15.W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni Zabezpieczenia Wykonania, zgodnie
zapisami powyzej, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata ta nastepuje nie
pbzniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego zabezpieczenia. Przedtozone
Zabezpieczenie Wykonania ma by¢ zgodne z postanowieniami okreslonymi
w Zataczniku do Oferty.

5.2.16. Zamawiajgcy nie zgtosi zadnego zadania na podstawie Zabezpieczenia Wykonania,
z wyjatkiem zgdania kwot, do ktérych Zamawiajacy jest uprawniony wedtug

Kontraktu, w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:
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e nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci Zabezpieczenia  Wykonania,
jak to opisano powyzej, w ktérym to przypadku Zamawiajgcy moze zazadacé peinej
kwoty Zabezpieczenia Wykonania,

e nienaprawienia przez Wykonawce jakiego$ uchybienia w terminie wskazanym

w powiadomieniu, wymagajgcym, aby to uchybienie byto naprawione.

5.3. Personel

5.3.1. W celu realizacji ustugi nadzoru Wykonawca zapewni odpowiedni personel zgodnie
ze zlozong ofertg oraz potrzebami Kontraktu.

5.3.2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace
osoby odpowiedzialnej za prowadzenie rozliczenia kontraktu.

Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.3.3. Inspektor Koordynator powinien przewidzie¢ zatrudnienie dodatkowych oséb (jesli
realizacja kontraktu wymaga zatrudnienia dodatkowych specjalistéw), ktorych
wynagrodzenie nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu personelu podstawowego.

5.3.4. Nadzér nad realizacjg Kontraktu bedzie powierzony osobom wskazanym w ofercie
niniejszego zamoéwienia posiadajgcych zdolnosci, wiedze oraz wymagane
doswiadczenie i uprawnienia (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane) w zakresie
niezbednym do wykonania umowy tj. spetniajgcym okreslone minimalne wymagania.
Osobg odpowiedzialng za kierowanie zespotem inspektoréw oraz wskazana do
kontaktéw z Zamawiajgcym bedzie Inspektor Koordynator.

5.3.5. Inspektor Koordynator nie moze dokonywaé zastepstwa osob wchodzacych w sktad
personelu wskazanego w ofercie bez uzyskania wcze$niejszej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Poza przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, wniosek o
wprowadzenie zmian powinien by¢ ziozony nie pozniej niz 14 dni przed terminem
proponowanego zastepstwa. Zamawiajacy powinien zajaé stanowisko w terminie
najpozniej do 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku braku stanowiska
nalezy uznac wniosek
za zaakceptowany. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowa.

5.3.6. Inspektor Koordynator moze dodatkowo petni¢ funkcje Inspektora nadzoru jednej
z branz bedacej w zakresie kontraktu. Potgczenie funkcji nie moze wptywaé na jakos¢
prowadzonego nadzoru, w innym przypadku Inwestor ma prawo nakazaé rozdzielenie
tych funkcji, np. gdy asortymenty robdt  réznych branz beda realizowane
rownoczes$nie i nadzorowane przez jednego Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.7. W przypadkach:
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e Smierci, choroby lub wypadku ktérejkolwiek osoby z personelu;

o jezeli jest konieczne zastapienie ktérejkolwiek osoby z personelu z niezaleznych
od Wykonawcy przyczyn;

Inspektor Koordynator jest zobowigzany bezzwlocznie oraz z wiasnej inicjatywy

zaproponowac zastepstwo i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

5.3.8. W przypadku, gdy zachodzi koniecznos¢ zastgpienia ktdrejkolwiek z oséb personelu,
proponowana osoba musi posiada¢ kwalifikacje zawodowe i do$wiadczenie zgodne
z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia. Poza
przypadkami okreslonymi w pkt. 5.3.7, powiadomienie Zamawiajgcego o zmianie
powinno nastapi¢ nie poézniej niz 14 dni przed planowang zmiang. Wykonawca
Umowy o Nadzér Inwestorski ma obowigzek otrzymaé pisemng zgode
Zamawiajgcego na proponowang zmiane personelu Wykonawcy Umowy o Nadzér
Inwestorski w przypadku gdy zmiana nastepuje na istotnym stanowisku — Inspektora
Koordynatora lub poszczegolnych Inspektoréw najpézniej na 7 dni przed
zakonczeniem petnienia obowigzkow.

5.3.9. Personel Wykonawcy niniejszego zamoéwienia bedzie wykonywat swoje obowigzki
z nalezytg starannoscia, a w szczegélnosci bedzie:

e dokumentowat decyzje i rozstrzygnigcia majgce wptyw na potwierdzenie nalezne;j
do zaptaty kwoty;

e unikat btedéw rachunkowych;

e dbat o kompletno$¢ korespondencji i prawidtowosé przedstawianej dokumentaci;

e potwierdzat wytgcznie kwoty, ktoére bezspornie sg nalezne Wykonawcy Robot,
a wszelkich kalkulacji dokonywat w oparciu o warunki kontraktu i zasady
oszczednego gospodarowania srodkami publicznymi;

e nie dopuszczat do sytuacji, w ktérych jego dziatania lub zaniechania bedg
stanowity podstawe roszczen Wykonawcy Robot budowlanych;

e wszelkie decyzje, ktbre moga powodowa¢ jakiekolwiek zobowigzania finansowe
oraz mozliwos¢ roszczen Wykonawcy Robét budowlanych nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym w formie pisemne;.

5.3.10. Inspektor koordynator zorganizuje prace swojego personelu w taki sposéb, aby
Kontrakt na wykonanie robdt byt zrealizowany zgodnie ze szczegdtowym

harmonogramem Wykonawcy Kontraktu.
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5.4. Biuro Inspektora Koordynatora

5.4.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajgcemu adres biura zespotu, numer
telefonu oraz adres poczty elektronicznej, w ciggu 7 dni od wprowadzenia czasowej
organizacji ruchu na terenie budowy.

5.4.2. Inspektor koordynator zapewni na swoje potrzeby biuro w odlegtosci nie wiekszej niz
S5 km od terenu budowy dla swojego personelu. Za niezastosowanie sie do
powyZszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.4.3. Powierzchnia biura ma byé adekwatna do sktadu Zespotu Inspektora koordynatora, tj.
nie utrudnia¢ rownoczesnej pracy wszystkich cztonkdéw Zespotu.

5.4.4. W ramach biura Inspektor koordynator zapewni pomieszczenia gospodarcze,
wyposazy biuro w niezbedne meble i sprzet.

5.4.5. W celu przeprowadzenia rad budowy Inspektor koordynator zapewni sale
konferencyjng. Sala konferencyjna moze by¢ zlokalizowana w innym miejscu niz
biuro budowy, lecz nie dalej niz 5 km od terenu budowy.

5.4.6. Po zakonczeniu okresu realizacji rob6t teren, na ktérym znajdowato sie biuro
Inspektora koordynatora zostanie przywrécony do stanu pierwotnego na koszt

Wykonawcy Umowy o Nadzér Inwestorski.

5.5. Grafik pracy inspektorow

5.5.1. Inspektor koordynator przedstawi Zamawiajagcemu nie pdzniej niz na 7 dni
przed rozpoczgciem kolejnego miesigca grafik wszystkich osob petnigcych dyzur.
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

5.5.2. Grafik powinien zawiera¢ godziny pracy Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
oraz miejsce na podpis cztonkéw zespotu petigcych w danym dniu dyzur.
W przypadku uzasadnionej koniecznoéci dostosowania godzin pracy Inspektoréw
do wykonywanych robét dopuszcza sie zmiane godzin wyszczegdinionych w grafiku
oraz 0s0b obecnych w danym dniu na budowie. Grafik Inspektoréw powinien
odzwierciedlac zakres prac prowadzonych na budowie, w zwigzku z tym
Zamawiajgcy dopuszcza petnienie dyzuru przez kilku Inspektorow jednoczes$nie.
Grafik dyzuréw podlega akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku braku uwag
Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty otrzymania grafiku, grafik nalezy uznaé za
zaakceptowany.

5.5.3. Zamawiajgcy wymaga, aby w dni robocze na terenie objetym inwestycjg lub w biurze
budowy petniony byt dyzur. Dyzur petni¢ bedzie wyznaczona osoba techniczna (jeden
z Inspektoréw z pominigciem pomocy technicznej) z zespotu Inspektora przez min. 8
godzin dziennie. Potwierdzeniem powyzszego jest zloZzenie podpisu na grafiku
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dyzurow, ktéry winien znajdowac sie w biurze nadzoru. Do weryfikacji wywigzania sie
Z powyzszego obowigzku upowaznieni sg wszyscy pracownicy Zamawiajacego.
Nalezy takze zapewni¢ nadzoér nad pracami Wykonawcy Robo6t Budowlanych,
zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane w godzinach odpowiadajgcych prowadzeniu
robot budowlanych. Lista obecnosci, tj. grafik dyzurow ze ztozonym podpisem osob
petnigcych dyzur bedzie sktadana kazdorazowo wraz z fakturg za ustuge nadzoru
inwestorskiego. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary
zgodnie z umowg

5.5.4. W przypadku dni wolnych od pracy oraz pozostalych dni, w ktére Inspektor
Koordynator nie pemni dyzuru, Inspektor Koordynator wyznaczy w grafiku osobe do
bezposredniego kontaktu w ramach nadzoru na budowg, ktéra moze zostaé wezwana
w uzasadnionej sytuacji na teren Inwestycji.

55.5. W przypadku prowadzenia prac poza godzinami dyzuru Inspektor nadzoru
ma obowigzek wyznaczyé osobe do kontroli prac w szczeg6inosci gdy prace dotyczg
przekazywania materiatdbw z rozbioérek (frezowania nawierzchni), uktadania warstw
bitumicznych (zachowanie rezimu technologicznego) Iub prac zanikowych

(potwierdzenia ilosci).

5.6. Wspdoipraca z Zamawiajagcym

5.6.1. Zamawiajacy wyznaczy ze swojego personelu Kierownika Projektu, jako osobe
odpowiedzialng za administrowanie Kontraktu i wspotprace z Inspektorem
Koordynatorem i jego biurem.

56.2. Na kazdym etapie realizacji Kontraktu Inspektor Koordynator zapewni
Zamawiajgcemu wszelkg niezbedng pomoc w zakresie zarzadzania Kontraktem. W
ramach niniejszego zamoéwienia Inspektor koordynator nie moze zwolni¢
ktorejkolwiek ze stron
z jakichkolwiek obowigzkéw, zobowigzan Ilub odpowiedzialnosci wynikajacych
Z umowy o roboty budowlane.

5.6.3. Inspektor Koordynator zobowigzany jest do dziatania we wspotpracy z Zamawiajgcym
i na jego rzecz w catym okresie okreslonym w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.

5.6.4. Inspektor Koordynator zapewni stala wymiane informacji z Zamawiajacym oraz
koordynacje swojej dziatalnosci z wymaganiami Zamawiajgcego, w formie pisemnej.

5.6.5. Inspektor Koordynator bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z osobami
trzecimi w sprawach zwigzanych z Kontraktem, a w szczegolinosci w zakresie
wspotpracy z lokalnymi samorzadami, organizacjami i mieszkancami, wtascicielami

urzadzen infrastruktury technicznej. Wszelkie informacje mogace wplyna¢ na
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Kontrakt musza w formie pisemnych notatek zostaé przedstawione do wiadomosci

Zamawiajgcemu.

5.7. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy

5.7.1. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

5.7.2. Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw tak, aby realizacja Kontraktu przebiegata bez zaktocen.

5.7.3. W przypadku rozwigzania / odstgpienia przez ktoragkolwiek ze stron umowy
o podwykonawstwo,  Wykonawca  jest  zobowigzany  do niezwiocznego
poinformowania Zamawiajgcego o tym zdarzeniu.

5.7.4. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie
(Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz
wszystkich uczestnikow Konsorcjum.

5.7.5. W przypadku, w ktérym Wykonawca jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych czionkéw
Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow uregulowane przez
Zamawiajgcego.

5.7.6. Wykonawca, bez zgody Zamawiajgcego, nie podzleci Podwykonawcom innych ustug
niz wskazane w umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego projektem tej umowy.

5.7.7. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg ustugi, lub jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego. Wytgczenie nie dotyczy
uméw o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt brutto. Za nieprzediozenie ww.
dokumentdéw Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowsa.

5.7.8. Zamawiajgcy dokona captaly drugiej i naslepnych czesci naleznego wynagrodzenia
za ustuge nadzoru odebranych robot budowlanych po dostarczeniu przez
Wykonawce dowoddéw zapftaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét
budowlanych. Catkowita suma dostarczonych potwierdzen musi da¢ kwote wskazanag

w umowie o podwykonawstwo.
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5.7.9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty,
o ktérych mowa w pkt 5.7.8, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyplatg naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane ustugi w czesci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

5.7.10.W przypadku uchylania sie przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaméwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajgcy dokona
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowanag przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
ustugi.

5.7.11. W przypadku kazdorazowego braku zapfaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
Zamawiajgcy naliczy kary wskazane w umowie.

5.7.12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 5.7.10, dotyczy wylgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg ustugi, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

5.7.13. Bezposrednia zaptata obejmie wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5.7.14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

5.7.15, Zaptata przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy dokonana bedzie w terminie

30 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

5.8. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

W  przypadku podjecia jakiegokolwiek zobowigzania lub czynnosci w imieniu
Zamawiajgcego bez uzyskania pisemnego zatwierdzenia Zamawiajacego w sytuacji, gdy
Umowa przewiduje taka konieczno$¢ Wykonawca moze poniesé do 100% kosztéw
wynikajgcych z podjetego zobowigzania lub czynnosci. Roszczenie Zamawiajgcego bedzie

zalezato od skali i zakresu zaciggnietego zobowigzania przez Inspektora koordynatora.

6. ZASADY POROZUMIEWANIA SIE STRON
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6.1. System informatyczny do monitorowania budowy

6.1.1. Zamawiajacy w celu monitorowania budowy udostepni platforme SharePoint, do
ktérej bedg mieli dostep wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego w okresie
trwania umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wyrywkowej weryfikacji
zamieszczanych dokumentow na platformie SharePoint.

6.1.2. Zdjecia — poczgwszy od dnia rozpoczgcia robét budowlanych, Wykonawca
jest zobowigzany do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ z budowy
minimum 2 razy w tygodniu, a w okresach przestoju minimum raz w tygodniu.

6.1.3. Dziennik budowy — Wykonawca jest zobowigzany do zamieszczania na platformie
SharePoint zdje¢ lub skandéw dziennika budowy minimum 2 razy w tygodniu w czasie
trwania robot.

6.1.4. Lista obecnos$ci Inspektoréw branzowych - Wykonawca jest zobowigzany
do zamieszczania na platformie SharePoint zdje¢ lub skandw listy obecnosci swojego
personelu minimum raz w tygodniu.

6.1.5. Skanowania i umieszczania na serwerze Zamawiajgcego wszelkich materiatow
zwigzanych z budowa.

6.1.6. Korzystania z zasobéw serwera Zamawiajgcego i umieszczania tam wszystkich

materiatdw, o ktérych mowa w pkt. 6.

6.2. Korespondencja i porozumiewanie sie stron

Porozumiewanie sig¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét i petnieniem
nadzoru oraz dotyczacych interpretowania umowy, odbywac¢ sie bedzie w drodze
korespondenciji pisemnej, papierowej, doreczane] adresatom za pokwitowaniem, przy czym
dopuszcza sig¢ porozumiewanie w drodze e-mail. W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzna
za konieczne, Wykonawca przediozy korespondencje przekazang drogg elektroniczng

w formie papierowe;.

6.3. Rady i spotkania

6.3.1. Organizowanie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym narad koordynacyjnych
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy robét, Inspektorow oraz innych osob
zaproszonych nalezy do obowigzkéw Inspektora Koordynatora. Celem narad bedzie
biezace omawianie spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robét.

6.3.2. Narady koordynacyjne bedg zwotywane, prowadzone i protokotowane przez
Inspektora od momentu wprowadzenia czasowej organizacji ruchu do momentu
koricowego odbioru robot.

6.3.3. Narady koordynacyjne:
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e rady budowy — organizowane raz w miesigcu.

= rady techniczne - organizowane raz w tygodniu.

e spotkania robocze — organizowane w dowolnym terminie w zaleznosci od potrzeb.
6.3.4. Za brak organizacji narad o ktérych mowa w pkt. 6.3.3. Zamawiajgcy naliczy kary

zgodnie z umowa.

6.4. Raporty dzienne

Na zyczenie Zamawiajgcego wyrazone na kazdym etapie prac, Wykonawca Kontraktu
bedzie przedktada¢ Inspektorowi Koordynatorowi Dzienne Raporty. Raporty te bedag
przedtozone w formie elektronicznej edytowalnej oraz w formie skanu w dniu roboczym
nastepujagcym po dniu, ktérego dany raport dotyczy. Raport dzienny musi zawiera¢ rodzaj

robét, lokalizacje robdt oraz liczbe personelu.

6.5. Raporty i notatki ze spotkan

Wykonawca niniejszego zamdwienia sporzadza raporty w czasie trwania umowy na
realizacje niniejszego Kontraktu w zakresie i terminach okre$lonych ponizej.
Za kazdy dzieh zwtoki w przedtozeniu raportow, Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.1. Raport otwarcia
Wykonawca $wiadczacy niniejszg ustuge zidentyfikuje ryzyka i potencjalne problemy,
ktére moga wystgpi¢ podczas realizacji Kontraktu | zaproponuje sposoby ich
rozwigzania. Inspektor Koordynator dokona weryfikacji dokumentacji przekazanej
przez Zamawiajgcego. W celu sprawdzenia wzajemnej zgodnosci i kompletnosci
sktadajgcych sie na te dokumentacje dokumentow, dokona inspekcji terenu budowy
oraz przeprowadzi szczegdtowg weryfikacje pod katem zgodnosci stanu istniejgcego
z dokumentacjg projektowa. Zweryfikuje takze kompletnos¢ z punktu widzenia
realizacji catosci robdt dokumentdw, pozwolen i rysunkéw, za dostarczenie ktorych
odpowiedzialny jest Zamawiajacy. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji
dokumentacji, Wykonawca sporzgdzi i dostarczy Zamawiajgcemu raport, w ktorym
zaproponuje konkretne zmiany i rozwigzania, a takze wskaze wilasne uwagi do
przekazanych dokumentéw. Raport ten nalezy przekaza¢é Zamawiajgcemu
w terminie nie diuzszym niz 14 dni od podpisania umowy. Istotne informacje i wnioski
z weryfikacji majgce kluczowe znaczenie dla rozpoczecia i prowadzenia robdt,
Inspektor Koordynator przekaze Zamawiajgcemu bezzwiocznie po ich uzyskaniu.
W terminie do 14 dni po otrzymaniu Raportu Otwarcia Zamawiajgcy dokona

akceptacji Raportu Otwarcia lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od
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otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i
przekaze Raport Otwarcia ponownie do akceptacji Zamawiajgcego.

Raport Otwarcia musi zawierac:

1. Opis inwestyciji

2. Dane projektowe

3. Informacje o kolizjach, gestorach sieci, analize kolizji, wazno$ci warunkéw
technicznych

4. Informacje i analize wszystkich uzyskanych 1 niezbednych decyzji
administracyjnych

5. Analize dokumentacji projektowej, w tym dane projektowe, tj. dtugo$¢ odcinka,
drég rowerowych, chodnikow, ciggdw pieszo- jezdnych, obiektdéw inzynierskich,
etc.
Metodyke i narzedzia zapewnienia jakosci planowanych robdt budowlanych,
Okreslenie ryzyk, przewidywanych probleméw zwigzanych 2z realizacjg

inwestycji wraz z rekomendacjg ich rozwigzania lub zarzadzania ryzykiem.

Za brak dostarczenia do Zamawiajacego raportu otwarcia w terminie, Zamawiajacy
naliczy kary zgodnie z umowsa.
6.5.2. Raport miesieczny zaawansowania kontraktu

W terminie do 7 dni od daty zakohczenia okresu rozliczeniowego, Inspektor
Koordynator przedtozy Kierownikowi Projektu pisemny ,Raport miesieczny
zaawansowania kontraktu” wyszczegoiniajacy wykonane przez Zespot Inspektora
Koordynatora prace i kontrolne badania laboratoryjne oraz poinformuje o postepie
robot, uzyskiwanym poziomie jakosci robot, sprawach finansowych oraz problemach
w realizacji Umowy na roboty budowlane. Raport miesieczny nalezy sporzadzi¢
zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac¢:

1. Opis postepu robot budowlanych i powstatych probleméw, propozycje
rozwigzania tych probleméw.

2. Zaangazowanie sit i srodkow Wykonawcy Robot.
Zaangazowanie finansowe.
Postep robot i ptatnosci w podziale na kategorie robdt w powigzaniu z planem
na kazdy miesigc.

5. Graficzne przedstawienie postepu robot budowlanych  w  powigzaniu
z harmonogramem.

6. Graficzng prezentacje postepu robot na planie i/lub rysunkach obiektow.

54



Mazowiecl It Zorzad Orsg Wajrwddzkich w Warszowio
ul Mozowircka 14, @@-@H48 Warszaws

rel (B2 Bod 5 Go aa1e Mazowiecki Zarzad

Fax (22) 244 9@ 13

olreiciagimzonn o Drdég Wojewddzkich
161/23 w Warszawie
7. Postep robdét w formie papierowej dokumentacji fotograficznej, a kiedy
to konieczne na no$niku elektronicznym w postaci zdje¢ i filmu.
8. Woykaz zmian z podaniem ich wartosci.
9. Whykaz roszczenh Wykonawcy robot i etap ich rozpatrzenia.
10. Aktualne szacunki kosztu koncowego na réznych etapach Kontraktu.
11. Analiza zgodnosci prowadzonych robdt z decyzjami administracyjnymi
dot. Kontraktu.

Nalezy uzyska¢ akceptacje Raportu Miesiecznego, brak uwag w terminie 7 dni
oznacza akceptacje Zamawiajgcego. W terminie do 7 dni po otrzymaniu Raportu
Miesigcznego Zamawiajgcy dokona akceptacji Raportu Miesiecznego lub przekaze
ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego,
Inspektor Koordynator dokona uzupetnien i ponownie przekaze Raport Miesieczny do
akceptacji Zamawiajgcego.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu miesiecznego w terminie,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

6.5.3. Notatki z Rad Technicznych / Notatki z innych narad zwigzanych z
realizacjg Kontraktu.
Inspektor Koordynator po kazdej radzie technicznej lub innych naradach zwigzanych
z realizacjg Kontraktu przediozy Zamawiajgcemu notatke z rady technicznej /
notatke z innej narady zwigzanej z realizacjg Kontraktu.
W koniecznych przypadkach notatki powinny zawieraé zatgczniki w postaci
dokumentacgiji fotograficznej obejmujacej obecnie wykonywany asortyment prac oraz
kopie wpiséw do dziennika budowy wykonanych od poprzedniej rady technicznej /
spotkania zwigzanego z realizacjg Kontraktu.
Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego notatek z rad technicznych / notatek z
innych narad zwigzanych z realizacjg Kontraktu Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z
umowag

6.5.4. Raport techniczny
Na polecenie Zamawiajgcego w przypadku wystapienia zmian w dokumentacji
projektowej Inspektor Koordynator przygotuje ,Raport techniczny” informujgcy
0 problemach technicznych, jakie wystapity w trakcie realizacji robét. Inspektor
Koordynator wykona Raport Techniczny w terminie do 7 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajgcym.

Raport powinien zawierac:

1. Zatozenia na podstawie, kidrych zostata opracowana dokumentacja projektowa.
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2. Zestawienie wszystkich nowych zatozen projektowych konieczne do oceny
zaproponowanej zmiany.

3. Zestawienie rysunkéw  powykonawczych  pokazujgcych lokalizacje i
szczegbtowe wymiary wszystkich wykonanych robét do dnia sporzadzenia
raportu.

4. Kopie wszystkich wczesniej zatwierdzonych zmian projektowych i innych zmian.
Kopie kalkulacji cen jednostkowych z oferty Wykonawcy Robdt, ktore beda
wystepowaty w zwigzku z wprowadzang zmiang.

6. Opis przyjetych projektowych zatozen i réznice w zatozeniach projektowych
w oryginalnych, ofertowych rozwigzan.

7. Nowy przedmiar pozycji kosztorysowych i koszty odpowiadajace
proponowanym zmianom projektowym w poréwnaniu z ofertg Wykonawcy
Robot.

Rysunki pokazujgce doktadng lokalizacje proponowanych zmian projektowych.

9. Nalezy uzyskac¢ akceptacje Raportu Technicznego. W terminie do 14 dni po
otrzymaniu Raportu Technicznego Zamawiajgcy dokona jego akceptaciji
lub przekaze ewentualne uwagi. W terminie do 7 dni od otrzymania uwag
Zamawiajacego, Inspektor Koordynator dokona uzupetnieh i przekaze Raport
Techniczny ponownie do akceptaciji Zamawiajgcego.

10. Inne opinie, analizy wskazane przez Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do Zamawiajgcego raportu technicznego w terminie,
Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
6.5.5. Raport dotyczacy sporu

W kazdym wypadku, gdy w trakcie realizacji ustugi zostanie wszczety spér miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg Robét dotyczacy realizacji Kontraktu, Inspektor
Koordynator przediozy Zamawiajgcemu ,Raport dotyczacy sporu”, dalej ,Raport”.
Inspektor Koordynator wykona ,Raport” w terminie do 14 dni od daty zlecenia przez
Zamawiajgcego zgodnie ze wzorem uzgodnionym z Zamawiajagcym. ,Raport” bedzie
zawierat szczegdtowy opis zdarzen i korespondencji dotyczgce] sporu (wraz
z kalendarium). Do ,Raportu” powinny by¢ zataczone wszelkie istotne dokumenty,
ktore pozwolg na przeanalizowanie przebiegu sporu i stanowisk stron. Jesli nie
bedzie wynikato to z korespondencji Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do
zawarcia w ,Raporcie” swego wyraznego i jednoznacznego stanowiska, co do
przedmiotu sporu oraz uzasadnienia dla podejmowanych w zwigzku ze sporem
rozstrzygnieé. Nalezy uzyska¢ akceptacje ,Raportu”. W terminie 14 dni po otrzymaniu

,Raportu” Zamawiajgcy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne uwagi. W
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terminie 7 dni od otrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor Koordynator dokona
uzupetnien i przekaze Raport dot. sporu ponownie do akceptacji Zamawiajgcego. Za
brak dostarczenia do Zamawiajgcego ,Raportu” w terminie, Zamawiajgcy naliczy kary
zgodnie z umowsa.
Raport koncowy

W terminie do 14 dni po zakohczeniu i odbiorze robét lub w przypadku

odstapienia_od umowy jednej ze stron, Inspektor Koordynator przediozy

Zamawiajacemu ,,Raport koricowy”.

Raport powinien zawierac:

1. Wstep
1.1. Krétki opis projektu
1.2. Dzialania przed rozpoczeciem Kontraktu
1.3. Protokoly odbioru wskaznikéw produktu i rezultatu
2. Dokumentacje Projektowg
2.1. Zalozenia Projektowe
2.2. Zmiany projektowe w trakcie realizacji
3. Organizacje i zarzadzanie Kontraktem
3.1. Struktura Zarzadzania Wykonawcy
3.2. Struktura Nadzoru Inwestorskiego
4.  Wykonawstwo
4.1. Postep robot
4.2. Uwagi do wykonania poszczegoélnych gtéwnych elementéw roboét

4.2.1. Dziat Ogo6lny

4.2.2. Roboty Ziemne, ditugosci wykonanych elementéw, tj. dilugosé
wykonanego odcinka, chodnikéw, ciagéw pieszo - jezdnych, drég
rowerowych, ilosci idlugosci obiektow mostowych, przepustéw
etc.

4.2.3. llosci i dlugosci przepustéw, a dodatkowo w przypadku: drég,
przepustéw, ktorych swiatto poziome jest 2 1,5m oraz mostow,
tuneli, wiaduktow, estakad i muréw oporowych wysokosé
poniesionych w ramach prowadzonej inwestycji nakladow
finansowych lub ich braku. itd.

4.2.4. Dlugosci obiektéw, o ktérych mowa w pkt. 4.2.2. i 4.2.3. nalezy
wyznaczy¢ zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
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tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numeréw nadanych
drogom, obiektom mostowym i tunelom.
4.3. Osiagnieta Jako$¢ Robét w zgodnosci ze Specyfikacjami Technicznymi
4.4. Przyczyny wystapienia wad
5. Sprawy umowy o roboty budowlane i Zmiany
5.1. Czas trwania umowy o roboty budowlane
5.2. Roszczenia
6.  Sprawy finansowe
6.1. Przyczyny zmiany Ceny Kontraktowe;j
6.2. Analiza platnosci
6.3. Koncowe rozliczenie ilosciowe wykonanych robot
7. Uwagi i wnioski z przebiegu realizacji Kontraktu dotyczgce
7.1. Dokumentacji projektowej
7.2. Warunkéw Kontraktu
7.3. Specyfikacji Technicznych
7.4. Czasu trwania umowy o roboty budowlane
7.5. Technologii robot
7.6. Rekomendaciji na przyszle, podobne projekty.
8.  Zamawiajgcy moze poleci¢ zamieszczenie innych danych przekazujgc np.

wzér raportu zamkniecia.

Nalezy uzyskaC akceptacjg¢ Zamawiajgcego Raportu Koncowego. Po otrzymaniu
Raportu Koncowego Zamawiajacy dokona jego akceptacji lub przekaze ewentualne
uwagi. W terminie do 7 dni od ofrzymania uwag Zamawiajgcego, Inspektor
Koordynator dokona uzupetnien i przekaze Raport Koncowy ponownie do akceptaciji
Zamawiajgcego.

Za brak dostarczenia do o Zamawiajgcego raportu koncowego w terminie,
Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

Notatki ze spotkan

Inspektor Koordynator zobowiazany jest do wykonania notatek technicznych,
protokotow etc. ze wszystkich spotkan (w ktérych uczestniczy) z Wykonawca
Robét, jednostkami samorzadoéw, mieszkaricami i innymi osobami trzecimi.
Notatki techniczne, protokoly nalezy dostarczy¢ do Zamawiajacego do 3 dni
roboczych po spotkaniu.

Za brak dostarczonej do Zamawiajacego notatki w terminie, Zamawiajacy

naliczy kary zgodnie z umowa
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7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

7.1. Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi Koordynatorowi, na czas petnienia nadzoru
nastepujace dokumenty:

o Kopie umowy o roboty budowlane;

e Kopie oferty Wykonawcy Robét;

o Dokumentacje projektowg wraz ze Specyfikacjami technicznymi;

o Kopie decyzji administracyjnych pozwalajgcych na realizacje umowy na roboty
budowlane;

» Kopie innych bedacych w jego posiadaniu dokumentdéw sktadajgcych sie na
Kontrakt.

7.2, Inspektor Koordynator jest zobowigzany do $&cistej wspotpracy z Projektantem
w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego i uzyskiwania od
Projektanta zgody na zmiany w zakresie projektu budowlanego oraz wyjasnien
dotyczgcych rozwigzan projektowych.

7.3. Po zaopiniowaniu zmian przez Projektanta i Inspekioréw danej specjalnosci,
Inspektor Koordynator ma obowigzek uzgodni¢ z Zamawiajgcym kazdg zmiane
projektu, przed przekazaniem ostatecznego stanowiska Wykonawcy. Za
wprowadzone zmiany bez zgody i wiedzy Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca Umowy
o Nadzér Inwestorski.

7.4. Wraz z propozycja zmiany, Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego ma
obowigzek przedstawienia kosztdéw tej zmiany.

7.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do =zalecenia sporzgdzania wszelkich
koniecznych zmian w dokumentaciji projektowsj, ktére moga okazaé sie konieczne lub

zalecane w trakcie budowy.

8. KOMPETENCJE INSPEKTORA NADZORU

8.1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony i zobowigzany do:

8.1.1. Dokonywania codziennych kontroli budowy w zakresie organizacji ruchu oraz
prowadzonych robét w dni prowadzenia robét oraz nie rzadziej niz co 3 dni w okresie
wstrzymania robét.

8.1.2. Statego monitorowania postepu robdt poprzez sprawdzanie rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci z obowigzujgcym przy realizacji Kontraktu

harmoinogramem robaét.
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8.1.3. Poinformowania Wykonawcy robot o powstatej zwloce w realizacji termindéw
wskazanych w umowie na roboty budowiane, a takze wyliczy kare umowng i
przedstawi jej wysokos¢ Zamawiajgcemu w przypadku przekroczenia termindw
okreslonych
w umowie na roboty budowlane

8.1.4. Wykonywania badan kontrolnych wykonanych robét, jakosci materiatow:

o okreslenie nosnosci podbudowy zasadniczej (VSS)

¢ odwierty wykonanych nawierzchni bitumicznych — okreslenie grubosci warstw stopnia
zageszczenie i zawartosci wolnych przestrzeni warstw w ilosci:
e 1VSS/3500 m?; 1 odwierty/3500 m?
Za brak badan kontrolnych Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.1.5. Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawce Robot zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku na terenie budowy, zabezpieczenia Placu Budowy,
tymczasowej organizacji ruchu (jesli wystepuje), a w przypadku stwierdzenia
jakichkolwiek nieprawidtowoséci, zobligowanie Wykonawcy wpisem do dziennika
budowy do naprawy sytuacji.

8.1.6. Kontroli przestrzegania przez Wykonawce Robdt zasad bhp, w tym zgodnosci
z zasadami bezpieczenstwa ruchu drogowego, sposobu prowadzenia robdt
,pod ruchem”.

8.1.7. Kontroli zgodnoéci oznakowania robdt z zatwierdzonym projektem tymczasowej
organizaciji ruchu.

8.1.8. Potwierdzenia usunigcia wad przez Wykonawce Robot.

8.1.9. Czuwania nad realizacjg elementow robdt zwigzanych z ochrong s$rodowiska,
decyzjami administracyjnymi, w tym decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
pozwoleniach wodnoprawnych etc. wspotpracy organizacjami ekologicznymi, zgodnie
z obwigzujgcymi przepisami.

8.1.10. Sprawdzenia i pisemnego potwierdzania zgodnosci faktury Wykonawcy roboét
budowlanych z  dokumentami  odbioru i wcze$niejszymi  dokumentami
rozliczeniowymi. Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary
zgodnic z umowa.

8.1.11. W przypadku wystgpienia koniecznosci Wykonania robot, koniecznych do wykonania
lub zaniechania/odstgpienia od wykonania czg$ci zamowienia (robdt budowlanych)
w trakcie realizacji nadzorowanej Inwestycji wymagane jest wystapienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora

— Inspektora nadzoru inwestorskiego protokdt koniecznosci oraz szczegdtowy opis
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robot, przyczyny ich wystapienia, zasadno$c¢ ich wykonania, analize techniczng oraz
kalkulacje kosztéw w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczeénie do wniosku
zatgczy wszelkie dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych
ekspertow, instytucji, korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robot przekazane
przez Wykonawce ze szczegbtowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce
robot stawek i naktadéw. Inspektor zatgcza rowniez przedmiar rob6t. Inspektor
nadzoru inwestorskiego nie jest uprawniony do zaciagania zobowigzan finansowych
w imieniu Zamawiajgcego.

8.1.12. W przypadku gdy Wykonawca na wiasne ryzyko wykonuje roboty konieczne do
wykonania Inspektor Nadzoru ma obowigzek w ramach kontraktu podstawowego
petni¢ nad nimi nadzor i potwierdzi¢ ich wykonanie oraz jako$¢ w dzienniku budowy.

8.1.13. Udziatu w komisyjnym przekazaniu sieci infrastruktury technicznej znajdujacej sie
w pasie drogowym przed i po ich przebudowie oraz sporzadzenia protokotdw
z udziatem wtascicieli/zarzadcow sieci i dostarczenie ich Zamawiajgcemu.

8.1.14. Jesli specyfika robét wymaga udzielenia niezbednej pomocy w czynnos$ciach
zwigzanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z wymogami Ustawy prawo budowlane i innymi przepisami prawa w tym
zakresie w terminie okreslonym pkt. 3.1 tiret 2. W tym celu Zamawiajgcy udzieli
niezbednych petnomocnictw. Inspektor koordynator nadzoru inwestorskiego
ma obowigzek weryfikacji dokumentacji niezbednej do uzyskania ww. decyzji
pod wzgledem technicznym i kompletnosci.

Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.1.15. Zamawiajgcy w uzasadnionych i niezaleznych od Wykonawcy przypadkach
dopuszcza mozliwosé zmiany terminu wymaganego w pkt. 8.1.13.

8.1.16. Stosowania pisemnych upomnien wobec Wykonawcy Robdt w  przypadku
nieprzestrzegania zasad w dziedzinie bezpieczenstwa, w tym BHP, ze wskazaniem
terminu usunigcia nieprawidtowosci, az do momentu wypetnienia przez Wykonawce
Robot wskazanego obowigzku oraz przekazywania ww. upomnien do wiadomosci

Zamawiajacego.

8.2.  Inspektor Koordynator bedzie wnioskowaé¢ do Zamawiajacego o:

8.2.1. Wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej, po uprzednim uzgodnieniu
z Projektantem.
8.2.2. Przeprowadzenie niezbednych badan i pomiarow lub ekspertyz przez niezalezne

laboratorium.
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8.2.3. Zlecenie usuniecia wad stronie trzeciej w przypadku, gdy Wykonawca robot nie
usunie ich w wyznaczonym terminie.

8.2.4. Zmiane terminu wykonania rob6t w umowie o roboty budowlane, kiedy zmiana taka
nie wynika z winy, czy zaniedban Wykonawcy robét.

8.2.5. Udzielenie zamowien dodatkowych lub podobnych niezbednych do prawidtowej
realizacji Kontraktu, zgodnie z Ustawg Prawo zaméwien publicznych.

8.2.6. Zgode Zamawiajgcego na ewentualne zmiany w personelu Wykonawcy Umowy

o Nadzér Inwestorski.

8.3. Inspektor Koordynator bedzie akceptowac:

8.3.1. Przedstawiony przez Wykonawce Robét Program Zapewnienia Jakosci (Inspektor
dokona weryfikacji przed przystgpieniem do realizacji robo6t budowlanych).
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.3.2. Przedstawiony przez Wykonawce Robé6t Harmonogram Robét (w terminie 7 dni od
dnia przedtozenia harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie przekaze go do
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokona analizy i akceptacji
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu
przez Inspektora Koordynatora).

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z umowa.
Przed akceptacja HRF Inspektor jest zwr6ci¢ szczegding uwage na:

e Czy harmonogram jest wystarczajaco szczegdtowy i pozwala na odpowiednie
monitorowanie postepu Rob6t?;

e Czy zadania w harmonogramie sg odpowiednio powigzane w tym uwzgledniajg
zaplanowane zamkniecia torowe?;

¢ Czy harmonogram uwzglednia kamienie milowe z umowy z Wykonawcg Robot?;

e Czy wydajnos¢ zaplanowanych do wykorzystania zasobéw ludzkich i sprzetowych
jest wystarczajgca do zrealizowania Robo6t w terminie przewidzianym w Kontrakcie
budowlanym lub Kontraktach budowlanych?;

¢ Czy HRF jest realny w aspekcie sezonowosci Robdt i innych okreslonych
przeszkod?;

e Czy kolejnos¢ Robét jest zgodna z wymaganiami danego Kontraktu budowlanego,
prawidtowa pod wzgledem technologii prowadzenia Robét i pozwala na
koordynacje Rob6t z innymi Wykonawcami (jesli inni Wykonawcy wystepujg)?;

e Czy Wykonawcy Robot przewidujg rozsgdne rezerwy czasu ze wzgledu na
ograniczenia mozliwosci prowadzenia Robdt wynikajace z wymagan STWIORB

(np.: prowadzenie Robo6t w niskich temperaturach) oraz warunkéw decyzji
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o srodowiskowych uwarunkowaniach i postanowien uzgadniajgcych wydanych na
etapie ponownej oceny oddziatywania na srodowisko?;
Czy jest przewidziany wystarczajacy czas na mobilizacje i opuszczenie Placu
budowy?;
Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z konieczno$cig podjecia
czynnosci odbiorowych uwzgledniajgcych wszystkie czynnosci niezbedne do
przeprowadzenia prawidtowego odbioru w tym testy, badania, itp.?;
Czy HRF zawiera rozsadne rezerwy czasowe w zwigzku z koniecznoscig podjecia
czynnosci administracyjnych przez organy administracji wydajgce decyzje
administracyjne w zwigzku z procesem inwestycyjnym?.
Jezeli podczas realizacji umowy wystgpig opdznienia, Inspektor Koordynator ma
obowigzek wyegzekwowania od Wykonawcy uaktualnionego harmonogramu
rzeczowo - finansowego robot w rozbiciu miesiecznym oraz jego akceptacji i
przekazania Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce.
Laboratorium Wykonawcy Robét, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu,
kompletnosci i sprawnosci sprzetu i urzgdzen laboratoryjnych oraz propozycje
Wykonawcy Robo6t odnosnie zmiany Laboratorium na inne.
Sprzet i urzadzenia pomiarowe Wykonawcy Robdt oraz propozycje odnosnie zmiany
sprzetu lub urzadzen.
Wszelkie materialy uzyte do realizacji przedmiotu Kontraktu Inspektor bedzie
akceptowat zgodnie z pkt. 9.

Zrodta pozyskania materiatéw oraz propozycje odno$nie zmiany.

Inspektor Koordynator bedzie organizowac i przewodniczy¢:

Comiesiecznym naradom dotyczacym postepu robdt (Rad Budowy), w ktorych udziat

biora:

a) Obligatoryjnie:

= Inspektor koordynator
= Kierownik budowy

¢ Przedstawiciel Zamawiajgcego

b) Fakultatywnie:

e Inspektorzy branzowi,

e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizacji.

Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzgdzenia protokotéw z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajgcemu i Wykonawcy rob6t w terminie do 7 dni od dnia

narady.
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Pierwszag Rade Budowy nalezy zwota¢ w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od wprowadzenia przez Wykonawce Czasowej Organizacji Ruchu.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é przesuniecia
terminu lub wstrzymania konieczno$ci organizaciji rad budowy.
8.4.2. Cotygodniowym naradom technicznym (koordynujacym), w ktérych udziat biora:

a) Obligatoryjnie:
e Inspektor koordynator
e Kierownik budowy

b) Fakultatywnie:
e Kierownik Projektu,
e Inspektorzy branzowi,
e Inni przedstawiciele firm biorgcych udziat w realizaciji
Inspektor koordynator jest zobowigzany do sporzadzania notatek z tych narad
i przekazywania ich Zamawiajacemu i Wykonawcy robét w terminie do 7 dni od dnia
narady.
Pierwsza narade techniczna nalezy zwota¢ w terminie nie diuzszym niz 7 dni od

pierwszej rady budowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przesunigcia terminu lub  wstrzymania
koniecznosci organizacji narad technicznych.
Na radach technicznych wymagana jest obecno$¢ Inspektoréw branz, ktére w dane;j
chwili sg realizowane na Kontrakcie.

8.5. Kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ na radzie budowy podlega karze okreslonej

w Umowie.

Za niezastosowanie sie do powyzszego Zamawiajacy naliczy kary zgodnie z umowa.

8.6. Inspektor Koordynator uzyska zgode Zamawiajagcego przed podjeciem
nastepujacych dziatan:

8.6.1. Przedtuzenie przewidzianego w Kontrakcie czasu na wykonanie robot.

8.6.2. Zawieszenie prowadzenia czesci lub catosci robdt z przyczyn, ktdre nie lezg po
stronie Wykonawcy Robét.

8.6.3. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w Kontrakcie np.: zmian ilosci, jakosci,
parametrow elementow, pominigcia czesci robdt, kolejnosci i terminu wykonania
robot; technologii wykonania, zastosowania materiatow innych niz przewidziane w
dokumentacji.

8.6.4. Zmiana warto$ci Kontraktu i terminu wykonania Kontraktu wynikajgce z takich zmian
przepisow prawa, ktére spowodujg opéznienie Wykonawcy Robot lub poniesienie

przez Wykonawce Robdt dodatkowych kosztow.
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Zmiana ceny kontraktowej i / lub terminu wykonania kontraktu na skutek wystagpienia
zagrozen stanowiagcych ryzyko Zamawiajacego.

Zatwierdzenie i / lub odrzucenie roszczeh Wykonawcy Robot.

Wydania polecen, uzgodnien, ktére mogg wigza¢ sie ze zmiang ceny Kontraktowej
lub ewentualnymi roszczeniami Wykonawcy Robdt Budowlanych lub innymi osobami

trzecimi.

Pozostate obowigzki Wykonawcy

Udziat na wniosek Zamawiajgcego w udostepnianiu informacji publicznej zwigzanej
z realizacjg Kontraktow budowlanych w zakresie i terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Biezgce przekazywanie dokumentacji okreslonej w pkt. 6.1.

9. MATERIALY

9.1.
9.1.1.

9.1.2.
9181

9.1.4.
9.1.5.
9.1.6.
9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

Inspektor Koordynator bedzie zobowigzany do:

Dopuszczenia materiatdw, prefabrykatéw i wszystkich elementéw | urzadzen
przewidzianych do wbudowania i wykorzystania przy realizacji robot.

Zatwierdzenia receptur i technologii proponowanych przez Wykonawce Robdét.
Wstrzymania robdt prowadzonych w sposbb zagrazajacy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami Kontraktu.

Nadzorowania badah laboratoryjnych i polowych gruntow.

Oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych.

Kontroli sposobu skfadowania i przechowywania materiatow.

Zlecania Wykonawcy Robo6t wykonania dodatkowych badan materiatdw lub robét
budzacych watpliwosé, co do ich jakosci.

Sprawdzania i formutowania zalecen dotyczacych poprawnosci i autentycznosci
wszelkich certyfikatdw, atestow, deklaracji zgodnosci oraz innych dokumentéw.
Nadzorowania badan materiatéw i robét wykonywanych przez Wykonawce robét.
Kontroli sposobu zabezpieczenia wykopalisk odkrytych na terenie budowy.

Udziatu w typowaniu miejsc pobierania prébek i wyznaczaniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy oraz w pobieraniu probek do badanh. ‘
Uczestniczenia przy wykonywaniu minimum 50% badan Wykonawcy Robét,
co winno by¢ potwierdzone wiasnorecznym podpisem przedstawiciela zespotu
Inspektora zarébwno na formularzu przy badaniu, jak i na pdzniejszym sprawozdaniu
z badan. Za niewywigzanie sie z powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie

Z Umowa.
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9.2. Materialy winny by¢ zgtaszane wraz z dokumentami potwierdzajgcymi ich jako$é
i dopuszczenie do stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych tj.: certyfikatow zgodnoséci lub deklaraciji
zgodnosci, atestow, Swiadectw pochodzenia. Przedstawione przez Wykonawce w/w
dokumenty lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia Inspektora nadzoru
Inwestorskiego z odpowiedzialnodci za niewtadciwg jakos¢ materiatéw uzytych na
budowie. Kazdy z dokumentoéw bedzie opatrzony oryginalnym podpisem Inspektora
nadzoru danej branzy oraz inspektora nadzoru ds. materialowych - technologa
potwierdzajgcy zgodnos¢ z projektem, PN-EN lub innymi dokumentami odniesienia.

9.3. Inspektor, dokonuje weryfikacji i akceptuje lub przekazuje Wykonawcy robét uwagi do
przekazanych wnioskow materiatowych w terminie 14 dni od dnia przedtozenia ich
przez Wykonawce robét.

9.4. Inspektor jest upowazniony do swobodnego dostepu do terenu budowy oraz
wszelkich miejsc, gdzie materialy i urzadzenia bedg pozyskiwane, wytwarzane,
montowane, sktadowane lub przygotowywane do wbudowania.

9.5. Badanie typu (recepta) na mieszanki mineralno - asfaltowe podlegaja
zatwierdzeniu przez MZDW przed ich wbudowaniem.

9.6. W przypadku watpliwosci dotyczacych jakosci wykonanych robdt Wykonawca ma
obowigzek wykonania badan sprawdzajgcych na wiasny koszt.

9.7. Za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatow z odzysku Zamawiajgcy naliczy

kary zgodnie z umowa.
10. ROZLICZENIA | ODBIORY

10.1. Odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i odbiory czesSciowe robét.

10.1.1. Inspektor Koordynator ma obowiazek stosowania procedury odbiorowej, ktora zostata
szczegotowo opisana w ogoinych warunkach na roboty budowlane, a takze stosowaé
formularze i druki do tego potrzebne, uzgodnione z Zamawiajgcym.

10.1.2. Inspektor Koordynator na podstawie odebranych w danym okresie rozliczeniowym
robot przygotuje protokdt czesciowego odbioru ustugi i przedstawi go do akceptacji
Zamawiajgcemu.

10.1.3. Inspektor Koordynator ma obowigzek w terminie 7 dni od wezwania Zamawiajgcego
uzupetni¢ lub poprawi¢ wszelkie braki i nieprawidtowosci w ztozonych dokumentach,
brak uzupetnienia dokumentéw w wyznaczonym terminie oznacza brak podstaw do

ptatnosci za zakres robot, ktérego dotyczg braki lub btedy.
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10.1.4. Zamawiajgcy w terminie 7 dni sprawdzi przedstawione rozliczenie i dokona jego
akceptacji bgdz wniesie uwagi.
10.1.5. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do:
e Poswiadczenia terminu zakonczenia robét;
e Qdbioru, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy robo6t zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu.
e QOdbioru czesciowego i koncowego robot, sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci
przedtozonych przez Wykonawce Rob6t dokumentow wymaganych przez

Zamawiajgcego do dokonania odbioru.

10.2. Rozliczenie i odbidér koricowy Kontraktu

10.2.1.Po zakohczeniu robdét budowlanych Inspektor Koordynator, potwierdzi gotowo$é
obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego komisyjnego odbioru korncowego robot.

10.2.2. Wykonawca niniejszego zamoéwienia wyegzekwuje od Wykonawcy Robot
przygotowanie Operatu Kolaudacyjnego (Odbiorowego), dokona jego sprawdzenia
i zadba o dostarczenie przez Wykonawce robo6t wszelkich dokumentow niezbednych
do skutecznego zgtoszenia o zakonczeniu budowy obiektu / uzyskania decyzji
Pozwolenie na uzytkowanie obiektu w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane,
a takze sprawdzi i potwierdzi gotowos$¢ obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru koncowego realizacji umowy wraz z przygotowaniem wszelkich
niezbednych dokumentéw w tym potwierdzajgcych osiggniecie wskaznikéw produktu
i rezultatu zapisanych we wniosku aplikacyjnym (jezeli taki wniosek byt
procesowany).

10.2.3. Wykonawca zapewni udziat swojego zespotu w procedurze postepowania wydania
decyzji Pozwolenie na Uzytkowanie obiektu oraz udzieli wszelkiej mozliwe] pomocy
w wyzej wskazanej procedurze, a takze innych niezbednych decyzjach
administracyjnych.

10.2.4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne, tj.
takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub bedg $wiadczy¢ o istotnej
niezgodnosci wykonania obiektu z dokumentacjg projektowag lub zasadami wiedzy
technicznej, Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru kohcowego i wyznaczy termin
usuniecia wad. Data stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci
komisji odbioru kohcowego robdt. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako
nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy robdét termin do ich usuniecia. Usterki
nieistotne nie bedg miaty wptywu na podpisanie protokotu odbioru.

10.2.5. Wykonawca jest zobowigzany do poswiadczenia terminu zakonczenia robét.
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10.2.6. Wykonawca jest zobowigzany do weryfikowania ,rysunkéw powykonawczych”
sporzadzanych przez Wykonawce robot.

10.2.7. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia ostatecznej kwoty naleznej
Wykonawcy Robét.

10.2.8. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania odbioru kofhcowego realizacji przedmiotu
Kontraktu i przekazanie obiektu do eksploatacji (jako $rodka trwatego), po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

10.2.9. Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania koncowego rozliczenia Kontraktu
i sporzadzenia raportu koncowego z jego realizaciji.

10.2.10. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajagcemu wszelkich raportéw,

akt, certyfikatow przygotowanych przez Wykonawce Robdt po zakornczeniu robot.
10.2.11.Wykonawca jest zobowigzany do przygotowywania niezbednych dokumentéw do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie.
10.2.12.Wykonawca jest zobowigzany do zweryfikowania przygotowanego przez
Wykonawce roboét zbiorczego zestawienia elementdw inwestycji takich jak:
e dtugosc i powierzchnia jezdni gtdéwnych, drog zbiorczych, serwisowych itp.
e dtugos¢ i powierzchnia chodnikow, $ciezek rowerowych, ciggow pieszo-
rowerowych itp.
10.2.13. Inspektor Koordynator jest zobowigzany do rozliczenia umowy o roboty
budowlane w przypadku jej wypowiedzenia.
Za niezastosowanie si¢ do powyzszego Zamawiajgcy naliczy kary zgodnie z

umowa.

11. PLATNOSCI
Wynagrodzenie za wykonane ustugi nadzoru w czasie realizacji Kontraktu bedzie
nastepowato:

11.1. W okresach nie czestszych niz miesieczne stosownie do procentowego
zaawansowania robot budowlanych. Podstawe ptatnosci stanowi zatwierdzony
przez Zamawiajgcego protokét odbioru czesciowego ustugi nadzoru zawicrajgcy:
szczegotowe wyliczenie wynagrodzenia.

11.2. Warunkiem potwierdzenia protokotu odbioru cze$ciowego ustugi przez
Zamawiajgcego jest zatwierdzenie raportéw: Otwarcia, Miesiecznych, Dotyczgcych
Sporu, Konicowego - w zaleznosci, czy zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu
Zamowienia w okresie rozliczeniowym, ktorego dotyczy dany protokot odbioru
czeSciowego wystepowaty ‘wymagania wykonania i odbioru wyzej wskazanych

raportow.
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11.3. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.
11.4. Wykonawca ustugi bedzie uprawniony do wynagrodzenia w wysokosci do 95% kwoty
umownej brutto po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koricowego robét.
Pozostate 5% warto$ci wynagrodzenia umownego brutto zostanie wyptacone po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego/skutecznym
zawiadomieniu o zakonhczeniu budowy obiektu budowlanego bedacego przedmiotem
umowy i zaakceptowaniu protokotu odbioru kohcowego realizacji przedmiotu Umowy.

11.5. Wykonawca ustugi ma obowigzek wystawienia faktury na pozostate 5% w momencie
dostarczenia oryginatu decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego
lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do siedziby Inwestora.
W przypadku realizacji inwestycji w trybie zgloszenia, dostarczeniu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej. W szczegdlnych wypadkach Zamawiajgcy zaktada
mozliwosé odstgpienie od wymogu zawartego w pkt. 11.4.

11.6. W trakcie okresu rekojmi ptatno$é bedzie regulowana w oparciu o potwierdzone
przez Zamawiajgcego protokoty z przegladéw oraz po dokonaniu nadzoru i odbiorze
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu.

11.7. Zatacznikiem do protokotu odbioru czesciowego bedzie Karta Oceny Pracy
Inspektora Koordynatora (zgodnie z przekazanym wzorem) oraz lista obecnosci, za
okres rozliczeniowy.

11.8. Inspektor Koordynator bedzie dokonywaé¢ okresowej (miesiecznej) samooceny
w Karcie Pracy Inspektorow, ktéra zostanie skontrolowana przez pracownikéw
Zamawiajgcego.

11.9. Podstawag do wystawienia faktury jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét

odbioru czesciowego lub koncowego ustugi.

12. OKRES REALIZACJI NADZORU PO ODBIORZE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY NA
ROBOTY BUDOWLANE

W okresie po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane Wykonawca jest

zobowiagzany do:

12.1. Reprezentowania Zamawiajgcego w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach
zwigzanych z przegladami wykonanych robdt oraz usuwaniem wad i usterek,
ktore ujawnia sie w okresie rekojmi na roboty budowlane.

12.2. Uczestnictwa w przegladach (minimum dwa razy w roku pierwszy w terminie do
31.05 oraz drugi w terminie do 31.10 danego roku kalendarzowego) wykonanych

robot
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z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy Robot. W uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sie zmiane w/w termindw.

12.3. W porozumieniu z Zamawiajgcym wystawiania Wykonawcy Robét polecenia
usuniecia wad i usterek, ktére zostang ujawnione w trakcie przegladéw i wyznaczania
terminéw ich usuniecia.

12.4. Nadzoru nad robotami niezbednymi do usuniecia wad i usterek.

12.5. Odbioru wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad i usterek.

12.6. Wnioskowania do Zamawiajgcego o zlecenie zastepczego usuniecia wad i usterek
w przypadku, gdy nie zostang usunigete przez Wykonawce Robot w wyznaczonym
terminie.

12.7. Sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego
terminu na usunigcie wad i usterek w przypadku, gdy nie zostang one usuniete
przez Wykonawce Robdét.

12.8. Sporzadzenia protokotu odbioru ostatecznego po okresie rekojmi i potwierdzenia
usunigcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi na roboty
budowlane.

12.9. Sprawdzenia i potwierdzenia gotowosci obiektu do dokonania przez Zamawiajgcego
komisyjnego odbioru pogwarancyjnego (ostatecznego) wraz z przygotowaniem
wszelkich niezbednych dokumentéw.

12.10. Udzielanie pomocy Zamawiajgcego w negocjacjach dotyczacych nierozstrzygnietych
roszczen i sporow.

12.11. Dostarczenia Zamawiajgcemu wszelkich raportoéw, akt, certyfikatdw przygotowanych
przez Wykonawce Rob6t po zakoniczeniu Kontraktu.

12.12. Monitoringu terminéw obowigzujgcych gwarancii.

13. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
13.1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego
terminu (umowne prawo odstapienia) w przypadku, gdy:

13.1.1. Wykonawca nie przystapit do realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy.

13.1.2. Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje umowy i przerwa trwa
dtuzej niz 30 kolejnych dni,

13.1.3. Wykonawca nie wykonuje przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi lub
w razacy sposob nie dochowuje zobowigzan umownych, pomimo wczesniejszego
pisemnego wezwania Zamawiajagcego do prawidlowego wykonania umowy,

w terminie wskazanym w tym wezwaniu.
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13.1.4. Wystgpi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania wyzej wymienionym podmiotom bezposSrednich zapfat na
sume wiekszg niz 10% wartoéci brutto wynagrodzenia wskazanego w § 2 ust. 1
umowy.

13.2. W przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w pkt. 13.1. Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciagu 14 dni od uptywu terminéw
okreslonych w pkt. 13.1.1, 13.1.2, 13.1.3, lub nastapienia zdarzeh wskazanych w pkt.
13.1.4

14. ODBIOR USLUG W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY

14.1. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy jest zobowigzany do
protokolarnego odbioru ustug wykonanych do dnia odstgpienia.

14.2. Wykonawca jest zobowigzany do przekazania w terminie 14 dni od odstapienia od
umowy niezbednych dokumentow.

14.3. Dokumentami niezbednymi o ktérych mowa w pkt. 14.2 sa:

- raport zgodnie z pkt. 6.5.6., ktéry powinien zostaé uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego

- dokumentacja projektowa przekazana przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem
robét i wytworzona w trakcie trwania umowy

14.4. Z odbioru, o ktérym mowa w pkt. 14.1 Strony sporzadzg protokét odbioru, w ktérym
okre$lg zakres wykonania ustugi oraz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
prace wykonane do dnia odstgpienia.

14.5. W przypadku odstgpienia od umowy postanowienia umowy dotyczace gwarancji
jakosci i rekojmi za wady majg zastosowanie do ustug odebranych przez
Zamawiajgcego, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy.

14.6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdacé

wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czes$ci umowy.

15. OKRES REKOJMI

15.1. Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia rekojmia na ustugi wykonane podczas
| etapu realizacji przedmiotu umowy w terminie 60 miesiecy.

15.2. . Wykonawca udzieli rekojmi za ustugi wykonane podczas | etapu realizacji przedmiotu

umowy obejmujgcej odpowiedzialnos¢ za ewentualne wady fizyczne oraz prawne.
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15.3. Odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi bedzie rozpatrywana na zasadach wynikajacych

Z 0golnych przepiséw prawa w tym zakresie.

16. RYZYKO | ODPOWIEDZIALNOSG

16.1. Zarowno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawienia szkod
wyniktych  z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan
umownych.

16.2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych
z umowy a cigzacych na Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
odszkodowanie w formie kar umownych.

16.3. Zapfata lub potracenie kary za niedotrzymanie terminu wykonania umowy nie zwalnia

Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robét.
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Dokumentacja przetargowa: Dokumentacja projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne,
Przedmiar robét
(w odrebnym pliku w zataczeniu)
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CZESC VI
B Wzdér Umowy
W dniu ......... e W Warszawie, pomiedzy: Wojewodztwem Mazowieckim,

ul Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowieckim Zarzadem Drég
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Grzegorza Oblgekowskiego - Dyrektora Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Warszawie,
a

w wyniku przeprowadzonego postgpowania o zamowienie publiczne w  trybie przetargu
nieograniczonego na ustugi o wartosci zamoéwienia przekraczajgcej progi unijne, o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
- nr postepowania 161/22, zawarto umowe nastepujgce;j tresci:

§1
Zamawiajgey zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania pn. Pelnienie funkciji
nadzoru dla zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 721 na odcinku
od ul. Julianowskiej w Piasecznie do ul. Skolimowskiej w Konstancinie — Jeziorne — nr
postepowania 161/23

§2

1. Inspektor nadzoru w ramach niniejszej umowy bedzie wykonywat czynno$ci okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i wynikajgce z aktualnych przepisow ustawy ,Prawo
budowlane” oraz przygotowywat dokumenty niezbedne do sprawozdawczosci, monitoringu
i rozliczen Kontraktu.

2. W terminie do 14 dni, od daty zawarcia niniejszej umowy Zamawiajgcy przekaze Inspektorowi
Nadzoru, na czas petnienia nadzoru, kopie umowy o roboty budowlane, nad realizacjg ktorych
sprawowany bedzie nadzér oraz inne dokumenty bedgce w posiadaniu Zamawiajgcego,
a dotyczace realizacji tejze umowy.

3. Zamawiajgcy wyznacza Kierownika Projektu p. .....cooccvvvvneennenn.. , ktory jest upowazniony do
zarzadzania i nadzorowania w imieniu Zamawiajgcego niniejszg umowa oraz do bezposrednich
kontaktow z Inspektorem Nadzoru. Kierownik Projektu moze powierzyé czesé swoich uprawnien
innym osobom, o czym winien powiadomi¢ na piémie Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem
7 dniowym.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazane] w ust. 3. o dokonaniu zmiany

Zamawiajgcy powiadomi na piSmie Inspektora Kontaktu z wyprzedzeniem 7 dniowym.

- Wszelkie zmiany osob wskazanych przez Wykonawce, ktére bedg uczestniczyé przy wykonywaniu

zamowienia wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

6. Osoby proponowane przez Wykonawce w zastepstwie tych ujawnionych w ofercie muszg spetniaé
warunki zawarte w SWZ.

(&9

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest zatrudni¢ na podstawie umowy o prace osobe odpowiedzialna
za prowadzenie rozliczenia kontraktu. Obowigzek ten dotyczy réwniez Podwykonawcy, jezeli
osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu bedzie wskazana przez
Podwykonawce. .

2. Wykonawca zobowigzuje sig przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie oséb, o ktorych
mowa powyzej. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 3 dni robocze, przedstawi umowy o prace oséb zatrudnionych,
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o ktérych mowa powyzej lub oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, kitdrych dotyczy wezwanie.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci:
a) dokiadne okresienie podmiotu skiadajgcego oswiadczenie,
b) date zlozenia o$wiadczenia,
c) wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
o} prace wraz ze wskazaniem liczby tych 0s06b, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Kopie uméw powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacije takie jak: imie i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

3. Nieziozenie przez Wykonawce w wyznaczonym terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dokumentow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce lub  Podwykonawce  wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace 0sdb wskazanych powyzej.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oso6b, o ktérych mowa powyze;j.

§4

1.Wykonawca os$wiadcza, iz realizacja przedmiotu niniejszej umowy bedzie odbywac sie przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisdbw ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, w
szczegolnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca os$wiadcza, iz tgczny udziat pojazdow
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w
rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania bedzie wynosit co najmniej 10%.

2.Zamawiajgcy moze w kazdym czasie, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zazadac¢ od
Wykonawcy pisemnego oswiadczenie o wykorzystywanej flocie pojazdéw przy realizacji zadania
zleconego niniejszg umowa, ktére zawiera¢ bedzie informacje na temat tgcznej ilosci pojazddw, w
tym tgcznej ilosci pojazddéw okreslonych ustawg wskazang w ust. 1, wraz ze¢ wskazaniem ich
numerow rejestracyjnych.

3.W przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawce obowigzku wskazanego w ust.1 , jak rowniez
nieztozenia na wezwanie Zamawiajacego o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust.2 , Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy 2z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za wszystkie
szkody Zamawiajgcego z tego wynikajace.

§5
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Zamoéwienia zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (Czes¢ Il SWZ).
2. Zamawiajgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego byta realizowana w terminie od daty
podpisania umowy do momentu zakonczenia i rozliczenia kontraktu bedgcego przedmiotem
nadzoru tj.:

W okresie do 96 miesiecy od daty podpisania umowy w tym:

Etap I:

- do 33 miesiecy od daty podpisania umowy — okres petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi,

- do 36 miesiecy od daty podpisania umowy — petnienie obowigzkéw do dnia odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy o roboty budowlane,
Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robét budowlanych
i okresu trwania umowy z Wykonawcg robét.
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Etap II:

- do 60 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru przedmiotu umowy na roboty
budowlane — okres petnienia nadzoru po zakonczeniu rob6t budowlanych.

3. Czas realizacji umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu realizacji robot budowlanych i
uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

4. Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do wykonania, ustawienia i utrzymania na terenie inwestycji
tablic informacyjnych w zakresie informacii i promocji, na warunkach okreslonych w Ustawie z dnia
23 pazdziernika 2018 r. o Rzgdowym Funduszu Rozwoju Drég (Dz. U. z 2021 r. poz. 1122) oraz
Rozporzadzeniu  Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. ,w sprawie okres$lenia dziatan
informacyjnych  podejmowanych przez podmioty realizujgce zadani finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz. U. z dn. 25 maja
2021r. poz . 953), ktorej wzdr okresla zatgcznik do rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja
2021r. (poz. 953).

§6

— Wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za wykonywanie czynnosci bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, zgodnie z ofertg, strony ustalajg na kwote :

Razem (Etap | + Etap Il)

brutto: iccsiamismrsimiianmisiiisiiiie. Z1
stownie brutto: ... Zlotych
Etap |

Nadzoér w okresie trwania Kontraktu netto : ......... zt
NEHO: e zt
stownie Netto: ..., Ztotych
podatek VAT ... %t oo, zt
SIOWNIE: L zlotych
brutto: ... aiiaieammmi i emqeressessen 21
stownie brutto: ........c.ccocciceiiiiiiniiiessccseee.en.. Ziotych
Etap Il

Nadz6r po odbiorze realizacji przedmiotu umowy na roboty budowlane
(60 miesiecy):

NEHMO: oo R S - zt
stownie Netto: ..o ztotych
podatek VAT ... % tj. oo zt
SlOWNIe: e ztotych
Brutto: e e zt
stownie brutto: .........ccceceiviiiecnreeeseesesaneee... 20ty ch

2. W przypadku zmiany obowigzujgcej procentowej stawki podatku VAT, okreslonej w ust.1, kwota
brutto wynagrodzenia Inspektora Nadzoru zostanie aneksem do niniejszej umowy dostosowana
do zmienionej stawki podatku VAT.

3. Wydtuzenie lub skrécenie okresu realizacji Kontraktu nie moze byé podstawa zagdania
dodatkowego wynagrodzenia.

4. W przypadku przerwania lub zmniejszenia zakresu robot realizowanych na podstawie Kontraktu
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru zostanie ustalone na podstawie stanu zaawansowania
wykonania ustugi przez Inspektora na dzien przerwania Kontraktu lub odpowiednio do
zmniejszonego zakresu robot budowlanych.
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5. W przypadkach, o ktérych mowa w pkt 4 Inspektorowi Nadzoru nie przystugujg jakiekolwiek
roszczenia odszkodowawcze wobec Zamawiajgcego.

§7

1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamoéwienia odbedzie sie fakturami miesigcznymi
wystawianymi, na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow czgsciowego
odbioru za kazdy miesigc oraz fakturg koncowa wystawiong po zakonczeniu cato$ci robét i
dokonaniu odbioru koncowego Zamowienia. W przypadku protokotéw czesciowego odbioru robot
wynagrodzenie obliczane bedzie procentowym wskaznikiem zaawansowania kazdego
z elementow robo6t w stosunku do wartosci podanej w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

2. Suma ptatnosci czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Naleznosci bedg regulowane na konto Inspektora Nadzoru w terminie do 30 dni od daty przyjecia
faktury przez Zamawiajgcego. Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu
pieniedzy na rachunek Inspektora Nadzoru.

4. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami rozliczenie ptatnosci nastapi za posrednictwem mechanizmu
podzielonej ptatnosci (splitpayment).

5. Faktury bedg wystawiane na Nabywce: Wojewddztwo Mazowieckie, ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40; Odbiorca: Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoédzkich
w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14 i dostarczane do
siedziby Mazowieckiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Warszawie.

6. Od dnia 18.04.2019r. istnieje mozliwos¢ przesytania do Zamawiajgcego ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platforme Elektronicznego Fakturowania (htips://efaktura.gov.pl/) na adres
podawczy PEF: 527-020-63-46.

7. W przypadku wykonywania ustugi przez podwykonawcdw zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy nastgpi po dostarczeniu przez Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w
realizacji odebranych ustug.

2. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane
ustugi w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

3. Zaptata ostatniej ptatnosci dla Wykonawcy nastgpi po przediozeniu Zamawiajgcemu oswiadczenia
podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzan finansowych wobec
niego.

4. Zapftata za fakture zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy:

4.1. Wskazany rachunek pfatnosci nalezy do Wykonawcy i zostat dla niego utworzony wydzielony
rachunek VAT na cele prowadzone] dziatalno$ci gospodarczej.

4.2. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajgcy wstrzyma platnos¢ do czasu wskazania prawidlowego rachunku
rozliczeniowego. W takim przypadku Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany do zaptaty odsetek
za nieterminowg ptatnosc.

4.3. Wykonawca, ktdéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT,
a podczas obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sig do
niezwiocznego powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz do wskazania rachunku
rozliczeniowego, na ktory ma wplywa¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek
VAT.

§8
1. Inspektor zobowigzany jest do zaptacenia kar umownych z tytutu:

1.1. 5% wartosci wynagrodzenia brutto podwykonawcy w przypadku kazdorazowego braku
zaptaty lub kazdorazowej nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom,

5 000,00 zt w przypadku braku zmiany o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty

5 000,00 zi za nieprzediozenie do Zamawiajgcego podstawy naliczenia kar dla Wykonawcy

za niezrealizowanie kamienia milowego (pkt. 3.2 OWU),

1.4. 1000,0 zt - za kazdy dzien zwloki w przetozeniu dokumentéow o ktorych mowa w pkt. 4.2 i
4.3 OWU,

—_
Wi
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1.5. 5 000,0 zt - za kazdy przypadek niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych czynnosci wskazane
w opisie przedmiotu zamowienia,
1.6. 1000,0 zt — za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania obowigzkdéw przez osoby
nieprzewidziane w umowie na ustuge (pkt. 5.3.5. OWU)
1.7. 5000 zt - za kazdy rozpoczety tydzien — niepoinformowanie Zamawiajgcego lub
niezapewnienie biura Inspektora zgodnie z wymogami umowy (pkt. 5.4. OWU)
1.8. 1000,0 z - za kazdy dzien zwloki w przedtozeniu Zamawiajgcemu grafiku wszystkich oséb
petnigcych dyzur (pkt. 5.5.1.0WU)
1.9. 5000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku dyzuru Inspektora / Inspektoréw na
terenie objetym inwestycjg (pkt. 5.5.3. OWU)
1.10.5 000,0 zt — brak przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.7. OWU),
1.11.5000,0 zi — brak przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo (pkt.
5.7.12. OWU),
1.12.5 000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek braku zorganizowania narady koordynacyjnej
lub spotkania roboczego (pkt. 6.3.3. OWU),
1.13.1 000,0 zt - za kazdy dzien zwioki w przediozeniu dziennego raportu (pkt. 6.4. OWU),
1.14.1 000,0 z} - za kazdy dzien zwloki w przelozeniu (pkt. 6.5 OWU):
— Raportu otwarcia,
— Raportu miesiecznego,
— Notatki z rad technicznych, notatki z innych narad zwigzanych z realizacjg kontraktu,
— Raportu technicznego,
— Raportu dotyczgcego sporu,
— Raportu koncowego,
— Notatek ze spotkan
1.15. 5 000,0 zt — za kazdy przypadek braku wykonania badania kontrolnego (pkt. 8.1.4. OWU),
1.16.5 000,0 zt — za brak sprawdzenia i potwierdzenia faktury wykonawcy robét (pkt. 8.1.9.

Oowu),

1.17.5000,0 zt — za brak pomocy w czynno$ciach zwigzanych z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie lub niezweryfikowanie dokumentacji powykonawczej (pkt.
8.1.14. OWU),

18. 5 000,0 zt — za brak weryfikacji PZJ ztozonego przez Wykonawce robot (pkt. 8.3.1. OWU),
9. 5 000,0 zt - za brak weryfikacji harmonogramu robét ziozonego przez wykonawce robot (pkt.
8.3.2. OWU),
1.20.5 000,0 zt — kazda nieusprawiedliwiona nieobecnosé na naradzie koordynacyjnej lub
spotkaniu roboczym (pkt. 8.5. OWU),
1.21.5 000,0 zt - za brak udziatu w udostepnieniu informacji publicznej zwigzanej z realizacjg
kontraktu (pkt. 8.8.1. OWU),
1.22.5000,0 zt - za kazdy stwierdzony przypadek w okresie rozliczeniowym — brak
uczestniczenia przy wykonywaniu badan Wykonawcy robét (pkt. 9.1.12),
1.23. 5 000,0 zt — za brak udziatu w komisjach kwalifikacji materiatéw z odzysku (pkt. 9.6. OWU),
1.24.5000,0 zt - brak wyegzekwowania od Wykonawcy przygotowania Operatu Kolaudacyjnego
(Odbiorowego) wraz z jego sprawdzeniem (pkt. 10.2.2. OWU),
1.25.5000,0 zt — brak rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia
{pkt. 10.2.12. OWU),
1.26.5000,0 zt — brak zatgcznika do faktury: Karty Oceny Pracy Inspcktora Koordynatora (pkt.
11.7. OWU),
1.27.10 % warto$ci umowy brutto — za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn
zaleznych od Inspektora Nadzoru,
1.28. Maksymalna wysokos$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20 % kwoty brutto umowy.
2. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo dochodzenia  odszkodowania  uzupetniajgcego
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§9

Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony do zaciggania zadnych zobowigzan w imieniu
Zamawiajacego.
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§10
1. Wykonawca dla zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie
w wysokosci 5% warto$ci etapu | umowy brutto tj. kwote: ... zt (stownie:
....................................................... zt).

2. Warunki na jakich Inspektor Nadzoru wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy oraz
Warunki zwrotu w/w zabezpieczenia okreslone sg w pkt 5.2 Czesci IV SWZ.

§11
1. Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenia z tytutu rekojmi wysokosci 30% kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy brutto tj. kwote: ...l zt (stownie:

....................................................... zt).

2. Okres rekojmi na ustugi wykonane przez Inspektora Nadzoru wynosi 60 miesiecy liczony od
nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy Wykonawcy robét
budowlanych (Etap ).

3. Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od nastepnego dnia od dokonania odbioru koncowego
realizacji przedmiotu umowy.

4. Nie poézniej niz w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca wnosi Zamawiajgcemu zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady w wysokosci 30%
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie
zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nie pozniej niz
w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w formie okreslonej w czesci IV SWZ (OWU) pkt. 5.2.4.

6. Zabezpieczenie skiadane w formie gwarancji/poreczenia podlega akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji/poreczenia wzor dokumentu
Wykonawca powinien dostarczy¢ Zamawiajagcemu na 5 dni wcze$niej przed datg odbioru
koncowego realizacji przedmiotu umowy.

7. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiajgcego wzoru gwarancji Wykonawca zobowigzany
jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu.

8. Zamawiajacy ma prawo pozostawi¢ na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 30%
kwoty ztozonego przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku,
gdy Wykonawca nie wniesie zabezpieczenia z tytulu rekojmi za wady w terminie okre$lonym w pkt.
4

9. Warunki na ktoérych Inspektor Nadzoru udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz na ktérych
Zamawiajgcy dokonuje zwrotu zabezpieczenia z tytutu rekojmi, opisane sg kolejno w pkt 12 i pkt
5.2.11 Czesci IV SWZ.

§12
1. Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru podejma wszelkie wysitki w celu polubownego
rozwiazania sporéw, ktére moga powstaé pomiedzy nimi.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane i ustawy Prawo zamdwien publicznych.

§13

1. Zgodnie z art. 455 ust 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
w umowie, na mocy porozumienia stron w nastepujacych przypadkach i na nastepujgcych
warunkach:.

a) Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub terminéw posrednich (kamieni milowych), gdy

nastgpig:
- warunki atmosferyczne, uniemozliwiajgce prowadzenie robdt budowlanych zgodnie
z wymaganiami SST, w tym ustug, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiorow; —
o czas, w ktorym z powodu warunkdédw atmosferycznych umowa nie mogta byc¢ realizowana lub
nie byla realizowana w petnym mozliwym zakresie;
- sita wyzsza uniemozliwiajgca prowadzenie robdt budowlanych w tym przeprowadzanie prob i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw — o czas, w ktorym z powodu wystgpienia sity wyzszej umowa
nie mogta by¢ realizowana; za site wyzszg uwaza sie w szczegolnosci kleski zywiotowe, dziatania
wojenne, zamieszki, akty o charakterze terrorystycznym;
- zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp.,
w szczegolnosci: odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
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szczegoblnoéci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych — o
czas niezbedny do wykonania umowy w sposéb nalezyty
- zmiany bedgce nastgpstwem okolicznosci lezgcych po  stronie Zamawiajacego,
w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego, konieczno$é usuniecia
bledow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub dokumentaciji technicznej
urzgdzen — o czas niezbedny do wykonania umowy w sposob nalezyty
- zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci niezaleznych od Zamawiajgcego w szczegolnosci
zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa powodujgcych wydtuzenie procesu inwestycyjnego i nie
mozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy — o czas niezbedny do
wykonania umowy w sposob nalezyty;
- zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegélnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedoéw w dokumentacii projektowej, konieczno$¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sgdu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w art. 50
ust. 1 ustawy Prawo budowlane konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan oséb trzecich
— w tym grup spolecznych lub zawodowych nie artykutowanych lub nie mozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy ~ o czas niezbedny do wykonania umowy
w sposob nalezyty;
- Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz wykonawcy skutkujace
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy — o czas niezbedny do wykonania
umowy w sposéb nalezyty

b) Zmiany oscbowe
- zmiana 0s6b przy pomocy ktérych Wykonaweca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujace
sig co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami o kiérych mowa w ustawie Prawo budowlane oraz
Prawo geologiczne i gornicze lub innych ustawach
i doSwiadczeniem spetniajgcym wymég SWZ punktowanym nie gorzej niz osoby wskazane w
ofercie (zgodnie z kryteriami ofert)

c) Ptatnosci
- zmiany terminéw ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy.

d) Zmiana wysokoéci naleznego podatku VAT
- Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT od
towardw i ustug oraz podatku akcyzowego dla robot objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy
dopuszcza, na wniosek Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten
sposéb, ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie nie ulega zmianie,
a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgcg po zmianie stawkg
VAT. Taka zmiana wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czesci przedmiotu umowy
realizowanej po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i
ustug oraz wyltgcznie do czgsci przedmiotu umowy, do ktérej znajdzie zastosowanie zmiana
stawki podatku VAT.

e) W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:
—zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 -
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Warunkiem
dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajacego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw zmian na koszty
wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegolowy sposdb  wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania
zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajacego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplyw tych zmian na
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegétowy sposéb wyliczenia nowego
wynagrodzenia.
—zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych.
Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujace wplywy zmian na
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kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegOlowy sposob wyliczenia owego
wynagrodzenia.
Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa na
Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa powyzej, na
wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ zmiany wynagrodzenia do czasu
wykazania przez Wykonawce wptywu zmian na koszy wykonania zamdwienia przez Wykonawce
i szczegotowy sposab wyliczenia nowego wynagrodzenia.
f) Pozostate okolicznosci powodujgce moziiwos¢ zmiany umowy:

- zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu;
- rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajgcy
zaplaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca
poniést w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi $wiadczeniami; minimalne
wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz
10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie od zakresu ograniczenia wykonania zamowienia
przez Zamawiajgcego.
- kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych
unikniecie kolizji i wykonanie umowy w sposob nalezyty

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody zaréwno
przez Zamawiajgcego jak i przez Wykonawce.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w formie aneksu
podpisanego przez Strony

4. Nie stanowi zmiany umowy:

a) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych,

¢) zmiana czestotliwosci wystawiania faktur.

§ 14

1. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastgpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT
od towardw i ustug dla ustug objetych przedmiotem umowy, Zamawiajgcy dopuszcza, na wniosek
Wykonawcy, zmiane naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposob, ze wartos¢ netto
wynagrodzenia Wykonawoy okreslonego w umowie nie ulega zmianie, a wartos¢ brutto
wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowigzujgca po zmianie stawkg VAT. Taka zmiana
wygrodzenia bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy realizowanej po dniu
wejécia w zycie przepisow zmieniajgcych stawke podatku od towaréw i ustug oraz wylgcznie
do czesci przedmiotu umowy, do ktorej znajdzie zastosowanie zmiana stawki podatku VAT.

2. W okresie realizacji umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiang wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w przypadku:

1) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5

ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wptyw zmian na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposob
wyliczenia nowego wynagrodzenia

2) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne.
Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia Wykonawcy bedzie skierowanie
do Zamawiajgcego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce
wplyw tych zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce i szczegolowy sposéb
wyliczenia nowego wynagrodzenia. ’

3) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitatowych.
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Warunkiem dokonania zmian wynagrodzenia wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajgcego
pisemnego wniosku Wykonawcy zawierajgcego uzasadnienie wykazujgce wplywy zmian na
kosztu wykonania zamowienia przez Wykonawce i szczegélowy sposéb wyliczenia owego
wynagrodzenia.
3. Ciezar wykazania wplywu w/w zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy spoczywa
na Wykonawcy.
W przypadku niewykazania przez Wykonawce wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1-3
niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy |, Zamawiajgcy ma prawo odmowié
waloryzacji wynagrodzenia do czasu wykazania przez Wykonawce wplywu zmian na koszy wykonania
zamoéwienia przez Wykonawce i szczegdtowy sposéb wyliczenia nowego wynagrodzenia.

§15

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiekszone)
w wysokosci wynikajacej ze wskaznika wzrostu (spadku) cen towaréw i ustug konsumpcyjnych
publikowanego przez Gtéwny Urzad Statystyczny (dalej jako wskaznik GUS) za poprzednie
pétrocze.

2. Minimalny poziom zmiany wskaznika GUS, w wyniku ktérego wynagrodzenie Wykonawcy
zostanie zmienione wynosi 2%, w stosunku do wskaznika wzrostu (spadku) cen towarow i ustug
konsumpcyjnych (poziom zmiany ceny) publikowanego przez Giéwny Urzad Statystyczny na
dzien 1 stycznia lub 1 lipca roku kalendarzowego, w ktérym zawarto Umowe.

3. Strony nie przewidujg zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 1 i 2 w ciggu pierwszych
6 miesiecy obowigzywania Umowy.

4. W nastepnych miesigcach wynagrodzenie bedzie podlegato potrocznej zmianie w wysokosci
wynikajgcej ze wskaznika wzrostu GUS za poprzednie péirocze z zastrzezeniem ust. 2.

5. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 - 4 wynosi tacznie
5% wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

§ 16
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelnosci wynikajgcych
z tej umowy na osobe trzecia.

§17
Integralnymi skiadnikami niniejszej umowy, ktérych postanowienia wigzg strony jako jej czesg,
sg nastepujgce dokumenty:
1. Oferta wraz z zatgcznikamiz dnia ................. —cz. || SWZ.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§18
Sprawy sporne bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§19
Umowe sporzgdzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

ZAMAWIAJACY: INSPEKTOR NADZORU:
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