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dotyczy postepowania na:

»Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 584 polegajaca na rozbiorce istniejacego mostu
w miejscowosci Osmolin w km 3+946 drogi wojewddzkie] nr 584 i budowie nowego obiektu
inzynierskiego wraz z dojazdami w niezbednym zakresie.” — nr postepowania 262/23

Dziatajgc na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2, ust 3 i ust. 6 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich uprzejmie Panstwa
informuje, ze otrzymat zapytanie do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, na ktore niniejszym udziela
odpowiedzi:

Pytanie 2:
Dotyczy zapisu ,0gdlne warunki Umowy na wykonanie robot budowlanych” pkt ,Ill. Zobowigzania

Wykonawcy.” ppkt ,Odbiory roboét i rozliczenia.”.

,13.13. Jezeli w toku czynno$ci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy
przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data stwierdzenia
usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koricowego realizacji przedmiotu
umowy.”

Wykonawca wnioskuje o zmiane zapiséw umownych na:

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcy dokona
czynnosci odbioru kohcowego i wyznaczy termin usunigcia wad.”

W przypadku stwierdzenia usterek nieumozliwiajgcych uzytkowanie Zamawiajgcy wskaze te usterki
w protokole z czynno$ci odbioru ostatecznego i wyznaczy termin ich usuniecia, nie warunkujac tym
samym samego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca informuje, ze art. 647 Kodeksu Cywilnego stanowi o zobowigzaniu wykonawcy do
oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej a inwestor zobowigzuje sie do odebrania obiektu i zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Wystapienie usterek badz wad w robotach w zadnym wypadku nie wptywa na niemoznosc
podpisania protokotu i odbioru robo6t z jednoczesnym zobowigzaniem do usuniecia w uzgodnionym
terminie. Powyzszg kwestie rozstrzygnat Sgd Najwyzszy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007 r. V CSK
99/2007) ktéry stwierdzit, iz ujawnienie wad robét budowlanych nie wptywa na obowigzek inwestora
dokonania odbioru robét zgodnie z art. 647 k.c., a z tg chwilg inwestor nabywa uprawnienia z tytutu
rekojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c.

Odpowiedz: Podstawg do odmowy dokonania odbioru koricowego beda wady istotne.

Pytanie nr 3: Dotyczy przedmiaru robét branzy drogowej pkt 3 pozycja 20 d.3: ,Wywiezienie gruzu
bitumicznego z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
samowytadowczym na odlegtos¢ min 10 km (w miejsce wskazane przez Wykonawce spetniajgce
wymagania przepisow o gospodarce odpadami lub wywo6z materiatu nadajacego sie do ponownego
wbudowania na magazyn Inwestora)”

Zamawiajacy wskazat jako opcje, ze material pochodzgcy z rozbidrki nawierzchni bitumicznej
nadajacy sie do ponownego wbudowania nalezy przewiez¢ na plac sktadowy Inwestora. Zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa o gospodarowaniu odpadami wytwdrca odpadow jest
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Wykonawca prowadzacy roboty rozbiérkowe i ha nim spoczywa obowigzek przekazania odpaddw
do utylizacji lub odzysku. Niemniej podmiot odbierajgcy odpady z przeznaczeniem do odzysku lub
przetworzenia musi posiadac stosowane pozwolenie. W zwigzku z powyzszym prosimy o informacje:
Czy Zamawiajgcy posiada decyzje (pozwolenie) na zbieranie i przetwarzanie odpadéw?

Odpowiedz: W zwigzku z wejSciem w zycie z dniem 1 stycznia 2022 r. Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu i Srodowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegbtowych warunkoéw utraty
statusu odpaddw dla odpadéw destruktu asfaltowego Zamawiajgcy informuje, ze Wykonawca robét,
jako posiadacz odpadu, zobowigzany bedzie do zlecenia laboratorium posiadajgcemu akredytacje
w tym zakresie lub certyfikowanej w tym zakresie jednostce badawczej, o ktérych mowa w § 3, ust.
2 pkt. 1 i pkt. 2 ww. Rozporzadzenia, pobrania i badania probek destruktu asfaltowego. Metoda
pobrania probek, jak réwniez ich ilo§¢ powinna spemiaé wymagania okreslone w ww.
Rozporzgdzeniu. Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o wynikach badan prébek odpadu
destruktu asfaltowego w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od daty otrzymania wynikow
przeprowadzonych badan. Zamawiajgcy zastrzega mozliwo$¢ wykonania na wiasny koszt badan
kontrolnych, w przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpaddw, o ktdrych
mowa w §2 ustep 1 wyZej wymienionego Rozporzgdzenia. Destrukt asfaltowy, ktory w wyniku
przeprowadzonych badan utracit status odpadu, zostanie przetransportowany i ztozony przez
Wykonawce robdt na bazie Obwodu Drogowego Sanniki, ul. Warszawska 162, 09-540 Sanniki, wraz
z kompletem wynikéw badan laboratoryjnych, protokotem i o$wiadczeniem o zgodnoéci utraty
statusu odpadéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze wzorami okreslonymi w zatgcznikach do wyzej
wymienionego Rozporzgdzenia. W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu
odpadow, o ktorych mowa w §2 ust.1 ww. Rozporzadzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie do
utylizacji odpadu destruktu asfaltowego na wiasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

Pvtanie nr 4: Dotyczy D.04.07.01 W SST w pkt 5.2 dla projektowanej mieszanek na warstwe
podbudowy znajduje sig zapis: "Minimalna zawartos¢ lepiszcza w zaprojektowanej mieszance
(recepcie) powinna by¢ wyzsza od podanego Bmin o wielko$¢é dopuszczalnej odchytki +0,3%; -
0,01% zawierajgcej btad dozowania sktadnikéw i btad badania”. Zapis jest niezgodny z dokumentem
WT-2 2014, W dokumencie tym uwzgledniono juz btgd dozowania sktadnikow w Bmin, ktére zostato
podwyzszone w stosunku do WT-2 2010. Kolejna nadwyzka asfaltu 0 0,3% moze spowodowac
pogorszenie wtasciwo$ci mm-a, szczegolnie w zakresie odporno$ci na deformacje trwate. Prosimy
o wykreslenie tego zapisu lub potwierdzenie, ze mieszanke nalezy zaprojektowac zgodnie
z obowigzujacymi wytycznymi WT-2 2014.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze mieszanke nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi
WT-2 2014,

Pytanie nr 5: Dotyczy D05.03.05A W SST w pkt 1.3 podano wymagane wtasciwosci dla kruszywa
grubego tamanego w zakresie nasigkliwosci (Wa24), mrozoodpornosci (F) oraz odporno$ci
kruszywa na rozdrabnianie (LA) niezgodne z obowigzujgcym dokumentem technicznym WT-1 2014
dla projektowanej mieszanki na warstwe $cieralng. Prosimy o zmiane zapiséw SST w tym zakresie
na zgodno$¢ z dokumentem WT-1 2014 |ub potwierdzenie, ze do projektowania mieszanki
mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng nalezy zastosowa¢ materiaty o wtasciwoéciach zgodnych
z obowigzujgcym dokumentem WT-1 2014.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze do projektowania mieszanki mineralno-asfaltowej na
warstwe Scieralng nalezy zastosowa¢ materiaty o wiadciwosciach zgodnych z wytycznymi
WT-12014.

Pvtanie nr 6: Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05A, D.05.03.05B Zapisy SST dla projektowanych
mieszanek mineralno-asfaltowych na warstwe podbudowy, wigzgcg i $cieralng sa niespojne
w zakresie wymaganych wiasciwosci dla materiatéw i wytycznych dotyczacych projektowania.
Prosimy o potwierdzenie, ze mieszanki mineralnoasfaltowe na warstwe podbudowy, wigzgca
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i Scieralng nalezy zaprojektowac wg. obowigzujgcych wytycznych technicznych WT-1, WT-2 2014.

Wspomniane dokumenty zostaty wdrozone zarzgdzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Drég

Krajowych i Autostrad z 2014 roku.

Odpowiedz: Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz kruszywa na warstwe $cieralng, wigzaca
i podbudowy nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi WT-1 2014 i WT-2 2014

Pytanie 7: Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05B W SST w pkt 2.4 dla AC 22 P iw pkt 2.2 dla AC 16 W
mam zapis ,Nie dopuszcza sie stosowania granulatu asfaltowego ani destruktu asfaltowego”.
Granulat asfaltowy jest penowartosciowym materiatem opisanym w normie PN-EN 13108-8.
Dokument techniczny WT-2 2014 dopuszcza ten materiat w ilosci 20% "metodg na zimno".
Stosowanie granulatu asfaltowego kazdorazowo potwierdzone jest oznaczeniem wymaganych
parametrow gotowej mieszanki w badaniu typu w zwigzku z tym nie wptywa on negatywnie na jako$¢
mieszanki a pozwala obnizy¢ koszty inwestycji. Prosimy o zmiane i wyrazenie zgody na mozliwosé
zastosowania granulatu asfaltowego w ilosci do 20% do projektowanych mieszanek mineralno-
asfaltowych na warstwe podbudowy z AC 22 P i wigzacg z AC 16 W zgodnie z dokumentem WT-2
2014,

Odpowiedz: Zamawiajgcy wyraza zgode na zastosowanie granulatu asfaltowego do mieszanek
mineralno-asfaltowych na warstwe podbudowy i warstwe wigzgcg w iloSciach okreslonych
w wytycznych WT-2 2014.

Pytanie nr 8: W dokumentacji przetargowej wskazano do zaprojektowania mieszanke AC16 W dla
kategorii ruchu KR 3 na asfalcie 50/70. Prosimy o wyrazenie zgody na zmiane i moziiwos¢
zastosowania do warstwy wigzgcej AC 16 W, KR 3 asfaltu drogowego 35/50. Proponowana zmiana
jest zgodna z obowigzujacym dokumentem technicznym WT-2 2014 oraz pozwoli zwiekszyé
odporno$¢ mm-a na deformacje trwate, a w konsekwencji wydtuzy¢ okres eksploatacji nawierzchni.

Odpowiedz: Nawierzchnie z betonu asfaltowego, o ktérych mowa w pkt.1.3 SST D.05.03.05A. oraz
w pkt. 1.3 SST D.05.03.05B. {j..

— warstwa $cieralna z mieszanki typu AC118 z PMB 45-80/55 grubosci 4cm — pod jezdnie DW584
— warstwa $cieralna z mieszanki typu AC11S z 50/70 grubosci 4cm — pod zjazdy,

— warstwa wigzaca z mieszanki typu AC16W z PMB 25/55-60 grubos$ci 6cm — pod jezdnie

— warstwa wigzgca z mieszanki typu AC16W z 50/70 grubosci 4cm — pod zjazdy,

nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi WT-2 2014

Pytanie nr 9: Dotyczy D.04.07.01, D.05.03.05B, D.05.03.05A W SST dla projektowanych
mieszanek mineralno-asfaltowych podano niewtasciwe wartosci wolnych przestrzeni w wykonanej
warstwie. Prosimy o potwierdzenie, ze wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla
projektowanych mieszanek mineralno-asfaltowych majg by¢ zgodne z tablicg 16 obowigzujgcych
wymagan technicznych WT-2 2016, czes¢ Il "Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych”.

Odpowiedz: Wolne przestrzenie w wykonanych warstwach dla projektowanych mieszanek
mineralno-asfaltowych majg by¢ zgodne z wymaganiami technicznymi WT-2 20186.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek/wartosci w zakresie akceptowanych przez
Zamawiajgcego parametrow wskaznika zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie z
mieszanki mineralno - asfaltowe] zostanie obnizone wynagrodzenie Wykonawcy. Maksymalna
dopuszczalna odchytka przekroczenia w gére w stosunku do gornej wartosci wymaganego
przedziatu wynosi od 1 do 10%.

Obnizone wynagrodzenie Wykonawcy obliczone zostanie zgodnie z ponizszymi wzorami: Warto§é
odchytki pv, w zakresie zawartosci wolnej przestrzeni w wykonanej warstwie
z mieszanki mineralno - asfaltowej bedzie obliczona z doktadnoscig do 1% nastepujgco:
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gdzie:

VW — gorna granica zawarto$ci wolnej przestrzeni z wymaganego przedziatu dla danej wartosci
z okre$lonej mieszanki mineralno - asfaltowej,

VB — zawarto$¢ wolnej przestrzeni w danej warstwie otrzymana w wyniku pojedynczego pomiaru.

Obnizenie wynagrodzenia zostanie obliczone wedtug wzoru:

v
vV = 5 X3xKxF
100

gdzie:

PV — potracenia [PLN],

pv — warto$¢ odchytki, przekroczenia w gére od wymaganego zakresu zawarto$ci wolnych
przestrzeni [%],

K — cena jednostkowa [PLN/m?],

F — powierzchnia objeta sprawdzeniem [m?].

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych odchytek w dét w stosunku do dolnej wartosci
wymaganego przedziatu, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wyniki badania na deformacje
trwate.

Pytanie nr 10: Dotyczy D-08.01.01, D-08.02.02, D-08.03.01, D-08.05.01 SST branzy drogowej. Wg
zapisow specyfikacji nasigkliwosci dla prefabrykatéw betonowych wynoszg odpowiednio:

. kraweznik betonowy — nasigkliwo$¢ < 5%,
. obrzeze betonowe — nasigkliwosé < 5%,

. kostka betonowa nasigkliwos¢ < 5%,

. Sciek korytkowy — nasigkliwos¢ < 4%.

Zamawiajgcy w dokumentacji SST przyjat rygorystyczne wymagania co do nasigkliwosci
prefabrykatéw betonowych. W produkcji przemystowej galanterii betonowej producenci materiatow
budowlanych stosujg recepty mieszanek betonowych dla wartosci nasigkliwosci < 6%.

Powyzsze wymagania znaczgco wptywajg na wartos¢ wykonania robét objetych przedmiarem oraz
mogg skutkowac brakiem mozliwosci pozyskania wyrobow budowlanych o takim parametrze na
rynku.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie w/w elementdéw betonowych z nasiakliwosciag klasy 2, z
oznaczeniem B — nasigkliwo$¢ srednia < 6%7?

Odpowiedz: Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie elementow betonowych z nasigkliwoscig klasy
2, z oznaczeniem B — nasigkliwo$¢ srednia < 6%

Pytanie nr 11: Czy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane rodzaju nawierzchni na drodze tymczasowej z
nawierzchni z betonowych monowskich na nawierzchnie bitumiczna?

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie dopuszcza wykonanie nawierzchni objazdu tymczasowego z
kruszywa tamanego. Warstwa $cieralna nawierzchni tymczasowej jezdni musi by¢ zrealizowana z
materiatu umozliwiajgcego wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego na tej jezdni zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu (np. nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych,
nawierzchnia z prefabrykowanych pfyt betonowych, nawierzchnia betonowa). Wdrozenie,
utrzymanie i usuniecie tymczasowej organizacji ruchu nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

Pytanie nr 12: Prosimy o okreslenie czy drewno z wycinki jest wtasno$cig Zamawiajgcego i czy przy
rozliczaniu ustugi na podstawie szacunku brakarskiego, bedzie warto$¢ fv pomniejszana o warto$¢
drewna.

Mazowsze.
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Odpowiedz: Pnie z wycinki drzew sg wlasno$cig Zamawiajgcego. Nalezy je przekaza¢ do Obwodu

Drogowego Sanniki, ul. Warszawska 162, 09-540 Sanniki.

Pytanie nr 13: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze Zarzgdca drogi nie planuje prowadzenia
innych robdt w czasie przejecia placu budowy przez Wykonawce.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie planuje prowadzenia innych robdt w czasie przejecia placu budowy
przez Wykonawce.

Pytanie nr 14: Wykonawca wnosi o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania kolizji z siecig
nieujeta w przedmiarze robot, obowigzek i koszt usuniecia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o
potwierdzenie, ze w przypadku wystapienia ww. kolizji Zamawiajgcy, wydtuzy termin realizacji
inwestycji stosownie do zaistniatych okolicznosci.

Odpowiedz: Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwo$é dokonania
zmian postanowien zawartej umowy w sprawie zmowienia publicznego, w sposob i na warunkach
okreslonych w projekcie umowy zamieszczonym w SWZ.

Udostepniony Przedmiar robét ma jedynie forme poglgdowg o czym Zamawiajacy poinformowat
w SWZ. Ponadto zgodnie z Ogdélnymi Warunkami Umowy na wykonanie robdt budowlanych, ktére
sg rowniez czescig SWZ wymagania okreslone w chocby jednym z dokumentdw sg obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Ewentualne braki w decyzjach
administracyjnych, uzgodnieniach, warunkach technicznych, pozwoleniach, zezwoleniach,
decyzjach i zgodach niezbednych do wykonania kontraktu Wykonawca jest zobowigzany uzyskac
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Ponadto do Wykonawcy nalezy réwniez aktualizowanie juz
uzyskanych decyzji, uzgodnien, itp. W tym celu Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy niezbednych
petnomocnhictw.

Pytanie nr 15: Wykonawca wnosi o podanie wartosci szacunkowej zamowienia jakg ustalit
Zamawiajgcy na prace bedgce przedmiotem postepowania przetargowego.

Odpowiedz: Wartos¢ szacunkowa zamoéwienia zostanie opublikowana w dniu terminu sktadania
i otwarcia ofert o godz. 8.00. Zamowienie nalezy oszacowaé na podstawie dokumentacji
przetargowej oraz przedmiaru robot.

Pytanie nr 16: Wykonawca wnosi o okreSlenie do kogo bedg nalezaly materiaty pochodzace
z rozbiorki. Jezeli do Zamawiajgcego, to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

Odpowiedz: Destrukt asfaltowy, ktéry w wyniku przeprowadzonych badan utracit status odpadu,
zostanie przetransportowany i ztozony przez Wykonawce robo6t na bazie Obwodu Drogowego
Sanniki, ul. Warszawska 162, 09-540 Sanniki, wraz z kompletem wynikdéw badan laboratoryjnych,
protokotem i o$wiadczeniem o zgodnosci utraty statusu odpaddéw destruktu asfaltowego, zgodnie ze
wzorami okreslonymi w zatacznikach Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 23
grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia szczegotowych warunkdw utraty statusu odpadow dla odpadow
destruktu asfaltowego. W przypadku, gdy niespetnione zostang warunki utraty statusu odpadow,
o ktérych mowa w §2 ust.1 wyzej wymienionego Rozporzgdzenia, Wykonawca zobowigzany bedzie
do utylizacji destruktu asfaltowego na wtasny koszt, zgodnie z cbowigzujacymi przepisami prawa.

Do wskazanego powyzej obwodu nalezy rowniez przekazac¢ elementy balustrad stalowych oraz
elementy znakéw pionowych.

Pytanie nr 17: Prosimy o udzielenie informaciji na temat posadowienia istniejgcego obiektu

Odpowiedz: Zamawiajacy nie ma wiedzy na temat sposobu posadowienia obiektu.

Pytanie nr 18: Czy Zamawiajacy wymagac¢ bedzie wykonania rozpoznania saperskiego przed
przystgpieniem do robot budowlanych?

Mazowsze.

serce Polski
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Odpowiedz: Decyzja o ewentualnym wykonaniu rozpoznania saperskiego przed przystapieniem do
robét budowlanych nalezy do Wykonawcy. W wycenie robét nalezy ujgé wszystkie koszty zwigzane
z zapisami opinii, uzgodnien i decyzji oraz wynikajace z obowigzujgcych przepiséw. W tym
ewentualny Nadzér Saperski.

W przypadku koniecznos$ci zorganizowania prac zwigzanych z usunieciem niewybuchu, Wykonawca

moze ubiegac sie o wydtuzenie terminu realizacji o czas, ktéry uptynat na prace saperskie. Koszty
powyzszych prac oraz nadzoru nad nimi, nie bedg uznane jako roboty dodatkowe.

Pytanie _nr 19: Czy inwestycja wymaga dodatkowych nadzoréw np. przyrodniczego,
archeologicznego, geotechnicznego?

Odpowiedz: W wycenie robdt nalezy uja¢ wszystkie koszty zwigzane z zapisami opinii, uzgodnien
i decyzji, w tym decyzji ,Srodowiskowej”, uzgodnien z konserwatorem zabytku lub wynikajgcych
Z obowigzujgcych przepisow.

W  przypadku koniecznosci zorganizowania ewentualnego nadzoru  przyrodniczego,
archeologicznego lub geotechnicznego Wykonawca moze ubiegaé sie o wydtuzenie terminu
realizacji o czas, na ktory wptyneta koniecznosé przeprowadzenia tego nadzoru.

W przypadku koniecznosci zorganizowania ewentualnych prac wykopaliskowych Wykonawca moze
ubiegac sie o wydtuzenie terminu realizacji o czas, ktéry uptynat na prace archeologiczne. Wyzej
wymienione prace NIE BEDA uznane jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 20: Wykonawca wnosi o okreSlenie rodzaju $cianek szczelnych traconych oraz
tymczasowych- wysokosc¢ scianki, wskaznik VWx.

Odpowiedz: Minimalny wskaznik wytrzymatosci Scianek szczelnych wciggnietych do wspodipracy
z fundamentem wynosi min. 1300 cm?® / m. Diugos$¢ $cianki ponizej tawy fundamentowej wynosi
6,0m. W Projekcie Budowlanym - Projekcie architektoniczno-budowlanym branzy mostowej (rys. nr
3) podane sg wymiary $cianek szczelnych.

Schemat tyczenia fundamentéw wraz z wymiarami komér wskazano na rys. 4 Projektu
Wykonawczego dla branzy mostowe;.

Minimalny wskaznik wytrzymato$ci tymczasowych $cianek szczelnych powinien by¢ ustalony
w projekcie technologicznym sporzadzonym przez Wykonawce (i na jego koszt).

Wykonawca moze rozpoczg¢ wykonywanie zabezpieczenia z tymczasowych $cianek szczelnych po
uzyskaniu uzgodnienia Projektu technologicznego tego zabezpieczenia u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W zwigzku z powyzszym Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie
Panstwa informuje, ze zmianie ulega termin sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziatach:

Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 22.12.2023 r. Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposob i termin skiadania ofert

1. Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w mysl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 23.11.2023 r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 23.11.2023 r. o godzinie 09:00 za posrednictwem Platformy Zakupowej.

azowsze,
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Powinno byé:

Rozdziat XVII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni, tj. do dnia 06.01.2023 r. Bieg terminu
zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Rozdziat XVIIl. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

Sposob i termin skiadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw w my$l Ustawy na stronie internetowej prowadzonego
postepowania do dnia 08.12.2023r. do godz. 08:00

Otwarcie ofert

1. Otwarcie ofert nastgpi dnia 08.12.2023r. o godzinie 09:00 za posrednictwem Platformy Zakupowej.

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postepowaniu musi byé wniesione do dnia
08.12.2023 r. do godz. 08:00 i obejmowaé okres uwzgledniajgcy przesuniety termin skiadania ofert.
Informacje dotyczace wadium pozostajg zgodne z Rozdziatem XVI Czesci | SWZ.

Pozostate zapisy SWZ pozostajg bez zmian.

Opublikowane odpowiedzi sg wigzace i dotycza wszystkich uczestnikow postepowania.

- 0gdlne warunki umowy- uzupetniony zrid po aktualizacji

Mazowsze,

serce Polsk]



