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Załącznik nr 6 do SWZ 

UMOWA NR   …………………. 
 
zawarta dnia .................................... w Trzebiatowie, pomiędzy: 
 
Gminą Trzebiatów 
NIP: 857-19-22-079 
z siedzibą w: Urząd Miejski w Trzebiatowie, 
przy ulicy Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl 
tel. 91 38 72 984 
 
reprezentowaną przez: 
.…………………………….. – Burmistrza Trzebiatowa 
przy udziale Marioli Ludwiczak - Skarbnika Trzebiatowa 
zwaną dalej „zamawiającym”, 
 
a 
 
.......................................................................... 
………………………………………………….. 
z siedzibą w ......................................................  

reprezentowanym przez: 
...................................................................... 
zwanym dalej „wykonawcą”. 
 
Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy 
w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

§ 1 
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie inwestycji pod nazwą: „Remont kapitalny zabytkowego mostu 

nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów”. 
2. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie kapitalnym 

zabytkowego mostu nad rzeką Regą w miejscowości Trzebiatów, w ciągu ul. Dworcowej, zgodnie 
z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia. Most drogowy stanowi zabytek objęty 
indywidualną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków pod numerem A-1253 
decyzją znak PSOZ/Sz-n/III/5340/44/94 z 04.03.1994 r. 
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3. Realizacja odbędzie się z udziałem dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych. Zakładany poziom dofinansowania: 94,12 %. 

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy zawarty jest w dokumentacji projektowej, Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz SWZ. 

5. Integralną część umowy stanowią: dokumenty wymienione w ust. 4, SWZ wraz z załącznikami, oferta 
wykonawcy wraz z załącznikami, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy. 

 
§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez wykonawcę. 
2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym ustawą 

z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom 
określonym w SWZ, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli 
jakości materiałów i robót, określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

4. Materiały z rozbiórki powinny być zutylizowane przez wykonawcę z zachowaniem przepisów ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779). Załadunek, rozładunek, transport 
i utylizacja materiałów z rozbiórki obciąża wykonawcę. 

 
§ 3 

1. Planowany termin wykonania przedmiotu umowy: 378 dni od dnia zawarcia umowy, co przypada 

na dzień ………………….... 
2. W terminie tym winno nastąpić zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru końcowego robót – 

co powinno być stwierdzone wpisem do dziennika budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Wykonawca zawiadamia jednocześnie zamawiającego. 

3. Jeżeli zamawiający odmówi dokonania odbioru robót, wykonawca po usunięciu wskazanych przez 
zamawiającego przyczyn odmowy odbioru, zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia robót do odbioru 
końcowego. W takim przypadku poprzednie zgłoszenie zakończenia robót i zgłoszenie do odbioru 
końcowego robót, uważa się za bezskuteczne.  

 
§ 4 

1. Zamawiający zobowiązuje się: 
1) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekazać wykonawcy dziennik budowy;  
2) w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy przekazać wykonawcy teren, na którym wykonywane 

będą roboty; 
3) na bieżąco przekazywać dodatkowe instrukcje, jakie uzna za stosowne dla zgodnego z umową 

wykonania robót oraz usunięcia wad i usterek; 
4) przystąpić do odbioru wykonanych robót w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia 

przez wykonawcę gotowości do odbioru. 
2. Przedstawicielem zamawiającego będzie …………………………………... 
3. Funkcję Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą pełnić osoby wskazane przez zamawiającego 

w odrębnym zawiadomieniu. 
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§ 5 
1. Do obowiązków wykonawcy należy w szczególności: 

1) kompletne, terminowe i staranne wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy, 
obowiązującymi normami, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót oraz zasadami wiedzy technicznej; 

2) sprawdzenie dostarczonej dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 4; 
3) sporządzenie oświadczenia kierownika robót o przejęciu obowiązków; 
4) sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia spełniającego warunki określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

5) zapewnienie wykwalifikowanego personelu do kierowania robotami przewidzianymi umową; 
6) zorganizowanie zaplecza budowy i pokrywanie we własnym zakresie kosztów dostawy mediów 

(min. wody, prądu); 
7) zabezpieczenie terenu, na którym wykonywane będą roboty przed wyrządzeniem szkody 

osobom trzecim – zgodnie z przepisami technicznymi zabezpieczenia robót; 
8) utrzymanie porządku i ładu na terenie, na którym wykonywane będą roboty, przestrzeganie 

warunków bezpieczeństwa pracy i transportu, a po zakończeniu robót usunięcie wszelkich 
urządzeń zaplecza i przekazanie terenu robót w stanie czystym i nadającym się do użytkowania; 

9) informowanie zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość 
robót, ich zakres lub termin ich zakończenia; 

10) bieżące konsultowanie sposobu realizacji prac konserwatorskich z wyznaczonym 
przez zamawiającego Konserwatorem-Technologiem, posiadającym kwalifikacje, o których 
mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. z 2022 r. poz. 840); 

11) przedstawienie certyfikatów na wbudowane materiały zgodnie z normami i aprobatami 
technicznymi IBDiM itp.; 

12) powiadamianie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie zakrycia robót ulegających 
zakryciu oraz o terminie robót zanikających; jeżeli wykonawca nie poinformuje o terminach 
w/w robót inspektora nadzoru inwestorskiego zobowiązany będzie, na żądanie inspektora 
lub zamawiającego, do dokonania odkrycia tych robót lub wykonania otworów niezbędnych 
do zbadania robót a następnie przywrócenia stanu poprzedniego na swój koszt; 

13) zapewnienie na własny koszt obsługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia, pomiarów i wykonania 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej; 

14) wykonanie projektu czasowej zmiany organizacji ruchu na czas realizacji robót i uzyskanie 
właściwych uzgodnień, jak: zarządcy drogi, starosty powiatowego (wydział komunikacji), 
powiatowej komendy policji, zarządu dróg wojewódzkich; 

15) wykonanie czasowej zmiany organizacji ruchu zgodnie z uzgodnionym projektem, o którym 
mowa w pkt 14); 

16) przed przystąpieniem do robót drogowych, powiadomić wszystkich zarządców sieci, tj. sieci 
zlokalizowanych w ciągu mostu: gazowej, energetycznej, wodociągowej, telekomunikacyjnej - 
o terminie rozpoczęcia robót; 

17) prowadzenie dokumentacji powykonawczej przebiegu prac konserwatorskich w sposób 
umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich 
czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazanie jej zamawiającemu bez 
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zbędnej zwłoki, nie później niż w dniu odbioru robót; 
18) powiadomienie inspektora nadzoru inwestorskiego o terminach odbioru robót; 
19) przedłożenie zamawiającemu kompletu dokumentacji powykonawczej; 
20) pozyskanie i aktualizacja warunków technicznych od gestorów sieci:  

- energetyka (oświetlenie), 
- energetyka (zasilanie), 
- sieci wodociągowe, 
- sieci gazowe. 

21) wykonanie i uzgodnienie z gestorami sieci projektów wykonawczo-technologicznych 
zabezpieczenia sieci i prowadzenia robót lub ewentualnego usunięcia kolizji sieci 
z prowadzonymi robotami. 

22) projekt technologiczny zabezpieczenia konstrukcji przęsła łukowego (podpory tymczasowe w 
rzece) wraz z uzgodnieniem z zarządcą rzeki, jeżeli będzie to konieczne.  

2. Wykonawca przed złożeniem oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego przedmiotem 
umowy starannie przeanalizował dokumenty wymienione w § 1 ust. 4 umowy oraz otrzymał 
od zamawiającego wszelkie informacje i dane, które mogą mieć wpływ na ryzyko i okoliczności 
wykonania umowy, w tym na jakość robót, ich zakres, wartość lub termin ich zakończenia i nie zgłasza 
w tym zakresie żadnych uwag. Wykonawca oświadcza, że miał możliwość dokonania wizji lokalnej i oceny 
zakresu wykonania robót. 

3. Załącznik do umowy stanowić będzie harmonogram rzeczowo – finansowy, zwany dalej 
„Harmonogramem”, sporządzony według załącznika nr 9 do SWZ. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokonywania pod każdą fakturę lub na żądanie zamawiającego aktualizacji Harmonogramu polegającej 
na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz terminów wykonywania poszczególnych prac i 
przekazywania go niezwłocznie zamawiającemu. Wykonawca załączy do faktury końcowej 
zaktualizowany Harmonogram sporządzony po zakończeniu inwestycji, który posłuży Inwestorowi jako 
element rozliczeniowy z Instytucją Finansującą. Harmonogram rzeczowo – finansowy musi być 
sporządzony rzetelnie, z uwzględnieniem postępu robót i terminu zakończenia robót oraz podlega 
akceptacji zamawiającego. Przedłożenie harmonogramu nieuwzględniającego limitu wydatków na 
przedmiot umowy, wynikającego z budżetu Gminy Trzebiatów, lub warunków dofinansowania, 
nierealnego do wykonania lub wykraczającego poza zakres przedmiotu umowy, stanowić może 
podstawę do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

4. Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie Pana / Pani ……………………….. 
 

§ 6 
Wykonawca od chwili protokolarnego przejęcia od zamawiającego terenu, na którym będą wykonywane 
roboty, do chwili przekazania zamawiającemu protokołem końcowym tego terenu, ponosi pełną 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie. 
 

§ 7 
1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców i dalszych podwykonawców w realizacji umowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie osób, którym powierzył lub za 
pomocą których wykonuje czynności objęte przedmiotem umowy. Wykonawca zobowiązany jest na 
żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców i dalszych 
podwykonawców. 

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 
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warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

5. Zamawiający w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane: 
a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, 
c) warunkującej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot 

zabezpieczenia przez wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz 
wykonawcy przez zamawiającego, 

d) określającego karę umowną za nieterminowe wykonanie zobowiązania przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę jako karę za opóźnienie; kary takie można określać jedynie jako kary za 
zwłokę,  

e) nakazującej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania 
lub należytego wykonania umowy jedynie w pieniądzu, bez możliwości jej zamiany na inną formę 
przewidzianą w przepisach prawa, w szczególności w art. 450 ustawy Pzp, 

f) w innych uzasadnionych przypadkach. 
6. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach o których mowa w ust. 5. 

9. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 14 dni, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego. 

10. Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy Pzp, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 
o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 
których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 
50 000 złotych. 
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11. W przypadku o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony 
w ust. 4, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia zmiany tej umowy 
pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

12. Przepisy ust. 3-11 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. 
 

§ 8 
1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu 
przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

3. Zgodnie z art. 465 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 
bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania 
uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 
zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

6. Termin dokonania zapłaty wynosi 14 dni od dnia uzyskania przez zamawiającego pisemnych uwag, 
o których mowa w ust. 4 lub upływu terminu na ich wniesienie przez wykonawcę. 

7. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których 
mowa w ust. 1, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
wykonawcy. 

8. W przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 3, 7, 10, 12 przedkładający może poświadczyć za zgodność 
z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

 
§ 9 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

 Obsługa maszyn i urządzeń, w szczególności takich jak: betoniarka, mieszarka do zapraw, 
koparka, samochód samowyładowczy; 
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 W zakresie robót mostowych: osoby wykonujące wykopy ręczne w gruncie, zasypywanie 
wykopów, zagęszczanie, prace szalunkowe i zbrojarskie, udział w betonowaniu 
poprzez wyrównanie powierzchni betonowej i zagęszczanie betonu, prace renowacyjne powłoki 
antykorozyjnej elementów o konstrukcji stalowej, wykonywanie powłok ochronnych 
zasypywanych elementów betonowych oraz powłok hydrofobizacyjnych powierzchni 
elewacyjnych i spodu łuku, wykonywanie systemu drenażowego odwadniającego strefy 
zaprzyczółkowe, montaż krawężnika mostowego , naprawa i wymiana elementów balustrady 
stalowej, wykonywanie robót rozbiórkowych (nawierzchni drogowej, warstw betonowych 
wyrównawczych i izolacyjnych, demontaż istniejącej izolacji pomostu, demontaż i montaż 
balustrady betonowej, skuwanie betonu natryskiem wodnym), wykonywanie umocnienia skarp 
przez humusowanie z obsianiem trawą, naprawa umocnienia skarp elementami betonowymi, 
wypełnianie szczelin masą poliuretanową trwaleplastyczną, wykonywanie iniekcji mineralnych 
i z żywicy epoksydowej, osadzanie kotew i łączników (nawiercanie i wklejanie), wykonywanie 
wszelkich nawierzchni z asfaltu, wykonywanie nawierzchni z kostki kamiennej, wykonywanie 
napraw fasad, balustrad betonowych i elementów architektonicznych, o których mowa 
w programie konserwatorskim, wykonywanie zabezpieczenia sieci (konstrukcje wsporcze 
z regulacja położenia, stalowe rury ochronne, konserwacja i zabezpieczenie latarni oświetlenia 
ulicznego); 

 W zakresie robót drogowych: osoby wykonujące roboty przygotowawcze, jak: odtworzenie 
dróg, rozbieranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, nawierzchni z kostki 
kamiennej wraz z podbudową, nawierzchni z mieszanki min. - bitum. (wszystkie warstwy 
konstr.), chodników z płyt betonowych na podsypce, krawężników betonowych, obrzeży 
betonowych wraz z ławami, prace ręczne przy wykonywaniu podbudowy, w tym oczyszczenie i 
skropienie emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych, wykonywanie poszczególnych warstw 
podbudowy, prace ręczne przy wykonywaniu nawierzchni drogowych, jak: warstwy ścieralne z 
betonu asfaltowego, warstwy wiążące z betonu asfaltowego, frezowanie nawierzchni jezdni, 
układanie siatki z włókien szklanych, wykonywanie robót wykończeniowych jak darninowanie 
skarp, wykonywanie elementów ulic, jak: ustawienie krawężników betonowych, wykonywanie 
chodnika z kostki brukowej, ustawienie obrzeży. 

2.  W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3.  Na każde wezwanie zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży 
zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 
czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; oświadczenie to powinno 
zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę 
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złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę 
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy 
lub podwykonawcy; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników 
(tj. w szczególności1 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie 
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, 
wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

4) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę 
lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

5) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę 
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 
zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników; 

6) inne dokumenty, jeżeli zamawiający uzna je za konieczne. 
4.  Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie 
przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane 
w ust.1 czynności.  

5.  W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie 
kontroli. 

 
§ 10 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia 
oraz wybraną ofertą jest wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w art. 632 kodeksu cywilnego. 

2. Wynagrodzenie wyraża się kwotą ryczałtową w wysokości:  
kwota brutto: …………………………………….. zł 
(słownie złotych: ……………………….. złotych), 
w tym podatek VAT ………%. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, jest 
niezmienne i nie podlega waloryzacji.  

4. Zmiana stawki podatku VAT w trakcie obowiązywania umowy będzie stanowić podstawę do zmiany 
wynagrodzenia brutto, bez zmiany wynagrodzenia netto. 

 

                                                
1 Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. 



9 

§ 11 
1. Wypłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy następować będzie z uwzględnieniem 

zobowiązań zamawiającego wynikających z Promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji 
z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W związku z tym, 
że niniejsza inwestycja będąca przedmiotem umowy realizowana jest w okresie dłuższym niż 
12 miesięcy, na podstawie jednej umowy, wypłata dofinansowania odbędzie się w dwóch transzach: 
 pierwsza – po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji – w wysokości 

nie wyżej niż 50% kwoty dofinansowania; 
 druga – po zakończeniu realizacji inwestycji -  w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty 

dofinansowania. 
2. Z uwzględnieniem powyższego, przewiduje się wstępnie następujący sposób rozliczenia z wykonawcą, 

z zastosowaniem faktur częściowych, za wykonany etap prac o niemniejszej wartości niż wartość 
faktury (licząc z dokładnością potrzebną do prawidłowego rozliczenia się zamawiającego z instytucją 
finansującą): 
 I faktura: na kwotę odpowiadającą 5,88 % wynagrodzenia wykonawcy; 
 II faktura: nie więcej niż 47,06 % wynagrodzenia wykonawcy; 
 III faktura (końcowa): po zakończeniu realizacji inwestycji - w wysokości pozostałej do zapłaty 

kwoty wynagrodzenia, z uwzględnieniem art. 447 ust. 3 ustawy Pzp. 
Faktury częściowe wystawiane będą na podstawie podpisanego przez Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego i zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktura końcowa na podstawie 
podpisanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zamawiającego protokołu odbioru końcowego. 

3. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego. Z uwagi jednak 
na to, że okres oczekiwania na transzę dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego, od złożenia 
odpowiedniego wniosku po dokonaniu odbioru, wynosi do 35 dni, wykonawca nie będzie rościć sobie 
prawa do naliczania zamawiającemu odsetek za opóźnienie w zapłacie należnego wynagrodzenia, 
jeżeli opóźnienie w zapłacie wynika z oczekiwania na transzę dofinansowania. 

4. Zgodnie z warunkami dofinansowania inwestycji, wykonawca zobowiązany jest zapewnić finansowanie 
inwestycji w części niepokrytej udziałem własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę / 
wypłaty z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 1, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata 
wynagrodzenia wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 
35 dni od dnia odbioru inwestycji przez zamawiającego. 

5. Ilość transz/faktur, o których mowa w ust. 2, a także procentowy udział wynagrodzenia wykonawcy 
w poszczególnych transzach, może ulec zmianie - w szczególności, w przypadku konieczności zmiany 
wynagrodzenia wykonawcy (np. w okolicznościach przewidzianych w niniejszej umowie oraz zgodnie 
z ustawą Pzp), lub w przypadku, gdy w wyniku wyboru oferty wykonawcy uzyskano inny poziom 
dofinansowania niż wstępnie zakładany, a także w innych uzasadnionych przypadkach. Zmiana o której 
mowa, nie może być dokonana w sprzeczności z warunkami dofinansowania, a także wymaga zgody 
zamawiającego. 

6. Warunkiem zapłaty przez zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
jest dołączenie do faktury dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
podwykonawcom, o których mowa w §8 ust. 1 umowy, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa 
w ust. 6, zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane 
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w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty, a następnie wszczyna 
procedurę określoną w §8 umowy. 

8. Zamawiający wskazuje do obsługi niniejszej umowy Urząd Miejski w Trzebiatowie, natomiast faktury 
za wykonanie przedmiotu umowy należy wystawiać na:  

Nabywca: Gmina Trzebiatów 
 ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów,  

NIP: 857-19-22-079 
Odbiorca/Płatnik: Urząd Miejski w Trzebiatowie 

Ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów  

9. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1666 z późn. zm.), zamawiający zobowiązany jest do odbierania faktur 
elektronicznych za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania, jeżeli Wykonawca wysłał 
ustrukturyzowaną fakturę za pośrednictwem tej platformy. Poniżej informacje o koncie Zamawiającego 
na Platformie PEF: 

Gmina Trzebiatów 
Numer adresu PEF: 8571922079 

 
§ 12 

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu 
przedmiotu umowy. Odbiorom częściowym podlegają roboty zanikowe, ulegające zakryciu 
lub zakończone elementy robót według uzgodnień na budowie, zgodnie z Harmonogramem. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość fakturowania częściowego robót, za wykonany zakres robót, jednak 
nie częściej niż raz w miesiącu, proporcjonalnie do zakresu i postępu robót – zgodnie z przedłożonym 
przez wykonawcę Harmonogramem oraz na podstawie protokołu odbioru częściowego robót. 

3. W odbiorach uczestniczą co najmniej: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, przedstawiciel zamawiającego 
i wykonawca (kierownik robót). 

4. Do obowiązków wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie zamawiającemu dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności przekazanie: 
1) dziennika budowy,  
2) dokumentacji powykonawczej, 
3) powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, 
4) oświadczenie kierownika robót: 

a) o zgodności wykonania przedmiotu umowy z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia 
na budowę oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - 
drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 

5) pozostałych, dotyczących przedmiotu umowy. 
5. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez zamawiającego w ciągu 14 dni, a odbiór 

częściowy w terminie 7 dni, od daty zawiadomienia przez wykonawcę o gotowości do odbioru. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru każdorazowo zatwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

6. O osiągnięciu gotowości do odbioru wykonawca jest zobowiązany zawiadomić zamawiającego 
oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie 
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od dnia, w którym zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie 
zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których 
mowa w niniejszej umowie, zamawiający może odmówić odbioru.  

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, pomimo 
prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez wykonawcę, to wykonawca nie pozostaje 
w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

9. Jeżeli zamawiający bez uzasadnienia, mimo zgłoszenia przez wykonawcę gotowości przedmiotu umowy 
do odbioru, nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, 
wykonawca może po upływie 21 dni od zgłoszenia zamawiającemu gotowości do odbioru, ustalić 
protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję - zawiadamiając o tym 
zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 5. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury 
i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §11 umowy. 

10. Jeżeli w trakcie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, wówczas zamawiającemu przysługiwać 
będą następujące uprawnienia: 
1/ jeżeli wady nadają się do usunięcia zamawiający może odmówić dokonania odbioru do czasu 

usunięcia wad, wyznaczając w tym celu wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że 
po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy; 

2/ jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że wykonawca nie zdoła 
ich usunąć w odpowiednim czasie lub też gdy wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym 
zgodnie z pkt 1, zamawiający może: 

 a/ od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne, 
 b/ żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, jeżeli wady nie są istotne. 

 
§ 13 

1. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać wszelkie ustalenia poczynione 
w toku odbioru, w tym  min.  terminy wyznaczone przez zamawiającego na usunięcie wad stwierdzonych 
w trakcie odbioru, kwotę wynagrodzenia wykonawcy, której wypłata zostanie wstrzymana zgodnie 
z postanowieniami ust. 3 i 4. 

2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na zamawiającego od dnia odbioru 
końcowego. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez zamawiającego 
w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad 
stwierdzonych w tym odbiorze. 

3.  Jeżeli ze względu na okoliczności niezależne od stron, w szczególności warunki atmosferyczne, terminy 
wyznaczone na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze będą dłuższe niż 14 dni, zamawiający 
zastrzega sobie możliwość wstrzymania wypłaty wynagrodzenia wykonawcy w kwocie odpowiadającej 
wartości prac, niezbędnych do wykonania w celu usunięcia wad. W takim przypadku, po podpisaniu 
protokołu końcowego odbioru robót, wykonawca wystawi fakturę nieobejmującą kwoty wynagrodzenia, 
której wypłata została wstrzymana. 

4.  Zatrzymana kwota wynagrodzenia: 
1) zostanie wypłacona wykonawcy dopiero po usunięciu wad, w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu  stwierdzającego usunięcie wad,  
a jeżeli wykonawca nie usunie wad w ustalonym terminie - 
2) zostanie potrącona tytułem kary umownej za nieusunięcie wad. 
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5.  W przypadku potrącenia zatrzymanej kwoty wynagrodzenia tytułem kary umownej, o której mowa 
w ust. 4 pkt 2, przepisu § 16 ust. 2 pkt 2 nie stosuje się. 

 
§ 14 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest wnieść w dniu 

zawarcia umowy zabezpieczenie w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 10 ust. 2 

umowy w jednej z form wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
w tym pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi  za wykonane roboty.  

2. Część zabezpieczenia, w wysokości 70 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona wykonawcy w ciągu 
30 dni po podpisaniu protokołu końcowego odbioru robót. 

3. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
 

§ 15 
1. Strony postanawiają rozszerzyć odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. 
2. Termin rękojmi za wady przedmiotu umowy wynosi ………….. miesięcy od dnia podpisania protokołu 

końcowego odbioru robót, a jeżeli w trakcie czynności odbioru stwierdzono wady i ustalono termin 
ich usunięcia – od dnia potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się usunąć wszelkie wady i usterki jakie ujawnią się lub powstaną w okresie 
rękojmi w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania przez 
wykonawcę zawiadomienia od zamawiającego o wadzie bądź usterce. Na uzasadniony wniosek 
wykonawcy, zamawiający może wyrazić zgodę na usunięcie wad i usterek w terminie dłuższym niż 14 dni. 

4. Jeżeli wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie ustalonym zgodnie z postanowieniami ust. 3, 
zamawiający uprawniony będzie, bez utraty praw wynikających z rękojmi, wprost na podstawie niniejszej 
umowy do zlecenia wykonania usunięcia wad lub usterek wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt 
i ryzyko wykonawcy. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia 
wad i usterek w terminie 14 dni od dnia otrzymania od zamawiającego wezwania do zapłaty wraz z kopią 
faktury wystawionej przez podmiot, któremu zamawiający zlecił wykonanie naprawy. Niedokonanie przez 
wykonawcę zapłaty w wyznaczonym terminie, upoważnia zamawiającego do potrącenia kosztu usunięcia 
wad  i usterek z kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy. 

5. Udzielona rękojmia nie narusza prawa zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w 
pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

6. Strony ustalają, że w czasie trwania okresu rękojmi przeprowadzane będą przeglądy zwane „przeglądami 
gwarancyjnymi”. O konieczności przeprowadzenia przeglądu gwarancyjnego w związku z zaistniałą 
potrzebą, zamawiający zawiadamiać będzie wykonawcę nie później niż na 14 dni przed planowanym 
terminem przeglądu. 

7. Po zakończeniu okresu rękojmi w terminie 14 dni, strony dokonają ostatecznego odbioru robót, który 
będzie potwierdzeniem wykonania przez wykonawcę zobowiązań wynikających z umowy. 

 
§ 16 

1. Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
polegać będzie na zapłacie kary umownej.  

2. Zamawiający ma prawo żądać od wykonawcy zapłaty kary umownej w następujących przypadkach: 
1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - 0,1 % wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień po 
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upływie terminu określonego w § 3 umowy; 
2) za zwłokę w usunięciu wad (usterek) stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi  – 0,1 % 

wynagrodzenia, za każdy rozpoczęty dzień po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad 
(usterek); 

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie wykonawcy – 
10 % wynagrodzenia; 

4) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn niezawinionych przez zamawiającego – 10 % 
wynagrodzenia; 

5) za dopuszczenie przez wykonawcę do wykonywania robót objętych niniejszą umową podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy bez zgody zamawiającego - 0,5 % wynagrodzenia; 

6) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  – 0,5 % 
niezapłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;  

7) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy  – 
0,2% niezapłaconego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
za każdy rozpoczęty dzień; 

8) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlanej lub projektu jej zmian – 0,5 % wynagrodzenia; 

9) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmian - 0,2 % wynagrodzenia; 

10)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty (jeżeli była wymagana) - 
0,5 % wynagrodzenia; 

11)  za niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust.1 czynności  - 5 000 zł za każde naruszenie, 

12)  za każde niestawienie się przez wykonawcę na przeglądzie gwarancyjnym – 2 000 zł; 
13) za niewykonanie przedmiotu umowy lub zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, jeżeli jego 

skutkiem będzie utrata dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji 
– kwota utraconego dofinansowania; 

14)  za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu 
zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 – 0,2 % wynagrodzenia. 

3. Przez wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 pkt 1-5, 8-10 i 14 należy rozumieć wynagrodzenie 
ryczałtowe brutto, określone w § 10 ust. 2 umowy. 

4. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia 
przez zamawiającego z żądaniem zapłaty kary.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, także niewymagalnych, z przysługującego 
wykonawcy wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 umowy. 

6. W przypadku powstałych szkód w trakcie wykonywania usługi przez wykonawcę w mieniu 
zamawiającego, na skutek działań lub zaniechań wykonawcy, zamawiający wstrzyma wypłatę 
wynagrodzenia do czasu naprawienia szkody lub proporcjonalnie obniży wynagrodzenie. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej  
kary umownej.  

8. Zamawiający ma prawo żądać zapłaty kary umownej także wówczas, gdy nie poniesie żadnej szkody. 
9. Kary umowne za poszczególne naruszenia ulegają sumowaniu. 
10. Na podstawie art. 436 pkt 3) ustawy Pzp, ustala się, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, 

których mogą dochodzić strony, nie może przekroczyć 20% całkowitej wartości umowy, o której mowa 
w § 10 ust. 2 umowy. 
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§ 17 
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach kodeksu cywilnego, zamawiający zastrzega sobie prawo do 

odstąpienia od umowy, jeżeli: 
1) wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem robót o więcej niż 30 dni lub opóźnienie w realizacji robót 

w stosunku do ustalonego w zatwierdzonym Harmonogramie przekracza 30 dni; 
2) wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją 

projektową, STWiOR lub niniejszą umową pomimo pisemnego upomnienia wykonawcy 
przez zamawiającego; 

3) wystąpi konieczność: 
a) co najmniej dwukrotnej bezpośredniej zapłaty przez zamawiającego lub  
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie 

zamówienia publicznego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez zamawiającego 
umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli 
przedłożone zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub 
usługi 

– w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiedzy o przesłance uzasadniającej odstąpienie. 
2. Na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający może odstąpić od umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 
c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej 

w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) lit. a), zamawiający odstępuje od umowy w części, której 
zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
z tytułu wykonania części umowy. 

5. Odstąpienie przez zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust. 1 stanowi podstawę 
do naliczenia kar umownych, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt. 3 umowy. 

 
§ 18 

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron lub rozwiązania umowy, wykonawcę 
i zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 
1) wykonawca niezwłocznie, zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój 

koszt, za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 456 ust.1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień 
publicznych; 

2) wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku 
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia lub rozwiązania 
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umowy;  
3) wykonawca zgłosi do odbioru przez zamawiającego roboty przerwane i zabezpieczające; 
4) zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3, dokona odbioru robót i przejęcia 

terenu robót pod swój dozór; 
5) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada wykonawca, zamawiający dokona 

przejęcia terenu robót w terminie przez siebie wskazanym; do tego czasu zabezpieczenie i dozór terenu 
robót obciąża wykonawcę. 

 
§ 19 

Strony ustalają, że w przypadku odstąpienia od umowy, w mocy pozostają postanowienia § 16 oraz § 18. 
 

§ 20 
1. Zamawiający, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje 

również możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, polegających na modyfikacji 
dokumentacji projektowej, przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotu umowy, zmianie personelu 
zamawiającego lub wykonawcy. 

2. Zamiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić na wniosek wykonawcy, 
w następujących przypadkach: 

1) nastąpi nieterminowe przekazanie terenu, na którym wykonywane mają być roboty, z przyczyn 
niezależnych od stron lub zawinionych przez zamawiającego; 

2) wystąpią wady i braki w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, nie dające 
się przewidzieć lub wykryć na etapie składania ofert do niniejszego postępowania; 

3) wystąpi konieczność wykonania dokumentacji zamiennej; 
4) wystąpią nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy warunki gruntowo – wodne będą inne niż 

w dokumentacji projektowej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów 
i elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na harmonogram i termin wykonania 
przedmiotu umowy; 

5) wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać 
zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. wykopaliska 
lub odkrycia archeologiczne, spory graniczne, brak możliwości zakupu w hurtowniach, sklepach 
itp. materiałów budowlanych, lub urządzeń niezbędnych do zrealizowania inwestycji); 

6) nastąpią zmiany będące następstwem działania organów administracji; 
7) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wpłyną lub będą mogły mieć wpływ 

okoliczności związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywołanej tym wirusem 
(COVID-19), dotyczące w szczególności: 

a) nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej 
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji 
przedmiotu umowy; 

b) decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego 
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku 
z przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na Wykonawcę obowiązek podjęcia 
określonych czynności zapobiegawczych lub kontrolnych; 

c) poleceń wydanych przez wojewodów lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrów 
związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o których mowa w art. 11 ust. 1 i 2 ustawy 
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z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych;  

d) wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności 
w dostępie do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych; 

e) innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość 
wykonania umowy zgodnie z jej treścią. 

8) jeżeli zaistnieje sytuacja kryzysowa lub wprowadzony zostanie stan nadzwyczajny i okoliczności te 
będą miały wpływ na termin realizacji umowy. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2, termin wykonania przedmiotu może zostać przedłużony o liczbę dni 
nie większą niż czas trwania przeszkody w realizacji umowy. 

4. Zmiana personelu wykonawcy może odbywać się na jego pisemny wniosek, za zgodą zamawiającego, 
pod warunkiem, że zaproponowany kandydat legitymuje się co najmniej uprawnieniami i 
doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków w postępowaniu, zgodnie 
z określonymi w SWZ.  

5. Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 
podpisanego przez obie strony umowy. 

6. Powyższe przyczyny zmian umowy, stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. 
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia 
w stosunku do zamawiającego. 

 
§ 20 a 

1. Zamawiający dopuszcza również zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

2. Wykonawca nie może żądać zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, w przypadkach, gdy 
w chwili złożenia oferty były już ogłoszone w Dzienniku Urzędowym przepisy ustaw lub aktów 
wykonawczych, z których wynikają zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 4). 

3. W przypadku o którym mowa w ust. 1 pkt 2) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o wartość 
zmiany całkowitego kosztu wykonawcy, wynikającego ze zmiany wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących przedmiot umowy do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, wraz z pochodnymi (obciążeniami publicznoprawnymi) 
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynagrodzenie wykonawcy może ulec zmianie o wartość 
zmiany całkowitego kosztu wykonawcy wynikającego ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących przedmiot umowy. 
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5. We wszystkich przypadkach określonych ust. 1 wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie jedynie 
wtedy, gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

6. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 następuje na wniosek wykonawcy, wykonawca zobowiązany jest 
do przedłożenia wraz z wnioskiem niezbędnych kalkulacji, wyliczeń i zestawień, na podstawie których 
możliwe będzie ustalenie wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 

7. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1 następuje na wniosek zamawiającego, wykonawca zobowiązany 
jest na żądanie zamawiającego do przedłożenia niezbędnych kalkulacji, wyliczeń i zestawień, 
na podstawie których możliwe będzie ustalenie wpływu zmian na koszt wykonania zamówienia. 

 
§ 20 b 

Zasady wprowadzania zmian umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
o których mowa w art. 439 ustawy Pzp 

1. W przypadku, gdy w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana ceny materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją umowy względem ceny materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 
wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie, zamawiający i wykonawca uprawnieni 
są do wystąpienia z wnioskiem o uzgodnienie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy, z zastrzeżeniem, że wniosek taki może być przekazany drugiej stronie przy łącznym 
spełnieniu następujących warunków: 

1) wniosek należy złożyć nie wcześniej niż po 31 stycznia 2023 r., 
2) nastąpiła zmiana kosztów związanych z realizacją zamówienia określona wzrostem albo 

obniżeniem miesięcznego wskaźnika cen produkcji budowlano - montażowej ogłaszanego 
przez Prezesa GUS w wysokości minimum 5 % w stosunku do miesiąca, lub miesięcy 
następujących po sobie ciągle (licząc jako iloczyn tych wskaźników), bezpośrednio 
poprzedzających złożenie wniosku – biorąc pod uwagę wskaźnik, lub wskaźniki dotyczące 
okresu nie wcześniejszego niż styczeń 2023 r., 

3) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający strony umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia: minimum 100 000,00 zł, 

- z zastrzeżeniem stosowania przez Strony zasad wprowadzania zmian powyższego wynagrodzenia 
określonych w dalszych postanowieniach Umowy. 
Warunkiem kolejnej zmiany wynagrodzenia jest wzrost albo obniżenie miesięcznego wskaźnika cen 
produkcji budowlano - montażowej ogłaszanego przez Prezesa GUS o kolejne minimum 5 % w 
porównaniu do daty dokonania uprzedniej zmiany wynagrodzenia, licząc analogicznie jak powyżej. 

2. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy obowiązana jest 
wykazać, iż zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania robót budowlanych składających się 
na przedmiot umowy o wartość określoną w ust. 1 pkt 2, nastąpiła w wyniku wzrostu lub obniżenia 
cen materiałów lub kosztów względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
wykonawcy zawartego w ofercie, przy czym:  

1) uwzględniane będą wyłącznie zmiany cen materiałów lub kosztów, które dotychczas nie 
zostały poniesione; 

2) uwzględniane będą wyłącznie zmiany cen materiałów lub kosztów z wyłączeniem, 
w szczególności, cen materiałów lub kosztów wynikających z tytułów, które mogą uzasadniać 
wystąpienie o zmianę wysokości wynagrodzenia wykonawcy na podstawie postanowień 
§ 20 a umowy. 
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3. W przypadku wniosku złożonego przez którąkolwiek ze Stron, zgodnego z postanowieniami ust. 1 i 2, 
Strony podejmą działania w celu uzgodnienia i wprowadzenia do umowy zmiany wysokości 
wynagrodzenia należnego wykonawcy, stosując przy tym postanowienia ust. 4-8. Zasady 
postępowania Stron w tym zakresie określają postanowienia § 20 c umowy. 

4. Przy ustalaniu wysokości zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy, Strony będą stosować 
miesięczne wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszony przez Prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego - dalej: „wskaźnik”, dotyczące okresu nie wcześniejszego niż styczeń 2023 r. 

5. Zmiana cen materiałów lub kosztów wykonania robót budowlanych składających się na przedmiot 
umowy zostanie uwzględniona przy ustalaniu zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
wykonawcy w ten sposób, że kwota określająca zmianę wynagrodzenia (zwiększenie 
albo zmniejszenie – odpowiednio do wskaźnika ogłoszonego za dany okres) zostanie obliczona jako 
iloczyn kwoty wynagrodzenia pozostałego do zapłaty i stawki nie większej niż 100% wartości 
wskaźnika/iloczynu wskaźników. 

6. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy może nastąpić nie częściej niż raz w miesiącu, i nie 
wcześniej niż po dniu 31 stycznia 2023 roku, wyłącznie w zakresie kwoty płatności częściowych 
wynagrodzenia wykonawcy, nie zapłaconego stosownie do postanowień § 11 umowy. 

7. Wartość łącznych zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza zamawiający w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 5% całkowitego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 10 ust. 2 umowy. 
8. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy wymaga sporządzenia, pod rygorem 

nieważności aneksu, zawartego w formie pisemnej lub w formie elektronicznej opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

 
§ 20 c 

Zasady postępowania w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, o których 
mowa w art. 439 ustawy Pzp 

1. Wniosek w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy powinien zawierać propozycję 
zmiany umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz szczegółową 
kalkulacją proponowanej zmienionej wysokości wynagrodzenia wykonawcy. 

2. W terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku Strona, która otrzymała wniosek, może zwrócić się 
do drugiej Strony o jego uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji 
lub dokumentów (oryginałów do wglądu lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałami).  

3. Na podstawie kompletnego wniosku, w szczególności po jego uzupełnieniu stosownie 
do postanowienia ust. 2, Strony podejmą działania w celu uzgodnienia treści aneksu do umowy 
oraz jego podpisania. Zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy dotyczyć będzie części 
przedmiotu umowy, wykonanego po dniu zawarcia aneksu. 

4. W przypadku gdy Strony dokonały ustaleń co do zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, 
Strony zawrą aneks do umowy w terminie wynikającym z ustaleń, a w przypadku braku takich 
ustaleń – w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

5. W przypadku, gdy Strony dokonają zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadkach i zgodnie 
z zasadami określonymi w § 20 b - § 20 c umowy, wykonawca zobowiązany jest do zmiany 
wysokości wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
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1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi stanowiące niewykonaną część 
przedmiotu umowy; 

2) okres obowiązywania umowy z podwykonawcą przekracza 12 miesięcy. 
Powyższa zmiana wynagrodzenia powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia aneksu 
do umowy zmieniającego wynagrodzenie należne wykonawcy. 

6. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wykonaniu zobowiązania określonego w ust. 5, w terminie 
14 dni od dnia zawarcia aneksu do umowy oraz na żądanie zamawiającego, udzieli niezwłocznie 
wszelkich informacji i wyjaśnień oraz przedłoży kopie aneksów do umów lub innych dokumentów 
potwierdzających wykonanie tego zobowiązania, poświadczone przez osoby uprawnione 
do reprezentacji wykonawcy. 

7. W przypadku gdy wykonanie zobowiązania wykonawcy określonego w ust. 5, nie nastąpi w terminie 
określonym w ust. 5, niezależnie od przyczyn, wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym 
zamawiającego, w terminie 10 dni, wskazując przyczynę lub przyczyny oraz wyjaśniając okoliczności, 
które spowodowały niewykonanie tego zobowiązania, a także na żądanie zamawiającego, udzielić 
wszelkich niezbędnych informacji z tym związanych oraz przedstawić dokumenty te okoliczności 
potwierdzające. 

 
§ 21 

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 
1. W związku z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) – zwanej dalej „ustawą ZDO” – w przypadku zlecania 
lub powierzania, na podstawie umowy, realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków 
publicznych lub udzielania zamówień publicznych podmiotom innym niż podmioty publiczne, podmiot 
publiczny jest obowiązany do określenia w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie tych zadań publicznych lub zamówień publicznych, z 
uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy ZDO. 

2. Jako osoby ze szczególnymi potrzebami należy rozumieć: osoby starsze, osoby z niepełnosprawnością lub 
inne osoby mające trwale lub czasowo naruszoną sprawność w zakresie mobilności czy percepcji (np. 
ludzie poruszający się przy pomocy kul, protez, wózków, słabi, chorujący, niesłyszący, niedowidzący, z 
trudnościami manualnymi i poznawczymi, osoby z wózkiem dziecięcym, z ciężkim bagażem itp). 

3. Zgodnie z art. 6 ustawy ZDO, minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami obejmują: 

1) w zakresie dostępności architektonicznej: 
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych 

budynków, 
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w 

budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych, 

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875), 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób; 
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2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w 

art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 
komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu 
online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w 
szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 
których celem jest wspomaganie słyszenia, 

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności 
- w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania 
treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 
publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

4. Wobec powyższego, zamawiający wymaga, aby wykonawca, na ile to możliwe w obiekcie objętym 
ochroną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zrealizował przedmiot 
zamówienia w sposób zapewniający dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. poprzez 
rozwiązania wskazane w dokumentacji projektowej w zakresie dostępności architektonicznej, jak brak 
barier poziomych w ciągu chodnikowym. 

5. W pozostałym zakresie, wykraczającym poza zakres wskazany w ust. 4, dostępność osobom ze 
szczególnymi potrzebami, zapewni zamawiający – w tym, poprzez realizację dostępu alternatywnego, o 
którym mowa w art. 7 ustawy ZDO. 

 
§ 22 

W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp, skutkujących koniecznością 
zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o dodatkowy zakres robót, należne wynagrodzenie 
wykonawcy za wykonanie tego zakresu robót uzgodnione zostanie w oparciu o przedłożony przez 
Wykonawcę kosztorys ofertowy, z zastosowaniem narzutów i stawek za roboczo-godzinę nie większych niż 
aktualne stawki średnio krajowe, i ewentualnego rabatu. 
 

§ 23 
Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw i obowiązków w tym przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszej umowy, bez pisemnej zgody zamawiającego, pod rygorem nieważności. 
 

§ 24 
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§ 25 
Dla doręczania wszelkich oświadczeń i korespondencji wynikających z niniejszej umowy, Strony wskazują 
następujące adresy: 
1) zamawiający: 

Urząd Miejski w Trzebiatowie 
ul. Rynek 1, 72-320 Trzebiatów 

e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl 
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2) wykonawca: 
Nazwa wykonawcy …………………………………………………….. 

Ulica …………………………………………………………………….. 
Kod Miejscowość……………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 
Strony zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego zawiadamiania się o każdorazowej zmianie swojego 
adresu. W przypadku naruszenia powyższego obowiązku,  doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres 
będzie uważane za skuteczne, z dniem dokonania pierwszego awiza. 
 

§ 26 
1. Zgodnie z Art. 431 ustawy Pzp, zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, przepisy 
Kodeksu cywilnego i inne przepisy powszechnie obowiązujące, mające zastosowanie przy wykonaniu 
umowy, SWZ, a także przepisy prawa miejscowego. 

3. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

4. Na podstawie art. 591 ust 1 ustawy Pzp, w sprawie majątkowej, w której zawarcie ugody jest 
dopuszczalne, każda ze stron umowy, w przypadku sporu wynikającego z zamówienia, może złożyć 
wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego 
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej 
inne polubowne rozwiązanie sporu. 

5. Z uwagi na warunki dofinansowania, strony zobowiązane są do poddania ewentualnych sporów 
we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody 
jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą 
prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

 
§ 27 

1. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 
1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Trzebiatowie z siedzibą w 
Trzebiatowie (72-320), ul. Rynek 1, 

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl , 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu 
związanym z realizacją niniejszej Umowy, 

2. Wykonawca - …………………………. informuje, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, że  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest …………………………. z siedzibą w ………………….. 
(…-……) przy ul. …………………………………..,  

2) jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu praw, może się Pani/Pan skontaktować z 
……………………………………………..[wykonawcą] e-mail: ………….@.................................  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO wyłącznie w 
celu związanym z realizacją niniejszej umowy. 

 
§ 28 

Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach po dwa dla zamawiającego i wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY                                                                            WYKONAWCA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
- harmonogram rzeczowo–finansowy, 
- zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 


