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Zamawiający: Gmina Grodziec
Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego:
„Budowa Centrum Usług Społecznych i Gminnego Ośrodka Kultury wraz z infrastrukturą niezbędną                  na potrzeby Urzędu Gminy Grodziec”.
Nr postępowania: IP.271.1.4.2025

Do wiadomości wykonawców
Zamawiający, Gmina Grodziec informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych poniżej wskazano treść złożonych zapytań wraz z odpowiedziami.
[bookmark: _Hlk209680417]Pytanie 1
W nawiązaniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
określonego w Rozdziale VI, pkt 1.4.1.a SWZ („jedna z tych robót budowlanych obejmowała w całości lub części swoim zakresem realizację robót budowlanych z zakresu rekultywacji i/lub rewitalizację terenu”), uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniające ten warunek doświadczenie w zakresie rewitalizacji urbanistycznej, polegającej na:
• kompleksowej rozbudowie i przebudowie obiektu użyteczności publicznej;
• kompleksowym dostosowaniu otoczenia w granicach opracowania, w tym:
◦ układu komunikacji kołowej (wraz ze strefą parkingową, dostawami i dojazdami pożarowymi),
◦ ruchu pieszego, z modernizacją i utworzeniem placu miejskiego,
◦ rozbudową i usunięciem kolizji infrastruktury technicznej,
◦ gospodarką i zaprojektowaniem zieleni oraz małej architektury;
realizowanej na terenie poprzemysłowym (np. dawnego zespołu fabrycznego) i/lub w obszarze pod
nadzorem konserwatorskim.

Odpowiedź:
Zamawiający modyfikuje opisany w dokumentacji postępowania warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy w następujący sposób: 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
1.4.1 Wykonawca winien  wykazać,  że  wykonał   należycie   nie   wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:
- co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na budowie obiektu użyteczności publicznej* obejmujące swoim zakresem  roboty budowlane o wartości minimum 30 000 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto) każda, przy założeniu, że:
a.  min.  dwie  z tych robót budowlanych  obejmowały swoim zakresem realizację robót budowlanych zrealizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj  lub
b.   min. dwie z tych robót budowlanych  obejmowały  w całości lub części swoim zakresem realizację robót budowlanych z zakresu rekultywacji i/lub rewitalizacji terenu  lub
c. min. jedna  z tych robót budowlanych  obejmowała w całości lub części swoim zakresem realizację robót budowlanych z zakresu rekultywacji i/lub rewitalizacji terenu  oraz  min. jedna z tych   robót budowlanych  obejmowała swoim zakresem realizację robót budowlanych zrealizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj.

*Zgodnie definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019r. poz.1065 ze zm.)   budynkiem użyteczności publicznej jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej (np. szpital, co potwierdza np. wyrok NSA z 7 czerwca 2016 r., sygn. akt II GSK 191/15), społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Ponadto za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 
Zdefiniowanie pojęcia rekultywacji terenu : 
 Zgodnie z art.3 ust.1 pkt 18 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. 2024 r. poz. 82)   przez rekultywację gruntów – rozumie się nadanie lub przywrócenie gruntom zdegradowanym albo zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg;

Zdefiniowanie pojęcia rewitalizacji terenu: 
Zgodnie z art.2 ust.1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2024 r. poz. 278)   rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Zdefiniowanie pojęcia remediacji:
Zgodnie z art. 3 pkt 31 b)    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U 2025 r. poz.1080) remediacja – jest  to poddanie gleby, ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego i, o ile jest to możliwe, planowanego w przyszłości sposobu użytkowania terenu; remediacja może polegać na samooczyszczaniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.

Pytanie 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
1. § 5 Umowy. Dot. rozliczenia przedmiotu umowy/płatności. Zamawiający wskazał, że rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w pięciu częściach - etapach (Etap 1 – nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia, Etap 2 – nie więcej niż 25% wartości wynagrodzenia, Etap 3 – nie więcej niż 25% wartości wynagrodzenia, Etap 4 – nie więcej niż 25% wartości wynagrodzenia, Etap 5 – nie więcej niż 20% wartości wynagrodzenia), a podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę protokół odbioru dla poszczególnych etapów: protokół odbioru Etapu I -IV oraz protokół odbioru Etapu V. Wobec powyższego zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuści możliwość wystawiania faktur VAT w cyklu miesięcznym, zgodnie z zaawansowaniem prac w danym miesiącu na podstawie protokołu odbioru częściowego. Warto podkreślić, że Wystawianie faktur w cyklu miesięcznym jest zgodne z praktyką rynkową stosowaną w tego typu projektach ponieważ miesięczne fakturowanie pozwala Wykonawcy na regularne uzyskiwanie środków finansowych, co jest kluczowe przy długoterminowych projektach. Umożliwia to terminowe regulowanie zobowiązań wobec podwykonawców, dostawców i pracowników. Ponadto, pozwoli to na bieżące dokumentowanie i rozliczanie wykonanych prac, co zwiększa przejrzystość i ułatwia kontrolę nad realizacją projektu. Z punktu widzenia Zamawiającego przewidywalne płatności ułatwiają planowanie wydatków w ramach budżetu projektu i mogą być korzystne z punktu widzenia księgowości oraz sprawozdawczości finansowej. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3
W nawiązaniu do wyżej wymienionego postępowania przetargowego zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. W nawiązaniu do zapisów SWZ rozdział VI pkt. 1.4.1 
[bookmark: _Hlk208498151]„Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
- co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na budowie obiektu użyteczności publicznej* obejmujące swoim zakresem roboty budowlane o wartości minimum 30 000 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto) każda, przy założeniu, że:
a. jedna z tych robót budowlanych obejmowała w całości lub części swoim zakresem realizację robót budowlanych z zakresu rekultywacji i/lub rewitalizację terenu oraz 
b. jedna z tych robót budowlanych obejmowała swoim zakresem realizację robót budowlanych zrealizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj.” 
Prosimy o zmianę warunku na następujący zapis: 
„Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 
- co najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na budowie obiektu użyteczności publicznej* obejmujące swoim zakresem roboty budowlane o wartości minimum 30 000 000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści milionów złotych brutto) każda, przy założeniu, że:
jedna z tych robót budowlanych obejmowała swoim zakresem realizację robót budowlanych zrealizowanych w formule zaprojektuj i wybuduj
oraz 
- co najmniej jedną robotę budowlaną, która obejmowała w całości lub części swoim zakresem realizację robót budowlanych z zakresu rekultywacji i/lub rewitalizację terenu” 
Rozdzielenie wymagań (budowa obiektu użyteczności publicznej i rekultywacja/rewitalizacja) na osobne roboty pozwoli na szerszy udział wykonawców posiadających odpowiednie doświadczenie, ale niekoniecznie zrealizowane w ramach jednej roboty budowlanej. Rozdzielenie tych elementów na osobne realizacje pozwala zachować wymagane kompetencje, a jednocześnie nie ogranicza niepotrzebnie konkurencji.
Proponowana zmiana nie wpływa na obniżenie jakości ani doświadczenia wykonawcy, ponieważ nadal wymagane są roboty o znacznej wartości, a wszystkie kluczowe zakresy (użyteczność publiczna, rewitalizacja/rekultywacja, zaprojektuj i wybuduj) muszą być udokumentowane przez Wykonawcę.
Zaproponowana zmiana zwiększy konkurencyjność postępowania z zachowaniem zasady proporcjonalności w związku z czym, wnosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Odpowiedź: Odpowiedź jak w Pytaniu nr 1.

Pytanie 4
W odniesieniu do postanowień par. 2 ust. 1 wzoru Umowy wnosimy o ustalenie oczekiwanego terminu realizacji prac poprzez wskazanie liczby miesięcy od daty podpisania umowy, nie zaś w postaci sztywnej daty. W innym wypadku przedłużająca się procedura wyłonienia Wykonawcy spowoduje skrócenie terminu na wykonanie przedmiotu umowy. 
[bookmark: _Hlk209681974][bookmark: _Hlk209681383]Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209681392]Pytanie 5
Prosimy o zmianę postanowień par. 2 ust 2 wzoru Umowy tak by za termin wykonania całości przedmiotu umowy uznać termin skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego pod warunkiem, iż przedmiot umowy zostanie odebrany w wyniku tego zgłoszenia. Zakończenie czynności odbiorowych, w tym podpisanie protokołu odbioru końcowego, uzależnione jest od działań i decyzji Zamawiającego, na które Wykonawca nie ma wpływu. Obciążanie Wykonawcy karą za brak zakończenia czynności odbiorowych w terminie przewidzianym na zakończenie realizacji jest nieuzasadnione i narusza zasadę proporcjonalności odpowiedzialności kontraktowej. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 6
W kontekście postanowień par. 23 wzoru Umowy ust. 5 pkt 5.2 wskazującym początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia jako dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 5 %, oraz pkt 5.6 wskazującym, że wniosek można złożyć nie wcześniej niż po upływie 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w przypadku gdy wskazana przesłanka ziści się w okresie przed upływem 10 miesięcy od daty podpisania umowy, wniosek o waloryzację wynagrodzenia składany przez Wykonawcę będzie mógł uwzględniać także faktury złożone w okresie pomiędzy zaistnieniem przesłanki a terminem złożenia wniosku. 
Odpowiedź: Wykonawca uprawniony będzie do waloryzacji wynagrodzenia po upływie 10 miesięcy trwania umowy przy założeniu, że po upływie tego okresu ceny materiałów  lub koszty realizacji zamówienia zmienią się o 5%. Waloryzacją objęte będzie wynagrodzenie przyszłe czyli po upływie 10 mc. od dnia zawarcia umowy.  
Pytanie 7
W odniesieniu do postanowień par. 23 wzoru Umowy wnosimy o wykreślenie słowa „wyczerpujące” w odniesieniu do uzasadnienia wniosku o waloryzację jako sformułowania niejasnego, ocennego, dającego nieograniczoną dowolność interpretacyjną. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 8
Prosimy o potwierdzenie, że wynikające warunki waloryzacji wynagrodzenia podwykonawców wynikającego z obowiązku wskazanego w par. 23 ust. 6 wzoru Umowy powinny być tożsame z warunkami waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 9
Niezależnie od postanowień par. 23 ust. 2 wzoru Umowy wnosimy o dodanie w par. 5 dodatkowego ustępu o treści: „W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie określona w pisemnym zawiadomieniu Strony z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT nie powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości.” Wskazujemy, że przepisy podatkowe są bezwzględnie obowiązujące dla Stron od daty ich wejścia w życie. 
[bookmark: _Hlk209685288]Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do umowy zapis: 
W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług wartość netto stawek lub cen (bez podatku od towarów i usług) nie ulegnie zmianie, a wartość brutto stawek lub cen zostanie określona w pisemnym zawiadomieniu Strony z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. Strony uzgadniają, że ustawowa zmiana stawki podatku VAT powoduje konieczności zawarcia aneksu zmieniającego Umowę. Wynagrodzenie Umowne podlega automatycznie zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo stawki tego podatku. Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie dotyczy tej części Umowy, z tytułu wykonania której, wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie opodatkowane stawką podatku VAT w nowej wysokości.

Pytanie 10
W związku z aktualną sytuacją na rynku, wysokimi kosztami finansowania własnego Wykonawcy związanymi z przygotowaniem realizacji przedmiotowej inwestycji, wnosimy o udzielnie przez Zamawiającego zaliczki w wysokości 10% wynagrodzenia brutto zabezpieczonej gwarancją zwrotu zaliczki i rozliczanej proporcjonalnie z kolejnych płatności należnych Wykonawcy. 
[bookmark: _Hlk209685455]Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 11
Wnosimy o dokonanie przez Zamawiającego zmiany warunków płatności wynagrodzenia określonych w § 5 ust. 2 wzoru Umowy poprzez wprowadzenie płatności częściowych dokonywanych raz w miesiącu w oparciu o procentowe zaawansowanie robót, do wartości 90% wynagrodzenia oraz płatności końcowej w wysokości 10% wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej wystawianej po dokonaniu przez Zamawiającego odbioru końcowego robót. Zwracamy uwagę, że z uwagi na obecne brzmienie postanowień umowy, z których wynika, że płatności będą dokonywane w pięciu częściach – Etapach z płatnością końcową za Etap V o wartości nie mniejszej niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy, przeważający ciężar finansowania inwestycji spoczywa na wykonawcy, bowiem fakturowanie będzie mogło odbywać się co kilka miesięcy. Warto podkreślić, że kredytowanie przez Wykonawcę budowy praktycznie przez cały okres trwania robót budowlano-montażowych, jest również niekorzystne dla Zamawiającego, z uwagi na fakt, iż Wykonawca nie tylko będzie zmuszony do uwzględnienia kosztów finansowania budowy w cenie oferty, co istotnie wpłynie na wysokość oferowanych cen, ale przede wszystkim tak określone zapotrzebowanie na finansowanie projektu może utrudnić jego realizację. Określenie zasad płatności jak powyżej w znaczący sposób ogranicza liczbę wykonawców mogących złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu, negatywnie wpływając na konkurencyjność złożonych ofert. 
[bookmark: _Hlk209685527]Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 12
Wnosimy o zmianę postanowień § 5 ust. 12 wzoru Umowy, tak aby za datę dokonania płatności uznawana była data wpływu środków na rachunek Wykonawcy, a nie data przekazania polecenia przelewu do banku Zamawiającego. Obecne brzmienie może prowadzić do niejasności i ryzyka opóźnień w faktycznym otrzymaniu środków przez Wykonawcę, szczególnie w przypadku wystąpienia problemów technicznych, opóźnień w sesjach bankowych lub innych zdarzeń niezależnych od stron. 
[bookmark: _Hlk209685585]Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 13
Wnosimy o zmianę postanowień par. 5 ust. 13 wzoru Umowy na następujące: „Do drugiej i każdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie kwot umówionych wynagrodzeń zgłoszonych podwykonawców lub dalszych podwykonawców realizujących roboty budowlane, w przypadku, których Zamawiający ponosi odpowiedzialność solidarną na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/usługi odebrane przez Zamawiającego. Dowodem zapłaty będzie potwierdzona za zgodność kopia przelewu wymagalnych wierzytelności wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem fakturą stanowiącą podstawę zapłaty lub oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzające zapłatę wierzytelności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wymagalnych na dzień złożenia faktury przez Wykonawcę. 
[bookmark: _Hlk209685671][bookmark: _Hlk209685897]Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Pytanie 14
[bookmark: _Hlk209700803]Załącznik nr 2 do Umowy wzór Oświadczenia Podwykonawcy / Dalszego Podwykonawcy; wnosimy o wykreślenie ppkt c) w całości. Na etapie rozliczeń częściowych nie będzie możliwe pozyskanie potwierdzenia od podwykonawcy / dalszego podwykonawcy dot. zaspokojenia wszelkich roszczeń. Takie potwierdzenia zwyczajowo są uzyskiwane dopiero na etapie rozliczenia końcowego. 
Odpowiedź: Oświadczenie podwykonawcy / dalszego podwykonawcy dotyczyć ma  zaspokojenia roszczeń wymagalnych. 

Pytanie 15
Wnosimy o uzupełnienie postanowień par. 9 ust. 1 pkt 1.1 oraz pkt 1.2 o terminy na dokonanie czynności odbiorowych przez Zamawiającego; w tym dla odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu w terminie do 2 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy oraz dla odbiorów częściowych w terminie do 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza zmiany do umowy w poniższym zakresie: 
odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonane zostaną  w terminie do 5 dni roboczych;
odbiory częściowe dokonane zostaną w terminie do 14 dni roboczych. 

Pytanie 16
Wnosimy o ustalenie łącznego limitu odpowiedzialności przez uzupełnienie par. 19 ust. 4 wzoru Umowy o następujące: „Strony ograniczają łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania tub nienależytego wykonania zobowiązań umownych do wysokości 100% wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa § 5 ust. 1 umowy, przy czym wyłącza się możliwość dochodzenia przez Zamawiającego od Wykonawcy odszkodowania z tytułu utraconych korzyści, utraconych zysków lub szkód pośrednich”. Proponowane wyznaczenie granicy odpowiedzialności wykonawcy, pozwala oferentowi na właściwe oszacowanie ryzyka, co jest niezbędne w toku ustalania wysokości składanej oferty i zabezpieczenia realizacji projektu. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie 17
Oferent wnosi o zmianę postanowień §19 ust. 1 pkt 1.1 wzoru Umowy poprzez ustalenie kary umownej za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. Proponowana stawka stanowi standardowy poziom odpowiedzialności kontraktowej, adekwatny do charakteru zobowiązania oraz proporcjonalny względem wartości umowy. Umożliwia ona zachowanie równowagi interesów stron, zapewniając Zamawiającemu mechanizm motywujący do terminowej realizacji, a jednocześnie nie obciąża nadmiernie Wykonawcy. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 18
Wnosimy o ujednolicenie i obniżenie kar wskazanych w par. 19 ust. 1 pkt 1.2 oraz 1.3 wzoru Umowy do wysokości 2.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 19
Wnosimy o obniżenie kary wskazanej w par. 19 ust. 1 pkt 1.4 oraz 1.19 wzoru Umowy do wysokości 10.000,00 zł za przypadek. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20
Wnosimy o obniżenie kary wskazanej w par. 19 ust. 2 wzoru Umowy do wysokości 10% wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209686203]Pytanie 21
Oferent wnosi o zmianę łącznego limitu kar wskazanego w par. 19 ust. 6 wzoru Umowy do wysokości 15% wynagrodzenia brutto. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.  

[bookmark: _Hlk209686243]Pytanie 22
Wnosimy o wykreślenie pierwszego zdania w par. 19 ust. 6 wzoru Umowy w całości. Wykreślenie mechanizmu kumulatywnego naliczania kar umownych pozwala na zachowania proporcjonalności odpowiedzialności Wykonawcy oraz przejrzystości rozliczeń kontraktowych. Kumulatywne naliczanie kar może prowadzić do nadmiernego obciążenia finansowego, które nie pozostaje w racjonalnej relacji do rzeczywistego naruszenia zobowiązań umownych. Taki mechanizm może skutkować wielokrotnym naliczaniem kar za jedno i to samo uchybienie, co stoi w sprzeczności z zasadą rzetelnego i sprawiedliwego rozliczania odpowiedzialności kontraktowe. 
Odpowiedź:
[bookmark: _Hlk209701771]Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209686277]Pytanie 23
Wnosimy o uzupełnienie postanowień par. 3 ust. 3 wzoru Umowy o sposób wyceny prac niewykonanych. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że w/w postanowienia nie dotyczą robót, co do których Zamawiający wskazał brak konieczności ich wykonania tzw. prace zaniechane. 
[bookmark: _Hlk209687207]Odpowiedź: 
W przypadku wystąpienia sytuacji, w której nie będzie koniecznym wykonania pewnego zakresu robót, tj. praca zaniechane wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zbilansowane na podstawie kosztorysu różnicowego. 
[bookmark: _Hlk209686365]
Pytanie 24
Wnosimy o zmianę postanowień par. 20 ust. 1 pkt 1.12 wzoru Umowy na następujące: „w stosunku do Wykonawcy, wobec którego wydano nakaz zajęcia istotnej części jego majątku, uniemożliwiającej realizację przedmiotu umowy”. 
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę.

[bookmark: _Hlk209686392]Pytanie 25
Par. 22 ust. 3 wzoru Umowy wnosimy o zmianę postanowień w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia z uwzględnieniem przesłanek wskazanych w ust. 1 pkt 1.1-1.2, 1.8-1.10 oraz 1.12-1.15. Zamawiający nie przewidział możliwości zmiany wynagrodzenia wykonawcy poprzez jego zwiększenie o koszty pośrednie powstałe w przedłużonym terminie realizacji zobowiązań umownych w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy i zamawiającego. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.          

[bookmark: _Hlk209686699]Pytanie 26
Wnosimy o uzupełnienie postanowień par. 25 wzoru Umowy o następujące: „za wyjątkiem cesji wierzytelności, na rzecz instytucji finansowej współpracującej z Wykonawcą na potrzeby Umowy. Wykonawca niezwłoczne zawiadomi Zamawiającego o dokonaniu cesji”. Instytucje finansujące często uzależniają np. wydanie wymaganych zabezpieczeń kontraktowych czy udostępnienie finansowania bieżącego na potrzeby realizacji od dokonania cesji wierzytelności wynikających z umowy na ich rzecz. 
[bookmark: _Hlk209687145]Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. 
[bookmark: _Hlk209687276]
Pytanie 27
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY załącznik 1A do SWZ w swojej treści powołuje się na załącznik Załączniku nr 4 do Programu funkcjonalno-użytkowego (tj. str. 19 pkt. 1.4, str. 20 pkt. 2.1.2,2.1.3, str. 22 pkt 2.1.5, 2.16) prosimy o udostępnienie tego dokumentu. 
Odpowiedź:
Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 4A do PFU stanowią:
- załącznik nr 1E do SWZ
- załącznik nr 1E cz. II do SWZ
- załącznik nr 1F do SWZ
Załączniki te są udostępnione w postępowaniu.

Pytanie 28
Uprzejmie prosimy o rozważenie zmiany postanowień § 5 ust. 10 Projektu Umowy poprzez wykreślenie sformułowania „i przyjęty bez zastrzeżeń”. 
Pozostawienie wskazanego zwrotu powoduje, że możliwość wystawienia faktury przez Wykonawcę uzależniona byłaby od usunięcia wszelkich wad w danym etapie robót, niezależnie od ich charakteru. Tego rodzaju ograniczenie prowadzi do nieuzasadnionego przesunięcia w czasie uprawnienia Wykonawcy do otrzymania wynagrodzenia, a w praktyce oznacza, że Zamawiający mógłby odmówić zapłaty za prace wykonane i przyjęte, w przypadku nawet drobnych i nieistotnych usterek. 
W naszej ocenie intencją stron powinno być rozliczanie prac na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego ich wykonanie, przy czym ewentualne wady lub usterki mogą być przedmiotem odrębnych procedur usuwania, nie wpływając na zasadność fakturowania prac wykonanych i przyjętych. 
Mając na uwadze powyższe, prosimy o modyfikację treści § 5 ust. 10 Umowy w sposób umożliwiający Wykonawcy wystawienie faktury po dokonaniu odbioru etapu prac, bez uzależniania tego uprawnienia od przyjęcia go bez zastrzeżeń.
Odpowiedź: Zamawiający dokona  zmiany postanowień § 5 ust. 10 Projektu Umowy poprzez wykreślenie sformułowania „i przyjęty bez zastrzeżeń”.
[bookmark: _Hlk209688197]Pytanie 29
SWZ rozdz. III ust. 1 i Umowa §1 ust. 1 i i Umowa § 5 ust. 4
 Czy Zamawiający potwierdza, iż jeśli po wykonaniu prac projektowych i ‎spełnieniu przez Wykonawcę wszelkich warunków wymaganych dla uzyskania Pozwolenia na Budowę dla ‎Robót, przedmiotowe Pozwolenie nie zostanie wydane z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, ‎Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o pierwszą płatność oraz ‎adekwatne przesunięcie terminu realizacji przedmiotu Umowy?
[bookmark: _Hlk209701539]Czy możliwe jest projektowanie etapowe ‎i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę – jeżeli tak, to czy po takich etapach możliwe będzie ‎fakturowanie częściowe?	
[bookmark: _Hlk209688233]Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że możliwe jest projektowanie etapowe ‎i uzyskiwanie etapowych pozwoleń na budowę.
W przypadku etapu Przygotowania dokumentacji technicznej/projektowej rozliczenie etapu nastąpi nie później niż w ETAPIE III. 
Płatności będą dokonywane zgodnie z § 5 ust. 2 umowy i załącznikiem nr 3A do SWZ. 

[bookmark: _Hlk209688262]Pytanie 30
SWZ rozdz. IV i Umowa § 2 ust. 1 - czy Zamawiający ‎akceptuje uzależnienie przewidywanego terminu realizacji przedmiotu oferty od daty podpisania Umowy, ‎a tym samym przesunięcie bezwzględnego terminu realizacji adekwatnie do daty podpisania Umowy ‎i przewidywanego harmonogramu rzeczowo – finansowego?‎
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 31
Umowa § 5 ust. 2 i 3 - czy Zamawiający ‎akceptuje fakturowanie procentowego zaawansowania robót w okresach jednomiesięcznych?; proszę przedłożyć harmonogram rzeczowo – finansowy, jednoznacznie określający przeroby w poszczególnych miesiącach celem ‎oszacowania finansowego zaangażowania własnego i kosztów finansowych.‎	
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209688453]Pytanie 32
Umowa § 5 ust. 12 - czy Zamawiający akceptuje uznanie za dzień zapłaty daty wpływu kwoty zapłaty na rachunek Wykonawcy lub co ‎najmniej daty obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą zapłaty?
Odpowiedź: 
[bookmark: _Hlk209702065]Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209701897]Pytanie 33
Umowa § 5 ust. 13
Czy Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty ‎podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych? 
Czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie, iż kaucje zabezpieczające należyte ‎wykonanie robót mogą być zatrzymywane podwykonawcom przez Wykonawcę i zwolnione po upływie ‎odpowiednich okresów gwarancyjnych?
Odpowiedź:  Zamawiający akceptuje, że udokumentowanie zapłaty ‎podwykonawcom będzie dotyczyło płatności wymagalnych.  
Co do kaucji i ewentualnego ich zatrzymania przez Wykonawcę, jest to regulacja umowna  wykonawca /podwykonawca.

[bookmark: _Hlk209701947]Pytanie 34
[bookmark: _Hlk209702013]Umowa §6 ust. 13 - czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w ‎sposób ‎zgodny z wyrokiem Sądu Najwyższego z wyrok z 12 marca 2021 r. (sygn. akt V CSKP 14/21) wskazujący, że ‎Inwestor jest uprawniony do odmowy odbioru obiektu tylko wówczas, gdy jest on dotknięty wadą istotną, ‎tj. taką, która czyni go niezdatnym do umówionego użytku zgodnie z przeznaczeniem lub prowadzi do ‎wykonania robót w sposób wyraźnie sprzeciwiający się umowie, jeżeli natomiast wady nie są istotne w ‎powyższym znaczeniu, to inwestor nie może odmówić jego odbioru, natomiast może skorzystać z uprawnień ‎z tytułu rękojmi, ewentualnie gwarancji (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1998 r., I CKN ‎‎520/97, OSNC 1998/10/167, z dnia 14 lutego 2007 r., II CNP 70/06, niepublikowany, z dnia 18 stycznia ‎‎2012 r., II CSK 213/11, OSNC-ZD 2013/B/31 oraz z dnia 21 stycznia 2015 r., IV CSK 214/14, OSP 2015, nr ‎‎12, poz.120), poprzez ‎zastąpienie wyrażenia: „bez uwag i zastrzeżeń.", wyrażeniem: „bez istotnych uwag i istotnych zastrzeżeń.", stanowiącym ‎jednoznacznie, że strony umowy o roboty budowlane ‎nie mogą uzależnić wypłaty wynagrodzenia ‎należnego wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek, a ‎postanowienia umowy o tzw. ‎bezusterkowym odbiorze robót są nieważne?‎	
Odpowiedź: Odpowiedź do pytania nr 28.

[bookmark: _Hlk209688625]Pytanie 35
Umowa § 9 ust. 8.3.1 - czy Zamawiający akceptuje obniżenie ustalone w drodze negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą lub przez niezależnego ‎eksperta?
[bookmark: _Hlk209688645]Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 36
Umowa § 9 - w jakim terminie od dnia zgłoszenia Zamawiający zakończy odbiór częściowy – ‎proponuje się 7 dni?
Odpowiedź:  Terminy odbioru częściowego – 14 dni roboczych. 

[bookmark: _Hlk209688736]Pytanie 37
Umowa § 19 ust. 2 - czy Zamawiający akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia netto?	
Odpowiedź: 
[bookmark: _Hlk209702809]Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 38
Umowa § 19 ust. 6- czy Zamawiający akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyższym niż 10% wynagrodzenia netto?
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 39
[bookmark: _Hlk209702120]Umowa § 19 ust. 1.12	- czy Zamawiający akceptuje doprecyzowanie: odstąpienie od Umowy, jeżeli zostanie ‎wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym realizację Umowy?‎
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.
[bookmark: _Hlk209688966]
Pytanie 40
Prosimy o potwierdzenie, że w budynku należy wykonać schronienie kategorii U-1 dla 200 osób.
Odpowiedź: 
W budynku należy wykonać budowlę ochronną – ukrycie kategorii U-1 dla około 200 osób.

Pytanie 41
Prosimy o potwierdzenie, że schronienie U-1 należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami "Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" a także innych aktów wykonawczych do tej ustawy, zwłaszcza "Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne".
Odpowiedź: 
Ukrycie kategorii U1 należy zaprojektować i wznieść w sposób zapewniający spełnienie warunków określonych w przepisach techniczno-budowlanych wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222, 1847 i 1881), a ponadto warunków technicznych, warunków technicznych użytkowania i warunków technicznych usytuowania, których spełnienie jest konieczne dla zapewnienia pełnienia funkcji obiektów zbiorowej ochrony, w tym instalacje elektryczne i sanitarne z uwzględnieniem zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3.
Do czasu wejścia w życie aktów wykonawczych do Ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz.U.2024.0.1907), parametry techniczne budowli ochronnej, warunki jej usytuowania oraz użytkowania proponuje się określić w oparciu o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne (Dz. U. z 2025 r. poz. 235).
Zamawiający informuje, że klatka schodowa wyjścia zapasowego winna znajdować się w północno-zachodniej części terenu inwestycji zgodnie z zaktualizowanym projektem zagospodarowania terenu znajdującym się w załączniku nr 1 E cz. III do SWZ (DWG) i Załączniku nr 1 E cz. IV do SWZ (PDF).
Wykonawca zobowiązany jest do sporządza oferty z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa obowiązującego na dzień składania ofert. 

Pytanie 42
Prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji dotyczącej Budynku nr 2? Prosimy o potwierdzenie, że realizacja tego obiektu znajduje się w zakresie przetargu.
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia dokumentacje projektową o budynek nr 2.  Dokumentacja dotycząca Budynku nr 2 znajduje się w dokumentacji projektowej – Załącznik nr  1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF). 
Realizacja tego obiektu znajduje się w zakresie postępowania przetargowego.  

Pytanie 43
Prosimy o sprawdzenie poprawności skali na udostępnionej części rysunkowej.
Odpowiedź: 
Zamawiający udostępnia dokumentację  projektową w formacie DWG – Załącznik nr 1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF)

[bookmark: _Hlk209689119]Pytanie 44
Prosimy o wskazanie wymaganych przez Zamawiającego wysokości fasad, okien oraz drzwi.
Odpowiedź: 
[bookmark: _Hlk210130667]Zamawiający udostępnia dokumentację  projektową w formacie DWG – Załącznik nr 1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF)

Pytanie 45
W związku z brakiem obowiązujących aktów wykonawczych dla ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, wskazujących wymagania dla miejsc schronienia dla budynków nowoprojektowanych prosimy o informację, czy na potrzeby przygotowania oferty Wykonawca ma przyjąć spełnienie wymagań przytoczonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lutego 2025 r. w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne?
Odpowiedź: Oferta Wykonawcy powinna zostać sporządzona  z uwzględnieniem zmian wynikających ze zmieniających się przepisów prawa oraz w przypadku wydania nowych / innych / zmieniających aktów wykonawczych do ww. ustawy, które zostały wprowadzone do obrotu prawnego przed upływem terminu składania ofert. 

Pytanie 46
Czy w przypadku zmiany wymagań wobec miejsc schronienia lub wydaniu odpowiednich aktów wykonawczych do ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (które nie będą tożsame z obecnie istniejącymi wymaganiami), Zamawiający przewiduje traktowanie tych zmian jako roboty dodatkowe, roboty zamienne lub w jakiś inny sposób?
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje traktowanie tych zmian jako roboty dodatkowe w rozumieniu art.455 ust.1 pkt 3 PZP.

Pytanie 47
Proszę o podanie sposobu rozliczania gruntu, który na zostać poddany remediacji (ryczałtowo czy obmiarowo)?
Odpowiedź: Grunt poddany rekultywacji/remediacji zostanie rozliczony w sposób ryczłtowy.
[bookmark: _Hlk209689184]Pytanie 48
Jaką ilość gruntu do remediacji ma przyjąć Wykonawca w ofercie?
Odpowiedź: Wykonawca może dokonać wizji lokalnej oraz pomiarów, poboru próbek do oceny ilości gruntu podlegającego rekultywacji/remediacji.  

Pytanie 49
Jeżeli ilość gruntu do remediacji będzie większa niż zakładana przez Zamawiającego, to kto poniesie koszy dodatkowej remediacji?
Odpowiedź: Wykonawca ponosi koszty. 

Pytanie 50
Jeżeli ilość gruntu do remediacji będzie większa niż zakładana przez Zamawiającego, to czy Zamawiający potraktuje to jako roboty dodatkowe?
Odpowiedź:  Zamawiający nie uzna zwiększonej ilości gruntu do rekultywacji/remediacji jako roboty dodatkowe. W postępowaniu ustanowiono wynagrodzenie ryczałtowe.   

Pytanie 51
Po wstępnej analizie zapotrzebowania na moc grzewczą budynku istnieje duże prawdopodobieństwo, że na działce przeznaczonej pod realizację obiektu jest zbyt mało miejsca aby wykonać pionowe kolektory dla pomp ciepła. Czy Zamawiający dopuszcza inne alternatywne rozwiązanie do gruntowej pompy ciepła z kolektorami pionowymi? Jeśli nie, prosimy o wskazanie miejsca w którym powinny zostać zrealizowane odwierty. 
Odpowiedź: Nie przewiduje się rozwiązań alternatywnych. Istnieją możliwości techniczne wykonania dolnego źródła ciepła dla pompy ciepła.

Pytanie 52
Czy Zamawiający analizował możliwość przyłączenia do sieci gazowej? 
Odpowiedź: Nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej.

Pytanie 53
Czy Zamawiający dla planowanej inwestycji otrzymał zapewnienie o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków? 
Odpowiedź: Zamawiający jako Gmina jest właścielem i zarządcą  sieci co gwarantuje  zapewnienie o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej oraz odbioru ścieków ( od ul. Zwierzynieckiej).
[bookmark: _Hlk209689972]
Pytanie 54
Prosimy o udostępnienie badań geologicznych wykonanych na terenie planowanej inwestycji. 
Odpowiedź:  Wykonawca dokonuje badań geologicznych na własny  koszt.

Pytanie 55
Prosimy o potwierdzenie, że wcześniej działająca na działce stacja paliw została całkowicie rozebrana, łącznie z całą infrastrukturą podziemną. 
Odpowiedź: Infrastruktura nadziemna została całkowicie rozebrana wraz z zbiornikami podziemnymi.

Pytanie 56
Prosimy o potwierdzenie że podczas rozbiórki stacji benzynowej usunięto również podziemne zbiorniki paliwowe (jeśli takie istniały). 
Odpowiedź:  Odpowiedź tak jak w pytaniu nr 55 

Pytanie 57
Prosimy o informację, czy na terenie inwestycji znajdują się nasypy z kruszyw, które należy zutylizować. 
Odpowiedź: Na terenie inwestycji nie znajdują się nasypy z kruszyw, które należy zutylizować.

Pytanie 58
Prosimy o udostępnienie rysunków koncepcyjnych budynku gospodarczo‑garażowego, pokazujących ogólny układ pomieszczeń, przekrojów (wraz z wymiarowaniem). 
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia dokumentację  projektową w formacie DWG – Załącznik nr 1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF)

Pytanie 59
Proszę o informację, jaka ma być grubość i sposób ocieplenia ścian zewnętrznych budynku gospodarczo-garażowego. 
Odpowiedź:  Informacja zawarta jest w PFU Załącznik nr 4 – 9.4.1 (Załącznik nr 1E do SWZ)

Pytanie 60
Proszę o informację, z jakich warstw ma składać się dach budynku gospodarczo-garażowego. 
[bookmark: _Hlk210124141]Odpowiedź:  Informacja zawarta jest w PFU Załącznik nr 4 – 9.4.3 (Załącznik nr 1E do SWZ)

Pytanie 61
Proszę o informację, z jakich warstw będzie się składać posadzka w budynku gospodarczo-garażowym. 
Odpowiedź:  Informacja zawarta jest w PFU Załącznik nr 4 – 9.4.2 (Załącznik nr 1E do SWZ)

Pytanie 62
Proszę o informację, jaki rodzaj stolarki okiennej przewidziano w budynku gospodarczo-garażowym. 
Odpowiedź:  Należy zastosować okna aluminiowe.

Pytanie 63
Proszę o informację, jaki rodzaj stolarki drzwiowej przewidziano w budynku gospodarczo-garażowym (dotyczy drzwi zewnętrznych i ewentualnie wewnętrznych). 
Odpowiedź:  Należy zastosować drzwi zewnętrzne aluminiowe oraz drzwi wewnętrzne stalowe. W toalecie męskiej drzwi wewnętrzne w zabudowie hpl.

Pytanie 64
Prosimy o podanie kluczowych parametrów dla stolarki drzwiowej i okiennej przewidzianej w budynku gospodarczo-garażowym. 
Odpowiedź:  Okna: współczynnik Umax ≤ 0,9 W/m2K
Drzwi zewnętrzne: współczynnik Umax ≤ 1,3 W/m2K

Pytanie 65
Prosimy o uzupełnienie wymiarowania na rysunkach koncepcyjnych (rzutów, przekrojów) głównego budynku CUS. 
Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia dokumentację  projektową w formacie DWG – Załącznik nr 1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF)

Pytanie 66
Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie rozmieszczenia rabat w odniesieniu do powierzchni trawnika, ponieważ przedstawione rysunki koncepcyjne nie wskazują jednoznacznie granic pomiędzy tymi elementami. 
[bookmark: _Hlk210125252]Odpowiedź:  Zamawiający udostępnia dokumentację  projektową w formacie DWG – Załącznik nr 1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF). Zaktualizowany został Projekt Zagospodarowania Terenu.

[bookmark: _Hlk209691245]Pytanie 67
Brak opinii gestora sieci o możliwości przyłączenia do sieci wodociągowej. Proszę o udostępnienie.
Odpowiedź: Odpowiedź tak jak w pytaniu nr 53.



Pytanie 68
Brak opinii gestora sieci o możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Proszę o udostępnienie. 
Odpowiedź: Odpowiedź tak jak w pytaniu nr 53. 

Pytanie 69
Brak opinii właściciela rowu drogowego o możliwości odprowadzania wód gruntowych. Proszę o udostępnienie. 
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje opinią właściciela rowu drogowego dotyczącą możliwości odprowadzania wód gruntowych. O konieczności jej uzyskania będą decydować założenia projektowe, będące elementem przedmiotu zamówienia.

Pytanie 70
Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ punkt 2.1.4 instalacja klimatyzacji napisał, że dla pozostałych pomieszczeń doprowadzić przewody z możliwością podłączenia pozostałych pomieszczeń. Czy do WC również należy doprowadzić przewody miedziane? 
Odpowiedź:  Nie należy doprowadzać przewodów miedzianych do WC. 

Pytanie 71
Zamawiający w załączniku nr 1 do SWZ punkt 2.1.4 instalacja klimatyzacji napisał, że dla pozostałych pomieszczeń doprowadzić przewody z możliwością podłączenia pozostałych pomieszczeń. Proszę o wskazanie do jakich pomieszczeń należy doprowadzić przewody miedziane? 
Odpowiedź:  Zamawiający zmienia treść punktu 2.1.4. dotyczące klimatyzacji na brzmienie: 
- instalacja klimatyzacji (w wybranych pomieszczeniach: serwerownie, główna sala wielofunkcyjna, sale konferencyjne, pomieszczenia biurowe w Standardzie 1, pozostałe pomieszczenia biurowe z oknami zlokalizowanymi w ścianie południowej).
Pytanie 72
Czy instalacja c.o. (system podłogowy) ma być we wszystkich pomieszczeniach? Czy w łazienkach należy przewidzieć dodatkowo grzejniki drabinkowe? 
Odpowiedź: 
Instalacja c.o. (system podłogowy) należy zaprojektować i wykonać w poziomie parteru i I piętra, natomiast w piwnicy należy zaprojektować i wykonać ogrzewanie grzejnikowe. W łazienkach nie przewiduje się dodatkowych grzejników drabinkowych.
Pytanie 73
W załączniku nr 1 do SWZ brak informacji, że należy wykonać instalację ciepła technologicznego. Czy do central wentylacyjnych należy doprowadzić ciepło technologiczne do nagrzewnic? 
Odpowiedź: Nie należy doprowadzać ciepła technologicznego do nagrzewnic, należy przewidzieć agregaty freonowe grzewczo-chłodnicze do central wentylacyjnych. 

Pytanie 74
Czy centrale wentylacyjne mają być wyposażone w nagrzewnice elektryczne? 
Odpowiedź:  Nagrzewnice i chłodnice freonowe.

Pytanie 75
Czy wszystkie centrale wentylacyjne mają być wyposażone w chłodnice freonowe? 
Odpowiedź:  Tak

Pytanie 76
Czy centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia do których należy doprowadzić przewody miedziane pod klimatyzacje mają być wyposażone w chłodnice freonowe? 
Odpowiedź:  Tak, centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia klimatyzowane mają być wyposażone w chłodnice freonowe.

Pytanie 77
Czy Zamawiający dopuszcza odprowadzenie wód opadowych z dachu budynku za pomocą rur spustowych po elewacji? 
[bookmark: _Hlk210125799]Odpowiedź:  W budynku głównym  Zamawiający nie dopuszcza odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku za pomocą rur spustowych po elewacji . Należy zastosować system ukryty.
W budynku gospodarczo-garażowym Zamawiający dopuszcza odprowadzenia wód opadowych z dachu budynku za pomocą rur spustowych po elewacji – na elewacji zachodniej.

Pytanie 78
Proszę o podanie o jaką wartość mocy przyłączeniowej należy się ubiegać do zasilenia przedmiotowej inwestycji. 
Odpowiedź:  Wartość mocy przyłączeniowej  winna wynikać z projektu architektoniczno-budowlanego.

Pytanie 79
Czy opłata z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiającego. 
Odpowiedź:  Opłata z tytułu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej jest po stronie Zamawiającego.

Pytanie 80
W opisie PFU „część opisowa pkt. 1 ppkt. m” – proszę o wyjaśnienie z czego wynika, że należy opracować i uzgodnić projekt stacji transformatorowej. 
Odpowiedź:  Projekt stacji transformatorowej lub brak jego sporządzenia  będzie wynikał z uzgodnień z operatorem.

Pytanie 81
Jeżeli zachodzi potrzeba zaprojektowania i wybudowania stacji transformatorowej to prosimy o dane techniczne jakie musi spełniać projektowana stacja transformatorowa. 
Odpowiedź: Dane techniczne będą wynikały z projektu budowlanego oraz umowy przyłączeniowej operatora lub wynikające z warunków przyłączeniowych operatora.

Pytanie 82
Dot. SWZ Rozdział VI pkt. 1.3 b) 
Prosimy o zmianę warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej na „b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w zakresie budowlanym – robót budowlanych) na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 40.000.000,00 złotych oraz jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w zakresie działalności projektowej) na sumę gwarancyjną ubezpieczenia co najmniej 5.000.000,00 złotych.” 
W projekcie umowy par. 14 Zamawiający wymaga ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w wysokości 40 000 000,00 zł. Jednocześnie mając na uwadze, iż przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wybudowania w ocenie Wykonawcy warunek dotyczący ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) powinien być rozdzielony na roboty budowlane (działalność budowlana) oraz zakres działalności projektowej. Bezpodstawne jest wymaganie tak wysokiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie projektowym, co jest nieproporcjonalne do wartości tego zakresu zamówienia (tj. projektu).
Odpowiedź:  Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie. 

Pytanie 83
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 14 ust. 1 
Proszę o zmianę zapisów par. 14 ust. 1 na: „Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z prowadzoną działalnością w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia (w zakresie budowlanym – robót budowlanych) na sumę ubezpieczeniową min. 40 000 000 zł ( czterdzieści milionów zł) oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (w zakresie działalności projektowej) na sumę ubezpieczeniową co najmniej 5.000.000,00 złotych. 
Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wybudowania w ocenie Wykonawcy warunek dotyczący ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) powinien być rozdzielony na roboty budowlane (działalność budowlana) oraz zakres działalności projektowej. Bezpodstawne jest wymaganie tak wysokiego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie projektowym, co jest nieproporcjonalne do wartości tego zakresu zamówienia (tj. projektu).
Odpowiedź:  Zamawiający nie wprowadza zmian w powyższym zakresie.

Pytanie 84
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 9 ust. 9. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 9 ust. 9.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209691766]Pytanie 85
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 2 
Proszę o zmianę zapisów par. 15 ust. 2 na: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową lub techniczną i estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej lub technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza modyfikacje zapisu w następującym brzmieniu:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady zmniejszające wartość użytkową lub techniczną lub estetyczną przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany do naprawy lub wymiany elementów objętych gwarancją w celu przywrócenia wartości użytkowej, lub technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Pytanie 86
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 11. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 11.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 87
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 15 ust. 12. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 15 ust. 12.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


[bookmark: _Hlk209702875]Pytanie 88
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 1 pkt. 1.4 
Proszę o zmianę zapisów par. 19 ust. 1 pkt. 1.4 na: „w każdym przypadku bezpodstawnego braku zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którego skutkiem będzie bezpośrednia zapłata, o której mowa w § 5 ust. 14 umowy – w wysokości 20 000,00 zł.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

[bookmark: _Hlk209702917]Pytanie 89
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 1 pkt. 1.5 
Proszę o zmianę zapisów par. 19 ust. 1 pkt. 1.5 na: „w każdym przypadku nieterminowej zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,1 % kwoty, z której zapłatą w zwłoce pozostaje Wykonawca, za każdy dzień zwłoki”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 90
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 1 pkt. 1.16. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 19 ust. 1 pkt. 1.16.
[bookmark: _Hlk209702963]Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 91
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 1 pkt. 1.19 
Proszę o zmianę zapisów par. 19 ust. 1 pkt. 1.19 na: „w przypadku jeżeli wykonawca przedłoży polisę, o której mowa w § 14 ust.1 na okres krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy będzie zobowiązany na 7 dni przed utratą jej ważności przedłożyć nową polisę na okres kolejny pod rygorem zapłaty kar umownych w wysokości 20.000 zł za każdy dzień opóźnienia zwłoki.”
[bookmark: _Hlk209703090]Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 92
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 2 
Proszę o zmianę zapisów par. 19 ust. 2 na: „Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn zawinionych przez zależnych od Wykonawcę, o których mowa w § 20 ust. 1 umowy – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 93
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 19 ust. 3 
Proszę o zmianę zapisów par. 19 ust. 3 na: „Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5 ust.1 umowy, z wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kary umownej tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w par. 5 ust. 1 Umowy.”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 94
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.1  Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.1.
[bookmark: _Hlk209774906]Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

[bookmark: _Hlk209703041]Pytanie 95
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.3 
Proszę o zmianę zapisów par. 20 ust. 1 pkt. 1.3 na: „gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni, pomimo bezskutecznego upływu dodatkowego terminu 14 dni wyznaczonego przez zamawiającego”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 96
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.7. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.7.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 97
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.8. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.8.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 



Pytanie 98
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.9. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.9.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 99
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.10. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.10.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 100
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.12. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.12.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 101
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 20 ust. 1 pkt. 1.13. Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 20 ust. 1 pkt. 1.13.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 102
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 22 ust. 1 
Proszę o zmianę zapisów par. 22 ust. 1 na: „Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie zmiany terminu jej wykonania oraz podwyższenia wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności w następujących przypadkach”
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 

[bookmark: _Hlk209765458]Pytanie 103
Dot. Wzoru umowy (zał. Nr 2 do SWZ) – par. 26 
Prosimy o wykreślenie z zapisów umowy par. 26. 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 


Pytanie 104
Prosimy o potwierdzenie, że oprócz elementów opisanych w dokumentach przetargowych jako elementy istniejące na działce w momencie przekazania nie będą znajdowały się inne elementy. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że oprócz elementów opisanych w dokumentach przetargowych jako elementy istniejące na działce w momencie przekazania nie będą znajdowały się inne elementy.

Pytanie 105
Prosimy o przesłanie rysunków koncepcyjnych budynku gospodarczo-garażowego.
Odpowiedź: Zamawiający udostępnia dokumentację  projektową w formacie DWG – Załącznik nr 1 E cz. III do SWZ (format DWG) oraz załącznik nr 1 E cz. IV do SWZ (format PDF).

Pytanie 106
[bookmark: _Hlk210201586]Prosimy o przekazanie projektów koncepcyjnych branży sanitarnej i elektrycznej. 
Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektów koncepcyjnych branży sanitarnej i elektrycznej.

[bookmark: _Hlk210201731]Pytanie 107
Dot. SWZ Rozdział kryteria oceny ofert: 
Zgodnie z ustawą PZP Art. 241 
1. Kryteria oceny ofert muszą być związane z przedmiotem zamówienia. 
2. Związek kryteriów oceny ofert z przedmiotem zamówienia istnieje wówczas, gdy kryteria te dotyczą robót budowlanych, dostaw lub usług, będących przedmiotem zamówienia w dowolnych aspektach oraz w odniesieniu do dowolnych etapów ich cyklu życia, w tym do elementów składających się na proces produkcji, dostarczania lub wprowadzania na rynek, nawet jeżeli elementy te nie są istotną cechą przedmiotu zamówienia. 
3. Kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. 
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 
Art. 9. 
Ust.1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający może, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robót budowlanych, dostaw lub usług, żądać następujących podmiotowych środków dowodowych. 
Pkt. 8) wykazu środków zarządzania środowiskowego, które wykonawca będzie mógł zastosować w celu wykonania zamówienia publicznego; 
Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego – certyfikat ISO 14001 zgodnie z ustawą i rozporządzeniem dotyczy zdolności technicznej i/lub zawodowej wiec nie może stanowić kryterium oceny ofert a co najwyżej może stanowić warunek udziału w postepowaniu. Prosimy więc o usunięcie lub zmianę trzeciego kryterium oceny ofert „Wdrożenie systemu zarządzania 
środowiskowego – certyfikat ISO 14001” oraz ewentualne ustanowieniem dodatkowego warunku udziału w postepowaniu na „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego – certyfikat ISO 14001”.
Odpowiedź: Zamawiający  dokonuje modyfikacji SWZ w taki sposób iż rezygnuje z kryterium dotyczącego aspektów środowiskowych : Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego – certyfikat  ISO 14001  - waga  5%. Przyjęte w postępowaniu kryteria oceny ofert to: 
	[bookmark: _Hlk101938548]Nazwa kryterium
	Charakter kryterium
	Znaczenie kryterium (w %)

	Cena (C) – ocena wg. wzoru
	cenowe
	  60

	Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (G) – ocena wg. wzoru
Min. okres gwarancji  60 mc. / max. okres gwarancji 120 mc. 
	      przedmiotowe 
	                        40 



Pytanie 108 
Zgodnie z zapisami projektu koncepcyjnego należy wykonać zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody opadowej odprowadzonej z powierzchni dachów, prosimy o informację gdzie należy odprowadzić wodę z terenów utwardzonych.
[bookmark: _Hlk210111568]Odpowiedź: Sposób odprowadzenia wody z terenów utwardzonych będzie wynikał z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Pytanie 109 
Zgodnie z zapisami w załączniku 1E nadmiar wody odpadowej można kierować do rowu drogowego, prosimy o wskazanie jego lokalizacji.
Odpowiedź:  Rów drogowy znajduje się wzdłuż północnej granicy terenu inwestycji. Zamawiający informuje, ż nie posiada uzgodnień z zarządcą drogi wojewódzkiej nr DW443 na wprowadzenie wód opadowych do przydrożnego rowu. Uzyskanie wszelkich decyzji i uzgodnień dotyczących odprowadzenia wód opadowych stanowią przedmiot zamówienia. 

Pytanie 110
 Z archiwalnych źródeł wynika, że na działce, wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej istniały niegdyś zabudowania. Uprzejmie prosimy o informację, czy zostały one usunięte w całości, łącznie z fundamentami i podpiwniczeniem.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, iż zabudowania oraz ich pozostałości zostały usunięte w całości łącznie z fundamentami i podpiwniczeniem.

Pytanie 111
Czy przez teren działki przebiegają obecnie jakiekolwiek sieci lub instalacje podziemne? Jeśli tak, uprzejmie prosimy o ich lokalizację oraz informację, czy zostały one unieczynnione.
Odpowiedź: Zgodnie z mapą zasadniczą -  Załącznik nr 5 do PFU.


Pytanie 112
Uprzejmie prosimy o wskazanie lokalizacji infrastruktury związanej z likwidowaną stacją paliw oraz wcześniejszą stacją paliw funkcjonującą również w tym obszarze, w tym zbiorników, rurociągów oraz innych elementów instalacji, w celu oszacowania potencjalnego zasięgu zanieczyszczenia terenu substancjami ropopochodnymi.
Odpowiedź: Lokalizacja infrastruktury związanej z likwidowaną stacją paliw jest określona w załączniku nr 1 C do SWZ.  

Pytanie 113
Uprzejmie prosimy o udostępnienie opracowania, raportu lub innej dokumentacji, która mogłyby ułatwić oszacowanie stopnia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na terenie objętym postępowaniem.
Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje takim opracowaniem.

Pytanie 114
Uprzejmie prosimy o informację, czy stacja paliw została zlikwidowana w całości wraz z całą infrastrukturą podziemną oraz fundamentami.
Odpowiedź: Odpowiedź tak jak do Pytania  nr 55. 

Pytanie 115
Czy budowla ochronna przewidziana w projekcie koncepcyjnym spełnia wszystkie wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach?
Odpowiedź:  Zamawiający w udostępnionej dokumentacji przedstawił wyłącznie koncepcję budynku. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Pytanie 116
Mając na uwadze, że przepisy w zakresie budowli ochronnych mogą ulec aktualizacji w okresie pomiędzy złożeniem oferty a uzyskaniem decyzji zatwierdzającej projekt i wydaniem pozwolenia na budowę, uprzejmie prosimy o wskazanie procedury przewidzianej przez Zamawiającego na wypadek zaistnienia takiej okoliczności
Odpowiedź: Odpowiedź tak jak do Pytania nr 46.

Pytanie 117
Dot. kryterium oceny ofert – „Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego – certyfikat ISO 14001” - niniejszym wnosimy o modyfikację w/w kryterium poprzez zmianę kryterium na inne kryterium np. okres gwarancji – 40%, skrócenie terminu realizacji inwestycji – 5% itp. 
Wprowadzenie przez Zamawiającego kryterium oceny ofert polegającego na przyznawaniu punktów za posiadanie certyfikatu ISO (np. ISO 9001, ISO 14001) w sposób istotny ogranicza możliwość uzyskania pełnej punktacji, a w konsekwencji znacząco zmniejsza szanse wykonawców na uzyskanie najwyższej oceny i wygranie postępowania. 
Należy zauważyć, że certyfikaty ISO mają charakter kosztowny i wymagają długotrwałych procedur wdrożeniowych, co sprawia, że nie wszystkie podmioty – w szczególności z sektora MŚP – mogą nimi dysponować. Tymczasem brak certyfikatu skutkuje automatycznym obniżeniem liczby punktów, niezależnie od tego, czy dany wykonawca faktycznie jest w stanie należycie wykonać przedmiot zamówienia. 
Tak skonstruowane kryterium: 
- narusza zasadę proporcjonalności (art. 16 pkt 1 ustawy Pzp), gdyż posiadanie certyfikatu ISO nie zawsze pozostaje w bezpośrednim i koniecznym związku z przedmiotem zamówienia oraz jakością jego realizacji. 
- prowadzi do ograniczenia konkurencji (art. 16 pkt 1 i 2 Pzp), gdyż z góry uprzywilejowuje wykonawców posiadających określony certyfikat i dyskryminuje pozostałych. 
Kryterium polegające na posiadaniu certyfikatu ISO jest kryterium pozornym, ponieważ nie ocenia rzeczywistego sposobu wykonania zamówienia, lecz formalny status organizacyjny przedsiębiorcy. 
W konsekwencji kryterium to nie zapewnia równego traktowania wykonawców, a także prowadzi do ograniczenia realnej konkurencji w postępowaniu, co pozostaje w sprzeczności z podstawowymi zasadami prawa zamówień publicznych.

Odpowiedź: Odpowiedź tak jak w pytaniu 107. 

Pytanie 118
Wnosimy o modyfikację treści wymogów zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, zgodnie z którymi minimalny okres gwarancji został określony na 60 miesięcy, a dodatkowa punktacja przyznawana jest za wydłużenie gwarancji aż do 120 miesięcy. 
Zwracamy uwagę, iż wskazane parametry znacząco odbiegają od realiów rynkowych – standardowe okresy gwarancyjne oferowane przez producentów i systemodawców są istotnie krótsze. Podwyższenie maksymalnego progu oceny do 120 miesięcy prowadzić będzie do sztucznego zawyżania cen ofert, gdyż wykonawcy, aby sprostać wymogom, zostaną zmuszeni do doliczania kosztów obsługi serwisowej wykraczającej daleko poza praktykę rynkową. 
Standardy rynkowe przewidują istotnie krótsze okresy gwarancyjne, co oznacza, że żądanie Zamawiającego odbiega od rzeczywistych możliwości wykonawców. W praktyce prowadzi to do ograniczenia kręgu podmiotów mogących ubiegać się o zamówienie. 
Tego rodzaju postanowienie może w istotny sposób ograniczyć konkurencję – część podmiotów zostanie wyeliminowana z przetargu wyłącznie z powodu braku realnej możliwości zaoferowania gwarancji w tak długim okresie. Ponadto należy wskazać, że na rynku finansowym praktycznie nie istnieje możliwość uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w okresie sięgającym 150 miesięcy (okres realizacji ok. 30 miesięcy + gwarancja 120 miesięcy) w formie gwarancji ubezpieczeniowej czy poręczenia bankowego. W praktyce zmusi to wykonawców do składania zabezpieczenia w formie gotówkowej, co dodatkowo ograniczy dostępność zamówienia. 
Mając powyższe na względzie, wnosimy o przyjęcie bardziej adekwatnych i proporcjonalnych wymogów, tj.: 
- minimalny okres gwarancji – 48 miesięcy, 
- maksymalny okres podlegający ocenie punktowej – 84 miesiące.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 119
Czy w ramach udzielonej gwarancji na wykonane prace należy uwzględnić w składanej ofercie koszty konserwacji instalacji i urządzeń objętych zamówieniem oraz wymianę materiałów eksploatacyjnych? 
Odpowiedź: Nie.

Pytanie 120
Wnosimy o zmianę postanowień umowy poprzez wyłączenie z ogólnego okresu gwarancji udzielanego przez Wykonawcę okresu gwarancji na wyposażenie, instalacje oraz urządzenia montowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. Proponujemy, aby okres gwarancji dla tych elementów został określony zgodnie z warunkami udzielanymi przez ich producentów, jednak nie dłuższy niż 24 miesiące. 
Uzasadnieniem niniejszego wniosku jest fakt, iż producenci nie przewidują możliwości udzielenia gwarancji na okres dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganie gwarancji wykraczającej poza standardowe warunki producentów prowadziłoby do nieproporcjonalnego zwiększenia kosztów po stronie wykonawców, a w konsekwencji – do sztucznego podwyższenia wartości ofert.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody


Pytanie 121
Prosimy o doprecyzowanie wymagań dla infrastruktury systemu transmisji obrad i obsługi głosowań. 

Odpowiedź: 
Za infrastrukturę systemu transmisji obrad i obsługi głosowań rozumie się m.in. instalacje umożliwiające transmisję internetową z rejestracją audio-wideo, instalacje odpowiedzialne za nagłośnienie oraz instalacje odpowiedzialne za projekcję obrazu.

 
Pytanie 122

Na bazie aktualnych przepisów, mamy wątpliwość co do ilości miejsc przewidzianych pod podłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma założyć w kosztach przygotowania dwóch miejsc pod podłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych. 

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 A do SWZ – Pogram Funkcjonalno Użytkowy:
„Zakresem robót budowlanych nie są objęte następujące elementy: - stacja ładowania obejmująca dwa punkty ładowania
Na Wykonawcy ciąży obowiązek właściwego wykonania wszelkich instalacji zasilających, wykonanie gotowych podejść/przejść instalacyjnych itp. umożliwiających przyszłemu operatorowi/ dystrybutorowi wykonanie instalacji niezbędnych do świadczenia usługi ładowania bez konieczności
dokonywania demontażu/rozbiórek robót objętych niniejszym Zamówieniem.”

Pytanie 123
Prosimy o wyszczególnienie elementów objętych pozycją w tabeli „Roboty budowlane – pierwsze wyposażenie budynku. Elementy pierwszego wyposażenia trwale związanego z obiektem”.

Odpowiedź:  Wykaz elementów pierwszego wyposażenia budynku został zawarty w załączniku nr 1 E do SWZ – projekt koncepcyjny (załącznik nr 4 do PFU) dział I – część opisowa, w szczególności dział I pkt 6 – Rozwiązania funkcjonalne oraz dział I pkt 10 – Standardy wykończenia i wyposażenia wnętrz,                        z wyłączeniem wyposażenia opisanego w załączniku nr 1 G do SWZ – Zestawienie materiałowe.

Pytanie 124
Czy elementy przedstawione na rysunkach z Załącznika nr 1 E cz. II do SWZ – część rysunkowa (np. krzesła, biurka, kanapy, stoliki) wchodzą w zakres wyceny?

Odpowiedź:  Odpowiedz tak jak w pytaniu 123.

Pytanie 125
Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie pozycje z Załącznika nr 1 G do SWZ – Zestawienie Materiałowe, są wyłączone z zakresu wyceny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wszystkie pozycje z Załącznika nr 1 G do SWZ – Zestawienie Materiałowe są wyłączone z zakresu wyceny oferty.

Pytanie 126
Prosimy o wskazanie, które elementy z Załącznika nr 1 E do SWZ – projekt koncepcyjny, wchodzą w zakres wyceny, zważywszy że niektóre z nich pojawiają się także w Załączniku nr 1 G do SWZ – Zestawienie Materiałowe i są wyłączone z zakresu.

Odpowiedź: Odpowiedz tak jak w pytaniu 123.

Pytanie 127
Prosimy o potwierdzenie, czy wycieraczki wewnętrzne z Załącznika nr 1 E do SWZ – projekt koncepcyjny, wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź: Tak, wycieraczki wewnętrzne wchodzą w zakres wyceny oferty.

Pytanie 128
Prosimy o potwierdzenie, czy zasłony zaciemniające na aluminiowej szynie sufitowej ukrytej w suficie podwieszanym (zgodnie z Załącznikiem nr 1 E do SWZ – projekt koncepcyjny) wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź: Odpowiedz tak jak w pytaniu 123.
Pytanie 129
Prosimy o potwierdzenie, czy lustra z Załącznika nr 1 E do SWZ – projekt koncepcyjny, wchodzą w zakres wyceny.

Odpowiedź: Tak, lustra wchodzą w zakres wyceny oferty.
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